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לכבוד מר ישעיה בנימין
מנכ"ל שע"ם

הנדון: הצעה לשדרוג מחשבי ה-Mainframe של שע"ם לסדרת z13s ויישום Parallel Sysplex

חברת תים מתכבדת להגיש לכם את הצעתה המעודכנת להחלפת מחשבי הייצור , הפיתוח והגיבוי מסדרה z114 הקיימים  היום בשע"ם, לשלושה מחשבים חדשים מסדרת z13s. ההצעה כוללת גם יישום Parallel Sysplex  בסביבת המיינפריים והעברת משימות תקשורת ממערכת הפיתוח ((SHTT  למערכת הייצור  (SM32).

מחשב ה- z13s החדש יאפשר לכם להתמודד עם האתגרים העסקיים החדשים. הוא מרחיב בצורה דרמטית את היכולות והקיבולת במונחים של זיכרון, I/O וכוח העיבוד, ואת היכולת להגיב במהירות לשינויים דינמיים בעולם העסקים המודרני.
מחשב זה יעזור לכם לעמוד ברמת השירות הנדרשת מכם, כדי לעמוד באתגרים המתקדמים של רשות המיסים, ובעומסים הגדלים במהירות כתוצאה מתנופת הפיתוח בשעם.
יתר על כן, מערכת ההפעלה z/OS תומכת במעבדים של ה- z13s, כוללת שיפורים משמעותיים ומאפשרת תמיכה  בזיכרון גדול מאוד, חיסכון בעלויות, יכולות דחיסה מתקדמות, אמינות, זמינות ויכולת גידול גמישה.

מחשב ה- z13s החדש מכיל בצורה מובנת את ההגנה הנדרשת, החזקה ביותר בעולם עיבוד הנתונים המסחרי, ומספק שיפורים נוספים על מנת להגן על המשתמשים, הלקוחות והארגון כולו.
הפתרון המוצע לכם, הוא הפתרון המתקדם מסוגו, המאפשר לשעם לספק שירותים לכל לקוחות רשות המיסים ולאזרחי מדינת ישראל סביב השעון במודל של 7X24 , וזאת ע"י בניית אשכול של שני מחשבים הפועלים כמחשב אחד בשגרה,  ומסוגלים לגבות אחד את השני בזמן נפילה.

בהצעה זו כלולים לראשונה בשעם, מעבדים מיוחדים המסוגלים לשפר ביצועים של ישומים מסוימים ללא עלות נוספת של תוכנה, ביניהם, מעבדים המאפשרים להפעיל גם לינוקס וישומי Open Source על ה-MF. יכולת זו מהותית לשעם, שיוכל להנות מיתרון של הרצת קוד פתוח על הפלטפורמה האיכותית של ה-MF , ובקישוריות מהירה למערכות הליבה ב-z/OS , כפי שנעשה בארגונים גדולים אחרים בעולם.

1. הצעתנו כוללת את הרכיבים הבאים:

א. שידרוג מחשב הייצור בירושלים מסדרת z114 לסדרת z13s , כדלקמן: 
מחשב דגם -X042818 עם 4 מעבדי CP ובעוצמה כוללת של כ-1,941 MIPS, ו 32GB זכרון, ישודרג  למחשב מסדרת z13s  2965-Q03 בעל 3 מעבדי CP בעוצמה כוללת של כ-1,450 MIPS, 2 מעבדי  zIIP, 2 מעבדי ICF, 4 מעבדי IFL, 1TB זיכרון ורשומת CBU.

ב. שידרוג מחשב הפיתוח / בדיקות  בירושלים מסדרת z114 לסדרת z13s , כדלקמן: 
מחשב דגם –G022818 עם 2 מעבדי CP בעוצמה כוללת של כ-127 MIPS ו 16GB זכרון, ישודרג  למחשב מסדרת z13s  2965-Q03 בעל 3 מעבדי CP בעוצמה כוללת של כ- 1,450 MIPS, 2 מעבדי zIIP, 2 מעבדי ICF, 4 מעבדי IFL,  1TB זיכרון ורשומת CBU.

ג. שידרוג מחשב הגיבוי ביפו מסדרת z114 לסדרת z13s, כדלקמן:
מחשב דגם –A012818 עם מעבד CP בודד בעוצמה כוללת של כ-50 MIPS   ו 32GB זכרון  יוחלף במחשב  מסדרת z13s   2965-A01 בעל  מעבד CP  בודד בעוצמה כוללת של כ-80 MIPS, עם 1TB זיכרון ורשומת CBU.

שני המחשבים לאתר הראשי בירושלים יסופקו תחילה  כדגם  2965-U03  בעוצמה של 2264 MIPS  במחשב הייצור, ודגם  2965-K03  בעוצמה של  739 MIPS  במחשב הפיתוח, סה"כ  3003 MIPS.

לאחר השלמת הקמת תצורת  Active-Active, הן ברמת התשתיות (חומרה, מערכות הפעלה ותקשורת), והן ברמת מסד הנתונים  Adabas  ותוכניות היישומים, ולא מאוחר מ- 18 חודשים מיום התקנת המחשבים החדשים,
תבצע יבמ  איזון משאבים בין שני המחשבים באתר הראשי בירושלים, כך שכל אחד מהם יהיה מדגם  2965-Q03, בעוצמה של  1450 MIPS.
תיאור תצורת המחשבים המוצעים מפורט בנספח א' להצעה זו.



תוספות ושיפורים הכלולים בהצעתנו בהשוואה למצב הקיים
1. תוספות יכולת חישוב של 40% (886 MIPS) לשלושת המחשבים 
2. תוספת זכרון של 1TB לכל אחת ממכונות המוצעות (ייצור, פיתוח, גיבוי), סה"כ תוספת ל-3 המחשבים של 3TB.
3. תוספת של 2 מעבדי zIIP לכל מחשב המסוגלים לשפר ביצועים של ישומים מסוימים ללא תוספת לעלויות התוכנה.  לדוגמה, פיתוחים עתידיים בשפת Java שנרכשה ע"י שע"ם, כשפה אחודה ל-MF ולסביבה הפתוחה, יהנו משימוש בעוצמת מעבד ה-zIIP.  מחיר מחירון למעבד zIIP אחד הינו 40,000$ 
4. תוספת של 2 מעבדי  ICF לכל מחשב, לתמיכה באשכול המחשבים. מחיר מחירון לכל מעבד הוא 120,000$ 
5. תוספת של 4 מעבדי IFL לכל מחשב, התומכים בעבודה עם לינוקס למכונת הייצור ולמכונת הפיתוח. מחיר מחירון למעבד אחד הינו 35,000$ .
6. תוספת 2 כרטיסי zEDC Express בכל מכונה לדחיסת נתונים מהירה. מחיר מחירון לכל כרטיס הינו 17,143$ 
7. רשיון לתוכנת zAware לאיתור התנהגות חריגה של המערכות בזמן אמת, עבור כל מחשב. מחיר מחירון של תוכנה זו לכל מחשב הינו 57,143$.
8. כרטיסים לקישוריות מסוג OSA,FICON כמפורט בנספח א'.


ד. פרויקטים
1. יישום הקמת אשכול מחשבים Active-Active ע"י Parallel Sysplex  בסביבת MF
2. העברת פעילותה תקשורת ממערכת הפיתוח (SHTT) למערכת הייצור   על המחשבים החדשים המפורטים לעיל. פרויקט זה ישחרר את התלות של הייצור במחשב הפיתוח כפי שקיים היום.

הפרויקטים יבוצעו ע"י מומחי יבמ ישראל בע"מ כמתואר בנספח ב'.

2. מחירים 
1. חומרה
	תיאור
	עלות – מחיר מחירון
	עלות מוצעת לשע"ם – 65% הנחה

	לשדרוג מחשב הייצור לדגם U03 ולאחר מכן לדגם Q03   
	3,132,759 $
	1,096,466 $

	לשדרוג מחשב הפיתוח לדגם K03 ולאחר מכן לדגם Q03
	3,415,574 $
	1,195,451 $

	לשדרוג מחשב הגיבוי לדגם A01
	2,230,464$
	780,662 $

	סה"כ -->
	8,778,797 $
	3,072,579$


           המחירים כוללים הובלה והתקנה לציוד החומרה.


2. יישום
	תיאור
	עלות

	ליווי טכנאי ואיש סיסטם בלילות המעבר 
	$14,552

	יישום parallel Sysplex בסביבת MF
	$314,466

	העברת משימות תקשורת ממערכת SHTT למערכת SM32
	$125,786

	התקנת  Linux ו-Websphere במיינפריים
	$4,042

	העברת ידע בהקשר ל-2 הפרויקטים (יישום Sysplex+תקשורת)  הנ"ל
	120,000$

	בנק של 250 שעות למימוש נושאי Mainframe Linux
	30,000$

	סה"כ-->
	$608,846




3. עלות כוללת
	סה"כ חומרה (סעיף א' לעיל)
	3,072,579$

	סה"כ עלויות יישום (סעיף ב' לעיל)
	$608,846

	מחיר כולל (חומרה+יישום)
	3,681,425$

	עלות כוללת  (חומרה+יישום) לאחר הנחה נוספת
	3,575,819$




3. תחזוקה
	אתר
	דגם מחשב
	תחזוקה חודשית  שנה 1
	תחזוקה  חודשית בש"ח משנה 2 
(במצב "מאוזן" בין 2 המחשבים)
	תחזוקה חודשית משנה 2 בש"ח (במידה ובשנה השניה המחשבים טרם "אוזנו")

	ייצור י"ם
	2965-Q03
	מחיר קיים בהסכם נוכחי עם IBM
	157,846
	192,091

	פיתוח י"ם
	2965-Q03
	מחיר קיים בהסכם נוכחי עם IBM
	157,846
	125,756

	גבוי יפו
	2965-A01
	מחיר קיים בהסכם נוכחי עם IBM
	11,565
	11,565




הערות:
1. הסכם התחזוקה ייעשה ישירות מול חברת יבמ. 
2. מחירי התחזוקה המצוטטים הינם מחירי מחירון חודשי בש"ח, ומתייחסים לשעות הפעילות הרגילות בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 ל-17:00. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן נכון ל-1/2016. על מחירים אלו תהיו זכאים להנחה בהתאם להסכמים שיהיו תקפים ביניכם לבין חברת יבמ באותה עת. 


4. רכישת מעבד גבוי כבוי – CBU:
רכישת מעבד גבוי כבוי, CBU, מותנית בחתימה על חוזה CBU עם חברת יבמ הכולל ביצוע 5 ניסויים. בעת ביצוע ניסוי מופעל מנוע הגבוי הכבוי לתקופה של עד 10 ימים קלנדריים. 
בעת מצב חירום ניתן להפעיל את המחשב לתקופה של עד 90 יום כמפורט בנספח תצורת המחשבים. 
בתום 90 יום חוזר מחשב הגבוי לתצורתו המקורית.
בתקופת ההסכם וכל עוד אין הפסקת שיווק של מחשבי סידרת z13s, ניתן לרכוש ניסויים נוספים. 

5. תנאים מסחריים
מחירי ההצעה אינם כוללים מיסים ומע"מ.
תנאי תשלום: שוטף+30
המחירים נקובים בדולר ארה"ב, לפי השער היציג ביום הוצאת החשבונית.
מחיר היישום ישולם בשקלים לפי שער מינימום של 3.80 ש"ח לדולר.
הלקוח יישא בכל היטל, מס או תשלום הכרוך בהזמנה זו.
הטובין יישארו בבעלותה המלאה של תים-נטקום עד פירעון כל התשלומים כנגדם.
	
תוקף ההצעה
תוקף הצעה זו 30 יום.
תוקפו של מסמך זה כפוף לכל ההערות בגופו, לרבות תחומי האחריות של הלקוח לאספקת חלק מן הציוד ו/או השירותים, לאחריותו של צד ג' בכל נושא שהוא, וכן לקיומם של התנאים הנדרשים ליישום תכולת ההצעה זו.
אין במסמך זה לחייב לגבי מידע או התחייבויות שונות שאינם מופיעים בו מפורשות, ובכלל זה מידע שנמסר בכתב או בע"פ טרם מסירת מסמך זה לידי הלקוח, ע"י גורמים שונים בתים-נטקום ומחוצה לה, אלא אם נלווה אליו מסמך רשמי נוסף באופן מפורש.
הצעה זו מבטלת כל הצעה או הודעה קודמת, והיא המסמך הקובע היחיד לכל דבר ועניין.

הגבלת אחריות
כל המוצרים המוצעים בהצעה זו הינם מקוריים, תקניים ומאושרים ע"י היצרנים, הינם בהתאם לחוק ובכפוף להסכמים המתאימים, ולתים-נטקום כל ההסמכות וההרשאות למוכרם וליישמם בקרב לקוחותיה.
על הלקוח לבדוק ביסודיות את מצאי הרישוי המדויק, ולוודא כי קיימת אסמכתא בת-קיימא של כל הרישיונות, כדי להימנע ממצב של תת–רישוי, שהינו עבירה על החוק. תים-נטקום לא תישא בכל אחריות שהיא לגבי כל נזק ברכוש ו/או בנפש ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, שייגרם בשל כל סיבה שהיא, למעט רשלנות בלעדית ומוכחת מצד תים-נטקום במסגרת יישום הצעה זו.
ייתכן כי יישום הצעה זו ידרוש השבתה של מערכת המחשוב או חלקים ממנה לזמן מה. מועדי ההשבתה יתואמו מראש עם הלקוח, והינם מחייבים כלפי הלקוח. תים-נטקום לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שינבעו ממועדי השבתה לא מתוכננים, החזרת המערכת או חלקים ממנה לפעילות טרם גמר מועד ההשבתה המתוכנן, ו/או התארכות העבודה מעבר למועד סיום ההשבתה המתוכנן בשל תקלות בלתי צפויות. על הלקוח לקחת בחשבון את טווח הבטחון הנדרש להימנעות מן הנזקים האפשריים בשל השבתת המערכת או חלקים ממנה, ולהיערך בהתאם. 
אנו מודים לכם על ההזדמנות שהענקתם לנו.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא בעתיד.
 

                                                          בברכה,
                                                       	 עמית נטף                              משה הררי
                                                      מנהל תחום יבמ               מנהל מכירות יבמ  מיינפריים



העתק: אביבה ורנר, לביא פרדמן – י.ב.מ 


נספח א' – תיאור תצורת מחשבי ה-Mainframe

א – מחשב הייצור מדגם Q03 z13s לאתר י"ם 
· מחשב 2965-Q03 עם 3 מעבדי CP שיופעל בתחילה כמחשב 2965-U03 עם 3 מעבדי CP.
· 1TB זיכרון מרכזי. 
· 4 מעבדי IFL 
· 2 מעבדי ICF. 
· 2 מעבדי zIIP. 
· 20 כרטיסי FICON Express 16S SX 2 port הכוללים סה"כ  40 מתאמים (ערוצים), 2 מתאמים בכל כרטיס.
· 2 כרטיסי OSA-Express 5S 1000BASE-T 2 Ports, הכוללים סה"כ 4  מתאמים (2 מתאמים בכל כרטיס).
· 1 כרטיסי OSA-Express5S GbE SX 2 Ports,   הכוללים סה"כ 2 מתאמים (2 מתאמים בכל כרטיס). 
· 34 כרטיסי  OSA-Express5S 10 GbE SX 1 Port  הכוללים סה"כ 34 מתאמים .
· 2 כרטיסי zEDC Express .
· 2 כרטיסי Crypto Express5S
· IBM zAware
· רשומת CBU לתקופה של חמש שנים, הכוללת 3 מעבדי CP מלאים (3883 MIPS ), 2 מעבדי IFL , ו 5 ניסויים

מחשב הפיתוח מדגם Q03 z13s לאתר י"ם 
· מחשב 2965-Q03 עם 3 מעבדי CP שיופעל בתחילה כמחשב 2965-K03 עם 3 מעבדי CP.
· 1TB זיכרון מרכזי. 
· 4 מעבדי IFL 
· 2 מעבדי ICF. 
· 2 מעבדי zIIP. 
· 20 כרטיסי FICON Express 16S SX 2 port הכוללים סה"כ 40 מתאמים (ערוצים), 2 מתאמים בכל כרטיס.
· 2 כרטיסי OSA-Express 5S 1000BASE-T 2 Ports, הכוללים סה"כ 4  מתאמים (2 מתאמים בכל כרטיס).
· 1 כרטיס OSA-Express5S GbE SX 2 Ports,   הכוללים סה"כ 2 מתאמים 
· 34 כרטיסי  OSA-Express5S 10 GbE SX 1 Port הכוללים סה"כ 34 מתאמים .
· 2 כרטיסי zEDC Express .
· 2 כרטיסי Crypto Express5S
· IBM zAware
רשומת CBU לתקופה של חמש שנים, הכוללת 3 מעבדי CP מלאים (3883 MIPS ), 2 מעבדי IFL , ו 5 ניסויים

ג – מחשב הגיבוי z13s לאתר יפו 
· מחשב 2965-A01 עם מעבד CP  בודד.
· 1TB זיכרון מרכזי. 
· 20 כרטיסי FICON Express 16S SX 2 port הכוללים סה"כ  40 מתאמים (ערוצים), 2 מתאמים בכל כרטיס.
· 2 כרטיסי OSA-Express 5S 1000BASE-T 2 Ports, הכוללים סה"כ 4  מתאמים (2 מתאמים בכל כרטיס).
· 1 כרטיסי OSA-Express4S GbE SX 2 Ports,   הכוללים סה"כ 2 מתאמים (2 מתאמים בכל כרטיס). 
· 34 כרטיסי  OSA-Express5S 10 GbE SX 2 Ports  הכוללים סה"כ 34 מתאמים .
· 2 כרטיסי zEDC Express .
· 2 כרטיסי Crypto Express5S
· IBM zAware
· רשומת CBU  עד לתאריך 2.8.2020 , הכוללת 3 מעבדי CP מלאים (3883 MIPS ), 2 מעבדי ICF ,2 מעבדי ZIIP, 4 מעבדי IFL , ו 5 ניסויים 





נספח ב – יישום   Parallel Sysplexבסביבת MF והעברת משימות תקשורת ממערכת  SHTT  למערכת   SM32  
בהמשך לבקשתכם, מוגשת בזאת הצעתנו עבור שירותי מומחה בנושא שדרוג מערכות ה MF בשע"ם והעברת משימות תקשורת ממערכת SHTT למערכת   SM32  .

תכולת העבודה

1 התקנה פיסית של שלושה מחשבים 
התקנה פיסית של המחשבים  ( התקנה אינה כוללת כבילה או צורך בכבלים מיוחדים ) 

2 ליווי טכנאי ואיש סיסטם בלילות המעבר

3 סיוע בהגירה משרתים קיימים לחדשים

4 [image: Nastel AutoPilot for IBM CICS Transaction Server]יישום  Parallel Sysplexבסביבית MF                     

1. ביצוע הגדרות IODF והפעלתן (גם לצורך zLinux)
2. הפעלת STP. 
3. הקמת סביבת Parallel Sysplex Test:
· הפעלת 2 מחיצות CF עבור Test Plex. 
· הגדרת Structure-ים והפעלתם. 
· הקמת מחיצת Test נוספת.
· סיוע בשיכפול סביבת Test.
· הפעלת מחיצת Test חדשה ב-Test Plex. 
· הפעלת CICS בכל אחת ממחיצות ה( TEST-PLEX  (הנמצאות במחשבים שונים)
          וקישור ה CICS-ים בעזרת הגדרות XCF
הערה : האחריות להתאמות מוצרי צד ג' לעבודה ב Sysplex הינה באחריות הלקוח .

4. הקמת סביבת Parallel Sysplex Prod:
· הוספת מחיצת CF עבור Prod Plex.                                                                    
          (מתבסס על כך שכיום קיימת כבר מחיצה אחת)
· הגדרת Structure-ים והפעלתם.
· הקמת מחיצת Prod נוספת. 
· סיוע בשיכפול סביבת Prod.
· הפעלת מחיצת Prod חדשה ב-Prod Plex. 
· הפעלת CICS בכל אחת ממחיצות ה PROD-PLEX  (הנמצאות במחשבים שונים)  קישור ה CICS-ים בעזרת הגדרות XCF
   הערה : האחריות להתאמות מוצרי צד ג' לעבודה ב Sysplex הינה באחריות הלקוח .
משך פעילות זו כ-9 חודשים קלנדריים

5 משימות תקשורת ממערכת SHTT למערכת   SM32  

1. בדיקה וניתוח הקשרים והמשימות במערכת SHTT
2. קביעת הקשרים והמשימות הנדרשים להעברה
3. הצעה לחלופות פשוטות יותר, אם ניתן לישום
4. הקמת והגדרת המשאבים ב SM32
5. העברת השירות בשלבים, ככל שניתן, ל SM32
6. הורדת מערכת SHTT

6  התקנת  ה Linux  על מיינפריים  ו Websphere
1. הקמת מחיצת Linux. 
2. התקנת  Linux במחיצה היעודית 
3. התקנת Websphere . על גבי  ה-Linux



תנאי קדם:

1. ללקוח יש מחשבים מותקנים ופעילים עם יכולת להפעלת Parallel Sysplex (זכרון, STP, ערוצים)
2. כל המחיצות הפעילות, עובדות עם מערכת הפעלה z/Os 1.13  לפחות כאשר לכל סביבה יש ספריות וסביבת SMP מסודרת. 
3. CICS/Ts מותקן ופעיל עם רמת תיקונים עדכנית בכל הסביבות. 
4. דיסקים ושטחי אחסון פנויים  בנפח של כ  880 GB
     במודלים 3390-3, 3390-9, 3390-27, 3390-54. 
5. באחריות הלקוח לוודא תאימות מוצרי צד ג' לעבודה בתצורה Sysplex 
הבהרה:  הקמת ה-Parallel Sysplex  הינה ברמת התשתית בלבד. פעילות בתוך  ADABAS איננה חלק מהיישום המוצע במסגרת הצעה זו

מחויבויות לקוח :
ביצוע מוצלח של תכולת העבודה המוצעת, תלוי רבות במחוייבות מלאה ומעורבות פעילה של עובדי הלקוח בכלל והנהלתו בפרט. ביצועיה של יבמ מבוססים על קיום מחוייבויות אלו  . 
אספקת סביבת עבודה ראויה.
אספקת הרשאות כניסה ועבודה מתאימות למומחי יבמ.
הלקוח ימסור את המידע הרלבנטי לביצוע השירותים ע"פ בקשת יבמ תוך זמן סביר. 
מינוי נציג מוסמך שאליו יוכל לפנות נציג יבמ, ויעבוד בשיתוף פעולה.
[bookmark: _Toc198978244][bookmark: _Toc198979140][bookmark: _Toc342229974][bookmark: _Toc375561559]


מנהל הפרויקט מטעם הלקוח
טרם תחילת הפרויקט, ימנה הלקוח מנהל פרויקט מטעמו אשר יהיה איש הקשר המרכזי עבור יבמ בכל הנוגע לפרויקט ויהיה בעל הסמכות מטעם הלקוח בכל ענייני הפרויקט. אחריותו של מנהל הפרויקט מטעם הלקוח כוללת:
· ניהול צוות הפרויקט מטעם הלקוח.
· ניהול ביצוע מחוייבויות הלקוח במסגרת הפרויקט.
· להוות ממשק המקשר בין יבמ לבין כל בעלי התפקידים \ מחלקות אצל הלקוח הלוקחים חלק בפרויקט.
· ניהול ובקרה אחר קיום נוהל שינויים מול מנהל הפרויקט מטעם יבמ.
· השתתפות בפגישות הסטטוס.
· להשיג ולספק מידע, נתונים ותשובות הדרושות ליבמ בתוך 3 ימי עסקים
· לעזור בפתרון סוגיות הנוגעות לפרויקט וכן לטפל בחריגות הלקוח מלוח הזמנים שנקבע.
· בקרה אחר תשלומים מצד הלקוח.

שעות מתן השירות/ אספקה 
· יבמ תספק את השירותים המפורטים לעיל , בשעות העבודה הרגילות משעה 08:00 בבוקר עד השעה 17:00 אחה"צ, בימי ראשון עד חמישי, לא כולל חגים וערבי חג
· תחילת העבודה תיעשה בתיאום עם הלקוח 
· פרויקט ה Sysplex מוערך בכ 8-9 חודשי אדם .
· פרויקט התקשורת  מוערך בכ 3-4  חודשי אדם .
· הערכת הפרויקט הינה הערכה  ראשונית  ובעלת רמת סיכון גבוהה לאור מורכבותו .


Parallel Sysplex Advantages

The IBM z/OS Parallel Sysplex is able to deliver on these promises, providing a cost-effective, flexible computing platform without peer. Through this new technology, the z/OS Parallel Sysplex provides you with a unique set of advantages:
· Ability to incorporate multiple hardware technology families into a single-image computing facility
· Wide range of price points, performance, and capacity
· No single points of failure
· Continuous availability for both planned and unplanned outages
· High-performance, scalable, read/write access to shared data across all systems in the sysplex
· Single-system image for systems and operations management
· Compatibility of existing application code
· Transparency to users and application developers
· Automatic, dynamic workload balancing across systems
· Incremental, granular growth with near linear scalability
With Parallel Sysplex technology advances and business prospers.


[image: ]



נספח 3  :  גאנט הפרויקט  ( הערכה ראשונית  ) 
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