

מענה עורך המכרז לשאלות ספקים

מכרז פומבי 08-2016 לניתוח, בניה והטמעה של תהליכי ניהול פרויקטים במרכב"ה

מענה	שאלה	סעיף
<p>מספר פרויקטים - ראה סעיף 3.2.1 מספר מנהלי פרויקטים - ראה סעיף 3.2.3. בפועל, עוסקים בניהול פרויקטים, בחלק כזה או אחר מתפקידם כ- 30 איש. אין מנהלי פרויקטים שזה תפקידם היחיד. מספר אנשים שאותם יש לראיין בשלב המיפוי תלוי במתודולוגיית העבודה של המציע. המזמין אינו מכתיב את מספר האנשים שיש לראיין, אך יתייחס לנתון זה בהערכת המתודולוגיה המוצעת ע"י המציע</p>	<p>על מנת לאפשר למציעים לתמחר כיאות את שלב א' נבקשכם לפרט, ככל האפשר את הפרטים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> · כמות משוערת של פרויקטים · מספר מנהלי הפרויקטים · מספר האנשים אותם יש לראיין <p>בשלב המיפוי</p>	3.4.1
<p>ככלל, יש להתייחס לכל הדיסציפלינות. ניתן לתת דגש נמוך יותר על נושאי ניהול כ"א ועל נושאי הרכש, אך חובה להתייחס אליהם לפחות מבחינת ניהול העלויות והשפעת הרכש על לוחות הזמנים</p>	<p>על מנת לאפשר למציעים לתמחר כיאות את שלב ב' נבקשכם לפרט אילו דיסציפלינות אתם מעוניינים ליישם במרכבה. בדיסציפלינות השונות אנו מתכוונים לעשרת פרקי ה- PMBOK.</p>	3.4.2 7.4
<p>ניקוד חברי הצוות שאינם היועץ הראשי יבוצע במסגרת "13.3.5. התרשמות הצוות המקצועי מטעם המזמין בראיון לצוות המוצע" כמפורט בסעיף 13.3.5</p>	<p>בנספח 13 המציע נדרש לפרט הן את היועץ הראשי והן את שאר חברי הצוות המוצעים לביצוע העבודות. כיצד ינוקדו ציוני האיכות של שאר אנשי הצוות מעבר לכתוב בסעיף 13.3.4</p>	נספח מס' 13