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מכרז פומבי מס' 382/2016   למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח צמוד 
בקיבוץ נווה ים  

פרוטוקול שאלות ותשובות 
ופרוטוקול מפגש מציעים שהתקיים ב-21.11.16    במינהל לענייני הכפר , משרד הבינוי והשיכון



פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
על המציעים לחתום על פרוטוקול זה ולצרפו להצעתם.

נכחו: 
משרד הבינוי והשיכון: אסנת קמחי, אברי לבני, גנאדי אוסטרובסקי, אריאל אולצוור,  מאיה שטיין, דבורה יצחק ודליה בן אליהו.
 
מציעים ( רשימה לא להפצה )

		
1. מכרז זה מיועד למתן שירותי ניהול פרויקט תאום ופיקוח צמוד על עבודות התכנון והביצוע ל-278 מגרשי בניה עצמית בשטחי קיבוץ נווה ים ( מועצה אזורית חוף הכרמל )  על פי פירוט לעיל.
1. הוסבר המצב התכנוני ושלבי  הפיתוח באתר. הפרויקט כולל עבודות בשלושה תתי אתרים  מרכזיים:  

2.1  126  יח"ד  שישווקו בשבועות הקרובים במכרז פומבי על ידי רמ"י.
   2.2    48  יח"ד – מגרשים מיועדים למפוני גוש קטיף ובניהם.
2.3   104  יח"ד   קיבוציות-   מגרשים בקרקעות קיבוץ שישווקו בדרך של ועדת קבלה.
1. עלויות הפיתוח אושרו ופורסמו כנדרש. ההסכמים עם הקיבוץ והמפונים הכוללים תשלומי פיתוח, חתומים ומאושרים. 

1. באתרים בוצעו עבודות עפר באופן חלקי. בימים אלה פורסם מכרז לביצוע 
תשתיות  שלב א' של הפרויקט בהיקף כ- 50 מש"ח כולל מע"מ. החוזה עם         הקבלן הזוכה ייחתם עוד השנה. המכרז כולל ביצוע עבודות של תשתיות תת קרקעיות, לרבות מערכות מים, ביוב, ניקוז ומבנה הכביש. 






1. הפרויקטים נשוא מכרז זה מנוהלים במתכונת משק כספי סגור ועל המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל המטלות הנגזרות מכך כולל מסירת העבודות למועצה האזורית. המציע יידרש לטפל גם בניהול משק כספי סגור כמפורט בתנאי המכרז ועל פי כללי משרד הבינוי והשיכון.

1. תשומת לב המציעים למימוש זכות ברירה ( אופציות ) המפורטות במסמכי המכרז.

1. הובהר כי יש להקפיד על מילוי המסמכים כמפורט בתנאי המכרז, לרבות ובמיוחד לצורך הוכחת עמידה בתנאי-הסף. אין לערוך כל תיקונים/ תוספות במסמכים המצורפים, לרבות ובמיוחד בנוסח הערבות לקיום ההצעה. במידה ויוגשו הצעות כאלה הם ייפסלו על הסף.
      מובהר כי בכלל השירותים שידרשו מהמציע יהיו גם ביצוע כל התאומים הנדרשים
 לעבודות פיתוח ותשתיות שיבוצעו ע"י אחרים במתחמים הגובלים, הכל כמפורט בנספח השירותים של החוזה.
כמו כן מנהל הפרויקט ירכז מטעם המחוז את הטיפול מול המועצה האזורית לרבות בדיקת לו"ז והשתתפות פעילה בוועדת ההיגוי וישיבות שונות עד למסירת התשתיות למועצה.
עבור שירותים אלו לא ישולם בנפרד והם כלולים בשכר הטרחה שיוצע מטעם המציע.

1. מובהר ומודגש כי אין לבצע כל עבודות מעבר למסגרת המכרז ומחוץ לתחומי  
האתרים כפי שהוגדרו מראש במסמכי המכרז והחוזה. 

1. מדובר באתרים מורכבים, ישוב מאוכלס, מי תהום גבוהים מאד בגלל קרבה לים ואתרים ארכיאולוגיים. הזוכה יידרש לשיתוף פעולה הדוק עם נציגי רשות הניקוז, רשות העתיקות וגורמים נוספים במידה ויידרש.

1. צוין כי בפרויקט מועסק מנהל פרויקט שטיפל בו עד היום. הזוכה במכרז יידרש לערוך חפיפה לקבלת הנתונים ומצב העבודות.















שאלות ותשובות :


שאלה 1 

לתפקיד המפקח, האם ניתן להציע הנדסאי אזרחי בעל ניסיון דומה לניסיון הנדרש ממהנדס אזרחי או כל ניסיון אחר? 
תשובה: אין שינוי מתנאי המכרז בלבד .

שאלה 2 

	 



	 


שכ"ט לשינוי תב"ע: לפי סעיף 5.3.3 בחוברת המכרז נרשם 10% משכ"ט של צוות היועצים ובסעיף 4 לנספח ג לחוזה הניהול נרשם 8%. מה נכון?

[bookmark: _GoBack]תשובה: יש טעות במסמכי המכרז וסעיף 5.3.3 בחוברת המכרז מתוקן בזאת באופן הבא: במקום "10%" צריך להיות "8%". בעת מימוש אופציה לתוספת שינויי תב"ע באתר המוגדר במכרז על-פי המפורט בנספח א' לחוזה פרק 9  תכנון תכנית בנין ערים - שכר הטרחה למימוש אופציה זו יהיה 8% משכר הטרחה.
שאלה 3
כ"א נוסף נספח ב' לחוזה : לא ברור מדוע נדרש כ"א נוסף בגין עבודות בניה ישירה (B) ועבודות פיתוח (P) שהן מראש עבודות שבגינן מונה הצוות המינימאלי. 

תשובה : כוח האדם שהנדרש בפועל למתן השירותים בהתאם להיקפי העבודה,  הפיתוח והבניה הוא בהתאם לנוסחה הקבועה בנספח ב'. יחד עם זאת, על מציע להגיש בהצעתו לשם בחינת עמידה בתנאי סף ודירוג איכות, רק את הצוות הנדרש בהצעה, גם אם בפועל יידרש כוח אדם נוסף. תשומת הלב כי גם לכשיידרש כוח אדם נוסף לפי הנוסחה, על אנשי הצוות להיות כשירים בהתאם לקבוע בתנאי הסף לאותו איש צוות במכרז.
שאלה 4 
תשלומים למנהל הפרויקט נספח ג לחוזה:
1. תשלומים לתכנון מפורט – נרשם שערך האומדן לעבודות פיתוח ותשתית 80 מליון ש"ח. בסיור מציעים נאמר שיצא כבר למכרז קבלנים שלב א בהיקף 40 מליון ש"ח. נא הבהרה האם השכר לניהול התכנון על כל 80 מליון ש"ח  או על יתרת ה-40 מליון ₪ בלבד.

תשובה :שכ"ט ישולם על פי עבודות שהוצעו בפועל בהתאם לתוצאות המכרזים ולפי היקף החשבונות המשולמים לקבלנים אשר באחריות מנהל הפרויקט הזוכה. 

1. תשלומים במהלך הביצוע: פעם אחת נרשם שהתשלום לפי "ערך אומדן ההנדסי לעבודות הפיתוח כמצוין בתנאי המכרז,  מכאן ניתן להסיק שמדובר על סכום של 80 מיליון ש"ח. בהמשך הסעיף נרשם שמדובר "בערך סך החשבונות החלקיים של כל קבלני התשתיות והפיתוח הפועלים באתר שאושרו לתשלום בחודש הקודם לחודש הגשת החשבון". מה הנכון?

תשובה: שכר התכנון הינו פונקציה של האומדן. שכר הביצוע הינו פונקציה של הביצוע (חשבון קבלן).

שאלה 5

דרישה לניהול המידע באתר אינטרנט: מה דרישות האתר ?
תשובה : הפירוט נמצא במסמכי המכרז . תוכנת ניהול הפרויקט exponent  או רמדור או שווה ערך.


שאלה 6

בקשה להשתתף במכרז למרות שלא השתתפנו במפגש המציעים או לקבוע מפגש מציעים נוסף.

תשובה : לא ניתן להשתתף במכרז ללא השתתפות במפגש מציעים ולא ניתן לקבוע מפגש מציעים נוסף. 
ההשתתפות במפגש מציעים הינה הכרחית להבנת מהות השירותים הנדרשים ולכן היא חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. 

שאלה 7
בשורה של סיום הערבות 07/03/2017, מה תאריך תחילת הערבות  05/12/2016 ?
תשובה : לא יאוחר מיום  05/12/2016.

שאלה 8 
העתקות אור, האם משולמות ע"י המזמין (משרד הבינוי והשיכון) או המתכננים?
תשובה: העתקות אור משולמות על ידי המזמין באמצעות חוזי המתכננים.



                                                                     בכבוד רב ,
                                                                                                  ועדת המכרזים





	[image: ]


קלרמון גאנו 3,קרית הממשלה המזרחית, ירושלים ת.ד 18110 מיקוד 9118002
טלפון:02-5847117-8  פקס:  
http://www.moch.gov.il
image1.jpeg
TIWN reosaeDe

J b L B S





image2.jpeg




image3.png
gov




