



ג' בתשרי תשע"ז
05 באוקטובר 2016

הנדון: פרוטוקול כנס מציעים למכרז 19/16 הקמת מבנים נוספים בקריית הכבאות בראשון לציון

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת כנס המציעים שהתקיים ביום 29/9/2016.

2. מודגש, המענה המחייב לשאלות הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד. למציעים לא תוכל לעמוד טענה בדבר הטעיה או מסירת מידע מוטעה מידי המזמין או נציגיו בגין מידע שנמסר להם בעל פה במעמד כנס המציעים או בכל מעמד אחר.

3. **מובא לתשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז עודכן וזאת כמענה לפניית משתתפי הכנס בשל קשיים בקבלת הצעות מחיר מקבלני משנה בחגים. המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות במסגרת המכרז הינו יום שני ה- 14/11/2016 בשעה 12:00 בדיוק.**

4. **פרוטוקול כנס מציעים חובה (שנערך ביום 29/09/2016 בנציבות כבאות והצלה בראשון לציון):**

4.1. נוכחים מטעם המזמין:

- טפסר בכיר שמעון בן נר - יו"ר ועדת מכרזים וסגן הנציב
- להב יעקב בן ששון - רע"ן בינוי
- מר שאול אור - מרכז ועדת מכרזים

4.2. מודגש כי רק סגן הנציב ורע"ן בינוי הינם בעלי הסמכות מטעם הכבאות לנושא בינוי המבנים באתר, אין לקבל שינויים, תוספות, הנחיות או הוראות מאף גורם אחר לנושא הבינוי.

4.3. מודגש כי הזוכה במכרז אינו רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או מקצתו, אלא באישור בכתב של סגן נציב הרשות הארצית לכבאות והצלה.

4.4. סגן הנציב ציין כי לאתר עדיין לא קיים היתר בניה, אנו מאמינים כי לאחר ראש השנה יתקבל היתר חפירות ולאחר מכן יתקבל גם היתר הבניה.

4.5. הוצג לבאי הכנס פרויקט קריית הכבאות המלא והחלק מתוכו העומד כרגע למכרז (חלק ב'), הובהר כי הליך הבניה יבוצע במקביל לקבלן הבונה את שלב א'.

4.6. הודגש כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן יהיו עובדים בעלי אישורי עבודה לפי החוק בלבד (כולל עובדים מהשטחים), יש לתאם את שמות העובדים והצגת האישורים מול קב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה.

4.7. במהלך הכנס הוצגה מצגת המצורפת **כנספח א'** למסמך זה ומהווה חלק ממסמכי המכרז.



4.8. שאלות מציעים שנשאלו במהלך הכנס:

מס"ד	שאלות	תשובות
1	האם קיימת אבטחה ושמירה על אתר הבנייה? האם קיימת אבטחה ושמירה על אתר הבנייה הינה באחריות הקבלן. במתחם נציבות הכבאות קיימת שמירה אך אין אחריות לגבי אתר הבנייה.	האבטחה והשמירה על אתר הבנייה הינה באחריות הקבלן. במתחם נציבות הכבאות קיימת שמירה אך אין אחריות לגבי אתר הבנייה.
2	האם הקבלן יכול ניתן לחבר מצלמות אבטחה לאתר הבנייה?	הקבלן יכול לחבר מצלמות אבטחה לאתר הבנייה לאחר אישור ותיאום מול קב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה.
3	האם יש חיבור חשמל ומים באתר? אם אין על חשבון מי?	בעיקרון חיבור חשמל ומים הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.
4	מהם שטחי הבנייה המתוכננים למכרז?	השטחים בהתאם לתוכניות המצורפות למסמכי המכרז. בגדול מדובר על כ- 10,500 מ"ר ברוטו.
5	האם ההצעה היא לפי שיטת מדידה?	כן.
6	האם ניתן לקבל דחיה במועד ההגשה האחרון למכרז? קיימת בעיה לקבל הצעות מחיר מקבלני משנה לתחומים השונים בשל החגים.	דחיה מאושרת. ראו סעיף 3 לעיל למסמך זה.

5. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

בברכה,
סגן הנציב ויו"ר ועדת המכרזים
טפסר בכיר שמעון בן נר

נרשם ע"י: רו"ח שאול אור