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:נציבות:מחלקת  : תיק

רכישות:צוות 
מכרזים:מכרזים:הודעו

 ת:תיקון;#
 16669014 : אסמכתא

 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
--------------------- 

 
בודות נלוות מתחם תכנון וביצוע חומה, מגדלי שמירה וע - 27/2014מכרז פומבי מס' הנדון 3 

 3ביס"ר אשל, באר שבע הודעת תיקון מס' 
 
 
 

 במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו: .1

 

 . מגדלי שמירה: האם המגדל יכול להיות טרומי ?2סעיף ד. 1מסמך ג'-81: עמוד מספר 1שאלה 

 תשובה: שלילי.

 . 2014במרץ  10, עלינו להגיש את המכרז בתאריך 4עיף ס -9: עמוד מספר 2שאלה 

 בצהריים. 12:00שעה  17/3/14תשובה: תאריך הגשה הוארך בשבוע עד לתאריך 

 : פרט של הצינור מעל החומה: האם הפרט שסופק עבור הצינור מחייב ?3שאלה 

 תשובה: פרטי הקונ' הם פרטים מנחים, כל פרט אחר ישקל.

 מ"מ? 200מ"מ, האם ניתן לבצע קיר  200-250מופיע עובי הקיר בין : בפרט הצינור 4שאלה 

תשובה: תכנית הקונסטרוקציה שבוצעה במסגרת המכרז היא בהגדת כפי שכתוב על גבי התכנית " זו תכנית 

רעיונית בלבד ולא מחייבת " . המכרז הוא תכנון ביצוע כאשר התכנון חייב לקבל אישור המזמין. מדגיש כי 

 מ"מ.  200 -ובי הקיר לא יהיה פחות מבכל מקרה ע

 שעות ? למה הכוונה ? 24שעות ורגיל תוך  4: כיצד ניתן לתקן ליקוי דחוף תוך 5שאלה 

 תשובה: תיקון ליקויים בתקופת הבדק בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 כמה והיכן? -: כמה אסבסט יש לפינוי ? 6שאלה 

ח בגבולות העבודה שהינם חלק ממסמכי המכרז, על כל תשובה: כמות האסבסט לפינוי בהתאם למצוי בשט

 קבלן לבצע את בדיקותיו.

 איפה צריכה להיות הגדר ? באיזה אורך ? תאורה זמנית באיזה אורך ?-: שמירה וגידור7שאלה 

, ובהתאם לאישור ממונה בטיחות ומהנדס ביצוע 2ב'  3 -ו 1ב'  3סעיף  3תשובה: בהתאם לפירוט במסמך ג' 

 של הקבלן.

 : האם יש מים וחשמל באתר ? מהיכן ?8שאלה 

חיבור חשמל לאתר התארגנות יתאפשר מלוח חשמל על חומה )ראה שירטוט חשמל המצורף  -תשובה: חשמל 

 (.מים יש אפשרות לחיבור לגמל מים במתחם הקרוב ראה שרטוט המצ"ב. 113/1למכרז מס'
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 כמה?לאן ?  -: העתקת מתקנים שנמצאים בשטח העבודה 9שאלה 

 תשובה: העתקת מתקנים אם בכלל בתחום מתקן אשל.

 : היכן שטח ההתארגנות ?10שאלה 

תשובה: שטח התארגנות בתחום החומות )החדשות( ובשטח גבולות העבודה, שטח ההתארגנות יוגש בתכנית 

 התארגנות אתר ע"י הקבלן ויאושר ע"י ממונה בטיחות ומהנדס ביצוע של הקבלן ומזמין.

 ידה ותהינה הפסקות עבודה שעל ידי המתקן, האם ישולם על כך ?: במ11שאלה 

 (.107תשובה: לפי הכתוב בגוף המכרז ) ע"מ 

 : האם ניתן לקבל תכנון קונסטרוקטיבי עקרוני של מדרגות הפלדה ?12שאלה 

תשובה: לא, תכנון קונסטרוקטיבי של מדרגות הפלדה באמצעות הקבלן הזוכה במסגרת הפאושל לתכנון 

 וביצוע.

 : האם ניתן לקבל תכנית מה יש מתחת לקרקע ע"מ לא לפגוע בתשתיות קיימות?13שאלה 

 תשובה: הנתונים הידועים הוכנסו לתכניות המכרז.

 ה(?: מה הכוונה להשלמת היתר )היתר הבני14שאלה 

 .5סעיף א'  91.04פרק  87תשובה: לפי הנחיות חוברת המכרז ע"מ 

: בקשה להארכת משך ביצוע תכנון מחודש אחד לחודשיים וחצי ) לא ניתן לבצע תכנון ולקבל 15שאלה 

 אישורים במשך חודש (.

 תשובה: אין הארכה.

 חודשים. 11.5=2.589 -ה חודשים עפ"י מרכז הבקש 9=188 -: הארכת תקופת ביצוע: הווה אומר 16שאלה 

 תשובה: אין הארכת תקופת תכנון וכנ"ל לביצוע.

יום אישור על חיפויים וכ'ו ?  14ימים מקבלת צו להציג אישור על ציוד, ותוך  10: כיצד ניתן תוך 17שאלה 

 מבקשים זמן נוסף לאישורים.

 תשובה: אין שינוי.

 ( ?15-16) עמ'  14לסעיף  11: האם ישנה סתירה במסמך א' סעיף 18שאלה 

 תשובה: אין סתירה.

 : אין פרטים בנוגע למדרגות ואין מפרטים טכניים.19שאלה 

 תשובה: לתכנון קבלן זוכה.

: האם יש צורך בדלת אלומיניום במגדל שמירה ? ואיפה ? מופיע כיתוב בתכנית האדריכלית בנוגע 20שאלה 

 לדלת.

 (.79הינם למדידה ) מכרז ע"מ   תשובה: אין דלת אלומיניום, כל עבודות אלומיניום

מ' זו מידה מיוחדת שמצריכה עירגול, האם ניתן לשנות את קוטר  1.0: לא קיים בשוק צינור בקוטר 21שאלה 

 הצינור למידה סטנדרטית ? עלות העירגול והצבע יקרים מאוד.

 תשובה: מידות קוטר ועובי צינור הינם מידות מינימום.
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 הודיעו כי יוציאו תכנית שנוי גבולות ביצוע שטרם קיבלנו.: בסיור קבלנים 22שאלה 

 תשובה: הופץ עם הפרוטוקול.

 : כמו כן שינויים בנוגע לאלומיניום.23שאלה 

 תשובה: אין שינויים באלומיניום.

 : האם ניתן לבצע גופי תאורה שווה ערך?24שאלה 

 בחוברת המכרז. 44תשובה: תתאפשר באישור, ראה ע"מ 

 קיבלנו תכניות בקובץ כפי שהבטחתם בסיור קבלנים . : טרם25שאלה 

 תשובה: תכניות נשלחו במייל למי שרכש את המכרז ונכח בסיור קבלנים.

 
 יתר הפרטים נותרו ללא שינוי . .2

 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם. .3

 .12300, שעה 10/03/2014עד לתאריך ת  הוא להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעו .4

 

 
 

  ברכה,
 ענף  מכרזים               
  מחלקת רכישות            

 
 

 

 

 
                       


