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1. כללי
1.1. מ"י מעוניינת לקבל שירותי הקמת תרנים וכן פירוק תרנים וציוד קשר המותקן עליהם במתקניו של המזמין ברחבי הארץ לרבות ביהודה, שומרון וחבל עזה (אזורים בשליטה ישראלית).
1.2. הזוכה, עובדיו ושלוחיו ידרשו לעמוד בכל חובות הבטיחות עפ"י כל דין , לרבות דרישות משרד התמ"ת: בדיקות רפואיות, הכשרות, בדיקת ציוד אישי, ערכות עזרה ראשונה תקינות וכו'.
1.3. הזוכה, עובדיו ושלוחיו ייקחו בחשבון את האילוצים הטכניים, המבצעיים, הביטחוניים הכרוכים בביצוע עבודות מסוג זה בכל רחבי הארץ לרבות יהודה ושומרון ואת העלויות הנלוות לכך, לרבות עלויות מיגון, ועלויות הגעה לאתרים. 
2. עבודות ההקמה – טיבן ואופיין
2.1. עבודות ההקמה יכולות להידרש בשניים או בשלושה אתרים במקביל או באתר אחד לפי שיקול דעתה הבלעדי של מ"י ולפי הנחיות שתיתן מעת לעת.
2.2. בביצוע עבודות ההקמה יהא הזוכה  כפוף לפיקוח של מ"י/נציג מק"ש.

תרנים מסוג מונופול המתאימים לגבהים של 12-30 מטר ע"פ תוכניות 3-6 המצ"ב.
תרנים מסוג רון עבודה  בהתייחס לתוכנית המפורטת בנספח א' למפרט.
2.3.  עם זאת שומרת לעצמה מ"י את הזכות להנחות ישירות את פעילויותיו של הזוכה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  המזמין רשאי, להורות בכל עת על כל שינוי הנוגע לעניין איכות העבודה או כמותה ו/או כל חלק ממנה, כפי שתימצא לנכון והזוכה מתחייב למלא אחר הוראות אלו לרבות פירוק והריסה של עבודות שבוצעו. 
2.4. הזוכה, במסגרת הכנת תוכניתו, יבחן את עבודות ההקמה, ויוודא כי הן ממצות את כל הנדרש על מנת להביא את העבודה למצב מושלם, עפ"י כל דין וכמקובל בקרב קבלני הביצוע והניהול המובחרים, לפני התקנה של ציוד התקשורת באותו אתר  או לביצוע חלק כלשהו מהעבודות. הזכיין יצהיר כי תוכניתו מלאה, בלתי מסויגת ויש בה כדי לעמוד בביצוע עבודות ההקמה לרבות לעניין איכותן ולוח הזמנים בהן הן צריכות להתבצע. פירוט לוחות הזמנים בהם יידרש הזכיין לעמוד לעניין הקמה של תרנים חדשים – ראה בהמשך.
3. שלבים עיקריים בביצוע עבודות ההקמה
3.1. עבודות ההקמה יבוצעו בהתאם לשלבים העיקריים המפורטים להלן. מ"י 
תהיה רשאית לשנות את השלבים האמורים, לסטות מהם, או להוסיף עליהם שלבים נוספים לפי שיקול דעתה.
3.2.  סיור הקמה ופגישת תאום ראשונה –הזוכה  ישתתף בסיור ההקמה אשר מטרתו העברת מידע בין המשתתפים בו (מ"י , בעל הנכס והזוכה)  וביצוע פגישת תאום ראשונה באתר ההקמה המיועד.
3.3. תכנון מפורט יסופק ע"י מ"י ויכלול שינויים שסוכמו בסיור ההקמה ואשר יופצו לזוכה.
3.4. הקמת אתר / ביצוע עבודה אחרת לפי הזמנה שתוציא מ"י.
3.5. תיקון הליקויים (במידה וימצאו) לשביעות רצונו של נציג המשטרה או מי
מטעמו.
4. שינויים בתכניות ובביצוע
4.1. מ"י תהא רשאית לעדכן (לרבות בדרך של הוספת פעילות, עדכון פעילויות 
וביטול פעילויות שעדין לא בוצעו) את הפעילויות או פרטי העבודה שהוזמנו על ידה על פי הזמנות עבודה, להפסיק פעילויות שהוזמנו על ידה, וכן להשהות פעילויות כאמור.
4.2. כל עדכון / הפסקה או השהייה של פעילות שמקורה בצורך לתקן טעות 
שנעשתה ע"י הזוכה (לרבות במקרה של אי הבנה), תבוצע ע"י הזוכה ללא תוספת תשלום.
5. אופן ביצוע עבודות ההקמה.
5.1. עבודות ההקמה יבוצעו בהתאם להנחיות ותכולת העבודה המפורטת במפרט זה ובנוסף יהיה כפוף ביצוע עבודות ההקמה בהתאם לתכניות המפורטות של התורן אשר יסופקו ע"י משטרת ישראל.
5.2. עבודות ההקמה יבוצעו עפ"י סטנדרטים כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניין (להלן "הספר הכחול" של משהב"ט). כל תורן מעל 12 מטר יוקם ע"י מנוף אלא אם כן הוגשה בקשה אחרת ע"י מ"י, מחיר אספקת המנוף כמפורט לעיל יהא על חשבון הזוכה ולא יידרש כל תשלום נוסף בגינו. הזוכה יתחייב לפעול אף לפי תקנים אחרים (לרבות תקנים מחמירים יותר) הנוגעים להקמת תרנים כמו כן יבוצעו עבודות ההקמה עפ"י ההוראות הכלולות במפרטים הכלליים לעבודות הבניין שהוכנו ע"י הוועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה והשיכון בעת ביצוע עבודות ההקמה (להלן ,המפרט הכללי") כל עוד אין הן עומדות בסתירה עם הוראות במפרט זה. בכל מקרה של סתירה  או אי התאמה יגברו הוראותיו של מפרט זה.
5.3. פיקוח על ביצוע העבודות באתר – במשך כל תקופת הביצוע של עבודות ההקמה ועד למסירת תוצרי העבודה למ"י, יימצא הזוכה או מי מטעמו באתר העבודה הרלוונטי (בין אם מדובר באתר הייצור או במקום בו ממוקם האתר) ויפקח על ביצוען.
5.4. אמצעי זהירות – הזוכה יספק ויתקין גידור, תמרורי אזהרה (לרבות פנסים מהבהבים) ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהא צורך בכך או שיידרש לכך ע"י נציג המשטרה או מי מטעמו או כל רשות. מחיר אספקת אמצעי הזהירות כמפורט לעיל יהא על חשבון הזוכה ולא יידרש כל תשלום נוסף בגינם.
5.5. חומרים – כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הזוכה לצורך ביצוע עבודות ההקמה יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם לנדרש במפרט זה. בהעדר תקנים לחומרים כלשהם, יספק הזוכה  חומרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו. החומרים יהיו מהסוג המובחר ביותר מאלו שמתירים התקנים, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש ובכתב ע"י נציג מ"י, הזוכה יהא אחראי כלפי מ"י באופן מלא לכל הפגמים, המגרעות הליקויים שיתגלו בחומרים ובשירותים בהם השתמש לביצוע עבודות ההקמה (לרבות פגמים וליקויים בתוצרי עבודה בהם נעשה שימוש בחומרים אלו) אף אם אלו עמדו בתקנים ו/או בהוראות המפרט הכללי ו/או אושרו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו.
5.6. הוצאות בגין בדיקות – כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות או חומרים, ניסויים, בדיקות תקן או כל סוג אחר של בדיקה הנדרש לבחינת עבודת הקמה (לרבות הוצאות בגין בדיקות שמטרתן לבדוק האם יושמו תיקונים נדרשים) יהיו על חשבון הזוכה ולא יידרש כל תשלום נוסף בגינם. האמור לעיל חל גם על בדיקות חוזרות ונישנות.

6. אתר הבנייה ותנאיו
העבודה עפ"י מכרז זה מתבצעת בתוך מתקן ומבנה קיים ופעיל ,ודרוש תאום מוקדם להליכי הביצוע עם האחראים לתפעול המבנים.
עבודות הקבלן באתר ייעשו תוך התחשבות מקסימאלית בשגרת המתקן הסדירה. וכן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע הפרעות ותקלות מכל סוג שהוא במתקן הנדון ובבניינים הסמוכים ותוך תאומים מוקדמים עם המפקח על הבנייה .
הקבלן ישתמש בכל האמצעים הנדרשים למניעה מקסימאלית של הפרעות ו/או לסגירת המעבר.
הקבלן ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת נזקים לגוף ולרכוש. 
מעצם הגשת תוכנית הביצוע –מאשר הקבלן כי ביקר באתר הבנייה ובדק באופן יסודי את תנאי השטח , סוג הקרקע , את הגישה אליו , את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים .את מיקום קו המים , החשמל, הביוב, הניקוז והמערכות העיליות והתת קרקעיות , את הכבישים , ואת מתקני הנוי, המבנים הקיימים בסביבה.
כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לגבי תנאי העבודה וההתארגנות באתר.
במידה ותידרשנה דרכי גישה ארעיות לאתר , יבוצעו אלה ע"י הקבלן באישור ובתאום עם המפקח . ללא כל תוספת מחיר . הקבלן אחראי להחזיר את המצב לקדמותו בגמר העבודה.

7. תאומים עם גורמים אחרים
אם אופי העבודה מחייב השבתת האתר מוטלת על הקבלן החובה לתאם את ההשבתה עם הגורמים המוסמכים במתקן.
8. תכולת העבודה בעבודות התרנים
8.1. הקבלן יתקין באתר תרנים חדשים בלבד וימנע מלהתקין תרנים שאינם חדשים (כגון תרנים מחודשים / משופצים). עם זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לדרוש הקמת תורן שפורק מאתר משטרתי אחר.
8.2. על כל תורן שיותקן, על הקבלן להציג אישור חתום מקונסטרוקטור / מהנדס ביצוע מטעם הקבלן, כי התורן הינו חדש או אינו חדש.
8.3. עבודות ייצור והקמת התרנים לסוגיהם יכללו את המרכיבים הבאים:
8.3.1. עבודות ביסוס התורן על הקרקע או על הגג-פלטת בטון מזויין או כלונסאות בטון ובתוספת ראש כלונס (לרבות חפירה, מצעים, בטון רזה וקידוח) בתרנים עם מיתרים העבודה כוללת גם יציקת יסודות ובלוקי עיגון על הגג.
8.3.2. אספקה ועיגון ברגי העיגון ביסוד התורן.
8.3.3. אספקה והתקנת כל אביזרי המתיחה (מיתרים, מותחנים, שקלים, מהדקי כבל וכו').
8.3.4. חיבור הארקת יסוד התורן.
8.3.5. אספקה והתקנת כל אמצעי החיבור ועיגון אל גג בטון קיים (בתרני גגות) 
8.3.6. ייצור גוף התורן ,צביעה , גילוון , הובלתו לאתר והנפתו ע"י מנוף.ביצוע  עיגון התורן אל גג בניין קיים לרבות עיגונים מוגבהים.
8.3.7. אספקה והתקנת שלט עם כיתוב "אסור לטפס" תקני.
8.3.8. אספקה והתקנת סולם טיפוס.
8.3.9. אספקה והתקנה של מאחזי כבלים כולל שוקולדות כל 90 ס"מ על גבי  התורן (כדוגמת שרטוט 6 המצ"ב למפרט זה).
8.3.10. אספקה והתקנת מתקן בטיחות למטפס כולל כבל נירוסטה 8 מ"מ.
8.3.11. התקנת תאורת אזהרה וכבל הזנה ויחידת בקרה לתאורה, אספקה ע"י מחלקת    
הקשר, התקנה ע"י הזוכה.
8.3.12. אספקה והתקנת כובע PVC  בראש התורן.
8.3.13. אספקה  והתקנת  כליא  ברק , צינור נושא וכן כבל מוליך הארקה (כדוגמת שרטוט 6).
8.3.14. מתאם (ניפל) לתאורת תרנים (כדוגמת שרטוט 6).
8.3.15. מתקן אנטיטיפוס.
8.3.16. מתקן להסרת בוץ.
9. לוחות זמנים
9.1. על הקבלן לסיים את העבודה כדלקמן:
9.1.1.  ייצור והקמת תורן מעוגן – תוך חודשיים  מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
9.1.2. ייצור והקמת תורן בלתי מעוגן או מגדל  – תוך שלושה חודשים מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
9.1.3. פרוק תורן- תוך 19 יום  מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
10. עבודות ביסוס / ייצוב
10.1. עבודות הביסוס כוללות יציקת יסודות מבטון מזוין ו/או בייצוב התורן ע"י חיבורו למבנה קיים וכוללות בין היתר:
10.1.1. חפירה וחציבה בקרקע.
10.1.2. פינוי פסולת לאתר מאושר ע"י הרשויות.
10.1.3. אספקה והתקנה של פסי הארקת יסוד
10.1.4. ביצוע מצעים בעובי כל שהוא מהודק לצפיפות 98% מודיפייד AASHO
10.1.5. יציקת בטון רזה בחוזק ב- 30 במידה ונדרש ע"י המתכנן או המזמין.
10.1.6. זיון ברזל לפי תכנית  היסוד
10.1.7. קונסטרוקציית ברגי יסוד לפי תכניות היסוד.
10.1.8. אספקה, הובלה ויציקת  הבטון.
10.1.9. טיפול בבטון לאחר  היציקה.
10.1.10. בדיקת בטון.
10.1.11. אלמנטי התחברות ופרטי עיגון למבנה קיים (כגון פלטקות, דיבלים, תמיכות וכיו"ב) במידת הצורך, לפי תכניות הקונסטרוקטור.
11. עבודות עפר
11.1. כללי
עבודות עפר יבוצעו לפי הוראות פרק 01 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובתוספת האמור בפרק זה.
11.2. סילוק פסולת
סילוק עודפי החפירה והפסולת יבוצע למקום המיועד לכך ע"י הרשות המוסמכת והמאושר ע"י המזמין – ללא כל הגבלה במרחק ההובלה.
11.3. התאמת החפירה לתכנית
11.3.1. בחפירת יסוד שעומקה גדול מהתכנית – על הקבלן לבצע התאמת העומק ע"י מילוי במצעים סוג א' עד הגובה הנדרש, תוך ביצוע הידוק מבוקר לדרגת צפיפות של 98% מודיפייד AASHO
11.3.2. בחפירה באדמה חולית, או אדמה שאינה מאפשרת לעמוד בתכנית הדופן של היסוד – יבצע הקבלן תבנית עץ ("טאברה") לאחר התקשות הבטון, יפורקו התבניות והקבלן ימלא מילוי חוזר בחומר מקומי את צידי היסוד, יהדק לצפיפות מירבית בשכבות, ויחזיר את פני השטח לקדמותם.
12. עבודות בטון יצוק
12.1. כללי
עבודות בטון יצוק יבוצעו לפי הוראות פרק 02 במפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר ובתוספת האמור בפרק זה.
12.2. סוג הבטון
סוג הבטון יהיה לפחות ב- 30 לפי הוראות הקונסטרוקטור.
12.3. בדיקות בטון
תבוצע בדיקת בטון ע"י טכניון או מכון התקנים או מעבדה אחרת שתאושר ע"י נציג מ"י או מי מטעמו לפני מתן אישור להרמת התורן. הבדיקה תכלול את הנושאים הבאים:
12.3.1. התקשות (חוזק הבטון) – תבוצע בדיקה לאחר 7 ימים מיום היציקה ולאחר 28 ימים מיום היציקה, ותעודות בדיקה יומצאו למתכנן כחודש לאחר היציקה (מיד עם קבלת התוצאות מהמכון המוסמך).
12.3.2. סגרגציה  (היפרדות) – של הבטון 
12.3.3. חללי אויר (בדיקות אולטרא סוניות) – בכלונסאות בלבד, לפי דרישת המזמין ו/או הקונסטרוקטור.
12.3.4. כל הבדיקות יכללו במחיר הקמת התורן.
12.4. פלדת הזיון
12.4.1. פלדת הזיון תהיה רשת פלדה התואמת לתקן הישראלי 580.
12.4.2. חלקי ברזל הזיון יחוברו בחוטי קשירה מברזל (או בריתוך) לפחות 50% מהצמתים שבין מוטות הזיון.
12.4.3. יסוד בטון נייד (טרומי)
על פי דרישת המזמין יבצע הקבלן יסוד בטון נייד (יתומחר בנפרד) .
13. עבודות חשמל הארקות וכבלי הזנה ותקשורת
13.1. כללי
עבודות חשמל יבוצעו לפי הוראות פרק 08 במפרט הכללי למתקני חשמל ובתוספת האמור בפרק זה. עבודות החשמל יכללו את הפעילויות הבאות:
13.1.1. הארקת יסוד עד בסיס התורן.
13.1.2. הארקת כליא ברק.
13.1.3. חיבור כבל הזנה לתאורת התורן.
13.1.4. אישור הנדסאי חשמל בודק מוסמך על תקינות מערכת ההארקה.
האישור ינופק מיד לאחר סיום הקמת התורן. ויימסר לידי המפקח.
13.2. הארקת יסוד
הארקת יסוד תבוצע בפס מגולוון 30/3.5 מ"מ, שיחובר לבירגי היסוד ולמוטות הזיון בריתוך בטבעת מקיפה, שממנה יצאו עוקצים. העוקצים יבלטו מפני היסוד בגובה 35 ס"מ, ליד כל אחת מרגלי התורן.
יש לבצע שלוש שוחות הארקה במרחק שלושה מטר זו מזו . החיבור בין השוחות הנ"ל יבוצע באמצעות כבל נחושת  95 ממ"ר . בכל  שוחה יש להחדיר אלקטרודות.  יש לסמן את השוחות והכבלים המחברים ביניהם ע"י סימון בולט.
14. עבודות מסגרות חרש
14.1. כללי
עבודות בנייה בפלדה יבוצעו לפי הוראות פרק 19 במפרט הכללי למסגרות חרש ובתוספת האמור בפרק זה.
14.2. מבנה התורן
הקבלן יגיש לאישור המזמין תכניות ייצור למבנה התורן ויפעל בהתאם להנחיית המזמין.
14.3. גילוון
14.3.1. כל חלקי התורן יגלוונו, לאחר תום ייצורם, באבץ חם בעובי מינימלי 90 מיקרון לפחות . לפי סעיף 1904 של  המפרט הכללי .
14.3.2. הברגים יגלוונו באופן הנ"ל ובעובי 56 מיקרון.
14.3.3. תיקוני גילוון
במידה ויבוצעו ריתוכים בעת ההתקנה ולאחר ביצוע הגילוון, יבצע הקבלן תיקונים לגילוון, לפי פירוט הבא:
· ניקוי סיגי ונתזי הריתוך ביסודיות.
· ליטוש האזור המרותך באמצעות נייר לטש עדין.
· צביעת האזור בשלוש שכבות של צבע עשיר אבץ, שיאושר ע"י המתכנן. 
14.4. ריתוך
14.4.1. כל עבודות הריתוך יבוצעו בהתאם למפרט הכללי סעיף 1903
14.4.2. הריתוכים יהיו היקפיים ומלאים ללא הפסקות ויותאמו לעובי הפחים
14.4.3. עובי הריתוכים יהיה 6 מ"מ אלא אם צוין אחרת בתוכנית
14.4.4. הריתוכים יבוצעו ע"י אלקטרודה רגילה 4-3 מ"מ של זיקה 26 Z – או שווה ערך.
14.5. מבחני רתכים / בדיקות ריתוך
14.5.1. מבלי לפגוע בדרישות הכלליות בפרק 19 במפרט הכללי, חובתו של הקבלן לבצע מבחני רתכים המקובלים בתחום זה לפני התחלת העבודה. כמו כן יבוצעו מבחני רתכים מזמן לזמן לפי הוראות הקונסטרוקטור המזמין.
14.5.2. בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף 1903 של המפרט הכללי על הקבלן להגיש למזמין מסמך שתוכנו מפורט בנוהל ריתוך 
14.5.3. על הקבלן לבצע אחת לחודש בדיקות של הריתוכים באמצעות קרני רנטגן ו/או בדיקה על קולית אחרת לפי דרישות המזמין. הבדיקה הנ"ל תעשה בנוסף לבדיקה חזותית הנדרשות לכל הריתוכים במפרט הכללי .
14.5.4. כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת כדוגמת טכניון, או מכון התקנים או כל מעבדה אחרת שתאושר ע"י הקונסטרוקטור מטעם המשטרה. 
14.6. צביעה
14.6.1. גווני התורן יהיו לפי דרישות מינהל התעופה. ( כתום-לבן).
14.6.2. באין דרישה ממנהל התעופה אזרחית ייצבע התורן בצבעים אחרים על פי דרישת המזמין.
14.6.3. כל חלקי הפלדה של התורן וכל האלמנטים המוקמים עליו ( מתאמים וכו') ייצבעו בבית המלאכה בשתי שכבות צבע עבור פלדה מגולוונת, כדוגמת "פעם אחת ודי" של "טמבור".
· שכבה ראשונה בגוון לבן 101.
· שכבה שניה בגוון לבן 101, תפוז 93 לסירוגין , בהתאם לסעיף 67035 במפרט הכללי.
14.6.4. עובי כל שכבת צבע 70 מיקרון. אין לצבוע את שטחי המגע בין קטעי התורן מאחר והם מהווים חיבור חשמלי.
14.6.5.  הכנת השטחים לצביעה – לפי סעיף 11057 במפרט הכללי לעבודות צביעה.
14.6.6. בגמר הקמת המגדל והרכבת כל המתקנים והאביזרים שעליו, יבצע הקבלן את כל תיקוני הצבע שידרשו. 
15. אביזרים , התקנות,  ועבודות נלוות בתרנים
15.1. כלונסאות
כלונסאות בטון בקוטר 40-80 ס"מ ועומק עד 10 מ'. העבודה תכלול זיון ברזל בקוטר עד 18 מ"מ, (טבעות ספירליות,ברזל אנכי  ושירות כנדרש) חפירה, קידוח באדמה, פינוי פסולת, יציקת בטון ב- 30 והארקות יסוד.
15.2. ראש הכלונס
ראש כלונס מבטון ב- 30 העבודה תכלול הארקות יסוד ומצעי כורכר עד גובה 20 ס"מ, רשת זיון ברזל במשטח עליון והתחתון של הבטון, בעומק 5 ס"מ. רשתות ברזל מצולע, בקוטר 16 מ"מ יותקנו כל 20 ס"מ. כל קצוות המוטות מהם מורכבת הרשת מכופפים בזוית 90 מעלות ונמשכים לכוון האנכי. כמו כן תכלול העבודה את קשירת  ברזל הזיון של הכלונסאות ראש הכלונס – לפי הנחיות המתכנן.
15.3. קונסטרוקצייה של ברגי יסוד
סט של ברגים מגולוונים כולל אומים תואמים. העבודה תכלול פלטות יסוד מרותכות לברגים בעובי שיידרש ע"י הקונסטרוקטור מטעם המשטרה.
אין לגלוון פלטות.
16. עבודות חשמל והארקות
16.1. הנחיות כלליות
הארקת יסודות תבוצע ע"י חיבור פסי הארקה תקניים מגולוונים, 30/3.5 מ"מ, פסים אלה ירותכו לפני היציקה אל רשת הזיון העילי והתחתי בארבע פינות  היסוד. יש להשאיר עוקץ באורך 30 ס"מ מעל פני הבטון. ביסודות קטנים תתכן הפחתה במספר פסי הארקה לפי הנחיות המזמין.
חיבור כל ההארקות ב"טבעת" וחיבורה לבריכת הארקה. החיבור יתבצע ע"י מוליך מגולוון בחתך 30/3.5 מ"מ שיחבר בין יסוד ליסוד, ע"י ריתוכו להארקות היוצאות מן היסוד – הכל לפי הנחיות המזמין
16.2. מוליך 95 ממ"ר
הארקת כליא ברק / עוקץ – תתבצע ע"י מוליך תקני מבודד מנחושת, בשטח חתך 95 ממ"ר. יש לוודא נתיב ישיר של המוליך עד תחתית התורן ללא פיתולים, וקשירה לפחות כל 100 ס"מ לגוף התורן. העבודה כוללת חיבור לכליא ברק (באמצעות אום "3/8 מרותך) וחיבור להארקת יסוד. נתיב המוליך והחיבורים – הכל לפי הנחיות המזמין
16.3. התחברות להארקות קיימות של בניין
באם קיימת בבנין בו מותקן התורן הארקה תקנית המגיעה לגג – על הקבלן להתחבר אליה. העבודה כוללת בדיקה ואישור בכתב מחשמלאי מוסמך – כי הארקה קיימת כשירה,  והתחברות אליה.במידה והארקת הבניין הקיים לא קיימת או שהיא אינה תקנית – על הקבלן להתחבר עד לבריכת הארקה בקרקע. בכל מקרה יהא הקבלן אחראי לביצוע ההארקות על פי הנחיות המזמין.
16.4. צינור נושא  לכליא ברק על תורן
אספקה והתקנה של צינור פלדה מגולוון 3.25 /" 2  לכליא ברק. אורך הצינור 400 ס"מ. העבודה כוללת את כל אביזרי החיבור (ברגים, שלות וכו').
17. פירוק תרנים
17.1. לפני פירוק התורן יפורקו כל ההתקנים המורכבים עליו ע"י הזוכה.
17.2. נציג המשטרה יחליט אילו מההתקנים שהורדו מהתורן יועברו לידי המשטרה ואילו נחשבים כפסולת.
17.3. הפירוק יעשה בעזרת מתקני הרמה או ע"י פירוק בשלבים או ע"י מנוף – לפי דרישת מ"י ללא חיוב.
17.4. פירוק התורן יעשה בזהירות למניעת פגיעה בנפש או ברכוש, עם גמר הפירוק יודיע הקבלן לנציג המשטרה.
לאחר בדיקה, יורה נציג המשטרה לקבלן על הפעולות שעליו לנקוט, האם להעביר את התורן לקבלן או לאחסון בשטח אחסנה באזור גוש דן לטובת המשטרה.
17.5. פינוי הפסולת באחריות כוללת של הזוכה ע"פ תקנות של המשרד לאיכות הסביבה.
18. כוח אדם
18.1. לצורך ביצוע העבודות ידרש הקבלן או דרך קבלני משנה לקיים מאגר של עובדים כמצוין אשר יאושרו ע"י המשטרה. 
18.1.1.    
מנהל מקצועי לטיפוס תרנים- כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת. 
18.1.2.  
עובדי רום - כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת .
18.1.3.  
מהנדס קונסטרוקציה- מהנדס בתחום הנדסה אזרחית בעל מינימום וותק  
      של 3 שנים, רשום ברשם מהנדסים ואדריכלים.
18.1.4.  
חשמלאי מוסמך- כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת.
18.2. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת שבמפרט זה, יהיה המזמין רשאי שלא לאשר את רשימת העובדים שיועסקו במידה ואלו אינם עונים על אמות המידה המקצועית ו/או ההכשרה ו/או ההשכלה הנדרשים ו/או דרישות הביטחון, לדעת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו, מעובד, לצורך ביצוע ההסכם.
18.3. נדחה עובד של החברה על ידי המזמין מלעבוד, לא יהיה בכך כדי לשמש עילה כלשהי לחיוב המזמין בחוב ו/או פיצוי כלשהו.
18.4. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהא המפקח מטעם המזמין רשאי להורות לקבלן, בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע השירות כל עובד מעובדיה והקבלן יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם דרישת המפקח לעשות כן. הוראת המפקח אינה טעונה הנמקה ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
18.5. בכל מקרה בו עומדת להסתיים, מכל סיבה שהיא, העסקתו של עובד מבין עובדי הקבלן, יודיע זאת הקבלן למזמין וימסור למזמין פרטים של עובד אחר אותו מעוניין הקבלן להעסיק במקום העובד היוצא, וזאת בסמוך למועד בו נודע לו על סיום עבודתו של העובד. אישור של מחליף יהיה על ידי המזמין בהתאם לאמור בהסכם זה.
18.6. יובהר כי אין בסיום העסקתו של עובד כלשהו של הקבלן, מכל סיבה שהיא, אף אם סיבת סיום העבדתו הינה דרישת המזמין, כדי שיהיה בה כדי לפגוע במתן השירות, על פי חוזה זה.
18.7. הקבלן מתחייב כי עובדיו שיעסקו מטעמו בביצוע העבודות באתרים יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ובעלי רמת ההסמכה והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לביצוע העבודות וכי יבצעו את העבודות באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. הקבלן מתחייב כי עבודות חשמל,יבוצעו על ידי חשמלאים מוסמכים בלבד.
18.8. הקבלן מתחייב כי במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט תעמוד החברה בכל חובות ו/או הוראות הבטיחות עפ"י דרישות משרד התמ"ת, לרבות: בדיקות רפואיות, הכשרות, בדיקת ציוד אישי, ערכות עזרה  ראשונה תקינות וכו'.
18.9. הקבלן ימנה נציג (יכול להיות אחד מהעובדים) אשר ייצג את החברה בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. כל אישור ו/או הסכמה ו/או החלטה שיינתנו על ידי הנציג יחייב את החברה לכל דבר ועניין, הנציג יאושר ע"י המשטרה .
19. סודיות ובטחון
19.1. הקבלן מתחייב לבצע השירות רק ע"י עובדים שהנם אזרחים ישראלים לאחר שיקבלו אישור בטחוני של המזמין ולאחר שיותרו כלפי המזמין על סודיות רפואית ויחתמו על הצהרה לשמירת הסודיות.
19.2. באחריות הקבלן לוודא שלכל העובדים שאמורים לעבוד בתוך מתקנים של המזמין יש אישור כניסה תקף למתקנים של המזמין.
19.3. הקבלן מתחייב להגיש למזמין, בתוך שבעה ימים מיום חתימת ההסכם, רשימה של כל העובדים שבדעתו להעסיק בביצוע השירות, למזמין יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר עובדים אלה או לא לאשרם וזאת מבלי שיהיה חייב לנמק החלטותיו.
19.4. בדיקת ביטחון ראשונית תהיה על חשבון המזמין. באם יבקש הקבלן או המזמין להחליף אחד מעובדיו, ישא הקבלן בעלות הבדיקה הביטחונית.
19.5. הקבלן מתחייב כי לא יפרסם ולא ידווח ו/או ייתן ידו לפרסום הידיעה כי המזמין רכש מהקבלן שירותי אחזקה ועבודות עפ"י התקשרות זו.
19.6. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראות קצין הביטחון של המזמין בנוגע לכללי ביטחון שיקבל מעת לעת בכתב ו/או בעל פה.
20. אחריות
20.1. הזוכה יהא אחראי באחריות מקצועית מלאה לעבודות שהקים או לעבודות הקמה
כלשהי שביצע בעצמו או באמצעות אחרים (לרבות לעניין חומרים) כקבוע במפרט, לתקופה כמצוין להלן החל ממועד סיום ביצועה של אותה עבודה.

תקופת האחריות הנדרשת לתורן חדש- 24 חודשים.

20.2. תיקון ליקויים בתקופת האחריות יעשה על חשבון  הזוכה, תוך 21 ימי עבודה מקבלת ההודעה.
21. הבטחת איכות
21.1. נציג מ"י או נציג מטעמו יפקח על ביצוע העבודה עפ"י מפרט זה , יבדוק כי העובדים הינם מוסמכים ומאושרים, יבדוק כי הוראות הבטיחות מקויימות במהלך העבודה עפ"י חוק, יבדוק את יציבות ההתקנה וכי נעשה שימוש בחומרים וציוד העונים לדרישות התקנים הנדרשים במפרט זה ויבדוק המצאות אישורי מהנדס קונסטרוקציה ואישורים לבטון ופלדה על עמידתם בדרישות המפרט.
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נספח ב'
פרק בטיחות
	משטרת ישראל – מנהל טכנולוגיות
	נוהל מנ"ט

	מחלקה: מטה
	מדור / נושא: היח' לבקרה בטיחות וניהול איכות


	שם הנוהל: בטיחות בעבודת קבלני מבנה המועסקים ע"י מנ"ט
	מס' הנוהל: להשלים
	עדכון מס': 2

	תאריך תחולה: להשלים
	דף מס': 1
	מתוך: 13


פרק בטיחות למכרז  - חבות קבלנים 
1. כללי - סיכונים כלליים 
1.1. עבודה בהיבט טכנולוגי מאופיינת בסיכונים מגוונים בדרגות סיכון בינוניות עד גבוהות. על כן נדרש לבצע ניתוח סיכונים ע"פ אופי העבודה במכרז ותיקוף ניתוח הסיכונים לכל אתר בנפרד ברמת המשימה הבודדת בעת כניסת צוות העבודה לאתר.
1.2. פעילות בתחומי ובנושאי הטכנולוגיות מחייבת את הקבלן להתייחס לסיכונים הקשורים לסביבת עבודה זו.
1.3. לאחר הזכייה - על הזכיין להיפגש עם ממונה הבטיחות של מנ"ט לקבלת תדריך בטיחות.

2. מסמכים ישימים לביצוע עבודות הקבלן:
2.1. טופס 1 - התחייבות וחתימת הקבלן 
2.2. טופס 2 - תדריך בטיחות לקבלן
2.3. טופס 3 - תדריך בטיחות של הקבלן לצוות עבודה
2.4. נספח 4 – תדריך בטיחות של הקבלן לצוות עבודה בגובה
2.5. נספח 5 – ניתוח סיכונים כללי
3. בעלי העניין בבטיחות ביצוע העבודה
3.1. הקבלן ועובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו.
3.2. נציגי מנ"ט: 
3.2.1. ממונה בטיחות מנ"ט
3.2.2. קציני בטיחות טריטוריאליים
3.2.3. קציני טכנולוגיות/קציני קשר/קציני מחשוב/טכנאים טריטוריאליים  
3.3. נציגי תופס המקום: 
3.3.1. מתאם העבודה מצד המזמין – המחלקה המזמינה
3.3.2. מפקד התחנה /סגן מפקד או כל גורם אחר שעבורו מבצעים את העבודה.
3.3.3. ממט"ל – מרכז מבצעי טכנולוגיסטי 
4. דרישות דין ודרישות מחייבות נוספות
4.1. פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 ותקנות הבטיחות בעבודה הבטיחות הרלוונטיות לאופי העבודה. לרבות: 
4.1.1. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג 2013  
4.1.2. תקנות הבטיחות בעבודה – (עבודה בגובה), התשס"ז  2007 
4.1.3. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006
4.1.4. כל עבודות החשמל הנדרשות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל תשי"ז 1954 ותיקוניו. 

4.1.5. כל תקני האש המחייבים
4.1.6. תקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970
4.2. כל הציוד והפריטים המרכיבים את המערכות מחויבים בעמידה בתקני בטיחות ישראליים או תקנים מקבילים בינלאומיים ובפרט שלא יפלו בדרישתם מהתקנים הישראליים.
4.3. ציוד המחויב בבדיקות בטיחות תקופתיות 
4.3.1. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי כל הציוד שחלה עליו חובת בדיקת "בודק מוסמך" אכן נבדק ע"פ התקנות המתאימות וכל הבדיקות בתוקף. ציוד שנמצא פגום יתוקן מידית וייבדק בבדיקה חוזרת בטרם יוחזר לעבודה. הקבלן יציג בפני מזמין העבודה ו/או נציגו אישורים/ בדיקות/ תזכירים וכו'.
4.3.2. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי הציוד שבבעלותו נבדק ברמה יומית לגבי אמינותו ובטיחותו ע"י כ"א מיומן ומקצועי (ניתן לביצוע ע"י מנהל העבודה בשטח). תיעוד הבדיקות ימצא באתר העבודה.
5. פעולות לביצוע טרם תחילת העבודות
5.1. הקבלן יבצע את עבודתו ע"פ דרישות כל דין שצוינו בסעיף 4 ואינן משחררות את הקבלן מדרישות נוספות החלות עליו. הקבלן, או מי שהוסמך מטעמו, יאשר בחתימתו על טופס מס' 1 "התחייבות וחתימת הקבלן", את התחייבותו לעמידה בדרישות הבטיחות במכרז ולעמידה בדרישות הבטיחות על פי כל דין. 
5.2. באחריות הקבלן לבצע סיור מקדים במקום ביחד עם מזמין העבודה ועל סמך סיור זה והמידע שהתקבל במהלכו, לבצע ניתוח סיכונים ע"פ טופס 5 "ניתוח סיכונים כללי" ולהעבירו לממונה הבטיחות לאישורו. 
5.3. במידה ונדרש, בהתאם להנחיית ממונה הבטיחות במנ"ט, יתקן את ממצאי ניתוח הסיכונים.
5.4. על הקבלן חלה אחריות על בטיחות ובריאות עובדיו במסגרת ההתקשרות, לרבות קבלני משנה שיובאו ע"י הקבלן ויאושרו מראש ובכתב ע"י המזמין.
5.5. התאמת העובדים והכשרתם
5.5.1. באחריות הקבלן להבטיח כי עובדיו כשירים מקצועית לביצוע עבודתם והם קיבלו הדרכת בטיחות לפחות פעם בשנה ולעובדים בגובה לפחות 6 חודשים קודם לביצוע העבודה.
5.5.2. על הקבלן להביא לידיעת עובדיו, בהדרכה מתועדת, מידע מפורט לגבי גורמי הסיכון שזוהו בניתוח הסיכונים וכן את האמצעים ושיטות הבקרה למניעת התרחשות תאונות ואירועי בטיחות אחרים, עפ"י "תקנת ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999".  
5.5.3. באחריות הקבלן לוודא כי עובדיו הוסמכו לתחום עבודתם וכי האישורים תקפים.
6. עבודה באתרים 
6.1. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בעבודה, והתחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום,  וכן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
6.2. הקבלן יוודא הימצאות אישורים תקפים לכל האמצעים שנדרש עבורם אישור וכן שהאישור בתוקף לעבודתו לרבות ציוד הרמה, ציוד שינוע, ציוד קרינה וכל ציוד אחר כפי שמחייב החוק. אישורים אלה יש להציג למזמין העבודה ו/או נציגו לפני תחילת העבודה. 
6.3. הקבלן יתאם את מועד ביצוע העבודה והגעתו מול מזמין העבודה.
6.4. פעולות לביצוע לפני תחילת העבודה
6.4.1. אין להתחיל בעבודות ללא קליטה מסודרת ותדריך של מזמין העבודה ו/או נציגו.
6.4.2. הקבלן יאשר כי ידועים לו כל גורמי הסיכון בכל המקומות בו הוא אמור לבצע את העבודה וסביבתה, כולל כל המידע הנוגע לתשתיות ומערכות תת קרקעיות כגון: מים, ביוב, חשמל, גז, דלק, תקשורת וכו'.
6.4.3. לפני תחילת העבודה במתקן/אתר/חצר שבאחריות משטרת ישראל או כל עבודה מטעמה, יחתום נציג הקבלן על טופס 2 "תדריך בטיחות לקבלן" וימסור אותו למזמין העבודה או נציגו.
6.4.4. הקבלן יתאם עם מזמין העבודה או נציגו בעת הצורך תיאומי בטיחות לשילוב הפעילות עם שיגרת המקום (דרכי גישה, כבישים, אחסון חומרים וציוד). 
6.4.5. באחריות הקבלן לקבוע אמצעי בקרה הולמים ע"פ ניתוח הסיכונים ולהדריך את עובדיו בהתאם.
6.4.6. הקבלן יסמן בשלטי אזהרה נקודות רגישות למערכות בסיכון גבוה כגון: תשתיות גז, דלק, מים, חשמל, ביוב וכו' 
6.4.7. הקבלן יבצע תדרוך יומי מתועד לעובדים בתחילת כל יום עבודה ויחתים אותם על טופס 3 "תדריך בטיחות של הקבלן לצוות העבודה". 
6.4.8. במידה ומתבצעת עבודה בגובה, יחתים הקבלן את העובדים גם על טופס 4 "תדריך בטיחות של הקבלן לצוות עבודה בגובה"
6.4.9. הקבלן יוודא כי עובדים מטעמו, שלא קיבלו הדרכת בטיחות ייעודית לאופי העבודה באתר, לא יורשו להיכנס לאתר ולא לבצע עבודה כל שהיא הקשורה לאתר.
6.4.10. הקבלן ישמור על סביבת עבודה נקייה ממכשולים ומפגעים במהלך העבודה ובסיומה.
6.4.11. הקבלן יוודא כי לא נותרו פתחים, פרצות ובורות ללא כיסוי וגידור לבטח. 
6.5. ציוד מגן אישי 
6.5.1. על הקבלן לצייד את כל עובדיו בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות ובהתאם לאופי העבודה המתבצעת באתר. 
6.5.2. כל ציוד המגן האישי בו ישתמשו עובדי הקבלן יהיה תקני, ובעל אישור תקינות בהתאם לאמור בתקנות הבטיחות, התקנים הישראליים או מפרטים המקובלים ע"י מכון התקנים הישראלי. 
6.5.3. תיעוד בדיקות הציוד יהיה זמין באתר בכל זמן העבודה והוא יוצג למזמין העבודה ו/או נציגו .
6.5.4. אי שימוש בציוד מגן אישי כאמור בסעיפים  6.5.1 ו 6.5.2 יהווה בסיס להפסקת העבודה ע"י מזמין העבודה או נציגו. 
6.6. פעולות לביצוע במהלך העבודה
6.6.1. על פי שיקול דעתו של המזמין, יהיה נוכח נציג מטעמו בעת העבודה. בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.
6.6.2. על הקבלן לדווח מידית למזמין העבודה ו/או נציגו על כל אירוע של נפגע או כמעט ונפגע.
6.6.3. הקבלן ועובדיו כולל קבלני משנה ינועו באזורים מורשים בלבד בהתאם להנחיות מזמין העבודה ו/או נציגו.
6.6.4. במידה ויתגלה על ידי מזמין העבודה ו/או נציגו מפגע בטיחותי שהוגדר על ידו כדחוף, מתחייב הקבלן לתת מענה לתיקון /הסרה של המפגע בתוך 4 שעות ממועד קבלת הדיווח.
6.6.5. במידה ויתגלה סיכון /מפגע בטיחותי המונע מהקבלן להמשיך בעבודתו, יפנה הקבלן לנציג המזמין ולא ימשיך בעבודתו עד להסרת המפגע.
6.7. פעולות לביצוע עם סיום העבודה
6.7.1. עם סיום ביצוע העבודה, ידווח הקבלן למזמין העבודה ו/או נציגו על סיום העבודות.
6.7.2. הקבלן לא יעזוב את שטח העבודה ללא אישור מזמין העבודה ו/או נציגו כי העבודה בוצעה כנדרש.
7. אחריות לנזקים ורציפות עבודה
7.1. במידה ותוך כדי עבודת הקבלן ייפגעו מתקנים חיוניים או ייווצרו תנאים למפגע בטיחותי לציוד ולנפש, יפעל הקבלן כדי להסיר את המפגע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ויחזיר את המצב לקדמותו.
7.2. עבודה מתוכננת במתקן תתבצע ברציפות וע"י צוות עבודה אחד. אזור עבודה, שלא הסתיימה ביום עבודה נתון, יסומן ואותו הצוות ימשיך לבצעה ביום העבודה הבא.
8. קרינה 
8.1. הקבלן נושא באחריות להתקנת מערכות קורנות (אלקטרו-מגנטית/ מייננת ובלתי מייננת) על פי דרישות החוק והתקנות הרלוונטיות:
8.1.1. חוק הקרינה הבלתי מייננת, השתס"ו 2006.
8.1.2. תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג 1992
8.1.3. דרישות ICNIRP 1998 ועדכוניהן לקרינה אלקטרו מגנטית עד MHz  300.
8.1.4. דרישות המשרד לאיכות הסביבה לקרינה בלתי מייננת מסוג  RF  ו- ELF.
8.2. עם העברת ציוד חדש למשטרה, יוודא הקבלן כי כל המידע הנדרש לשם הפעלתו הבטיחותית והנחיות בכתב ימסרו למזמין עם המסירה. 
9. בדיקות בטיחות למערכת לפני מסירה
9.1. הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מקיפה למערכת החשמל המחוברת למערכת לרבות התאורה, לוח החשמל, מערכת הגנה בפני ברקים, מערכת ההארקה ומערכת הבקרה.
9.2. הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מקיפה חשמלית ומכנית לתורן ולמערכת העיגון והכבילה לרבות הידוק חיבורים, אנכיות ויציבות התורן בטרם ימסור את המתקן לידי מ"י.
9.3. הקבלן יעביר דו"ח כתוב אודות הבדיקה ותוצאותיה למזמין העבודה.
10. בריאות העובדים 
10.1. הקבלן אחראי על בטיחות ובריאות עובדיו במסגרת ההתקשרות, הנ"ל תקף גם לגבי קבלני משנה שיובאו ע"י הקבלן ויאושרו מראש ובכתב ע"י המזמין.
10.2. הקבלן ידאג לרכב פינוי הולם במקרה הצורך ויוודא הימצאות מגיש עזרה ראשונה באתר בכל זמן העבודה וכן ערכת עזרה ראשונה תקנית ומותאמת לסוג העבודה. 
טופס 1 - התחייבות וחתימת הקבלן
	שם החברה: 
	

	שם נציג החברה:
	
	מס' ת.ז.:
	


מאשר בזאת בחתימת ידי וחותמת החברה שקראתי את כל ההנחיות והדגשים המפורטים בפרק זה ואת ההנחיות המפורטות והמסמכים הישימים  למסמך זה (חוקים, תקנות, תקנים ומפרטים), הבנתי אותם ואת משמעותם המעשית ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.

אני מתחייב לבצע ניתוח סיכונים לעבודה המוצעת ולהגישם למזמין לפני תחילת העבודה. תוצאות הניתוח ישקפו את הסתברות שיתרחשו גורמי הסיכון, הערכת רמת החומרה של הסיכונים ויישום שיטות בקרה נאותות למניעת תאונות בעבודה. 

אני מתחייב בטרם תחילת העבודה, לקבל תדריך בטיחות אצל מזמין העבודה ולקבל ממנו הנחיות ייחודיות לגבי היבטי בטיחות מיוחדים הקיימים בפרויקט.
אני מתחייב לבצע את העבודה עם עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מקצועיים נאותים במגוון העיסוקים להם הם נדרשים. עובדים אלו יקבלו הדרכה מתאימה על מהות העבודה לביצוע וכן על הסיכונים וההנחיות למניעת תאונות.

חתימת נציגי הקבלן 

	שם מנהל העבודה:
	
	חתימה:
	

	שם ממונה הבטיחות:
	
	חתימה:
	

	שם המנכ"ל:
	
	חתימה:
	

	תאריך:
	
	חותמת החברה:
	


טופס 2 – תדריך בטיחות לקבלן

	מהות העבודה:
	

	מזמין העבודה:
	
	מפקח על העבודה מטעם היחידה:
	

	שם הקבלן / חברה:
	
	טלפון:
	

	שם מנהל העבודה באתר:
	
	כתובת משרדי הקבלן:
	

	תאריך תחילת עבודה:
	
	תדריך בטיחות נערך בתאריך:
	

	שם מתדרך מטעם היחידה:
	
	המשתתפים בתדריך:
	1.   


1. תדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד מכל הסכם שנחתם מול כל גורם, ואי קיום התדריך מהווה הפרה של ההסכם.
2. האמור בתדריך זה, לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן עפ"י כל דין.
3. לא יתחיל קבלן עבודה במתקן/ אתר/ חצר שבאחריות מ"י או כל עבודה מטעמה ללא קבלת תדריך בטיחות מטעם מזמים העבודה או נציגו. 
4. מזמין העבודה או נציגו רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן או המבצע בכל עת – במידה והתקיימו עבירות בטיחות או חשש לפגיעה.
5. הקבלן מחויב לעבוד עפ"י "פקודת הבטיחות בעבודה" והתקנות והצווים שהותקנו מכוח הפקודה, ולקיים את כל ההוראות והנהלים שיידרשו ע"י מזמין העבודה או נציגו.
6. הקבלן מחויב להדריך את עובדיו ולמסור להם את כל המידע הדרוש בקשר לעבודה המתבצעת.
7. הקבלן מחויב לספק לעובדיו ציוד מגן אישי בהתאם לעבודה המבוצעת. 
8. הקבלן מחויב לספק לעובדיו ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים.
9. הקבלן יוודא שהשימוש בכלים יהיה בהתאם לנדרש בפקודה לבטיחות לעבודה והתקנות שהותקנו בפקודה.
10. במידה והקבלן משתמש במכונות הרמה / אביזרי הרמה או כל מתקן אחר המחויב בבדיקה תקופתית עפ"י חוק, הקבלן מתחייב להחזיק אצלו ולהציג תסקירי בדיקה בני תוקף מבודק מוסמך.
11. הקבלן מחויב לוודא שמפעילי מכונות הרמה ואחרים מטעמו, יעמדו בכל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (תעודת הסמכה בתוקף).
12. הקבלן מחויב להחזיק בכל סוג של ביצוע עבודה ציוד עזרה ראשונה זמין במקום ביצוע העבודה.
13. בעבודות בנייה (כולל עבודה בגובה), מחויב הקבלן למנות מנהל עבודה מטעמו ולדווח על המינוי למזמין העבודה או נציגו. מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה במהלך ביצוע העבודה.
14. תאונות עבודה – הקבלן ידווח למזמין העבודה או נציגו על כל אירוע שאירע במהלך העבודה.
15. תיאום ביצוע עבודות – במידה ומתבצעת עבודה במקביל לעבודה אחרת, הקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות מזמין העבודה או נציגו.
16. הקבלן מתחייב לשמור על סדר וניקיון בזמן העבודה, ולסלק מפגעי בטיחות (כמו שאריות ועודפי חומר).
17. קבלן מחויב לא לחסום דרכי גישה ומעבר אלא בתאום עם מזמין העבודה או נציגו. 
18. הקבלן לא ישאיר פתחים או חפירות ללא גידור ושילוט.
19. הקבלן יוודא שימוש במפסק פחת בעת השימוש בכלי עבודה חשמליים מטלטלים, כגון מקדחות ואבן דיסק.
20. הקבלן ישמור על רציפות הארקה בעבודת שרברבות.
21. הקבלן יוודא כי כל עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שהוכשרו לכך ויציג אישורים תקפים לכך.
22. הקבלן יוודא כי ביצוע עבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות בטיחות בעבודה – עבודה בגובה תשס"ז, 2007 וללא אלתורים.
23. הקבלן יוודא שהעבודה על גגות שבירים (כגון אסבסט) או גגות תלולים, תתבצע בהתאם לתקנות בטיחות בעבודה – עבודה בגובה, תשס"ז 2007.
24. הקבלן יוודא, כי בעת עבודה בגובה עם ציוד חשמלי נטען, יצוייד העובד בסוללות רזרביות בכמות מספקת על מנת שלא ייפגע מהלך העבודה.
25. הקבלן יוודא שעבודה עם חומרים מסוכנים (חומ"ס – חומצות, בסיסים, ממיסים, אסבסט וכד'), תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובתאום עם מזמין העבודה או נציגו.
26. הקבלן יוודא שעבודה בחללים סגורים, לדוגמא: פיר מעלית, פתיחת ביוב, תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. עבודה מסוג זה תתבצע רק ע"י קבלן שזה ייעודו. חל איסור מוחלט על קבלן שזה אינו ייעודו להיכנס לחללים אלו לביצוע כל עבודה שהיא. 
27. על הקבלן לנקוט באמצעים על מנת למנוע התפרצות דליקה בעת ביצוע העבודות ולהתנהג בהתאם להוראות בטיחות באש ומניעת שריפות. 
28. הקבלן חייב לנקוט באמצעים ע"מ למנוע פגיעה בכבלים או בצנרת בעת ביצוע עבודות קרקע כגון: חפירות. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע פגיעה בתשתית תת-קרקעית. 
29. במידה ובמהלך העבודה, העבודה תימסר לקבלן משנה, הקבלן מתחייב להפנות את קבלן המשנה אל מזמין העבודה או נציגו על מנת לתדרכו ולהנחותו. 
אישור על קבלת תדריך בטיחות
	פרטי הקבלן / מנהל 

העבודה:
	
	חתימה:
	

	פרטי ק' הבטיחות שהעביר את התדריך:
	
	

	דרגה: 
	
	שם:
	

	חתימה:
	
	
	


טופס 3 – תדריך בטיחות של הקבלן לצוות העבודה

(טופס מלא וחתום זה יימסר למזמין העבודה או נציגו במקום לפני תחילת כל עבודה)
1. כללי
	תאריך
	שעת התחלה
	שעת סיום
	אתר העבודה
	שם מנהל הפרויקט
	חתימה


	
	
	
	
	
	


	שם העובד
	תפקידו
	מס' זהות
	חתימת עובד בתחילת עבודה

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. תיאור מהות העבודה
____________________________________________________________________________

3. דגשים והתייחסויות לפני תחילת העבודה 
	(
	התקבל אישור מוסמך לתחילת עבודה 
	(
	אזור העבודה תוחם וגודר, הוצבו שלטי אזהרה 

	(
	נבדקה סביבת העבודה והשטחים הסמוכים
	(
	קיימת ערכת עזרה ראשונה 

	(
	בוצע ניתוק מקורות אנרגיה/ מקורות קרינה ונבדקה תקינות הארקה 
	(
	בוצעה בדיקה לסילוק  עצמים מסוכנים בסביבת העבודה

	(
	בוצעה בדיקת ציוד מגן אישי ומערכות האבטחה
	(
	בוצעה בדיקת ערכת חילוץ ומכשירי קשר 

	(
	בוצעה בדיקת הסמכות לעובדים 
	(
	קיים מכשיר מכויל לניטור קרינה בעת הצורך

	(
	בוצעה בדיקת תנאים סביבתיים 
	(
	ניתנו  הוראות בטיחות לעובדים/קבלני משנה


4. אישור מעביר התדריך:
	תאריך:
	
	שם:
	
	חתימה:
	


טופס 4 – תדריך בטיחות של הקבלן לצוות עבודה בגובה
(טופס מלא וחתום זה יימסר למזמין העבודה או נציגו במקום לפני תחילת כל עבודה)
5. כללי
חובה על מנהל העבודה להיות נוכח בכל זמן ביצוע העבודה!
	תאריך
	שעת התחלה
	שעת סיום
	אתר העבודה
	שם מנהל הפרויקט
	חתימה


	
	
	
	
	
	


	שם העובד
	תפקידו
	מס' זהות
	חתימת עובד בתחילת עבודה

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. תיאור מהות העבודה
	גובה התורן: 
	
	תיאור העבודה:
	

	גורמי סיכון מסביב לתורן (סוג הגג וכשירותו, כבלי מתח גבוה, כבלי תקשורת, עצים, גרוטאות):

	


7. דגשים והתייחסויות לפני תחילת העבודה 
	(
	התקבל אישור מוסמך לתחילת עבודה 
	(
	אזור העבודה תוחם וגודר, הוצבו שלטי אזהרה 

	(
	נבדקו יציבותם ושלמותם של המתקנים בשטח
	(
	קיימת ערכת עזרה ראשונה 

	(
	בוצע ניתוק מקורות אנרגיה/מקורות קרינה ונבדקה תקינות הארקה 
	(
	בוצעה בדיקה לסילוק  עצמים מסוכנים בסביבת העבודה

	(
	בוצעה בדיקת ציוד מגן אישי ומערכות האבטחה
	(
	בוצעה בדיקת ערכת חילוץ ומכשירי קשר 

	(
	בוצעה בדיקת הסמכות לעובדים ובדיקת יכולת פיזית לביצוע העבודה
	(
	קיים מכשיר מכויל לניטור קרינה בעת הצורך

	(
	בוצעה בדיקת תנאים סביבתיים (מזג אויר, תאורה וכו').
	(
	ניתנו הוראות בטיחות לעובדים/ קבלני משנה

	(
	כאשר מבוצעת עבודה חמה, האם בוצעה בדיקה לציוד כיבוי אש ונקבע שומר אש?
	(
	בדיקת המצאות סוללות רזרביות טעונות למכשירי חשמל ניידים


8. אישור מעביר התדריך:
	תאריך:
	
	שם:
	
	חתימה:
	


טופס 5 – ניתוח סיכונים כללי
קביעת חומרת הסיכון
	דירוג
	רמת החומרה

	1 
	שולי – טיפול מקומי עזרה ראשונה 

	2 
	קל – פגיעה היעדרות עד יום עבודה 

	3 
	בינוני – פגיעה היעדרות עד 3 ימים

	4 
	גבוה – היעדרות מעל 3 ימים 

	5 
	קריטי – נכות קבועה או מוות


קביעת דרגת הסבירות (להתרחשות אירוע)
	דירוג
	רמת הסבירות להתרחשות 

	1 
	נמוכה מאוד- סביר שלא יתרחש בקרוב 

	2 
	  נמוכה- עלול להתרחש לעיתים רחוקות

	3 
	  בינונית- עלול להתרחש בקרוב

	4 
	  גבוהה- עלול להתרחש לעיתים קרובות

	5 
	  גבוהה מאוד - עלול להתרחש כל יום


מטריצה להערכה וקביעת רמת הסיכונים
	          סבירות 

חומרה 
	גבוהה מאוד 5
עלול לקרות כל יום 
	גבוהה  4
עלול להתרחש לעיתים קרובות 
	בינונית   3
עלול להתרחש בקרוב
	נמוכה   2 
עלול להתרחש לעיתים רחוקות
	נמוכה מאוד  1 
סביר שלא יתרחש בקרוב

	קריטי - רמה  5 

מוות או נכות תמידית 
	25
	20
	15
	10
	5

	גבוה - רמה  4  

פגיעה היעדרות של יותר מ 3 ימים 
	20
	16
	12
	8
	4

	בינוני - רמה 3
פגיעה היעדרות עד 3 ימים 
	15
	12
	9
	6
	3

	קל  – רמה 2 

פגיעה קלה יום היעדרות 
	10
	8
	6
	4
	2

	שולי – רמה 1 

נחוצה עזרה ראשונה בלבד 
	5
	4
	3
	2
	1


הנחיות לפעולה ע"פ דרגות הסיכון 
	טווח גורמי הסיכון
	הנחיות לפעולה

	1-5
	ניתן לעבוד,  נדרשת תשומת לב, אין צורך בטיפול מיוחד.

	6-10
	ניתן לעבוד, נדרשת התייחסות וטיפול בסיכון במהלך שלושה ימים.

	12-16
	הפסקת העבודה, נדרש טיפול מידי בסיכון,  המשך עבודה ע"פ אישור בכתב מקצין בטיחות/ממונה בטיחות.

	20-25
	הפסקת העבודה עד לסילוק הסיכון.


טבלת הערכת סיכונים 

	מס'
	היבט הסיכון
	המיקום
	תיאור הסיכון
	ערך הסיכון
	ערך הסיכוי
	רמת סיכון
	אופן עבודה נדרש
	סיכון קביל
	סיכוי קביל
	רמת סיכון קבילה
	אחריות ולו"ז

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
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