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משרד החינוך מעוניין להתקשר עם  מט"ח מס' ספק – 510557705  וזאת בהיותה ספק יחיד לצורך הפעלת האתרים  "מחונ-נט" ו"גננט –בוסתנט"  ופיתוח תכנים חדשים באתרים הללו לשנת תשע"ה .

מטרת  התוכנית

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים והאגף לחינוך קדם יסודי מבקשים להתקשר עם מט"ח על מנת שזו תמשיך  להפעיל ולפתח פריטי תוכן לאתרים "מחונ-נט" ו"גנ-נט-בוסתנט". . שני האתרים מיועדים לפיתוח מקצועי של עו"ה – גננות, מורים ומנהלים לתלמידים מחוננים ומצטיינים. בכל אתר מאגר ידע שמכיל ומנגיש לעובדי ההוראה והגננות תכנים פדגוגיים דיגיטליים בעברית ובערבית הרלוונטיים לצרכים הייחודיים שלהם והוא מהווה ערוץ משלים להשתלמויות ולהדרכות המתבצעות בשטח. התכנים המפותחים והמועלים לאתר עוסקים בנושאים המרכזיים של כל אחת מהאוכלוסיות בהלימה לתכניות הלימודים/מתווה ליבה ו/או לעקרונות הפדגוגיים המובילים והם כוללים פריטי טקסט ומדיה. המשרד הינו בעל הזכויות בתכנים שבאתר.

פירוט התוכנית:
המשך פיתוח האתרים והמאגרים הכולל הפעלתם ותחזוקתם - אירוח שרתים, תמיכה טכנית, טיפול בזכויות יוצרים, פיתוח התכנים, הזנת התכנים.  התכנים מכילים ידע תאורטי, ידע פרקטי, ומידע כללי. 

שלבי הפיתוח כוללים:
מפגש  התנעה בין היחידה המזמינה לספק להצגת הצרכים, הגדרת הנושא, הגדרת התכולה  וקביעת הלוז.
פיתוח תוכן חדש  -  שלב א': פיתוח אב טיפוס שלב ב' – פיתוח  - כתיבה או צילום, הפקה, עריכה וכתיבת תקציר וכתוביות.
פיתוח באמצעות תוכן קיים – איסוף, מיון, שכתוב, תרגום (בעת הצורך) כתיבת תקצירים, מיפוי ושילוב סרטונים של סיטואציות אותנטיות כדוגמא ללמידה וליישום.
טיפול בזכויות יוצרים.
עריכה לשונית.
הזנה.
תמיכה, תחזוקה שוטפת, תיקון באגים 
שיפור והתאמות לאתר (שדרוג  שער, הוספת תבנית לפרסום שוטף לקהילת האתר, צמצום תגיות, עדכון מצאי פריטים באתר וכד).

היקף פעילות מתוכנן –– 290,752 ש"ח (352 יחידות)

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 20.12.14-30.6.15  
המשרד שומר על זכותו להאריך התקשרות לתקופה נוספת בהיקפים דומים לשנתיים נוספות עם אופציה לתוספת 30%.


השירות הנ"ל ניתן עד כה על ידי מט"ח שהיה ספק במסגרת מכרז ובשנה האחרונה אושרה התקשרות במתכונת של ספק יחיד. כיוון שהמשרד עומד בשלב ביניים בין שני מכרזים, נדרש גישור לתקופת הביניים. 
לתקופה זו מט"ח הינה ספק יחיד מכיוון שהתשתיות פותחו על ידי מט"ח, נדרשת המשך התקשרות  והעברה לספק אחר תדרוש משאבים רבים של כ"א ותקציב לבנייה והתאמת התשתיות לצורך מתן השירות, וכן לא תאפשר הפעלה רציפה.
ישנה חשיבות לרצף בהפעלת האתרים אשר נבנו לאחר חשיבה ועבודה מרובה ופועלים בהצלחה רבה וחלקם עדיין נמצאים בתהליך עבודה, וזאת עד לקבלת תוצאות מכרז חדש שיפורסם ו/או הקמת תשתיות מתאימות במינהל תיקשוב במשרד.

