



נא לא לשדך את הדפים בסיכות

**טיוטא-לא מיועד להגשה
לוועדה או לחתימת החוזה**

בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ עבודה חדשה

מחוז	61	גליל כפרי	פרויקט	37831
ישוב	1826	מ"א הגלבוע	מכרז	
אתר	0	מ"א הגלבוע	חוזה	7/1565779/15 (0)
			סעיף תקציבי	תכנון פיקוח ומדידות 2015 70021401
			תקציב בש"ח	687,854.69

חייב אישור ועדת פטור משב"ש

תאריך התחלה 30/08/2015 תאריך סיום 30/08/2021

תיאור הבקשה

תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכננת הגלבוע

סיכום ועדה

הועדה מחליטה לאשר התקשרות בפטור לפי תקנה 5א(ב)(1) תקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ג 1993 (וזאת בכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית לפי לתקנה 10א(ב))

מתכונים

שמות מתכונים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכון	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים חתומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר
1 שבה גרשון	3401775	אדריכל' שלד, תבע 1:500	ב-עד 1000 יח"ד	0	0	<input type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכונ ביום בחירתו כמתכונ מוצע לחוזה בגירסא 0)

* ללא התקשרויות בעבר

חתימות

סגן לתכנון	תאריך
מנהל מחוז	תאריך
יועץ הנדסי	תאריך

יו"ר הוועדה	אסנת קמחי
נציג החשב	
לשכה משפטית	
מנהל אגף תכנון	אברי לבני
חבר וועדה	
נציג מחוז	

תאריך החלטת ועדה

21/09/2015

תאריך הדפסה

20

סטטוס הדפסה

חתימות וועדת פטור משרדי

המנהל הכללי	אשל ארמוני
יועץ משפטי	אלעזר במברגר
חשב המשרד	אהרון עבאדי

חוזת

1 אדריכלות

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע אדריכל

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
1.1000 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.63668 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
0.5780 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	1.27336 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

סה"כ שכר לשלב	היקף הבניה	שטח התוכנית	אחוז שרותים	משך	תיאור סעיף	מס'
5,489.08	17,400.00	110,000	5.0	0	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	5.01
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	5.02
4,391.26	17,400.00	110,000	4.0	0	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	5.03
9,880.34	17,400.00	110,000	9.0	0	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	5.04
0	17,400.00	110,000	0	0	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	5.05
0	17,400.00	110,000	0	0	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	5.06
13,173.79	17,400.00	110,000	12.0	0	הכנת חלופות לתב"ע	5.07
10,978.15	17,400.00	110,000	10.0	0	בחירת חלופה מועדפת	5.08
27,445.39	17,400.00	110,000	25.0	0	עיבוד חלופה נבחרת	5.09
16,467.23	17,400.00	110,000	15.0	0	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	5.10
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	הגשה לועדה מקומית	5.11
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	5.12
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	5.13
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	טיפול בהתנגדויות	5.14
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	מתן תוקף לתכנית	5.15
5,489.08	17,400.00	110,000	5.0	0	הגשת מסמכים למועצה הארצית	5.16
5,489.08	17,400.00	110,000	5.0	0	ליווי התכנית במועצה הארצית	5.17
5,489.08	17,400.00	110,000	5.0	0	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	5.18
7,684.71	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	5.19
0	17,400.00	110,000	100.0	0	השלמת שכר למינימום	5.99
158,085.45	סה"כ שכר					

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	158,085.45
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	7,513.00
שכר טירחה	165,598.45

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע מף

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.6910 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.31835 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
1.7280 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.63669 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

שכר טירחה = $(A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	2,647.93
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	2,118.35
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	4,766.28
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	6,355.04
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	5,295.87
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	13,239.66
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	7,943.80
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,647.93
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,647.93
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,647.93
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	3,707.11
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					76,260.49

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	76,260.49
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	4,455.00
שכר טירחה	80,715.49

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת

3 תנועה

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלבוט תנועה

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
1.1000 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.22284 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
1.1000 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.44567 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	2,168.47
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	1,734.78
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	3,903.25
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	5,204.33
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	4,336.94
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	10,842.35
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	6,505.41
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,168.47
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,168.47
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	2,168.47
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	3,035.86
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					62,451.96

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	62,451.96
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	3,916.00
שכר טירחה	66,367.96

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת

4 (דרכים) (כבישים)

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע דרכים

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.9200 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.22284 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
2.3000 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.44567 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

סה"כ שכר לשלב	היקף הבניה	שטח התוכנית	אחוז שרותים	משך	תיאור סעיף	מס'
2,467.44	17,400.00	110,000	5.0	0	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	5.01
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	5.02
1,973.95	17,400.00	110,000	4.0	0	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	5.03
4,441.39	17,400.00	110,000	9.0	0	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	5.04
0	17,400.00	110,000	0	0	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	5.05
0	17,400.00	110,000	0	0	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	5.06
5,921.85	17,400.00	110,000	12.0	0	הכנת חלופות לתב"ע	5.07
4,934.88	17,400.00	110,000	10.0	0	בחירת חלופה מועדפת	5.08
12,337.19	17,400.00	110,000	25.0	0	עיבוד חלופה נבחרת	5.09
7,402.31	17,400.00	110,000	15.0	0	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	5.10
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	הגשה לועדה מקומית	5.11
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	5.12
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	5.13
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	טיפול בהתנגדויות	5.14
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	מתן תוקף לתכנית	5.15
2,467.44	17,400.00	110,000	5.0	0	הגשת מסמכים למועצה הארצית	5.16
2,467.44	17,400.00	110,000	5.0	0	ליווי התכנית במועצה הארצית	5.17
2,467.44	17,400.00	110,000	5.0	0	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	5.18
3,454.41	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	5.19
0	17,400.00	110,000	100.0	0	השלמת שכר למינימום	5.99
71,062.20	סה"כ שכר					

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	71,062.20
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	3,916.00
שכר טירחה	74,978.20

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזה

5 מים

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכננת הגלובע מים

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.2070 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.04775 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
6.0830 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.09550 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

סה"כ שכר לשלב	היקף הבניה	שטח התוכנית	אחוז שרותים	משך	תיאור סעיף	מס'
683.96	17,400.00	110,000	5.0	0	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	5.01
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	5.02
547.17	17,400.00	110,000	4.0	0	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	5.03
1,231.14	17,400.00	110,000	9.0	0	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	5.04
0	17,400.00	110,000	0	0	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	5.05
0	17,400.00	110,000	0	0	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	5.06
1,641.52	17,400.00	110,000	12.0	0	הכנת חלופות לתב"ע	5.07
1,367.93	17,400.00	110,000	10.0	0	בחירת חלופה מועדפת	5.08
3,419.82	17,400.00	110,000	25.0	0	עיבוד חלופה נבחרת	5.09
2,051.89	17,400.00	110,000	15.0	0	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	5.10
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	הגשה לועדה מקומית	5.11
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	5.12
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	5.13
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	טיפול בהתנגדויות	5.14
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	מתן תוקף לתכנית	5.15
683.96	17,400.00	110,000	5.0	0	הגשת מסמכים למועצה הארצית	5.16
683.96	17,400.00	110,000	5.0	0	ליווי התכנית במועצה הארצית	5.17
683.96	17,400.00	110,000	5.0	0	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	5.18
957.55	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	5.19
0	17,400.00	110,000	100.0	0	השלמת שכר למינימום	5.99
19,698.16	סה"כ שכר					

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	19,698.16
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	1,936.00
שכר טירחה	21,634.16

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת

6 ביו

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע ביו

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.2700 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.06367 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
6.7020 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.12734 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

שכר טירחה = $(A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$

סה"כ שכר לשלב	היקף הבניה	שטח התוכנית	אחוז שרותים	משך	תיאור סעיף	מס'
1,022.77	17,400.00	110,000	5.0	0	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	5.01
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	5.02
818.21	17,400.00	110,000	4.0	0	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	5.03
1,840.98	17,400.00	110,000	9.0	0	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	5.04
0	17,400.00	110,000	0	0	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	5.05
0	17,400.00	110,000	0	0	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	5.06
2,454.64	17,400.00	110,000	12.0	0	הכנת חלופות לתב"ע	5.07
2,045.53	17,400.00	110,000	10.0	0	בחירת חלופה מועדפת	5.08
5,113.83	17,400.00	110,000	25.0	0	עיבוד חלופה נבחרת	5.09
3,068.30	17,400.00	110,000	15.0	0	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	5.10
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	הגשה לועדה מקומית	5.11
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	5.12
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	5.13
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	טיפול בהתנגדויות	5.14
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	מתן תוקף לתכנית	5.15
1,022.77	17,400.00	110,000	5.0	0	הגשת מסמכים למועצה הארצית	5.16
1,022.77	17,400.00	110,000	5.0	0	ליווי התכנית במועצה הארצית	5.17
1,022.77	17,400.00	110,000	5.0	0	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	5.18
1,431.87	17,400.00	110,000	7.0	0	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	5.19
0	17,400.00	110,000	100.0	0	השלמת שכר למינימום	5.99
29,455.66	סה"כ שכר					

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	29,455.66
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	1,936.00
שכר טירחה	31,391.66

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזה

7 חשמל

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0

תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע חשמל

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.7970 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.01592 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
1.9930 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.03184 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

שכר טירחה = $(A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	122.19
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	274.92
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	366.57
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	305.47
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	763.68
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	458.21
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					4,398.81

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	4,398.81
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	1,936.00
שכר טירחה	6,334.81

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזה

8 תאורה

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע תאורה

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.8970 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.01592 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
2.2430 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.03184 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	171.90
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	137.52
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	309.42
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	412.55
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	343.80
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	859.49
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	515.69
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	171.90
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	171.90
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	171.90
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	240.66
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					4,950.69

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	4,950.69
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	1,936.00
שכר טירחה	6,886.69

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת

9 תקשורת

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע תקשורת

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שלים משכים ותנאי תשלום
0.7970 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.01592 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
1.9930 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.03184 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	122.19
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	274.92
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	366.57
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	305.47
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	763.68
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	458.21
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	152.74
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	213.83
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					4,398.81

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	4,398.81
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	1,936.00
שכר טירחה	6,334.81

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזה

10 תאום תשתיות

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע תאום

		שכר בסיסי בש"ח למ"ר	מ"ר	שליבים משכים ותנאי תשלום
0.5880 - A2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.03184 - A1	110,000 - A	שטח התוכנית
1.4710 - B2	מקדם צפיפות/שיפוע	0.06368 - B1	17,400.00 - B	היקף הבניה השקול בתוכנית
1.0000 - E1	מקדם קנה מידה		1:1,250	קנה מידה:
1.2219 - D	מקדם היקף		11	שיפוע הקרקע
1.0000 - E3	מקדם מורכבות צוות			

$$\text{שכר טירחה} = (A^*A1^*A2 + B^*B1^*B2)^*D^*E1^*E3$$

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	שטח התוכנית	היקף הבניה	סה"כ שכר לשלב
5.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו	0	5.0	110,000	17,400.00	225.41
5.02	ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.03	בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת	0	4.0	110,000	17,400.00	180.33
5.04	עיבוד מסמך הפרוגרמה המסכם	0	9.0	110,000	17,400.00	405.74
5.05	ליווי תוכנית תב"ע ע"י מכין מסמך היעדים והפרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.06	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלב/פרוגרמה	0	0	110,000	17,400.00	0
5.07	הכנת חלופות לתב"ע	0	12.0	110,000	17,400.00	540.98
5.08	בחירת חלופה מועדפת	0	10.0	110,000	17,400.00	450.82
5.09	עיבוד חלופה נבחרת	0	25.0	110,000	17,400.00	1,127.05
5.10	הכנת תשריט, תקנון ונספחים	0	15.0	110,000	17,400.00	676.23
5.11	הגשה לועדה מקומית	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.13	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.14	טיפול בהתנגדויות	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.15	מתן תוקף לתכנית	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.16	הגשת מסמכים למועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	225.41
5.17	ליווי התכנית במועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	225.41
5.18	אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	0	5.0	110,000	17,400.00	225.41
5.19	ליווי תוכנית בינוי ופיתוח 1:500 ע"י מחבר התב"ע	0	7.0	110,000	17,400.00	315.57
5.99	השלמת שכר למינימום	0	100.0	110,000	17,400.00	0
	סה"כ שכר					6,491.78

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	6,491.78
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	6,491.78

תאריך הדפסה 21/09/2015



נספח ג'1

חוזת

11 שונות

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלבוט סקר

סוג מדד המחירים לצרכן

מס'	תיאור סעיף
1	סקר
15,000.00	סה"כ שכר

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ	15,000.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טרחה	15,000.00

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזה

12 שונות

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכננת הגלבוע גיאולוג

סוג מדד המחירים לצרכן

מס'	תיאור סעיף
1	גיאולוג
15,000.00	סה"כ שכר

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ	15,000.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	15,000.00

תאריך הדפסה 21/09/2015



נספח ג'1

חוזת

13 שונות

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלבוט הידרולוג

סוג מדד המחירים לצרכן

מס'	תיאור סעיף
1	הידרולוג
14,900.00	סה"כ שכר

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ	14,900.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טרחה	14,900.00

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזר

14 מדידות תב"ע ובינוי

חוזר 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכננת הגלובע מודד

D. שכר הטרחה כולל הנחה: 0 %

שלבים משכים ותנאי תשלום

11.00 %	שיפוע הקרקע		שטחי המסחר במ"ר	253.83	שכר בסיסי בש"ח ליח"ד (A)	110.00	שטח מתוכנן בדונם
1:1250	קנה מידה	1000	שטחי ציבור במ"ר	62	מספר יח"ד (אקויוולנטי) (B)	60	מספר יח"ד
	מטעים	15 %	שטחים מיוערים		30 %		שטחים חקלאיים מעובדים - חרושים
		25 %	שטחים בנויים צמודי קרקע ("כפריים")		30 %		שטחי "בור" פתוחים
			שטחים בבנייה רוויה ("עירוניים")				'כרמים בגובה עד 2.5 מ

מקדמים - (C)

1.00	מקדם סוג בעלות	1.00	מקדם קנה מידה	1.060	מקדם התכסית	1.00	מקדם שיפוע
	מספר בעלויות		מקדם הסדר/תצ"ר	1.00	מקדם אזור	1.2000	מקדם היקף
	מקדם תקופה		מקדם החלפת מודד	1.00	מקדם סוג עבודה	1.5000	מקדם צפיפות

A*B*C *(1 - D) = שכר טירחה

1.7600: (C) (סכום כל מקדמים)

מס'	תיאור סעיף	יחידת עזר	מס. כולל	מספר יח"ד (אקו)	% שרותים	סה"כ לשלב
2.01	קבלת מטרות על, איסוף חומר קיים ולימודו		0	62	10.0	2,769.79
2.02	סימון ומדידות נקודות בקרה		0	62	10.0	2,769.79
2.03	הכנת מפת רקע עם גושים וחלקות + אורתו פוטו		0	62	25.0	6,924.48
2.04	הכנת מפת בעלויות		0	62	5.0	1,384.90
2.05	אימות קו כחול		0	62	5.0	1,384.90
2.06	הכנת נספח בינוי - תיאום מסמכי התוכנית		0	62	3.0	830.94
2.07	בדיקת התב"ע ונספחיה כולל אישור		0	62	3.0	830.94
2.08	הגשת החומר לוועדה מקומית לתכנון ובניה		0	62	2.0	553.96
2.09	הגשת החומר לוועדה מחוזית לתכנון ובניה		0	62	2.0	553.96
2.10	הכנת תוכנית "הצעת חלוקה" במתכונת תצ"ר		0	62	30.0	8,309.38
2.11	הפקדת התב"ע		0	62	2.0	553.96
2.12	מתן תוקף לתוכנית		0	62	3.0	830.94
						27,697.94

סה"כ שכר

שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזר קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	27,697.94
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	27,697.94

חוזה

15 מדידות יום עבודה

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלבוע מודד יע

D . שכר הטרחה כולל הנחה: 0 %

שלבים משכים ותנאי תשלום

שכר טירחה = $A * B * C * (1 - D)$

סה"כ שכר	C	A	B	מס'	תיאור סעיף
סה"כ שכר	אחוז שכר	מחיר (עפ"י תעריף)	היקף		
19,208.90	100.0 *	3,201.48 *	6.00	1.00	עבודה שדה לצוות עבודה בודד
10,193.35	100.0 *	1,698.89 *	6.00	2.00	עיבוד נתונים במשרד לעובד
29,402.25	סה"כ שכר				

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 07/2015 בסך 540.7605 נקודות

סה"כ	29,402.25
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	29,402.25

תאריך הדפסה 21/09/2015

חוזת

16 מדידות קוויות

חוזת 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלובע מודד קווי

שלבים משכים ותנאי תשלום

חתכים לאורך ולרוחב עד 10 מ' מכל צד

סימון תוואי כל 20 מ'

מכסת השכר (בש"ח) - A			אורך
שטח סוג א'	שטח סוג ב'	שטח סוג ג'	
2,201.00	3,093.30	4,961.18	עד 1 ק"מ
2,058.24	2,879.15	4,616.16	כל ק"מ נוסף

מכסת השכר (בש"ח) - A			אורך
שטח סוג א'	שטח סוג ב'	שטח סוג ג'	
2,141.52	2,534.13	2,926.74	עד 1 ק"מ
1,927.37	2,248.59	2,593.62	כל ק"מ נוסף

עבור כל חתך לרוחב עד 10 מ' נוספים (בש"ח)

שטח סוג א'	שטח סוג ב'	שטח סוג ג'
14.28	17.13	19.99

סימון תוואי עם הכנת חתכים לאורך ולרוחב עד 10 מ' מכל צד

מכסת השכר (בש"ח) - A			אורך
שטח סוג א'	שטח סוג ב'	שטח סוג ג'	
3,807.14	5,092.05	7,019.42	עד 1 ק"מ
3,581.09	4,782.72	6,579.22	כל ק"מ נוסף

שטח סוג א' (%) 0	שטח סוג ב' (%) 0	שטח סוג ג' (%) 100
------------------	------------------	--------------------

D . שכר הטרחה כולל הנחה: 0 %

מס'	תיאור	אורך כללי	שטח א	שטח ב	שטח ג	שכר טירחה = (A*B1+A*B2+A*B3) * (1 - D)		
						B3	B2	B1
2.00	חתכים לאורך ולרוחב	3.00	0	0	3.00			
	סה"כ שכר							14,193.50

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 07/2015 בסך 540.7605 נקודות

סה"כ	14,193.50
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	14,193.50

תאריך הדפסה 21/09/2015



נספח ג'1

חוזה

17 נהול פרויקטים - מדד לצרכן

חוזה 7/1565779/15 שינוי 0
תל יוסף תבע 60 יחד חברה מתכנתת הגלבוע

שלבים משכים ותנאי תשלום

מס'	תיאור סעיף	תשומות	מחיר (עפ"י תעריף)	משך	אחוז שכר	א. הנחה	סה"כ שכר
		*	*	*	11		
							0

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 07/2015 בסך 100.1000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 21/09/2015

מחוז 61 גליל כפרי
 ישוב 1826 מ"א הגלבווע
 אתר מ"א הגלבווע
 ת.ב.ע -1
 מגרש
 תאריך החלטת וועדה:
 חוזה מס': 7/1565779/15



**טיוטא-לא מיועד להגשה
 לוועדה או לחתימת החוזה**

חוזה תכנון - המשך

חוזה תכנון מספר 7/1565779/15

סה"כ	התיקרויות	הוצאות	העתקות אור	קופות גמל	שכר טירחה	התחיבות חדשה
582,927.70			29,480.00		553,447.70	

104,926.99	מע"מ (18%)
------------	------------

687,854.69	סה"כ	70021401	נא לחייב סעיף תקציבי מספר
	אושר בחשבות ע"י		

ולראיה באו הצדדים על החתום:

תאריך	חתימת אברי לבני מנהל אגף תכנון וביצוע
-------	---------------------------------------

בשם הממשלה

תאריך	חתימת אסנת קמחי מנהלת אגף בכיר לענייני הכפר
-------	---

תאריך	חתימת אהרון עבאדי חשב המשרד
-------	-----------------------------

תאריך	חתימת אשל ארמוני המנהל הכללי
-------	------------------------------

כתובת: משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים, ת.ד. 18110, מיקוד 91180

מתכנן

תאריך	חתימת וחותמת המתכנן.	0	חתימת
מיקוד	מס'	רחוב	עיר

מדינת ישראל
משרד הבינוי
אגף הכספים

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון
אגף הכספים

הנדון: הצהרה על אי העסקת עובדים במסגרת חוזה מס' 7/1565779/15.

הריני לאשר כי איני מעסיק ולא מעסיק עובדים וקבלני משנה מטעמי במסגרת התקשרותי עם משרד הבינוי והשיכון.
במידה ואעסיק עובדים או קבלנים הנני מתחייב לערוך ביטוח חבות מעבידים ולהמציא למשרד הבינוי והשיכון אישור תקין על עריכת ביטוח זה.

ולראיה באנו על החתום

חתימת המודד/מתכנן

הערה: ימולא וייחתם רק במידה ולספק אין עובדים

אני הח"מ _____ רו"ח, מאשר כי הנ"ל אינו מעסיק עובדים, ובמידה ויעסיק ימציא למשרד הבינוי והשיכון אישור ביטוח מתאים.

חתימת רו"ח