



שרות בתי הסוהר

- שמור -

מינהל מחלקת	המשק בינוי
תאריך	ד' באב, התשע"ה 20 יולי, 2015
תיק	נציבות 1: מחלקת בינוי: בינוי כללי
אסמכתא	137881415

פרוטוקול סיור קבלנים בית מעצר קישון בנושא הקמת מאגר
מים ותחנת שאיבה עבור מערכות כב"א
מכרז פומבי 12/2015
נושא: הקמת מאגר מים ותחנת שאיבה עבור מערכות כב"א

תאריך: 19/07/15 שעה: 10:00 מקום בימ"ר קישון
הבהרות ראה נספח א' המצ"ב.
קבלנים שהשתתפו בסיור:

מס',	שם ומשפחה	חברה	טלפון	פקס	דואר אלקטרוני
1	ניסים ורור	ר. אליאס עבודות מתכת בע"מ	04-8218250 054630230	04-8212084	relias@gmail.com
2	שלמה חביב	שלמה חביב	046721261 0505244389	046723991	havivs@bezeqint.net
3	ציון	יוסף ציון בע"מ	049521894 053223054	049521894	
4	שחר	אלקטרה	048461838 0528223519	048411415	shaharn@electra.co.il
5	קובי	א.ב. מערכות כיבוי אש בע"מ	0507500423	046796773	dbkibuy@gmail.com
6	יאיר כהן	אגמי	049830045	049837833	Yair51c@gmail.com
7	איתן יזהר	יזהר הנדסה	039336444	039336362	yizhar@012.net.il

נספח א' :

1. בתאריך ה- 19/07/15 בשעה 10:00 התקיים סיור קבלנים בבית מעצר קישון.
2. נציגי מחלקת בינוי שב"ס בסיור רע"ן פרויקטים וקצין ניהול ופיקוח מערכות כב"א.
3. בסיור נכח מתכנן מתזים מטעם שב"ס אסף עמוס ממשרדו של "צל הנדסה" יועצי אינסטלציה.
4. הובהר לקבלנים שעליהם להעסיק קונסטרוקטור למטרת תכנון ביסוס מאגר המים וחדר המשאבות לרבות יציבות המאגר מים, להתאים את התוכנית לדו"ח הקרקע המופיע בחוברת המכרז.
5. לאחר הכנת תכנית הקונסטרוקציה יש להביאה תכנית לעיון מחלקת בינוי שב"ס.
6. חשמל לטובת חדר המשאבות- הובהר כי יש להתחבר ללוח חשמל במטבח ולהביא קו חשמל לטובת חדר המשאבות עד למיקומו כפי שמופיע בתוכנית המכרז.
7. הובהר לקבלנים כי עליהם לפרק את משטח הבטון הקיים במקום בו מיועד לקום חדר המשאבות ומאגר המים ובמקומו לבצע משטח בטון חדש על גבי הביסוס שיתוכנן על ידם.
8. הובהר לקבלנים כי ניתן להעביר את מיקומו של ראש המערכת הקיים לאזור מאגר המים.
9. מערכת החשמל של חדר המשאבות תתוכנן ותבוצע ע"י הקבלן הזוכה.
10. הארכת יסוד של חדר המשאבות ומאגר המים תבוצע ע"י הקבלן הזוכה.
11. הקבלן יבצע מערכת ניקוז ברצפת חדר המשאבות עד לחיבורו לנקודת המוצא.

**בברכה,
אלכס לרין, סג"ד
מח' בינוי**