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‏ז' טבת, תשע"א
‏‏14 דצמבר 2010
לכבוד: מציעים פוטנציאליים במכרז פומבי מס' 29/10 לרכישת שירותי ייעוץ מקצועי לבחינת הערכות ומיגון מפעלים בפניי נזקי רעידות אדמה
קובץ הבהרות 4
	שאלה 1

	סעיף 5.2.1 - למפעלים שאינם מפעלי קירור אמוניה יש להגדיר מחיר לכל תהליך נוסף.

האם אפשר לפרט ולהגדיר מה הוא תהליך?  

	תשובה 1
	מס' התהליכים למפעל ייקבע לפני ביצוע השירותים וייעשה על בסיס "תהליך מוסדר" על פי "המדריך לניהול סיכונים ממקורות נייחים בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים (מצב קיים) - מהדורה 2.0" (או המהדורה העדכנית ביותר הקיימת למדריך).  
לצורך הנוחות בלבד, מפורטים בזאת הגדרת "תהליך מוסדר" וכן הגדרת "תהליך", כפי שמופיעות במדריך כדלקמן:
· "תהליך מוסדר":  תהליך (כהגדרתו להלן) שמשתתף בו חומר מוסדר (כהגדרתו במדריך) בכמות העולה על כמות הסף כפי שנקבע בסע' 8.2 למדריך.
· "תהליך": כל פעילות הקשורה לחומרים מסוכנים וכוללת כל שימוש, אחסון ייצור, טיפול או שינוע בתוך האתר של חומרים אלה, או שילוב של פעילויות אלה. למטרות הגדרה זו, כל קבוצה של מכלים המחוברים ביניהם, או מכלים נפרדים הממוקמים כך שחומר מוסדר עלול להיות מעורב בתקרית פוטנציאלית ייחשב כתהליך אחד. מכליות ייחשבו כתהליך אם הן קשורות (מחוברות בצנרת או בדרך אחרת) לתהליך.
מובהר בזאת כי הצעת המחיר לכל תהליך נוסף (כמו גם התשלום בפועל) תתייחס לתהליכים מוסדרים בלבד.

	שאלה 2
	במבנים שבהם קיימים מתקנים קטנים יחסית המשתמשים בחומ"ס, כגון: מפעל "קטן" כהגדרתו במכרז, מחזיק עד 10 טון אמוניה וממוקם בשטח בית חולים. אירוע חומ"ס יכול להתרחש עקב קריסת מבנה ביה"ח על המתקן "מפעל מחוזק" ולגרום להתפרצות החומר. 

השאלה מי אחראי לבדיקת עמידות מבנה ולחיזוקו שבו או בקרבתו נמצא "המפעל" הנבדק? וכיצד ניתן לתמחר את שירותי הייעוץ שבמידה והיועץ יידרש לתת מענה גם למבנה שבתוכו או קרבתו נמצא "המפעל"?

	תשובה 2
	במקרים המתוארים בשאלה בהם תידרש בדיקת עמידות מבנים סמוכים ל"מפעל" נבדק, הרי שבמקרים אלה, האחריות על ביצוע בדיקת המבנים הסמוכים תהיה באחריות  המפעל ואילו המציע הזוכה יידרש לבדוק את מסמכי התכנון והביצוע של אותם מפעלים בכל הקשור להגנה מפני רעידות אדמה ולפקח על ביצוע עבודות המיגון הנדרשות ולספק את השירותים המפורטים בסע' 3/א למסמכי המכרז. 
במקרים כאלה, כאשר הבדיקה מתייחסת למבנים סמוכים ולא למפעל עצמו, הרי ששירותים אלה יוגדרו כביצוע עבודות משלימות לפי סע' 3/ג למסמכי המכרז והתמורה בגינם תשולם לפי שעות עבודה בפועל. 

	שאלה 3
	לוחות הזמנים המפורטים באבני דרך אינם מתייחסים לגודל המפעלים ודורשים מהבודק לבחון מסמכים ולתת מענה למפעלים גדולים וקטנים בפרק זמן נתון וקבוע, תנאים אלה עלולים לפגוע באפשרות לבצע בדיקה מנומקת ויסודית במפעלים גדולים שבהם דווקא רמת הנזק הצפוי היא הגבוהה ביותר. 
האם ניתן במקרים מיוחדים ובהתייחס לגודל המפעל ולהריך תקופת הביקורת ?

	תשובה 3
	כעקרון, על המציע הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז. יחד עם זאת, במקרים ספציפיים או מיוחדים בהם מציע זוכה יהיה מעוניין להאריך ו/או לשנות את לוחות הזמנים לביצוע השירותים נשוא המכרז, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת מראש ובכתב לממונה אשר תפרט את הנימוקים או את הנסיבות המיוחדות שיש בהם כדי לשנות את לוחות הזמנים. 

על סמך הבקשה, רשאי יהיה הממונה להאריך או לשנות את לוחות הזמנים ביחס למקרה הספציפי ובהתאם לנסיבותיו.


                                                                                                       בברכה,

נועה שפיצר

ממונה חוזים והתקשרויות 
העתק: 
תיק מכרז
אגף חומרים מסוכנים
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