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מצד שני

הואיל

והממשלה פרסמה מכרז פומבי מספר ______ למתן שירותים בתחום תכנון הבינוי , ליווי פרויקטים תיאום ניהול ופיקוח לצורך בניה ושיפוצי מבנים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המכרז) וחברת ניהול הפרויקטים, נבחרה להיכלל ברשימת ספקים אשר יתנו שירותים מתוך סל השירותים המוגדרים במכרז בתחום תכנון הבינוי , ניהול תיאום ופיקוח על הבניה .
והואיל  
וחברת הניהול מעוניינת  לבצע פרויקטים ושירותים שיוזמנו ע"י המזמין בהתאם לתנאי המכרז ועל בסיס הצעתו הכספית במכרז ותנאי המכרז (להלן: "הפרויקט" או "הפרויקטים";");

והואיל
 
והממשלה תהיה רשאית להזמין מחברת הניהול מדי פעם במהלך תוקפו של חוזה זה ביצוע השירותים כהגדרתם להלן לגבי פרויקטים ומטלות שונים עתידיים או קיימים;

והואיל

וחברת הניהול  מצהירה כי יש לה הידע, הניסיון, הציוד, הכישורים, היכולת וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים;

והואיל

והוסכם בין הצדדים שהממשלה רשאית להזמין את השירותים מחברת הניהול בהתאם להוראות חוזה זה שלהלן וחברת הניהול מתחייבת לבצע את השירותים המוזמנים כמפורט להלן.

אי לכך מוסכם ומותנה בין הצדדים כדלהלן:

1 
נושא ההתקשרות
ניהול ותכנון פרויקטים


הממשלה רשאית, אולם אינה חייבת, להזמין אצל חברת הניהול  וחברת הניהול  תהיה  חייבת  לקבל על עצמה ומתחייבת לבצע את השירותים המוזמנים בהזמנת העבודה (העבודה המוזמנת תיקרא להלן "הפרויקט" או "שירותי חברת הניהול"). השירותים יכולים לכלול: תכנון מקצועי ,ניהול פרויקטים כמפורט בחוברת המכרז לרבות האמור בסעיפים 6ו-7 להלן, ולרבות ביצוע סקרים, ביצוע עבודות עפ"י צרכים מזדמנים, מתן שירותי ייעוץ הנדסי או תכנוני וכיוצא באלה. 

2 
הצהרת חברת הניהול
חברת הניהול מצהירה בזה כי היא מכירה את מהות שירותי ניהול וליווי הפרויקטים המוגדרים במכרז ואשר רשאית הממשלה להזמין אצלה וכי היא בעלת ידע, ניסיון, הכשרה מקצועית ומומחיות מתאימים בכל התחומים הקשורים לשירותי חברת הניהול וכן הינה בעלת האמצעים והציוד המתאימים הדרושים לביצוע התחייבויותיה המפורטות בחוזה זה וכן שהיא תהיה בעלת האמצעים והציוד המתאימים כאמור בכל מהלך קיום חוזה זה ובמהלך ביצוע שירותי חברת הניהול. 
3 
ה ג ד ר ו ת:

3.1 "אתר" – המקום בו יבוצע הפרויקט אם מדובר בפרויקט בינוי.

3.2 "פרויקט" או "שירותי חברת הניהול" – כאמור בסעיף 1 לעיל.

3.3 "הזמנת עבודה" -  הזמנת שירותי חברת הניהול  לגבי פרויקט מסויים או הזמנת מסגרת לפרויקט. על כל הזמנת עבודה יחולו תנאי המכרז והוראות חוזה זה.  במקרה של סתירה או אי-התאמה בין תנאי המכרז לבין הוראות חוזה זה או האמור בהזמנת עבודה, תחול הפרשנות המיטיבה עם הממשלה ובכפוף לכך תפורש הסתירה או אי-ההתאמה לפי סדר עדיפויות כלהלן: 
(1) הזמנת העבודה והחוזה כמכלול אחד

(2) המכרז.

3.4 "התעריף" – חוברת "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון"  ("הספר הצהוב") שפורסם על ידי אגף הבינוי ונכסים במשרד הבטחון יולי 1996 או תעריף אחר שיבוא במקומו כאמור בחוברת המכרז.
"חוברת תעריף משרד הבטחון" – החוברת הנ"ל או, אם יוחלט על כך ע"י המנהל, חוברת שתבוא במקומה.
3.5 " התעריף משהב"ש "- תעריף משרד השיכון והבינוי –חוברת תעריפים ונהלים של מנהל תכנון והנדסה של משרד השיכון והבינוי  מאוגוסט 2002. תעריף לעניין תכנון תבע"ות בלבד.
3.6 "תעריף שעות "- תעריף שעול ליועצים ו/או מתכננים בעבודת בינוי ע"פי העניין , לעבודה מתמשכת של החשב הכללי- הכל על פי הוראת התכ"מ " התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים " ( הוראת שעה שמספרה הינו 13.9.2.1)
3.7 "המזמין" – מנהל תחום בינוי משרד החקלאות , לרבות מי שהורשה על ידו בכתב לעניין חוזה זה , או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד. 
3.8 "מתכנן" – אדריכל, מהנדס, יועץ מקצועי, מחשב כמויות, מודד מוסמך, בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה, אשר אתו התקשרה הממשלה בחוזה תכנון/ייעוץ או בקשר לביצוע חוזה תכנון במסגרת פרויקט או איתו התקשרה חברת הניהול לצורך ביצוע עבודה הנדסית בקשר עם פרויקט מסויים או שירותים הנדסיים ו/או תכנוניים.
3.9 "נוהלי המזמין" – קובץ הנחיות למתכננים ונוהלי עבודה לביצוע שירותי חברת הניהול ואופן הגשת דוחות מסמכים וחשבונות וכל נושא אחר הקשור לביצוע העבודה הכרוכה בשירותי חברת הניהול הנראה למזמין כמתאים להסדרה במסגרת נהלים שיוצאים מפעם לפעם.

3.10 "עבודה הנדסית" – העבודה או השירות המוזמנים אצל מתכנן מסוים לגבי פרויקט מסויים.

3.11 "קבלן" – קבלן, אתו התקשרה הממשלה לביצוע העבודה ההנדסית או חלקה בחוזה בניה, התקנה ייצור או התאמה במסגרת פרויקט.

3.12 "שירותים חלקיים" – השירותים החלקיים המפורטים בתעריף הרלבנטי בחוברת התעריף משרד הבטחון. ( או בהתאמה על פי תעריף משהב"ש)
4 
כ ל ל י

4.1 
כל הזמנת עבודה תהווה מרגע הוצאתה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

4.2 
הכותרות שניתנו לסעיפים השונים אינן מהוות חלק מחייב של החוזה וניתנו לשם נוחיות בלבד.

4.3 
קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה על נספחיו לבין הוראות שבנוהלי המזמין, תחייב ההוראה שבנוהלי המזמין.

4.4 
כל מקום בחוזה שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהיפך.

5  תקופת החוזה

5.1 
חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנתיים מיום חתימתו ע"י מורשי החתימה במשרד החקלאות .
5.2 
לממשלה זכות ברירה להאריך את תקופת חוזה זה מעת לעת לתקופות נוספות קצובות שיוגדרו מראש ובסך הכל עד לתקופה מצטברת של 4 שנים ממועד חתימת ההסכם במקורי. הארכות יתבצעו ע"י  הודעות בכתב שישלחו לפחות חודש ימים לפני תום התקופה של שנתיים או כל תקופה מוארכת.

5.3 
חברת הניהול תמשיך בביצוע עבודה או פרויקט שביצועם הוזמנו ע"י הממשלה לפני תום חוזה זה לרבות כל תקופה מוארכת, גם לאחר סיום החוזה ובמקרה זה ימשיך לחול על ביצוע שירותי חברת הניהול או הפרויקט כל תנאי חוזה זה.
6 מהות ההסכם
6.1 
שירותי חברת הניהול המוזמנים אצל חברת הניהול יבוצעו על ידיו באמצעות צוות עובדים, כמפורט בסעיף ‎8 להלן.

6.2 
חברת הניהול מתחייבת לבצע את שירותי חברת הניהול בנאמנות, לפי מיטב כללי המקצוע, ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לנוהלי המזמין וכמו כן אחראי הוא לטיב ביצוע שירותי חברת הניהול.
6.3 
חברת הניהול תפעל בנאמנות כלפי הממשלה ותימנע מניגוד אינטרסים בכל דרך שהיא במישרין ו/או בעקיפין, לרבות מקבלת כל טובת הנאה מכל סוג שהוא מצד שלישי הקשור בפרויקט ו/או שעליו צריכה חברת הניהול לפקח או להמליץ או לתאם עמם עבודות בקשר עם חוזה זה.
6.4 
הממשלה תהיה זכאית להזמין אצל אדם אחר ביצוע שירותים כלשהם שלא הוזמנו אצל חברת הניהול וזאת כל עוד מדובר בעבודות שהחלו לפני מועד חתימת הסכם זה .. חברת הניהול מצהירה בזה שאין לה ולא תהיינה לה דרישות, תביעות או טענות כלשהן כלפי הממשלה או האדם האחר בגין מסירת העבודה כאמור ותשתף פעולה עמו.
6.5 חברת הניהול לא תבצע את התחייבותה לפי הסכם זה באמצעות קבלני משנה ולא תסב את זכייתה לפי מכרז זה לאחר בכל דרך שהיא.
7 
תחולת עבודה בניהול פרויקט
ככל שיוזמנו בהזמנת העבודה שירותים חלקיים, שירותי חברת הניהול יכללו את השירותים המפורטים להלן:

7.1 
תיאום תכנון
7.1.1 
ברורים עם המנהל לשם קביעת האפיון של העבודה ההנדסית של כל אחד מהמתכננים.

7.1.2 
ביקורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.

7.1.3 
ייצוג המזמין בברור הפרוגראמה עם המתכננים, בהשתתפותו של המזמין או בלעדיו והכול לפי דרישותיו והנחייתו של המזמין.

7.1.4 
בניית אומדן תקציבי ראשוני לעבודה ההנדסית של הפרויקט כולו.

7.1.5 
זימון המתכננים לישיבות תיאום לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים הקבועים בחוזי התכנון.

7.1.6 
השתתפות בבירור ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון העבודה ההנדסית של כל מתכנן וביצועה.

7.1.7 
סיוע למזמין בטיפול אצל הרשויות השונות לקבלת כל היתר ורישיון בניה או כל היתר ורישיון אחר הנדרשים לצורך בניה או פעולה כלשהי במסגרת הפרויקט ומעקב אחרי הטיפול בקבלת היתרים ורישיונות אלה.

7.1.8 
עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית של כל מתכנן בגמר שלב תכנונה הסופי.

7.1.9 
עריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית של כל מתכנן ולמסירת תכניות, ומעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים בהתאם לחוזי התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים.

7.1.10 
מעקב אחר התכנון המפורט של כל מתכנן מבחינת האומדן התקציבי.

7.1.11 
ריכוז בדיקה ואישור של חשבונות המתכננים ומכוני העתקות אור לפי נוהלי המזמין.

7.1.12 
בדיקת התכניות של כל מתכנן, כולל בדיקת התאמתן לפרוגראמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל המתכננים.

7.1.13 
תיאום ויעוץ בין המזמין והמתכננים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של העבודה ההנדסית.
7.1.14 
בדיקה ראשונית של מסמכי המכרזים של העבודה ההנדסית שתוכן בידי כל מתכנן (להלן – "מכרזי הפרויקט"), לרבות האומדן התקציבי המבוסס על כתבי הכמויות, והגשת חוות דעת למזמין.

7.1.15 
עריכת אומדן תקציבי על סמך מסמכי מכרזי הפרויקט.

7.1.16 
דווח למזמין על התקדמות התכנון של העבודה ההנדסית של כל מתכנן ומתן המלצות לקידום התכנון במקרה של פיגורים. הדיווח יהיה דו-שבועי או בתקופות אחרות כפי שיקבע המזמין מפעם לפעם.

7.1.17 
דווח מיידי למזמין על כל סטייה משמעותית מהאומדן התקציבי תוך כדי מתן הסברים מפורטים למקור הסטייה וסיבתה.

7.1.18 
כל שירות נוסף כפי שידרוש המזמין כמקובל כשרותי ניהול ופיקוח פרויקטים.

7.2 
תיאום ומעקב אחר הביצוע

7.2.1 
מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית בהתאם לחוזי הבניה ודווח מיידי למזמין על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל מתן הסבר לסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

7.2.2 
קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם הקבלנים, או השתתפות בישיבות כאלה לפי זימון המזמין לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.

7.2.3 
מעקב אחרי ושמירה על המסגרת התקציבית של חוזי הבניה במשך כל תקופת הביצוע של כל העבודה ההנדסית. עדכון התקציב במקרה של סטיות ודווח למזמין, כולל ניתוח מקור הסטייה וסיבתה והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

7.2.4 
דווח מפורט על ביצוע העבודה ההנדסית של כל מתכנן, הן מבחינת העבודה הן מבחינת התקדמותה מול לוח הזמנים שקבע המזמין והן מבחינת המחירים והמסגרת התקציבית. הדיווח יוגש למזמין בשני העתקים על פי המתכונת, הנוסח ואופן הדיווח כפי שנקבע בנוהלי המזמין.

7.2.5 
ריכוז בדיקה ואישור של חשבונות המתכננים ומכוני העתקות אור לפי נוהלי המזמין.
7.2.6 
כל שירות נוסף כפי שידרוש המזמין כמקובל כשרותי ניהול ופיקוח פרויקטים.

7.3 
פיקוח באתר

7.3.1 
בדיקת התכניות של העבודה ההנדסית של כל מתכנן ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב – רישום ביומן העבודה והבאתם לידיעת המזמין לשם הבהרה, הסברה או קביעה – והכול לפי המקרה.

7.3.2 
פיקוח מקצועי צמוד קבוע ומתמיד (יום-יומי) על ביצוע מדויק של כל העבודה ההנדסית באתר וכן, אם המזמין יורה על כך, במקומות העבודה והייצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר, והכול בהתאם להוראות חוזי הבניה ונוהלי המזמין.

7.3.3 
ביקורת ואישור הסימון של כל העבודה ההנדסית באתר ושל קביעת הגבהים.

7.3.4 
פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים של חוזי הבניה.

7.3.5 
פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר וכן בבתי המלאכה.

7.3.6 
פיקוח על התקדמות הביצוע באתר וכן בבתי המלאכה והכול בהתאם ללוחות הזמנים של חוזי הבניה.

7.3.7 
בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוח זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב שיוגשו מזמן לזמן ע"י הקבלן והבאתם לאישור המזמין בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות וכפי שיקבע המנהל מפעם לפעם בנוהלי המנהל.

7.3.8 
ניהול, תיאום והשתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, המזמין לבין הקבלנים.

7.3.9 
מתן תכניות והוראות לקבלנים על פי הנדרש.

7.3.10 
מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם לתכניות ולהוראות המזמין.

7.3.11 
מדידת הכמויות של פריטי העבודה ההנדסית של כל מתכנן, ואישורן בכפיפות להוראות חוזי הבניה, בתיאום עם הקבלנים ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי התכניות.

7.3.12 
ניהול עדכני של פנקסי מדידה.

7.3.13 
ניהול לוח זמנים ומשאבים בשיטת "פרט" ו-"גאנט" ומעקב ממוחשב במתכונת שנקבעה בנוהלי המזמין.

7.3.14 
ניהול יומן עבודה בהתאם לנוהלי המזמין.

7.3.15 
דווח שוטף למנהל על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית וכיו"ב של חוזי הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך  הביצוע והצעת דרכים לפתרונן. הדיווח יהיה דו שבועי או כפי שנקבע בנוהלי המזמין מפעם לפעם.

7.3.16 
דווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו או הצפויים בביצוע שירותי המזמין והעבודה ההנדסית, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

7.3.17 
פיקוח על עריכת התכנית של העבודה ההנדסית של כל מתכנן כפי שבוצעה (AS  MADE) והכנת ספר מתקן על ידי כל אחד מהקבלנים ומסירת תכניות וספרים אלה למזמין.

7.3.18 
ליווי המזמין בתהליך קבלת המבנים בשיתוף עם המתכננים לאחר סיום כל עבודות הקבלנים, או חלקי עבודות, והכול בהתאם לחוזי הבניה ולנוהלי המזמין.

7.3.19 
רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים, לאור בדיקת הקבלה כאמור, ופיקוח על ביצועם.

7.3.20 
ליווי המזמין בקבלה סופית של המבנים לאחר ביצוע התיקונים וכיו"ב בשיתוף עם המזמין והמתכננים.

7.3.21 
מתן חוות דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה, בהתאם לחוזי הבניה.

7.3.22 
בדיקת כל העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הכלולה בחוזי הבניה, רישום התיקונים הדרושים בתוך תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ובתיאום עם המזמין, מתן אישור סופי על גמר חוזי הבניה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.

7.3.23 
מתן עדות בפני בתי משפט, בוררים, מגשרים או רשויות אחרות בכל הקשור לעבודה ההנדסית לרבות השתתפות בפגישות עם פרקליטות המדינה והיועצים המשפטיים של הממשלה ומתן עזרה להם ככל הנדרש במסגרת התדיינות, בוררות, גישור וכיוצא באלה. מתן עדות ועזרה כאמור עד תום תקופת הבדק ייכלל בתמורה המפורטת בסעיף 8 להלן ומתן עדות כאמור לאחר תום תקופת הבדק ייעשה בתמורה שיקבע המזמין.

7.3.24 
ריכוז בדיקה ואישור של חשבונות המתכננים ומכוני העתקות אור לפי נוהלי המזמין.

7.3.25 
כל שירות נוסף כפי שידרוש המנהל כמקובל בשירותי ניהול ופיקוח פרויקטים.

7.4 
ביקורת חשבונות
7.4.1 
בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הביצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.

7.4.2 
ברור תביעות הקבלנים למחירים חדשים לפריטי עבודות שאינם כלולים בחוזה הבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזי הבניה.

7.4.3 
ניתוח תמחירי לתביעותיהם של הקבלנים והגשתן לאישור המזמין.

7.4.4 
יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של הקבלנים או ברור התביעות במישרין עם הקבלנים ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור, והכל כפי שיורה המזמין.

7.4.5 
עריכת תביעות של הממשלה כלפי הקבלנים במקרה הצורך והדיון בהן.

7.4.6 
סיכום התביעות בהתאם להנחיות המזמין והכנת הסכמי שינויים לפי דרישות המזמין ולאישורו.
7.4.7 
בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של הקבלן ובכלל זה בדיקה ואישור של העלאות או הפחתות בשכר החוזה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה, והכל בהתאם להוראות חוזי הבניה ונוהלי המזמין.
7.4.8 
עריכת מאזן חומרים שסופקו לקבלן ע"י הממשלה לשם שימוש בביצוע העבודה ההנדסית.

7.4.9 
פרוט ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודות השונים, לרבות שינויים ותוספות.

7.4.10 
עריכת תיקי חשבון סופי בהתאם לנוהלי המזמין.
7.4.11 
השתתפות בברורים עם הקבלנים, או קיום ברורים עם הקבלנים, והכול כפי שיורה המזמין, בקשר לתביעות הצדדים.

7.4.12 
מתן עדות בפני בתי משפט או בוררים, מגשרים או רשויות אחרות בכל הקשור לאמור לעיל לרבות השתתפות בפגישות עם פרקליטות המדינה והיועצים המשפטיים של הממשלה ומתן עזרה להם ככל הנדרש במסגרת התדיינות, בוררות, גישור וכיוצא באלה. מתן עדות ועזרה כאמור עד תום תקופת הבדק ייכלל בתמורה המפורטת בסעיף ‎9 להלן ומתן עדות כאמור לאחר תום תקופת הבדק ייעשה בתמורה שיקבע המנהל.

7.4.13 
כל שירות נוסף כפי שידרוש המזמין כמקובל בשרותי ניהול ופיקוח פרויקטים.

7.5 
מפרטים וכתבי כמויות

כאמור בסעיף 2 לפרק 2.29 לתעריף – העבודה ההנדסית ופירוט השירותים.

8 
צוות עובדים של חברת הניהול, סמכויות מיוחדות של המזמין.
8.1 על פי דרישת המזמין, ייקבע ההרכב וגודל הצוות של עובדי חברת הניהול לצורך מתן שירותיה.
8.2 
על אף האמור בסעיף ‎8.1, מתחייבת חברת הניהול שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע הפרויקט יניח את דעתו של המזמין במהלך תקופת הביצוע של חוזי התכנון עם המתכננים וחוזי הבניה עם הקבלנים ו/או במהלך ביצוע שירותי חברת הניהול שהוזמנו בפועל לרבות תקופת הבדק.

8.3 
לגבי כל עובד שאינו נכלל ברשימה שבהזמנת העבודה, תגיש חברת הניהול בכתב למנהל את פרטי השכלתם וניסיונם של כל עובד שמזמין הפרויקט מתכוון להעסיק בביצוע הפרויקט ועליו לקבל הסכמת המנהל בכתב על העסקתו. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, אין בה כדי לפגוע בזכותו של המזמין לדרוש החלפת עובדי חברת הניהול. המזמין יהיה רשאי, בכל עת ובכל מקרה שיהיה סבור שעובד מעובדי חברת הניהול אינו מתאים לתפקיד שהוטל עליו או אינו ממלא את תפקידו כראוי בקשר ולצורך ביצוע שירותי חברת הניהול, לדרוש כי אותו העובד יוחלף באחר, וזאת מבלי לתת נימוקים לדרישתו זו, וחברת הניהול תהיה חייבת למלא דרישה זו של המזמין ללא כל דיחוי ומבלי שהמזמין או הממשלה ישאו באחריות כלשהי לכך.

8.4 
הממשלה תהיה רשאית, בקביעות, או מזמן לזמן, לבצע, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, כל שירות משירותי חברת הניהול, אשר חברת הניהול נמנעה מלעשותו או שלא ביצעו להנחת דעתו של המזמין, בתנאי כי המזמין הזהיר את חברת הניהול באזהרה שניתנה לו לפחות 21 ימים מראש.


השתמשה הממשלה בזכותה זו תהיה היא רשאית לגבות מאת חברת הניהול או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהממשלה נשאה בהם בעד ביצוע אותו שירות בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיה הכלליות, וזאת מבלי לחייבה להוכיח את הסכומים הנ"ל ובלי שלחברת הניהול יהיו כל תביעות או דרישות בקשר לביצוע השירות האמור.

8.5 
האמור לעיל לא יגרע במאומה מאחריותו והתחייבויותיו של חברת הניהול לפי חוזה זה ולפי כל דין.

8.6 
חברת הניהול מתחייבת לצייד את צוות עובדיה, על חשבונה, בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי חברת הניהול על פי חוזה זה, לרבות רכב, מכשירי מדידה, טלפונים ניידים, מחשבים עם תוכנות מתאימות על פי דרישותיו של המנהל וחוזה זה, מכונות חישוב וכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי חברת הניהול ועל חשבונה. הממשלה או המזמין לא ישאו באחריות כלשהי בעד אובדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

8.7 
חברת הניהול תמנה נציג שייצג אותה לצורך קבלת הוראות מהמזמין והוא יודיע על כל שינוי במינוי מפעם לפעם. בהעדרו של נציג כזה רשאי המזמין למסור הוראותיו לחברת הניהול על ידי פקס ו/או דואר אלקטרוני לכל דירקטור, מנהל או עובד בכיר של חברת הניהול ומסירה כזו תיחשב כמסירת הודעה בהתאם לתנאי חוזה זה, מרגע המסירה. תעודה על כך חתומה בידי המזמין תהווה הוכחה על עניין המסירה.
8.8 
הצוות הבכיר – האחראים על הפרויקט
8.8.1 
חברת הניהול מתחייבת לבצע את שירותיה באמצעות האיש או האנשים שיפורטו בהזמנת העבודה (אם יפורטו) (להלן – האחראים על הפרויקט).

8.8.2 
התברר לחברת הניהול שאינה יכולה לבצע את שירותיה או מקצתם על ידי האחראים על הפרויקט מכל סיבה שהיא פרט לאלה מקרים המפורטים בסעיף ‎24 להלן, תודיע על כך לממשלה ותהיה לממשלה הברירה לבטל חוזה זה או לדרוש המשך ביצועו ע"י אנשים אחרים אשר יהיו מקובלים על המזמין והכול בתיאום עם המזמין ולפי הוראותיו.

8.8.3 
החליטה הממשלה על ביטול החוזה, יודיע על כך המנהל לחברת הניהול תוך 30 ימים מיום קבלת הודעתו של חברת הניהול ואזי יבוא חוזה זה לידי גמר בתום 14 ימים מיום קבלת הודעת המזמין ע"י חברת הניהול.
8.8.4 
הובא החוזה לידי גמר כאמור בפסקאות ‎8.8.2 ו-‎8.8.3 מפאת החולי של אחראי על הפרויקט או מסיבה אחרת שלחברת הניהול לא היתה שליטה עליה אזי ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל ע"פ סעיף ‎22 להלן.

8.8.5 
הובא החוזה לידי גמר כאמור בפסקאות ‎8.8.2 ו-‎8.8.3 מכל סיבה אחרת יחשב הדבר כביטול החוזה בגלל הפרה יסודית של החוזה על ידי חברת הניהול ותהיה חברת הניהול חייבת לשלם לממשלה פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור.

8.9  צוות המתכננים

8.9.1 
אם נדרש לכך ע"י המזמין, תתקשר חברת הניהול עם צוות מתכננים, או חלק מהצוות, לצורך ביצוע עבודה הנדסית או אדריכלית  בקשר עם פרויקט מסוים לרבות מתן תכנון ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית. במקרה זה, תדאג חברת הניהול להטיל על כל מתכנן את כל הדרישות בחוזה זה המוטלות על מנהל פרויקט. 
8.9.2 כמו כן תתאם חברת הניהול ותגרום לשיתוף פעולה בין כל היועצים והמתכננים במקצועות השונים אותם יעסיקו הממשלה ו/או יזם או קבלן כלשהו בקשר עם פרויקט, ככל שיעסיקו, ולרבות בין צוות המתכננים אותם חברת הניהול תעסיק, אם תעסיק, לצורך תכנון הפרויקט ופיקוח עליון על ביצוע הפרויקט ו/או ביצוע שירותי חברת הניהול (להלן – "היועצים").
9 
שכר חברת הניהול

שכר חברת הניהול ייקבע לפי אחר משלוש שיטות או שילוב ביניהן כמפורט בהזמנת העבודה וכפי שמפורט בחוברת המכרז, פרק 8 ( תעריף משרד הבטחון , תעריף משרד השיכון והבינוי , תעריף החשב הכללי ליועצים )– התמורה וכמפורט להלן:

השכר ייקבע על בסיס התעריפים ויחולו ההוראות המפורטות להלן בסעיף זה:
9.1.1 
ה ג ד ר ו ת

לצורך סעיפים ‎9 ו-‎10 לחוזה זה וכל הזמנת עבודה ו/או ניתוח שכר שיצורף אליו הקשורים לקביעת שכר בהתאם לסעיף זה:

9.1.1.1 
"הערכה הראשונית" – אומדן שכר טרחה של חברת הניהול, המפורט בניתוח שכר המופיע בהזמנת העבודה כאמור בסעיף ‎9.1.3 להלן, שהוכן על ידי המזמין לצורך הזמנת עבודה מסויימת והמבוסס על הערכה ראשונית של ערך המבנה;

9.1.1.2 
"מדד הבסיס" – המדד שעליו מבוססת ההערכה הראשונית והנקוב בניתוח השכר;

9.1.1.3 
"ניתוח שכר" – פירוט חישוב השכר בהזמנת העבודה כמפורט בסעיף ‎9.1.3 להלן;

9.1.1.4 
"שכר התכנון" – השכר עבור המרכיבים שבחוברת משרד הביטחון. או כפי שמופיעים בחוברת משרד הבינוי והשיכון לתעריפי עבודת תב"ע.
9.1.1.5 
"שכר הפיקוח" – השכר עבור המרכיבים שבתעריף המפורטים להלן:

9.1.1.5.1 
תיאום ביצוע;

9.1.1.5.2 
פיקוח ישיר;

9.1.1.5.3 
בדיקת ואישור חשבונות חלקיים;

9.1.1.5.4 
בדיקת ואישור חשבונות סופיים.

9.1.1.6 
"ערך המבנה" לצרכי חישוב שכר התכנון ושכר הפיקוח, בכפוף לסייגים המפורטים להלן, ייקבע בהזמנת העבודה. 
9.1.1.6.1 
החליטה הממשלה לא לבצע חלק מפרויקט שבנייתו אושרה לפי היתרי הבניה והודיע המזמין על כך לחברת הניהול, רשאי המנהל לשנות את האומדן הסופי שנקבע ניתוח השכר הסופי או כפי שנקבע בהזמנת העבודה בהתאם להקטנת השטח הבנוי כתוצאה מהחלטת הממשלה האמורה וזאת על ידי הוצאת ניתוח שכר מעודכן כאמור בסעיף ‎9.1.3. להלן.
סייגים בחישוב ערך המבנה
לא יכללו בערך המבנה: ערך הקרקע, הוצאות התכנון והייעוץ של המתכננים לרבות תשלומים למתכננים, מע"מ, מס קניה על מערכות מיזוג אוויר ומעליות, אגרות, היטלים בגין אתרים ובניה, ריהוט נייד קנוי ומערכות מחשוב פרט לתשתית התקשורת.
9.1.1.7 
"ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור המפרסם החשב הכללי במשרד האוצר מידי פעם שהינה הריבית בה מחויבים גורמים המתקשרים עם גורמי הממשלה, כאשר תנאי ההתקשרות מחייבים קביעת ריבית (ריבית זו הינה "ריבית החשב הכללי" ולא "ריבית פיגורים").

9.1.2 
שיטה 1 -חישוב השכר לפי תעריף 
9.1.2.1 
כבסיס לחישוב שכר הפיקוח ישמש פרק 2.19 בחוברת תעריף משרד הביטחון.
9.1.2.2 לחישוב שכר הטרחה עבור עבודות תכנון ישמש תעריף משרד הביטחון על פי הפרק הרלוונטי בחוברת.
9.1.2.3 לחישוב השכר למפרטים וכתבי כמויות ישמש פרק 2.29 בחוברת תעריף משרד הביטחון.
9.1.2.4 כבסיס לחישוב שכר בתכנון וליווי תב"עות ישמש תעריף משרד השיכון והבינוי.
9.1.2.5 חישוב שכה"ט של חברת הניהול עבור תיאום מעקב ופיקוח יתבצע כך שערך המבנה יוכפל במקדם החשב הכללי שהינו 0.9 פחות ההנחה שבהצעת המחיר של מנהל הפרויקט במכרז.

9.1.2.6 
בחישוב שכר התכנון והפיקוח ישמש ערך המבנה הרלבנטי כפי שנקבע בהזמנת העבודה.

9.1.2.7 
בחישוב השכר עבור מפרטים וכתבי כמויות ישמש ערך המבנה כאמור בפרק 2.29 לחוברת תעריף משרד הביטחון.

9.1.3 
ניתוח שכר

9.1.3.1 
פירוט חישוב השכר לפי ההערכה הראשונית יפורט בהזמנת העבודה.

9.1.3.2 
כל שינוי בקביעת השכר על פי הוראות חוזה זה, אם יהיה, ייעשה על ידי המזמין באמצעות הוצאת ניתוח שכר מעודכן חתום על ידי המזמין והעתק אחר יוגש למנהל הפרויקט והעתק נוסף יצורף לחוזה זה .
9.1.3.3 
ניתוח השכר האחרון יחול לצורך חישוב השכר מיום הוצאתו ועד לקביעה נוספת והכול בכפוף לאמור בסעיף ‎9.1.2 לעיל ו- ‎9.1.4 להלן.

9.1.4 
שעורי התשלום ומועדיהם
9.1.4.1 
תשלומי ביניים


על חשבון השכר תשלם הממשלה לחברת הניהול תשלומי ביניים לפי התקדמות שירותי חברת הניהול בהתאם לתנאי חוזה זה או לפי אבני דרך שייקבעו בהזמנת העבודה, ואם חברת הניהול תהיה זכאית לכך על-פי תנאי המכרז, בתוספת התייקרות לפי האמור בתנאי המכרז.

החשבון יוגש ע"י חברת הניהול באופן מצטבר, בניכוי תשלומי ביניים קודמים משוערכים למדד הבסיס כאמור בחוברת המכרז, ויפורט בנפרד מרכיב השכר בגין סכום הזמנת העבודה ואת מרכיבי ההתייקרות.

9.1.4.2 
תשלום עבור שירותים חלקיים


אם שירותי חברת הניהול שיבוצעו בפועל יכללו רק חלק מהשירותים החלקיים המפורטים בחוברת תעריף משרד הביטחון או תעריף משרד השיכון והבינוי בהתאמה או שניתנה הוראה מאת המזמין שלא לבצע שירותים מהשירותים החלקיים האמורים, ישולם לחברת הניהול שכר טרחה רק עבור אותם השירותים שביצע בפועל ושאושרו על ידי המזמין לפי האמור בניתוח השכר, או האמור בתעריף אם אין התייחסות בניתוח השכר, ללא תוספת כלשהי.

9.1.4.3 
עדכון תשלום


אם נקבע בהזמנת העבודה שערך המבנה ישתנה בשלב מסוים (או בשלבים מסוימים) עם קביעת ערך המבנה בשלב הרלבנטי, יעודכנו כל תשלומי הביניים שבוצעו לפני הכנת נספח ניתוח השכר המעודכן (להלן – "יום קביעת האומדן") בהתאם לערך המבנה המעודכן וזאת תוך 60 ימים מיום קביעת האומדן.


אם כתוצאה מקביעת ערך המבנה כאמור יתברר כי הממשלה שלמה לחברת הניהול תשלומי יתר, תחזיר חברת הניהול לממשלה את תשלומי היתר תוך 60 ימים מיום קביעת האומדן.

9.1.4.4 
תשלום סופי


השכר הסופי ייקבע על יסוד ערך המבנה כאמור בסעיף ‎9.1.1.6 לעיל  ובתוספת התייקרות, אם תחול התייקרות, לפי תנאי המכרז, בניכוי 3% מסך כל השכר הסופי הכולל, הן שכר התכנון והן שכר הפיקוח (להלן – "דמי העיכוב") והן שכר בגין עבודה הנדסית. דמי העיכוב ישמש כבטחון לקיום התחייבות חברת הניהול עפ"י חוזה זה וישולמו לחברת הניהול כאמור בסעיף ‎9.1.5 להלן.


התשלום האחרון והסופי שיגיע לחברת הניהול בגין השכר או החזר שיגיע לממשלה בגין תשלומי יתר ייקבע לפי השכר הסופי, כאמור לעיל, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים משוערכים למדד הבסיס בהתאם לתנאי המכרז.


החשבון האחרון שיוגש ע"י חברת הניהול יפרט בנפרד את מרכיב השכר בגין סכום הזמנת העבודה ואת מרכיבי ההתייקרות, כאמור לעיל ויוגש תוך 60 ימים מיום המסירה הסופי של הפרויקט כולו מהקבלן למנהל.

9.1.5 
תשלום דמי עיכוב

בתום שנה ממתן תעודת גמר חתומה על ידי הועדה לתכנון ובניה לפי סעיף 21 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – מועד החזרת דמי העיכוב), אלא אם הממשלה  קיזזה מדמי העיכוב סכומים המגיעים לה בהתאם לחוזה זה, תשלם הממשלה לחברת הניהול את דמי העיכוב האמורים בסעיף ‎9.1.4.4 לעיל או חלקם שלא קוזז. אם התקופה ממועד הוצאת הזמנת העבודה עד למועד תשלום דמי העיכוב עולה על 18 חדשים יתווספו לדמי העיכוב התייקרות מחושבת כמפורט במכרז.


על אף האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי חברת הניהול תוכל לקבל את דמי העיכוב לפני מועד החזרת דמי העיכוב באם יפקיד בידי הממשלה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח שאישר החשב הכללי, כאשר הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית  וצמודה למדד תשומות הבניה בגובה דמי העיכוב ובנוסח שנקבע ע"י החשב הכללי בתכ"ם אותו עת. הערבות תינתן לתקופה שתקבע ע"י הממשלה.

9.1.6 
אישור חשבונות, מועד התשלום והחזרת תשלומי יתר
9.1.6.1 
כל חשבון הן חלקי והן סופי, שיוגש בהתאם לחוזה זה ייבדק ע"י המזמין. אושר החשבון, או חלקו, ע"י המזמין, ישולם החשבון, או החלק שאושר, תוך המועדים הנקובים בפסקה ‎9.1.6.2 להלן. לא אושר החשבון, כאמור, יחזיר המזמין את החשבון לחברת הניהול כדי שיתקנו, הוחזר החשבון, יבדוק אותו המזמין כאמור בראש פסקה זו ויחל מנין הימים, כאמור בפסקה ‎9.1.6.2 מיום שקיבל המזמין את החשבון המתוקן.

9.1.6.2 
תשלום השכר יבוצע כנגד חשבונות אשר יועברו לאישורו של המזמין כאמור בפסקה ‎9.1.6.1. תשלום ביניים ישולם תוך 45 ימים ממיום אישורו ע"י המזמין, בכפוף לאישורו של המזמין. התשלום הסופי יבוצע תוך 45 ימים מאישורו ע"י הזמין והגשתו. לכל חשבון יתווסף מס ערך מוסף כדין. חברת הניהול תיגיש חשבונית מס לחשב משרד החקלאות  תוך 7 ימים מיום התשלום בפועל ע"י הממשלה.

9.1.7 
פיגור בביצוע שירותי חברת הניהול

נגרם עיכוב בביצוע שירותי חברת הניהול באשמתה של חברת הניהול והמזמין לא דחה את מועדי הביצוע הנ"ל ולא נתן ארכת זמן לחברת הניהול וכן התריע על כך בכתב, לא תשולם התייקרות עבור תקופת האיחור.


המועד לחישוב השכר הסופי ושיערוך תשלומי הביניים (אם מגיעה התייקרות) יוקדם בשיעור תקופת האיחור. לעניין חישוב תקופת האיחור בחשבון הסופי, יילקח בחשבון כל משך תקופת ביצוע השירותים ולא שלביהם.

9.1.8 
התשלומים בבחינת מפרעות

כל עוד לא הוציא המזמין לחברת הניהול תעודת סיום לשירותי חברת הניהול נושא הזמנת עבודה מסוימת, יראו התשלומים לחברת הניהול כמפרעות בלבד על חשבון התמורה בעד שירותי חברת הניהול שהתחייב לבצע ולא כתשלומים סופיים בעד חלקי שירותים הנדסיים גמורים.
9.2 שיטה 2 - תעריף שעות
9.2.1 יופעל במטלות שאינן מוגדרות באמור בסעיפים ו-8/1/1 או 8/1/3 במטלות בהן משרד החקלאות  יבחר שיטה זו על פני השיטות האחרות. 

9.2.2 תשלום בשיטה זו יבוצע בהתאם לתעריף שעות ליועצים לניהול ו/או מתכננים בעבודות בינוי, עפ"י העניין, לעבודה מתמשכת של החשב הכללי, או תעריף שיחליף אותו בהפחתת ההנחה שהציע מנהל הפרויקט בהצעתו במכרז.

9.2.3 יחולו על תשלום לפי שיטה זו סעיפים 8.1.6.2, 8.1.6.3 לעיל וכן האמור במכרז.
9.2.4 תעריף השעות ישולם עפ"י התעריפון העדכני למועד הגשת החשבון. 

9.3 המזמין רשאי לפצל את התשלום כך שחלק מאבני הדרך ישולמו בשיטה אחת ואחרות בשיטה אחרת כפי שייקבע בהזמנת העבודה.  
9.4 הגבלת שעות – המזמין יגדיר לכל פרויקט את מסגרת השעות המרבית. במקרה בו בוצע שינוי מהותי בפרויקט, עקב שינוי בדרישות שלא היו ידועות בתחילת העבודה, יהיה המנהל רשאי לקבוע שהשינוי מצדיק להכיר בתוספת שעות שנגרמה עקב השינויים שחלו במהלך הפרויקט.  

9.5 העסקת יועצי משנה (לרבות מתכננים)– יועצי משנה המופעלים  בתחום ניהול פרויקטים כחלק ממסגרת עבודתה של חברת הניהול  (בכפוף לאישורם מראש ע"י מנהלה) יקבלו שכרם על פי התעריף בהפחתת מקדם החשכ"ל של 0.9 פחות הנחה בגובה ההנחה שהוצעה ע"י חברת הניהול במכרז בגין שכרה ולא תשולם לחברת הניהול תקורה כלשהי בגין העסקת המתכננים.  במקרה של העסקת יועץ משנה, עצם העסקת המתכנן יאושר מראש ע"י המזמין וכן דרך וגובה תשולם שכר טרחתו של המתכנן ובכפוף לאישור המזמין מראש .
9.6 הצמדת התעריפים תבוצע בהתאם לכללים הבאים:

9.6.1 התשלומים יוצמדו כמפורט להלן:

9.6.1.1 לא תשולם התייקרויות כלל במשך 18 החדשים הראשונים החל ממועד  הזמנת העבודה. אם הפרויקט ימשיך יותר מ-18 חדשים, מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בתום התקופה של  18 חדשים (להלן – מועד הבסיס) וכאשר המדד הקובע הוא המדד הידוע במועד הגשת החשבון. החל ממועד הבסיס, כל הסכומים ביום הגשת החשבון למזמין, יהיו צמודים על בסיס שנתי למדד, לפי מדד הבסיס שהינו המדד הידוע במועד הבסיס או כפי שייקבע בהוראות התכ"ם התקפות במועד התשלום, הנמוך ביניהם. חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה ולא תבוצע התאמה רטרואקטיבית. 
9.6.1.2 על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החדשים הראשונים לאחר מועד הזמנת העבודה יחול שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי 4% ממועד הזמנת העבודה, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד(י), הגשת החשבון(ות).
9.6.1.3 לצורך סעיף זה:
9.6.1.3.1 "מדד" – מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש או מדד אחר שייקבע בהזמנת העבודה (או כל מדד שיבוא במקום המדד כפי שיקבע החשב הכללי);

9.7 כל תשלום לחברת הניהול מותנה באישור המזמין ובהגשת החשבון במבנה ובפרוט כפי שיידרש מעת לעת ע"י המזמין או מי מטעמו.
10 
הוצאות חברת הניהול שיוחזרו על ידי הממשלה
10.1 
הממשלה תסלק הוצאות מן ההוצאות המפורטות להלן בתנאי שאושרו ע"י המזמין מראש ובכתב.

ואלה סוגי ההוצאות:

10.1.1 
העתקות תוכניות הדרושות לביצוע השירותים או לפי הוראות המזמין ורשאי המזמין להורות לחברת הניהול שתזמין העתקות אור אלה במכון העתקות מסוים. לא ייכללו בהוצאות לפי סעיף זה העתקות ושקפים הדרושים לחברת הניהול לצורך עבודתו הפנימית במשרדו.

10.1.2 
שכפול מסמכים והפקת חוברות מכרזי הפרויקט. 
10.1.3 
עיבודי מחשב ושירותי תוויין בכפוף לאישורו מראש של המזמין.

10.1.4 
צילומים ומודלים שהוזמנו באישור המזמין מראש.

10.1.5 
שכר טרחה מתכנן או מומחה בביצוע עבודה הנדסית בתנאי שתנאי העסקתו ע"י חברת הניהול אושרה בכתב ומראש ע"י המזמין.

10.1.6 
הוצאות אחרות שיאשר המזמין מראש ובכתב.
11 
איסור מתן הוראות לקבלן
אין חברת הניהול רשאית לתת הוראות במישרין לקבלן או לקבלני משנה, או לנהל משא ומתן עם הקבלן או קבלני משנה ביחס למחירים, אלא על פי נוהלי המזמין.

12 
דיווח על התקדמות
בכפוף לאמור בנוהלי המזמין, תמסור חברת הניהול למזמין לפחות מדי חודש דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי חברת הניהול והעבודה ההנדסית וכן רשאי המזמין או מי שפועל מטעמו לבקר במשרדי חברת הניהול או מי מטעמו וכן באתר לצורך זה וחברת הניהול תמסור למזמין כל הסבר שיידרש על ידיו או מטעמו.

13 
הוראות לחברת הניהול
הוראה לחברת הניהול בנוגע לביצוע שירותי חברת הניהול והעבודה ההנדסית או להוצאת הוצאה כלשהי לפי חוזה זה לא תהיה תקפה לצורך חוזה זה אלא אם כן היא ניתנה על ידי המזמין ובכתב.

14 
אחריות חברת הניהול לגבי מסמכים שאישר המזמין
אישר המזמין תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי חברת הניהול אשר הוכנו ע"י חברת הניהול בהתאם לחוזה זה, או שהמזמין דרש מחברת הניהול להכינם בהתאם לחוזה זה, לא ישחררו אישור או דרישת המזמין כאמור את חברת הניהול מאחריותה המקצועית המלאה, ואין בהם כדי להטיל על המזמין או על הממשלה אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

15 
חריגה מהיקף התכנון
15.1 
חברת הניהול מתחייבת להודיע למזמין בכתב על כל שינוי מעל  האומדן האחרון של ערך הפרויקט המלא, כפי שאושר על ידי המזמין (השינוי מתייחס לשינוי האומדן מעבר לשינויים עקב שינויים במדד המוגדר במסגרת המכרז ליזם/קבלן). בהודעה האמורה תפרט חברת הניהול את מצב התכנון, נכון ליום ההודעה ואת סיבות השינויים, ככל הידועים לו.

15.2 
הודיעה חברת הניהול על שינוי כמפורט בסעיף קטן א' וחלפו 30 יום מיום מסירת ההודעה למזמין ולא נתקבל אישור בכתב מהמזמין להמשיך בביצוע התכנון, תורה חברת הניהול למתכננים להפסיק באופן מידי את ביצוע התכנון.

15.3 
הפסקת התכנון עפ"י הוראות סעיף קטן ב'. לא תהווה עילה לתביעת פיצויים, נזקים והוצאות כלשהן מצד חברת הניהול.
16 
שימוש בתוצרת הארץ

16.1 
על חברת הניהול לשקול בכל מקרה שימוש בתוצרת הארץ, ובלבד שהאיכות והתפקוד יעמדו בקריטריונים שקבעה הממשלה. בשום מקרה אין הוראה זו מפחיתה מהתחייבויות חברת הניהול ביחס לטיב התכנון או אחריותו לגביו.

16.2 
בכל מקרה שיוחלט על מתן אפשרות להצבת "שווה ערך" יקדים את תוצרת הארץ לשווה הערך מתוצרת חוץ.

16.3 
במקרה שלאחר שיקול מבקשת חברת הניהול להחליט על חומר או מוצר מתוצרת חוץ, אף על פי שקיים מוצרי שווה ערך מתוצרת הארץ, עליו לפנות אל המזמין, עם הנמקות ולקבל את אישורו לכך בכתב ומראש.

17 אחריות בנזיקין של חברת הניהול
17.1 
חברת הניהול אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם לממשלה בקשר עם או עקב ביצוע שירותי חברת הניהול תוך רשלנות המחווה עוולה אזרחית או הפרת תנאי החוזה, והיא מתחייבת לפצות את הממשלה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור, בהתאם לפסק דין סופי של בית משפט, או אם הוגש ערעור, של בית משפט לערעורים.

17.2 
חברת הניהול אחראית כלפי צד שלישי, לנזקים שייגרמו בקשר עם או עקב ביצוע שירותי חברת הניהול. אם הממשלה תחויב על ידי בית משפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שחרת הניהול אחראית להם כאמור ברישא לסעיף קטן זה, תהיה חייבת חברת הניהול בשיפוי מלא לטובת הממשלה על כל סכום שהממשלה תחויב ע"י בית המשפט לשלם, כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לממשלה בעניין זה. במקרה של הגשת תביעה כאמור נגד הממשלה, הממשלה חייבת להודיע בכתב על כך לחברת הניהול תוך זמן סביר.

17.3 
שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את הממשלה או את המזמין וכל אדם הפועל מזמן לזמן בשמם או מטעמם אחראים או כדי לחייבם בפיצויים בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופה או לרכושה של חברת הניהול, עובדיה ושל כל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמה או מטעמה, או של כל צד שלישי, מחמת פעולה, רשלנות, מחדל, מקרה אסון או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופן ביצועו, וחברת הניהול לבדה תשא באחריות להוצאות בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

18  ביטוחים
חברת הניהול  תבצע את כל הביטוחים הנדרשים בתנאי המכרז ובצורה שנקבעה שם. הכול לפי סעיף 6 במכרז ונספחי הביטוח ( נספח ד'1 וד'2)
19  מסירת חומר למזמין
19.1 
במהלך ביצוע הפרויקט או בתקופת הבדק, חייבת חברת הניהול למסור למזמין, לפי דרישתו, פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידיו או מטעמו, תוך זמן שייקבע על ידי המזמין.

19.2 
הובא חוזה זה לידי גמר בנסיבות כלשהן, או לפי דרישות הממשלה או המזמין מכל סיבה שהיא, בכל אחד מהמקרים האלה חייבת חברת הניהול למסור למזמין את האוריגינלים ואת ההעתקים של כל התכניות, החישובים, התרשימים או המסמכים האחרים אשר ברשותו לרבות נתונים הנמצאים בזיכרון של מחשב או במדיה מגנטית או אופטית וכיוצא באלה (להלן – הנתונים) בתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר את הנתונים או חלקם במקור או בהעתק.

19.3 
עם גמר ביצוע שירותי חברת הניהול חייבת למסור לידי המזמין, בנוסף על האמור בסעיף קטן ‎19.2 גם סדרה אחת של תוכניות מקור ומדיה מגנטית או אופטית וכיוצא באלה מכל התכניות (אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני תברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכיוצא באלה), כל מתכנן בתחום מקצועו, כשהן מעודכנות ומראות את המבנה שבוצע למעשה (תוכניות עדות).
19.4 
הבעלות על כל המפות, התכניות, התרשימים, החישובים וכל המסמכים והנתונים האחרים אשר חברת הניהול קיבלה על עצמה להכינם, תיחשב כמועברת לממשלה מרגע קבלתם ע"י המזמין או למי מטעמו, והיא והממשלה יהיו רשאים להשתמש בהם לפי ראות עיניו, ללא הגבלות כלשהן ומבלי שחברת הניהול ובכלל זה כל היועצים מטעמו יקבל עבור זאת איזה שהוא פיצוי בנוסף לתמורה שנקבעה לשכר טרחתה של חברת הניהול בחוזה זה. חברת הניהול מוותרת בזאת מראש על כל טענה ותובענה בגין זכותו זו של המזמין, בין לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים, זכות מוסרית, סוד מסחרי, סוד מקצועי ובין לתביעות מכל סוג שהוא.

19.5 
לא תעתיק חברת ניהול  מסמכים, מפות או תרשימים אחרים או הנתונים וכיוצא באלה, ולא יעבירם לגורם כלשהו ללא אישור המזמין בכתב.


20 
הבאת החוזה לידי גמר


20.1 
על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית הממשלה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה, להביא חוזה זה ו/או ביצוע הפרויקטים לפיו או חלקם, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך לחברת הניהול מאת המזמין, ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה אשר לא יפחת מחודש ימים מיום מתן ההודעה.

20.2 
הובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיף קטן א', תשלם הממשלה לחברת הניהול בעד אותו חלק משירותי חברת הניהול שהוא ביצע עד להבאת החוזה לידי גמר, סכום שיקבע המזמין בהתאם לשיעורי השירותים החלקיים המפורטים בניתוח השכר.

21 
הפרות וסעדים

הפרה חברת הניהול אחת או יותר מהתחייבויותיה האמורות בחוזה זה לגבי הפרויקטים או חלקם, תהיה חייבת לשלם לממשלה פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הממשלה זכאית לקבל נגד חברת הניהול כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי ביניים.

22 
ביטול החוזה

22.1 
מבלי לגרוע מכל זכויותיה האחרות של הממשלה לפי חוזה זה ולפי הדין, רשאית הממשלה לבטל מיד את החוזה  ו/או הפרויקטים או חלקם בכל אחד מהמקרים הבאים, וזאת בנוסף למקרים האמורים בסעיף 19, ומבלי לגרוע מחובותיה של חברת הניהול לפי סעיף 20.


ואלה המקרים:

22.1.1 חברת הניהול הפרה אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה לגבי הפרויקטים או חלקם, ואותה התחייבות היא מעיקרי החוזה, וחברת הניהול לא תיקנה את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המזמין, תוך הזמן שנקבע בהתראה.

22.1.2 
המזמין הזהיר בחברת הניהול שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע, וחברת הניהול לא נקטה תוך 30 יום מתאריך קבלת ההתראה בצעדים המבטיחים, לדעת המזמין, את סיום העבודה במועד שנקבע.

22.2 
בוטל החוזה כאמור בסעיף ‎22.1 תהיה רשאית הממשלה למסור את שירותי חברת הניהול לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי מנהל הפרויקט שהוכנו על ידי חברת הניהול  עד לביטול החוזה.

22.3 
בוטל החוזה ו/או פרויקט כאמור בסעיף ‎22.1, הרי בכפוף לסעיפים ‎21 ו- ‎23 לחוזה זה, תהיה הממשלה חייבת לשלם לחברת הניהול את השכר המגיע לו בעד אותו חלק משירותי חברת הניהול שבוצע על ידיו עד לביטול החוזה ו/או הפרויקט כפי שיקבע המזמין, אולם תהיה פטורה מלשלם לחברת הניהול כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי חברת הניהול כאמור בסעיף ‎22.2.

23 
קיזוז סכומים

מגיע לחברת הניהול מאת הממשלה לפי חוזה זה סכום כלשהו, תהיה הממשלה רשאית לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לממשלה מאת חברת הניהול לפי חוזה זה או לפי כל עסקה אחרת.
24 
אי כשירות חברת הניהול
אם מנהל הפרויקט מטעם החברה נפטר או חברת הניהול פשטה רגל או נעשה בלתי כשירה לפעולה משפטית או כאשר חברת הניהול הינה תאגיד: 
אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש של חברת הניהול;

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לחברת הניהול;



אם הפסיקה חברת הניהול לנהל את עסקיה לתקופה רצופה העולה על 30 יום;

כשחברת הניהול הסתלקה מביצוע החוזה או הסכם שנערך מכוחו;
כשיש ביד המזמין הוכחות להנחת דעתו, שחברת הניהול ו/או אדם אחר כלשהו או מטעמה נתנה או הציעה לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או כל הסכם שנערך מכוחו;
אזי בכל אחד מהמקרים האלה ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל על פי סעיף 21.

25 
זכות השימוש בתכניות

מבלי לגרוע מחובה או התחייבות כלשהי המוטלת על חברת הניהול על פי חוזה זה, מוסכם בזה כי חברת הניהול  והיועצים מטעמה אין זכות יוצרים או זכות מוסרית על התכנות וכל מסמך או דבר אחר שהכין לפי חוזה זה.

26 
העברת זכויות וחובות

26.1 
חברת הניהול אינו רשאית להסב לאחר את החוזה הזה או כל חלק ממנו או מתן שירותי חברת ניהול  בגין פרויקט כלשהו לרבות הזכות לקבל תשלום שכר טרחה או החזר הוצאות או כל תשלום אחר על פי חוזה זה, וכן אין הוא רשאית להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפיו, אלא בהסכמת הממשלה בכתב ומראש.

26.2 
חברת הניהול אינה רשאית למסור לאחר את ביצוע שירותי חברת הניהול, כולו או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

27 
הוראות בטחון וסודיות וביצוע השירותים
27.1 
חברת הניהול מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליה בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף ביצועו, תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן. חברת הניהול  מצהירה בזה כי ידוע לה שאי מילוי התחייבויותיה על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין התשל"ז-1977).

27.2 
חברת הניהול מתחייבת לגרום לכך שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי המועסקים על ידיה וכל מי שבא בשמה או מטעמה וכל מי שהמידע כאמור יובא לידיעתו על ידי חברת הניהול, ואם חברת הניהול היא תאגיד – גם ע"י הדירקטוריון שלו, והיא יחתים את כל הגורמים הנ"ל על הצהרת סודיות בנוסח המפורט בנספח י' או בנוסח קרוב אליו המתאים לנסיבות המצהיר.

27.3 
חברת הניהול תמסור למזמין לפי דרישתו את רשימת כל העובדים העוסקים בביצוע החוזה, וכל שינוי ברשימה הנ"ל, וכן תמסור את פרטי העובדים ואם ידרוש זאת המזמין תחתימם חברת הניהול  על הצהרות כנ"ל.

27.4 
חברת הניהול מתחייבת לבצע את כל הדרישות של קצין הביטחון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר,לרבות כל בדיקה לגבי עובדי מנהל הפרויקט שידרוש קצין הביטחון.

28 
מעמד חברת הניהול כקבלן עצמאי
28.1 
בהתחשב בכל האמור בחוזה זה, כוללים התמורה והחזרת ההוצאות המפורטות בו את כל המגיע לחברת הניהול בעד שירותיה ובקשר לכל הנובע מהחוזה, ומלבדן לא ההיה חברת הניהול זכאית לכל תמורה או טובת הנאה מכל סוג שהוא, מכל מקור שהוא ומכל עילה שהיא.

28.2 
חברת הניהול תיחשב לצורך פירוש החוזה, לכל דבר ועניין כקבלן עצמאי. כמו כן מושג זה בדינים השונים החלים ושיחולו על כל עניין ועניין, היא לא תיחשב מכל בחינה שהיא לעובד, לסוכן, לשליח של הממשלה כדי למנוע כל ספק אפשרי, חברת הניהול לא תהיה זכאית לכל הטבות או זכויות סוציאליות מכל סוג שהוא, לרבות חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין, וכל הטבה או זכות אחרת, והתמורה הניתנת לה כמפורט לעיל, נקבעה בשל העדר זכויות סוציאליות כאמור, ובשל היות היחסים בינו לבין הממשלה יחסים של מתן שרות ולא של עובד ומעביד.


וויתורים


ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה אחרת הדומה לה או שונה ממנה בטיבה. כל וויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר-תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

29 
המפרט הכללי, כתב הכמויות ולוח זמנים
בהעדר הוראה מפורשת אחרת בכתב מאת המזמין, מתחייבת חברת הניהול לדאוג להכנת המפרט לעבודה ההנדסית על ידי המתכננים על פי המפרט הכללי ואופני המדידה והתשלום המצורפים אליו, אשר הוכנו ע"י הוועדה הבין משרדית (משרד הביטחון, משרד השיכון ומע"ץ) במהדורתם המעודכנת, וכן מתחייבת חברת הניהול לדאוג להכנת התכניות, והפרטים בהתאם למפרט הכללי הנ"ל. כל כתבי הכמויות והמפרטים שהוכנו בהתאם לאמור לעיל יוכנו באמצעות תוכנת או תוכנות מחשב מהסוג ובדרך שיקבע המזמין.

30 
הגבלות על מתן שירותים לאחרים


30.1 
חברת הניהול לא תיתן לקבלן, לקבלני משנה או למישהו מטעמם כל שירות בקשר להכנת הצעת מכרז בגין פרויקט, ייעוץ, חישוב כמויות, עריכה או בדיקה של חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שרות אחר, הקשור במישרין או בעקיפין לשירותי חברת הניהול או לעבודה ההנדסית, בין שהשירות כאמור ניתן בתמורה ובין שניתן ללא תמורה.

30.2 
הוראות סעיף זה מחייבות את חברת הניהול עד לתום שנה מהיום שבו סיים הקבלן את ביצוע המבנה שאליו מתייחסת העבודה ההנדסית, או עד לגמר החשבון הסופי עם הקבלן – התאריך המאוחר ביניהם – אף אם הובא החוזה לידי גמר או בוטל מסיבה כלשהי לפני סיומו.

31 
תנאים להעסקת עובדים

31.1  חברת הניהול מתחייבת לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידיה על מנת לבצע את שירותי חברת הניהול לפי חוזה זה אחר האמור בחוקי העבודה לרבות אלה המפורטים ברשימה להלן.



המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי חברת הניהול במסגרת הפרויקט, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.



וזו רשימת החוקים, כנ"ל:



חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959.


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.


חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.


חוק חופשה שנתית, התשי"א-1950.


חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.


חוק שכר שווה לעובדת ועובד, התשכ"ד-1964.


חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953.


חוק החניכות, התשי"ג-1953.


חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.


חוק הגנת השכר, התשי"ה-1958.


חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.


חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968.

31.2 
תשלומים בגין המועסקים
חברת הניהול  מתחייבת בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיו"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו לרבות קבלני משנה.

חויבה הממשלה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים ע"י חברת הניהול בביצוע חוזה זה לרבות קבלן משנה, תשפה חברת הניהול את הממשלה עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור.

32 
תנאים לביצוע תשלומים

במעמד חתימת חוזה זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של חוזה זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לחברת הניהול על פי חוזה זה, תמציא חברת הניהול לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק) וכן אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו-1976 או מרואה חשבון או יועץ מס כי חברת הניהול מנהלת או פטורה מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק וכמו כן שחברת הניהול נוהגת לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק.

33 
אי העסקת עובדי הצד השני
כל אחד מהצדדים מתחייב לא להעסיק את העובדים של הצד השני, בין במישרין כעובד ובין כקבלן עצמאי, יועץ או מועסק בכל דרך אחרת, במשך מועד תלותו של חוזה זה, ובמשך שנה נוספת ממועד סיומו של החוזה אלא אם כן יוחלט אחרת בין הצדדים בכתב.

34 
ערבות

34.1 
כבטחון לקיום התחייבות חברת הניהול עפ"י חוזה זה תמציא חברת הניהול לממשלה במעמד חתימת חוזה זה ערבות  אוטונומית, בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 50,000 ש"ח לתקופה של שנתיים ותחודש מדי פעם עם הארכת תוקפו של חוזה זה ועד גמר ביצוע שירותי חברת הניהול לגבי כל פרויקט שלגביו הוזמנו שירותי חברת הניהול בהתאם לחוזה זה גם אם ביצועו יסתיים לאחר תום תוקפו של חוזה זה או ביטולו קודם לסיומו. חברת הניהול מתחייבת לדאוג ולוודא כי בכל עת תהיה בידי משרד החקלאות  ערבות תקפה במלוא הסכום האמור לעיל. הערבות תהא של בנק או חברת ביטוח שאושר לצורך מתן ערבויות ע"י החשב הכללי.
34.2 
משרד החקלאות  יהיה רשאי לחלט את הערבויות או חלקן, לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפרה חברת הניהול התחייבות מהתחייבויותיה עפ"י חוזה זה. היה והערבויות או חלקן יחולטו על ידי משרד החקלאות  וחוזה זה ו/או הפרויקטים או חלקם לא יבוטלו, תמציא חברת הניהול ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של משרד החקלאות .
34.3 
מתן הערבויות לעיל אינו פוטר את חברת הניהול ממילוי כל חובותיה והתחייבויותיה כלפי הממשלה עפ"י חוזה זה, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה ע"י משרד החקלאות , לא תהווה לגבי משרד החקלאות מניעה לתבוע מחברת הניהול כל נזקים והפסדים נוספים וכן  סעדים נוספים ואחרים.

כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות שדלעיל והוצאות מימושה יחולו על חברת הניהול.
35   שונות
35.1 
חברת הניהול מצהירה כי אין בפעילותו העסקית ו/או המקצועית ו/או אחרת, שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או של מי שמועסק על ידו בביצוע חוזה זה או מי  מנהליו, לרבות קבלני משנה, מצב של ניגוד עניינים או ניגוד עניינים אפשרי או  חשש לניגוד עניינים לבין הפעילויות של חברת הניהול בביצוע שירותי חברת הניהול לרבות עם הרשויות עמן תעבוד לצורך ביצוע חוזה זה ואם יתעורר מצב של ניגוד עניינים או חשד למצב כזה כאמור  לעיל במהלך ביצוע שירותי חברת הניהול מתחייבת  חברת הניהול שהיא תודיע מיידית על כך למזמין מטעם משרד החקלאות וכן שהיא תפעל לפי דרישותיו של משרד החקלאות עד כדי ביטול חוזה זה וכל  פרויקט לפיו.

35.2 
שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורשי חתימה של כל אחד מהצדדים לחוזה.

35.3 
אם בית משפט יקבע שסעיף מסעיפי חוזה זה או חלקו הינו בלתי חוקי ואינו ניתן לאכיפה, יימחק אותו סעיף או החלק הרלבנטי בלי לפגוע בתוקף יתרת סעיפיו והסעיפים או החלקים שנמחקו יוחלפו בסעיף מתאים אחר בר-אכיפה.

35.4 
בכל מקום בחוזה זה או בתנאי המכרז בו מתחייב מנהל הפרויקט לשפות ו/או לפצות את הממשלה בגין תביעות ודרישות, השיפוי יכלול גם הוצאות משפט, שכר טרחה והוצאות עורכי דין ומומחים.
35.5 מוסכם בין הצדדים סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה וכל פרויקט והזמנת עבודה לפיו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב .
35.6 
כתנאי מוקדם לחתימת חוזה זה וביצוע כל התקשרות לפיו, על חברת הניהול להמציא לממשלה תצהירים בהתאם לסעיפים 2ב. ו- 2ג. לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובת מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו – 1976 בנוסח שיהיה מקובל על יועץ המשפטי של משרד החקלאות , המעידים על כך שהממשלה אינה מנועה מלהתקשר עם חברת הניהול על פי הוראות הסעיפים הנ"ל לחוק הנ"ל.

36 
הרשאה תקציבית
נציגי הממשלה החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחי בתקנה מספר ___________.

37 
מע"מ
מס ערך מוסף יתווסף לכל חשבונות מנהל הפרויקט כדין.

38 
כתובות הצדדים והמצאת הודעות
כתובות הצדדים לצורך חוזה זה כמפורט להלן וכל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים  למשנהו בדואר רשום יראו אותה כאילו הגיעה לתעודתה 96 שעות מזמן שליחתה כיאות.
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