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מפרט שירותי אדריכלות ושירותי תכנון וייעוץ נילווים
1. כללי
  1.1 
משטרת ישראל מעוניינת בקבלת שירותי תכנון וייעוץ בתחומים: אדריכלות, פנים, גנים ונוף, אקוסטיקה, בטיחות, מטבחים, נגישות, אלומיניום ומעליות, לעבודות שיפוצים ו/או שינויים במתקני משטרה קיימים בכל היקף ו/או עבודות הקמה בהיקף של עד 10 מליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודת הקמה. 

   1.2   הספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות מפרט זה.
2. הגדרות
2.1 "המזמין" - משטרת ישראל
2.2 "מנהל" - ראש מנהלת הבינוי ו/או מי שהוסמך מטעמו.
2.3 "מפקח" - מי שהתמנה ע"י המנהל לביצוע תאום תכנון מעקב, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע הפרוייקט או כל חלק  ממנו.

2.4 "מתכנן"/"הספק"- אדריכל, מהנדס, יועץ מקצועי, בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה, אתו מתקשרת המשטרה.
2.5 "עבודה הנדסית"- שירותי תכנון וייעוץ או עבודה קבלנית המוזמנים אצל המתכנן, המפקח והקבלן לביצוע הפרוייקט.
2.6 "קבלן" - קבלן איתו התקשרה המשטרה בחוזה בניה לביצוע העבודה ההנדסית, לרבות קבלני משנה.

2.7 "אתר" - מקום ביצועה של העבודה הקבלנית.

2.8 "תקופת הביצוע" - ממועד הוצאת צו התחלת תכנון ועד למועד סיום ההתחשבנות הכולל עם המתכנן ועם הקבלן, לפי המאוחר בינהם.

2.9 "המבנה" - המבנים, המתקנים והתשתיות באתר.
2.10  "מתכנן משנה" - מתכנן או יועץ שאיתו התקשר הזוכה לצורך מתן שירותים, אשר אין לזוכה ידע, נסיון והכשרה מקצועית מוכחים. 
3.
רשימת נספחים
נספח א' - פירוט שירותי המתכנן – 
             להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת השירותים המפורטים בנספח זה, אינם בבחינת רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן כל עבודה נוספת אשר תתבקש ע"י המזמין, הנדרשת על מנת להשיג את המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים להם נחלקה העבודה בנספח האמור.
נספח ב' - הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה.
4.
מהות העבודה
א.
העבודה ההנדסית המוזמנת אצל המתכנן תבוצע על ידו בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו המלאה של המנהל והמפקח.
ב.
העבודה ההנדסית שהמשטרה מזמינה בזה הם אלה המפורטים בנספח א' של מפרט זה, ובכפוף להזמנה חתומה שתוצא על ידי מורשי החתימה  של המשטרה מעת לעת. ככלל, שלבי העבודה ופירוט השירותים יהיו כאמור בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון", בהוצאת משרד הבטחון – 1996 ( הספר הצהוב ).
ג.
המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית לגבי המבנה על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות המפורטות בנספח א' והוא מתחייב לפעול על פיהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב ומראש מאת המנהל על השינויים בהם.
ד. 
למען הסר ספק, משטרת ישראל רשאית להעסיק עובדים מטעמה שיתכננו ו/או ייעצו בקשר לעבודות הנדסיות.

ה. 
המתכנן ישתף פעולה ויתאם את עבודותיו עם עובדי המזמין, כאמור.

ו.
הספק הזוכה ימסור לנציג משטרה ישראל, מדי חודש בחודשו, דין וחשבון בכתב על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית. כן רשאי נציג משטרת ישראל, או מי מטעמו, לבקר במשרד המתכנן או מתכנני המשנה מטעמו, לעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודות ההנדסיות והמתכנן ימסר לנציג המשטרה כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
ז.
הספק ישתתף אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת המפקח ואשר בהן ידונו, בין השאר, התקדמות עבודות התכנון ופתרון בעיות הקשורות בה ובפרוייקט. הישיבות תתקיימנה בהתאם לצורכי הפרוייקט כפי שיקבעו ע"י המפקח. ככלל הישיבות יתקיימו במשרדי המזמין במטה הארצי ברמלה ואולם ייתכן והמתכנן יוזמן לפגישה באתר העבודה או בכל מקום אחר אשר יקבע ע"י המפקח.
ח.
הספק יהיה נוכח באתר כנדרש על ידי המפקח וכמתחייב מעבודת התכנון.
ט.
התכנון יתבסס על הוראות דיני התכנון והבניה, המפרט הכללי הבין משרדי והוראות כל דין אחר הקשור עם הפרוייקט ותקנים ישראליים. המתכנן מתחייב להשתמש בהנחיות ובנתונים הנגזרים מהאמור לעיל לשם השגת חסכון מירבי בעלות הפרוייקט. בכל מקרה שנתוני התכנון אינם באופן חד משמעי, אלא על בסיס "נסיון קודם" ו"כמקובל בענף" יציג המתכנן למזמין את הרקע ולקבלת ההחלטות בנדון, לצורך קבלת אישורו של המזמין.
י.
הספק מתחייב להכניס בכל שלב של העבודה שינוים כפי שיידרש בכתב על ידי המפקח.

יא.         הספק יפעל לפי כל ההנחיות ו/או ההוראות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בעתיד בדבר מתן שירותי יעוץ או שירותים אחרים הנוגעים למפרט זה על ידי מומחים ויועצים חיצוניים למשרדי ממשלה ו/או לעובדי מדינה.
יב.        
הספק יעמוד בכל לוח זמנים אשר יקבע ע"י המשטרה, לצורך ביצוע העבודה ההנדסית.
5.       נציגי הספק
1. נציג הספק לצורך ביצוע עבודתו בתחום האדריכלות יהיה אדריכל, שתפקידו ללוות אישית את המשטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות. (להלן "המלווה האישי"). המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. המלווה האישי יקצה זמן כפי שיידרש בשבוע לטובת המשטרה. 
2. המלווה האישי ילווה את הפרוייקט בכל שלביו ויכיר היטב את כל סיכומי  הישיבות וההחלטות  שניתנו ע"י המנהל או נציגו.
3. הסעיף הנ"ל יחול גם על מתכנני המשנה של הזוכה.
6.
תהליך העבודה ולוח זמנים
1. במהלך תקופת ההתקשרות ימסרו למתכנן עבודות הנדסיות, ככל שיתאפשר ויידרש ע"י המזמין, בהתאם למפורט בנספח א'. על המציע לקחת בחשבון שיידרש לתת מענה לעד 10 עבודות שונות במקביל. המסירה הראשונית תתבצע בקריאה טלפונית או בפקס.
2. המתכנן מתחייב להתייצב אצל המפקח לקבלת הסבר על מהות העבודה, בירור על לו"ז וקבלת נתונים ראשונים על העבודה ההנדסית הנדרשת לצורך התארגנות.
3. לוח הזמנים יוגדר טרם תחילת כל עבודה ע"י המזמין, בהתאם לאופי העבודה  ולהחלטתו של המזמין בלבד.
4. המתכנן לא יתחיל בביצוע העבודה ההנדסית אלא לאחר קבלת "צו התחלת תכנון" בכתב מאת המנהל.
5. המתכנן יסיים את התכנון של כל השלבים (למעט הפיקוח העליון) תוך פרק זמן שנקבע בלוח הזמנים, מיום  קבלת "צו התחלת התכנון". פרק זמן זה כולל בתוכו גם את הכנת תוכניות והכנת החומר למכרז לקבלנים. 

6. נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בצו התחלת התכנון עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בצו התחלת התכנון לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

7.
צוות עובדים של המתכנן, סמכויות מיוחדות של המנהל

א.
אם לא נקבע בנספחים למפרט זה הרכב, או גודל הצוות של עובדי המתכנן, לצורך מתן שירותי המתכנן, מתחייב המתכנן שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע דרישות המפרט יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת ההתקשרות.
ב.
המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו - על חשבונו הוא - בכל הציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מפרט זה. לרבות רכב, מכשירי מדידה, מחשבים, טלפונים, ציוד משרדי וכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו. המזמין לא יישא באחריות כלשהי בעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

ג.
העסקת מתכננים משניים: המתכנן יעביר למפקח את פרטי מתכנני  המשנה המוצעים מטעמו לבצוע השירות ע"פ הנדרש. מתכנני המשנה, לעניין זה, יובאו לאישור המפקח תוך 7 ימים מדרישת המנהל . לאחר אישור המפקח, יובאו מתכנני המשנה לאישור המנהל כתנאי הכרחי להעסקתם.
ד. 
למען הסר ספק, על המתכנן לאשר אצל המנהל את שמות המתכננים המשניים אשר בכוונתו להעסיק, טרם העסקתם ובמסגרת לו"ז התכנון, ולמשטרת ישראל הזכות לא לאשר את הבקשה. 
     8.
שינויים בתכנון
1. המתכנן יכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח   שינויים בתכנון, כפי שיידרש על ידי המנהל.


2. ככל שידרש המתכנן לבצע שינוי מהותי , יגיש המתכנן תוך שבוע ממועד הדרישה למנהל העתק תוכניות מודפס ובמדיה מגנטית של מצב קיים של התכנון נכון ליום הדרישה אליו. כמו כן יגיש המתכנן דו"ח על עלות השינוי הנדרש לאישור המנהל טרם ביצוע השינוי.       

ג.
נדרשו, כאמור, שינויי מהותיים לאחר שהתוכניות הושלמו ונקבע על ידי המנהל שהשינויים  אכן שינויים מהותיים, תשלם המשטרה למתכנן, נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, ובכפוף להזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה של משטרת ישראל. אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או שינויים שנעשו קודם להשלמת התכניות או אם השינויים נדרשו, מחמת פגם בתכנון, או עפ"י השירותים החלקיים, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.

9.
אחריות מקצועית
א.
המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ולתוצאותיהן. למען הסר ספק, יודגש כי אחריותו של המתכנן כוללת את כלל העבודות ההנדסיות לרבות אלו שיבוצעו על ידי מתכנני משנה מטעמו.
ב.
אישר המנהל תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן ,לא ישחררו אישור או דרישת המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בהם כדי להטיל על המנהל או על המשטרה אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.
10.
החזרת המסמכים למנהל
א.
תוך כדי מהלך ביצוע העבודה ההנדסית או בתקופת הבדק, לפי העניין ימסור המתכנן למנהל, לפי דרישת המנהל את התוכניות וכן פירוט נוסף או השלמות לתוכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך 5 ימי עבודה. התכניות ו/או ההשלמות ו/או המסמכים יוגשו כסט מודפס ו/או במדיה מגנטית בהתאם לדרישת המנהל.

ב.
עם גמר ביצוע השירותים ההנדסיים על ידי המתכנן או כשהחוזה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל, תוך 5 ימי עבודה, את כל התוכניות, התרשימים, החישובים, דיסקטים, ניירות העבודה, אורגינליים והעתקים, וכל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה ההנדסית והקבלנית הנמצאים ברשותו. כן ימסור המתכנן הצהרה בכתב שלא מסר ביוזמתו לרשות אדם אחר כל תוכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או ההעתק הקשור לביצוע העבודה ההנדסית. ברשות המתכנן יישארו התוכניות והחישובים כנדרש בחוק. 

                                                                                                    חתימה: בועז עודאני                     

נספח א'
פרוט שרותי המתכנן
אדריכלות

העבודה האדריכלית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.2 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

אדריכלות פנים

העבודה האדריכלית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.13 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

אדריכלות גנים ונוף

העבודה האדריכלית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.14 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

בטיחות

יעוץ הבטיחות יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים (חלק א') כמפורט בפרק 2.15 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

אקוסטיקה

יעוץ האקוסטיקה יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות והשירותים ההנדסיים כמפורט בפרק 2.16 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

ציוד מטבח וחדרי אוכל

תכנון ציוד המטבח וחדרי  האוכל תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.22 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

מעליות

תכנון המעליות תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.9.2 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

נגישות
נגישות לבעלי מוגבלויות, תבוצע על פי כל דין ולפי הנחיות המפקח.

העבודה ההנדסית תבוצע בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלן:
א.
ייעוץ מוקדם 
1.
בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותאום עם היועצים.

2.
בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות הנגישות של המבנים ופתוח השטח.

3.
הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה מוקדמת הכוללת פיתרונות לבעיות הנגישות בהיבטים השונים.
4.
מסירת נתונים ליועצים לגבי הפתרונות המוצעים המסוכמים עם המנהל. 
ב.
ייעוץ סופי

1.
בחינה וניתוח של הפתרונות הנגישות האפשריים, טכניים וכלכליים כאחת, וסיכום הפתרון המועדף, בתיאום עם מתכנן המבנה, היועצים והמנהל.
2.
מתן המלצות בכתב ו/או ע"י שרטוטים למתכנן המבנה וליועצים. 
3.
בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י מתכנן המבנה לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור.
4.
טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הנגישות, בשלבים השונים של הדיונים בקבלת רישיון לביצוע המבנה.
5.
מסירת דו"ח מסכם למנהל על בעיות הנגישות במבנה ופתרונן.
ג.
ייעוץ בשלבי התכנון המפורט של המבנה 

1.
בדיקת התאמתן של התכניות לביצוע המבנה, שהוכנו ע"י מתכנן המבנה לאישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הנגישות.

2.
טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי נגישות, במידה שהתגלה צורך בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט.
ד.
פקוח עליון בשלב ביצוע המבנה
פקוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום עם מתכנן המבנה והיועצים האחרים, בכל הקשור לנושאי הנגישות.

אלומיניום
העבודה ההנדסית תבוצע  בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלן:
א.   תכנון מוקדם 
1) בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, לימוד התוכניות האדריכליות, התייעצויות ותאום עם מתכנני המבנה והיועצים.

2) הכנת הצעה מוקדמת המראה את מערך עבודות האלומיניום והמתארת את הרעיון העקרוני של העיצוב המוצע, תוך התיעצות במתכנני המבנה וביועצים.

3) הכנת אומדן משוער של ערך העבודה. 
  ב.  תכנון סופי
1) הכנת תוכניות הסופית המתארות את כל אלמנטי האלומיניום המשולבים בתכנון, עם סימון נקודות החיבור לשלד המבנה , מלווה בפריסות, במידה ונדרש להבנת התוכניות.

2) עדכון האומדן המשוער של ערך העבודה.

ג.   תכנון מפורט
1) הכנת תכניות עבודה אדריכליות לאלומיניום, לרבות חזיתות, מפורטות ומוסברות, כדרוש לביצוע העבודה . 

2) הכנת רשימות אלומיניום ופרטי אלומיניום מפורטים המשולבים בפרטי בנין אדריכליים ו בפרטי גמר ואיטום, כדרוש לביצוע העבודה, בקנ"מ מתאים, לפי הצורך.

3) בחירת פרטי אלומיניום ואביזרים הניתנים לרכישה מתוך ייצור קיים בארץ או בחו"ל, התאמתם לדרישות העבודה האדריכלית ושילובם בתוכניות.

4) שילוב בתכנון של פריטים קיימים המתאימים להיכלל בו ומתן הוראות והנחיות לביצוע שינויים בהם, במידת הצורך .
5) הכנת מפרטים וכתבי כמויות המתארים את המלאכות והחומרים, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבינמשרדית במפרט המיוחד המתחייב מהמבנה, ועל יסוד ספרית הסעיפים לעבודות בניין של הוועדה הנ"ל, הכנת כתב כמויות למכרז, כולל הערכה תקציבית מפורטת בהתאם לכמויות הנ"ל. כתב הכמויות יהיה ממוחשב ויוכן בתוכנה כפי שתקבע ע"י המנהל – הכל כדרוש לעריכת מכרז לביצוע העבודה.
6) הכנת אומדן של ערך העבודה, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן.

7) מתן חוות דעת טכנית , לפי בקשת המנהל, בכל הקשור להצעות הקבלנים במכרז לביצוע העבודה.

8) הכנת תכניות  עבודה ופרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודה.
ד.  פיקוח עליון על ביצוע העבודה 

1) פיקוח עליון על ביצוע העבודה באתר המבנה ובמפעלי היצור של המוצרים בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת העבודה  ובין בתקופת הבדק. כל הדוחות ימסרו למנהל בכתב.

2) ייעוץ והמלצה לגבי בחירה בדיקה ואישור של חומרים ומוצרים.

3) הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר.

4) דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה  לאחר כל ביקור באתר ובמפעלי הייצור של המוצרים.

5) עדכון התכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה  והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע.

6) קבלת העבודה  ואישור גמר ביצוע.

7) במהלך התכנון ו/או הביצוע יערוך המתכנן כתבי כמויות נוספים כפי שידרש ע"י המפקח לכל העבודות שבתחום תכנונו לרבות שינויים ותוספות למכרז. 


מודגש כי לגבי כל תכנון או שינוי שלא היה במכרז יבוצע כתב כמויות נפרד.
8) ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר לביצוע העבודה, בין לפני מסירת העבודה  ובין בתקופת הבדק ואישור בכתב.

9) בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ואישורו, בהסתמך על אישורי הכמויות של המפקח באתר.
מתן חוות דעת הנדסיות
ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
שירותים אחרים

ככל שידרש ע"י המזמין יספק המתכנן שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים למפרט.
נספח ב'

הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה

אדריכל פנים

אדריכל פנים רשום בפנקס האדריכלים, בעל ניסיון מינמלי נדרש בתחום של לפחות 10 שנים, אשר תכנן תכנון פנים במהלך השנים 2007 עד 2010 (כולל) לפחות 10 פרויקטי שיפוץ במוסדות ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם היה בין 200,000 ל  2,000,000 ₪ כולל מע"מ. 

אדריכל גנים ונוף

אדריכל גנים ונוף - אדריכל גנים ונוף רשום בפנקס האדריכלים אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של תכנון גנים ונוף במבני ציבור.

יועץ אקוסטיקה 

אדריכל או מהנדס, רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום האקוסטיקה במבני ציבור.
יועץ בטיחות

אדריכל או מהנדס, רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום הבטיחות במבני ציבור.
יועץ מטבחים

אדריכל או מהנדס, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום המטבחים במבני ציבור.
יועץ נגישות

יועץ אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום הנגישות במבני ציבור.
יועץ אלומיניום

אדריכל או מהנדס רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום האלומיניום במבני ציבור.

יועץ מעליות

מהנדס רשוי אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום המעליות במבני ציבור.
על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל תעודת רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר לתחומים שפורטו – הניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או יעוץ בתחום התמחותם של לפחות 10 שנים . למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת ישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או היעוץ והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
מפרט שירותי תכנון חשמל ותקשורת ושירותי תכנון וייעוץ נילווים

1. כללי
  1.1 
משטרת ישראל מעוניינת בקבלת שירותי תכנון ויעוץ בתחומים הבאים : חשמל במתח גבוה , חשמל במתח נמוך וחשמל במתח נמוך מאד, לעבודות שיפוצים ו/או שינויים במתקני משטרה קיימים בכל היקף ו/או עבודות הקמה בהיקף של עד 2 מליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודת הקמה. 

   1.2   הספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות מפרט זה.
2. הגדרות
2.11 "המזמין" - משטרת ישראל
2.12 "מנהל" - ראש מנהלת הבינוי ו/או מי שהוסמך מטעמו.
2.13 "מפקח" - מי שהתמנה ע"י המנהל לביצוע תאום תכנון מעקב, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע הפרוייקט או כל חלק  ממנו.

2.14 "מתכנן"/ "הספק"- מהנדס, יועץ מקצועי, בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה, אתו מתקשרת המשטרה.
2.15 "עבודה הנדסית"- שירותי תכנון וייעוץ או עבודה קבלנית המוזמנים אצל המתכנן, המפקח והקבלן לביצוע הפרוייקט.

2.16 "קבלן" - קבלן איתו התקשרה המשטרה בחוזה בניה לביצוע העבודה ההנדסית, לרבות קבלני משנה.

2.17 "אתר" - מקום ביצועה של העבודה הקבלנית.

2.18 "תקופת הביצוע" - ממועד הוצאת צו התחלת תכנון ועד למועד סיום ההתחשבנות הכולל עם המתכנן ועם הקבלן, לפי המאוחר בינהם.

2.19 "המבנה" - המבנים, המתקנים והתשתיות באתר.
2.20  "מתכנן משנה" - מתכנן או יועץ שאיתו התקשר הזוכה לצורך מתן שירותים, אשר אין לזוכה ידע, נסיון והכשרה מקצועית מוכחים. 
3.
רשימת נספחים
נספח א' - פירוט שירותי המתכנן - להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת השירותים המפורטים בנספח זה, אינם בבחינת רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן כל עבודה נוספת אשר תתבקש ע"י המזמין, הנדרשת על מנת להשיג את המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים להם נחלקה העבודה בנספח האמור.

נספח ב' - הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה

4.
מהות העבודה
א.
העבודה ההנדסיית המוזמנת אצל המתכנן תבוצע על ידו בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו המלאה של המנהל והמפקח.

ב.
העבודה ההנדסית שהמשטרה מזמינה בזה הם אלה המפורטים בנספח א' של מפרט זה, ובכפוף להזמנה חתומה שתוצא על ידי מורשי החתימה  של המשטרה מעת לעת. ככלל, שלבי העבודה ופירוט השירותים, יהיו כאמור בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון", בהוצאת משרד הבטחון – 1996 ( הספר הצהוב ).
ג.
המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית לגבי המבנה על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות המפורטות בנספח א' והוא מתחייב לפעול על פיהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב ומראש מאת המנהל על השינויים בהם.
ד. 
למען הסר ספק, משטרת ישראל רשאית להעסיק עובדים מטעמה שיתכננו ו/או ייעצו בקשר לעבודות הנדסיות.

ה. 
המתכנן מתחייב לשתף פעולה ויתאם את עבודותיו עם עובדי המזמין, כאמור.

ו.
הספק הזוכה ימסור לנציג משטרה ישראל, מדי חודש בחודשו, דין וחשבון בכתב על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית. כן רשאי נציג משטרת ישראל, או מי מטעמו, לבקר במשרד המתכנן או מתכנני המשנה מטעמו, לעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודות ההנדסיות והמתכנן ימסר לנציג המשטרה כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.

ז.
הספק ישתתף אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת המפקח ואשר בהן ידונו, בין השאר, התקדמות עבודות התכנון ופתרון בעיות הקשורות בה ובפרוייקט. הישיבות תתקיימנה בהתאם לצורכי הפרוייקט כפי שיקבעו ע"י המפקח. ככלל הישיבות יתקיימו במשרדי המזמין במטה הארצי ברמלה אולם ייתכן והמתכנן יוזמן לפגישה באתר העבודה או בכל מקום אחר אשר יקבע ע"י המפקח.
ח.
הספק יהיה נוכח באתר כנדרש על ידי המפקח וכמתחייב מעבודת התכנון.

ט.
התכנון יתבסס על הוראות דיני התכנון והבניה, המפרט הכללי הבין משרדי והוראות כל דין אחר הקשור עם הפרוייקט ותקנים ישראליים. המתכנן מתחייב להשתמש בהנחיות ובנתונים הנגזרים מהאמור לעיל לשם השגת חסכון מירבי בעלות הפרוייקט. בכל מקרה שנתוני התכנון אינם באופן חד משמעי, אלא על בסיס "נסיון קודם" ו"כמקובל בענף" יציג המתכנן למזמין את הרקע ולקבלת ההחלטות בנדון, לצורך קבלת אישורו של המזמין.
י.
הספק יכניס בכל שלב של העבודה שינוים כפי שיידרש בכתב על ידי המפקח.

יא.       הספק יפעל לפי כל ההנחיות ו/או ההוראות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בעתיד בדבר מתן שירותי יעוץ או שירותים אחרים הנוגעים למפרט זה על ידי מומחים ויועצים חיצוניים למשרדי ממשלה ו/או לעובדי מדינה.
יב.        
הספק יעמוד בכל לוח זמנים אשר יקבע ע"י המשטרה, לצורך ביצוע העבודה ההנדסית.
5.       נציגי הספק
4. נציג הספק לצורך ביצוע עבודות תכנון בתחום הנדסת חשמל יהיה מהנדס חשמל בעל רשיון חשמלאי-מהנדס, שתפקידו ללוות אישית את המשטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות. (להלן "המלווה האישי"). המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. המלווה האישי יקצה זמן כפי שיידרש בשבוע לטובת המשטרה. 

5. המלווה האישי ילווה את הפרוייקט בכל שלביו ויכיר היטב את כל סיכומי  הישיבות וההחלטות  שניתנו ע"י המנהל או נציגו.
6. הסעיף הנ"ל יחול גם על מתכנני המשנה של הזוכה.
7. נציג הספק לצורך ביצוע בדיקות מתקני חשמל והפעלתן, יהיה מהנדס חשמל בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 3, שתפקידו ללוות אישית את העבודה.

6.
תהליך העבודה ולוח זמנים
7. במהלך תקופת ההתקשרות ימסרו למתכנן עבודות הנדסיות, ככל שיתאפשר וידרש ע"י המזמין, בהתאם למפורט בנספח א'. על המציע לקחת בחשבון שיידרש לתת מענה לעד 10 עבודות שונות במקביל. המסירה הראשונית תתבצע בקריאה טלפונית או בפקס.
8. המתכנן מתחייב להתייצב אצל המפקח לקבלת הסבר על מהות העבודה, בירור על לו"ז וקבלת נתונים ראשונים על העבודה ההנדסית הנדרשת לצורך התארגנות, תוך יום עבודה אחד מיום הקריאה.
9. לוח הזמנים יוגדר טרם תחילת כל עבודה ע"י המזמין, בהתאם לאופי העבודה  ולהחלטתו של המזמין בלבד.
10. המתכנן לא יתחיל בביצוע העבודה ההנדסית אלא לאחר קבלת "צו התחלת תכנון" בכתב מאת המנהל.

11. המתכנן יסיים את התכנון של כל השלבים (למעט הפיקוח העליון) תוך פרק זמן שנקבע בלוח הזמנים, מיום  קבלת "צו התחלת התכנון". פרק זמן זה כולל בתוכו גם את הכנת תוכניות והכנת החומר למכרז לקבלנים. 

12. נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בצו התחלת התכנון עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בצו התחלת התכנון לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.
7.
צוות עובדים של המתכנן, סמכויות מיוחדות של המנהל

א.
אם לא נקבע בנספחים למפרט זה הרכב, או גודל הצוות של עובדי המתכנן, לצורך מתן שירותי המתכנן, מתחייב המתכנן שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע דרישות המפרט יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת ההתקשרות.

ב.
המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו - על חשבונו הוא - בכל הציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מפרט זה. לרבות רכב, מכשירי מדידה, מחשבים, טלפונים, ציוד משרדי וכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו. המזמין לא יישא באחריות כלשהי בעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

ג.
העסקת מתכננים משניים: המתכנן יעביר למפקח את פרטי מתכנני  המשנה המוצעים מטעמו לבצוע השירות. מתכנני המשנה, לעניין זה, יובאו לאישור המפקח תוך 7 ימים מדרישת המנהל . לאחר אישור המפקח, יובאו מתכנני המשנה לאישור המנהל כתנאי הכרחי להעסקתם.
ד. 
למען הסר ספק, על המתכנן לאשר אצל המנהל את שמות המתכננים המשניים אשר בכוונתו להעסיק, טרם העסקתם ובמסגרת לו"ז התכנון, ולמשטרת ישראל הזכות לא לאשר את הבקשה. 
     8.
שינויים בתכנון
3. המתכנן יכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח   שינויים בתכנון, כפי שיידרש על ידי המנהל.


4. ככל שידרש המתכנן לבצע שינוי מהותי , יגיש המתכנן תוך שבוע ממועד הדרישה למנהל העתק תוכניות מודפס ובמדיה מגנטית של מצב קיים של התכנון נכון ליום הדרישה אליו. כמו כן יגיש המתכנן דו"ח על עלות השינוי הנדרש לאישור המנהל טרם ביצוע השינוי.       

ג.
נדרשו, כאמור, שינויי מהותיים לאחר שהתוכניות הושלמו ונקבע על ידי המנהל שהשינויים  אכן שינויים מהותיים, תשלם המשטרה למתכנן, נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, ובכפוף להזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה של משטרת ישראל. אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או שינויים שנעשו קודם להשלמת התכניות או אם השינויים נדרשו, מחמת פגם בתכנון, או עפ"י השירותים החלקיים, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.

9.
אחריות מקצועית
א.
המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ולתוצאותיהן. למען הסר ספק, יודגש כי אחריותו של המתכנן כוללת את כלל העבודות ההנדסיות לרבות אלו שיבוצעו על ידי מתכנני משנה מטעמו.
ב.
אישר המנהל תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן ,לא ישחררו אישור או דרישת המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בהם כדי להטיל על המנהל או על המשטרה אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.
10.
החזרת המסמכים למנהל
א.
תוך כדי מהלך ביצוע העבודה ההנדסית או בתקופת הבדק, לפי העניין  המתכנן ימסור למנהל, לפי דרישת המנהל את התוכניות וכן פירוט נוסף או השלמות לתוכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך 5 ימי עבודה. התכניות ו/או ההשלמות ו/או המסמכים יוגשו כסט מודפס ו/או במדיה מגנטית בהתאם לדרישת המנהל.

ב.
עם גמר ביצוע השירותים ההנדסיים על ידי המתכנן או כשהחוזה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל, תוך 5 ימי עבודה, את כל התוכניות, התרשימים, החישובים, דיסקטים, ניירות העבודה, אורגינליים והעתקים, וכל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה ההנדסית והקבלנית הנמצאים ברשותו. כן ימסור המתכנן הצהרה בכתב שלא מסר ביוזמתו לרשות אדם אחר כל תוכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או ההעתק הקשור לביצוע העבודה ההנדסית. ברשות המתכנן יישארו התוכניות והחישובים כנדרש בחוק. 

                                                                                                    חתימה: בועז עודאני                     

נספח א'
פרוט שרותי המתכנן
חשמל

מתקני חשמל מתח גבוה, נמוך ונמוך מאד

תכנון מערכות החשמל במתח גבוה,נמוך ונמוך מאד יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.9.1 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

המערכות הנ"ל כוללות בין היתר – מתקני חשמל במתח גבוה ונמוך,  מתקנן גנרטור, מערכות תקשורת , אינטרקום, מערכות בקרת מבנה וחסכון באנרגיה, ציוד קשר קווי ואלחוטי, מערכות שליטה ובקרה, מערכות אבטחה, כריזה וכ'.

מתן חוות דעת הנדסיות
ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
שירותים אחרים

ככל שידרש ע"י המזמין יספק המתכנן שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים למפרט.
נספח ב'

הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה

מהנדס חשמל מתח נמוך מאד

מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים, בעל ניסיון מינמלי נדרש בתחום תכנון מערכות מתח נמוך מאד של לפחות 10 שנים, אשר תכנן  במהלך השנים 2007 עד 2010 (כולל) לפחות 10 פרויקטי שיפוץ במוסדות ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם היה בין 40,000 ל  400,000 ₪ כולל מע"מ. 

על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל תעודת רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר לתחומים שפורטו – הניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או יעוץ בתחום התמחותם של לפחות 10 שנים . למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת ישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או היעוץ והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
מפרט שירותי הנדסת בנין ושירותי תכנון וייעוץ נילווים

1. כללי
  1.1 
משטרת ישראל מעוניינת בקבלת שירותי תכנון ויעוץ בתחומים הבאים : הנדסת בנין, הנדסה אזרחית, קרקע וביסוס, איטום, מדידות ומיפוי, הנדסת דרכים, תנועה ותחבורה ומיגון, לעבודות שיפוצים ו/או שינויים במתקני משטרה קיימים בכל היקף ו/או עבודות הקמה בהיקף של עד 10 מליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודת הקמה. 

   1.2   הספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות מפרט זה.
2. הגדרות
2.21 "המזמין" - משטרת ישראל
2.22 "מנהל" - ראש מנהלת הבינוי ו/או מי שהוסמך מטעמו.
2.23 "מפקח" - מי שהתמנה ע"י המנהל לביצוע תאום תכנון מעקב, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע הפרוייקט או כל חלק  ממנו.

2.24 "מתכנן"/ "הספק"- אדריכל, מהנדס, יועץ מקצועי, בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה, אתו מתקשרת המשטרה.
2.25 "עבודה הנדסית"- שירותי תכנון וייעוץ או עבודה קבלנית המוזמנים אצל המתכנן, המפקח והקבלן לביצוע הפרוייקט.

2.26 "קבלן" - קבלן איתו התקשרה המשטרה בחוזה בניה לביצוע העבודה ההנדסית, לרבות קבלני משנה.

2.27 "אתר" - מקום ביצועה של העבודה הקבלנית.

2.28 "תקופת הביצוע" - ממועד הוצאת צו התחלת תכנון ועד למועד סיום ההתחשבנות הכולל עם המתכנן ועם הקבלן, לפי המאוחר בינהם.

2.29 "המבנה" - המבנים, המתקנים והתשתיות באתר.
2.30  "מתכנן משנה" - מתכנן או יועץ שאיתו התקשר הזוכה לצורך מתן שירותים, אשר אין לזוכה ידע, נסיון והכשרה מקצועית מוכחים. 
3.
רשימת נספחים
נספח א' - פירוט שירותי המתכנן - להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת השירותים המפורטים בנספח זה, אינם בבחינת רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן כל עבודה נוספת אשר תתבקש ע"י המזמין, הנדרשת על מנת להשיג את המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים להם נחלקה העבודה בנספח האמור.

נספח ב' - הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה.
4.
מהות העבודה
א.
העבודה ההנדסית המוזמנת אצל המתכנן תבוצע על ידו בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו המלאה של המנהל והמפקח.

ב.
העבודה ההנדסית שהמשטרה מזמינה בזה הם אלה המפורטים בנספח א' של מפרט זה, ובכפוף להזמנה חתומה שתוצא על ידי מורשי החתימה  של המשטרה מעת לעת. ככלל, שלבי העבודה ופירוט השירותים יהיו כאמור בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון", בהוצאת משרד הבטחון – 1996 ( הספר הצהוב ).
ג.
המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית לגבי המבנה על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות המפורטות בנספח א' והוא מתחייב לפעול על פיהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב ומראש מאת המנהל על השינויים בהם.
ד. 
למען הסר ספק, משטרת ישראל רשאית להעסיק עובדים מטעמה שיתכננו ו/או ייעצו בקשר לעבודות הנדסיות.

ה. 
המתכנן ישתף פעולה ויתאם את עבודותיו עם עובדי המזמין, כאמור.

ו.
הספק הזוכה ימסור לנציג משטרה ישראל, מדי חודש בחודשו, דין וחשבון בכתב על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית. כן רשאי נציג משטרת ישראל, או מי מטעמו, לבקר במשרד המתכנן או מתכנני המשנה מטעמו, לעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודות ההנדסיות והמתכנן ימסר לנציג המשטרה כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
ז.
הספק ישתתף אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת המפקח ואשר בהן ידונו, בין השאר, התקדמות עבודות התכנון ופתרון בעיות הקשורות בה ובפרוייקט. הישיבות תתקיימנה בהתאם לצורכי הפרוייקט כפי שיקבעו ע"י המפקח. ככלל הישיבות יתקיימו במשרדי המזמין במטה הארצי ברמלה אולם ייתכן והמתכנן יוזמן לפגישה באתר העבודה או בכל מקום אחר אשר יקבע ע"י המפקח.
ח.
הספק יהיה נוכח באתר כנדרש על ידי המפקח וכמתחייב מעבודת התכנון.

ט.
התכנון יתבסס על הוראות דיני התכנון והבניה, המפרט הכללי הבין משרדי והוראות כל דין אחר הקשור עם הפרוייקט ותקנים ישראליים. המתכנן מתחייב להשתמש בהנחיות ובנתונים הנגזרים מהאמור לעיל לשם השגת חסכון מירבי בעלות הפרוייקט. בכל מקרה שנתוני התכנון אינם באופן חד משמעי, אלא על בסיס "נסיון קודם" ו"כמקובל בענף" יציג המתכנן למזמין את הרקע ולקבלת ההחלטות בנדון, לצורך קבלת אישורו של המזמין.
י.
הספק יכניס בכל שלב של העבודה שינוים כפי שיידרש בכתב על ידי המפקח.

יא.       הספק יפעל לפי כל ההנחיות ו/או ההוראות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בעתיד בדבר מתן שירותי יעוץ או שירותים אחרים הנוגעים למפרט זה על ידי מומחים ויועצים חיצוניים למשרדי ממשלה ו/או לעובדי מדינה.
יב.        
הספק יעמוד בכל לוח זמנים אשר יקבע ע"י המשטרה, לצורך ביצוע העבודה ההנדסית.
5.       נציגי הספק
8. נציג הספק לצורך ביצוע עבודתו בתחום הההנדסה האזרחית יהיה מהנדס בנין, שתפקידו ללוות אישית את המשטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות. (להלן "המלווה האישי"). המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. המלווה האישי יקצה זמן כפי שיידרש בשבוע לטובת המשטרה. 

9. המלווה האישי ילווה את הפרוייקט בכל שלביו ויכיר היטב את כל סיכומי הישיבות וההחלטות  שניתנו ע"י המנהל או נציגו.
10. הסעיף הנ"ל יחול גם על מתכנני המשנה של הזוכה.
6.
תהליך העבודה ולוח זמנים
13. במהלך תקופת ההתקשרות ימסרו למתכנן עבודות הנדסיות, ככל שיתאפשר וידרש ע"י המזמין, בהתאם למפורט בנספח א'. על המציע לקחת בחשבון שיידרש לתת מענה לעד 10 עבודות שונות במקביל. המסירה הראשונית תתבצע בקריאה טלפונית או בפקס.
14. המתכנן מתחייב להתייצב אצל המפקח לקבלת הסבר על מהות העבודה, בירור על לו"ז וקבלת נתונים ראשונים על העבודה ההנדסית הנדרשת לצורך התארגנות, תוך יום עבודה אחד מיום הקריאה.
15. לוח הזמנים יוגדר טרם תחילת כל עבודה ע"י המזמין, בהתאם לאופי העבודה  ולפי החלטתו של המזמין בלבד.
16. המתכנן לא יתחיל בביצוע העבודה ההנדסית אלא לאחר קבלת "צו התחלת תכנון" בכתב מאת המנהל.

17. המתכנן יסיים את התכנון של כל השלבים (למעט הפיקוח העליון) תוך פרק זמן שנקבע בלוח הזמנים, מיום  קבלת "צו התחלת התכנון". פרק זמן זה כולל בתוכו גם את הכנת תוכניות והכנת החומר למכרז לקבלנים. 

18. נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בצו התחלת התכנון עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בצו התחלת התכנון לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

7.
צוות עובדים של המתכנן, סמכויות מיוחדות של המנהל

א.
אם לא נקבע בנספחים למפרט זה הרכב, או גודל הצוות של עובדי המתכנן, לצורך מתן שירותי המתכנן, מתחייב המתכנן שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע הדרישות המפרט יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת ההתקשרות.

ב.
המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו - על חשבונו הוא - בכל הציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מפרט זה. לרבות רכב, מכשירי מדידה, מחשבים, טלפונים, ציוד משרדי וכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו. המזמין לא יישא באחריות כלשהי בעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

ג.
העסקת מתכננים משניים: המתכנן יעביר למפקח את פרטי מתכנני  המשנה המוצעים מטעמו לבצוע השירות ע"פ הנדרש. מתכנני המשנה, לעניין זה, יובאו לאישור המפקח תוך 7 ימים מדרישת המנהל . לאחר אישור המפקח, יובאו מתכנני המשנה לאישור המנהל כתנאי הכרחי להעסקתם.
ד. 
למען הסר ספק, על המתכנן לאשר אצל המנהל את שמות המתכננים המשניים אשר בכוונתו להעסיק, טרם העסקתם ובמסגרת לו"ז התכנון, ולמשטרת ישראל הזכות לא לאשר את הבקשה. 
     8.
שינויים בתכנון
5. המתכנן יכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח   שינויים בתכנון, כפי שיידרש על ידי המנהל.


6. ככל שידרש המתכנן לבצע שינוי מהותי , יגיש המתכנן תוך שבוע ממועד הדרישה למנהל  העתק תוכניות מודפס ובמדיה מגנטית של מצב קיים של התכנון נכון ליום הדרישה אליו. כמו כן יגיש המתכנן דו"ח על עלות השינוי הנדרש לאישור המנהל טרם ביצוע השינוי.       

ג.
נדרשו, כאמור, שינויי מהותיים לאחר שהתוכניות הושלמו ונקבע על ידי המנהל שהשינויים  אכן שינויים מהותיים, תשלם המשטרה למתכנן, נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, ובכפוף להזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה של משטרת ישראל. אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או שינויים שנעשו קודם להשלמת התכניות או אם השינויים נדרשו, מחמת פגם בתכנון, או עפ"י השירותים החלקיים, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.

9.
אחריות מקצועית
א.
המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ולתוצאותיהן. למען הסר ספק, יודגש כי אחריותו של המתכנן כוללת את כלל העבודות ההנדסיות לרבות אלו שיבוצעו על ידי מתכנני משנה מטעמו.
ב.
אישר המנהל תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן ,לא ישחררו אישור או דרישת המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בהם כדי להטיל על המנהל או על המשטרה אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.
10.
החזרת המסמכים למנהל
א.
תוך כדי מהלך ביצוע העבודה ההנדסית או בתקופת הבדק, לפי העניין חייב המתכנן למסור למנהל, לפי דרישת המנהל את התוכניות וכן פירוט נוסף או השלמות לתוכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך 5 ימי עבודה. התכניות ו/או ההשלמות ו/או המסמכים יוגשו כסט מודפס ו/או במדיה מגנטית בהתאם לדרישת המנהל.

ב.
עם גמר ביצוע השירותים ההנדסיים על ידי המתכנן או כשהחוזה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל, תוך 5 ימי עבודה, את כל התוכניות, התרשימים, החישובים, דיסקטים, ניירות העבודה, אורגינליים והעתקים, וכל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה ההנדסית והקבלנית הנמצאים ברשותו. כן ימסור המתכנן הצהרה בכתב שלא מסר ביוזמתו לרשות אדם אחר כל תוכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או ההעתק הקשור לביצוע העבודה ההנדסית. ברשות המתכנן יישארו התוכניות והחישובים כנדרש בחוק. 

                                                                                                    חתימה: בועז עודאני                     

נספח א'
פרוט שרותי המתכנן
הנדסת בנין

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.3 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

הנדסה אזרחית

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.4 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

קרקע וביסוס

העבודה הההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.18 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

איטום

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט בפרק 2.12 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

מדידות ומיפוי

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט בפרק 2.6 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

הנדסת דרכים

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט בפרק 2.5 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

תנועה ותחבורה

העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט בפרק 2.23 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

מיגון 

מיגון, לרבות מיגון פיזי שאינו באחריות פיקוד העורף.
העבודה ההנדסית תבוצע בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלן:
א.
ייעוץ מוקדם 
1.
בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותאום עם היועצים.

2.
בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות המיגון של המבנים ופתוח השטח.

3.
הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה מוקדמת הכוללת פיתרונות לבעיות המיגון בהיבטים השונים.

4.
מסירת נתונים ליועצים לגבי הפתרונות המוצעים המסוכמים עם המנהל. 

ב.
ייעוץ סופי

1.
בחינה וניתוח של הפתרונות המיגון האפשריים, טכניים וכלכליים כאחת, וסיכום הפתרון המועדף, בתיאום עם מתכנן המבנה, היועצים והמנהל.
2.
מתן המלצות בכתב ו/או ע"י שרטוטים למתכנן המבנה וליועצים. 
3.
בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י מתכנן המבנה לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור.
4.
טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנושאי המיגון, בשלבים השונים של הדיונים בקבלת רישיון לביצוע המבנה.
5.
מסירת דו"ח מסכם למנהל על בעיות המיגון במבנה ופתרונן.
ג.
ייעוץ בשלבי התכנון המפורט של המבנה 

1.
בדיקת התאמתן של התכניות לביצוע המבנה, שהוכנו ע"י מתכנן המבנה לאישורי הרשויות המוסמכות בנושאי המיגון.

2.
טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי מיגון, במידה שהתגלה צורך בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט.
ד.
פקוח עליון בשלב ביצוע המבנה
פקוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום עם מתכנן המבנה והיועצים האחרים, בכל הקשור לנושאי המיגון.

מתן חוות דעת הנדסיות
ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
שירותים אחרים

ככל שידרש ע"י המזמין יספק המתכנן שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים למפרט. 

בנוסף, יספק המתכנן למזמין שירותי בדיקות קרקע בהתאם להצעות מחיר שיקבל (ע"פ שרישת המזמין) וללא דמי תיווך נוספים.
נספח ב'

הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה

הנדסה אזרחית

מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של תכנון תרנים ומתקנים נושאי אנטנות.

יועץ קרקע וביסוס 

מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור קרקע וביסוס, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום יעוץ קרקע וביסוס במבני ציבור.
יועץ בטיחות

מהנדס או אדריכל בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום הבטיחות במבני ציבור.
יועץ איטום
מהנדס או אדריכל בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום האיטום במבני ציבור.
מודד
מודד רשוי אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של מתן שרותי מדידה קרקעית  ומדידות בתוך מבני ציבור.
מהנדס דרכים
מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים בתחום של תכנון  עבודות פיתוח ודרכים במבני ציבור.

מהנדס תחבורה
מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור תחבורה, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום התנועה והתחבורה במבני ציבור.
יועץ מיגון

מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום המיגון הפיזי במבני ציבור.
על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11))  בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר לתחומים שפורטו – הניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או יעוץ בתחום התמחותם של לפחות 10 שנים . למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת ישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או היעוץ והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
מפרט שירותי תכנון מתקני תברואה, מערכות מיזוג אוויר ושירותי תכנון וייעוץ נילווים

1. כללי
  1.1 
משטרת ישראל מעוניינת בקבלת שירותי תכנון ויעוץ בתחומים הבאים : מתקני תברואה ,מערכות מיזוג אויר, נושאי תחזוקה ותאום מערכות, לעבודות שיפוצים ו/או שינויים במתקני משטרה קיימים בכל היקף ו/או עבודות הקמה בהיקף של עד 4 מליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודת הקמה. 

   1.2   הספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות מפרט זה.
2. הגדרות
2.31 "המזמין" - משטרת ישראל
2.32 "המנהל" - ראש מנהלת הבינוי ו/או מי שהוסמך מטעמו.
2.33 "המפקח" - מי שהתמנה ע"י המנהל לביצוע תאום תכנון מעקב, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע הפרוייקט או כל חלק  ממנו.

2.34 "המתכנן"/"הספק"- מהנדס, יועץ מקצועי, בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה, אתו מתקשרת המשטרה.
2.35 "עבודה הנדסית"- שירותי תכנון וייעוץ או עבודה קבלנית המוזמנים אצל המתכנן, המפקח והקבלן לביצוע הפרוייקט.

2.36 "קבלן" - קבלן איתו התקשרה המשטרה בחוזה בניה לביצוע העבודה ההנדסית, לרבות קבלני משנה.

2.37 "אתר" - מקום ביצועה של העבודה הקבלנית.

2.38 "תקופת הביצוע" - ממועד הוצאת צו התחלת תכנון ועד למועד סיום ההתחשבנות הכולל עם המתכנן ועם הקבלן, לפי המאוחר בינהם.

2.39 "המבנה" - המבנים, המתקנים והתשתיות באתר.
2.40  "מתכנן משנה" - מתכנן או יועץ שאיתו התקשר הזוכה לצורך מתן שירותים, אשר אין לזוכה ידע, נסיון והכשרה מקצועית מוכחים. 
3.
רשימת נספחים
נספח א' - פירוט שירותי המתכנן - להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת השירותים המפורטים בנספח זה, אינם בבחינת רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן כל עבודה נוספת אשר תתבקש ע"י המזמין, הנדרשת על מנת להשיג את המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים להם נחלקה העבודה בנספח האמור.

נספח ב' - הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה.
4.
מהות העבודה
א.
העבודה ההנדסית המוזמנת אצל המתכנן תבוצע על ידו בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו המלאה של המנהל והמפקח.

ב.
העבודה ההנדסית שהמשטרה מזמינה בזה הם אלה המפורטים בנספח א' של מפרט זה, ובכפוף להזמנה חתומה שתוצא על ידי מורשי החתימה  של המשטרה מעת לעת. ככלל, שלבי העבודה ופירוט השירותים, יהיו כאמור בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון", בהוצאת משרד הבטחון – 1996 ( הספר הצהוב ).
ג.
המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית לגבי המבנה על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות המפורטות בנספח א' והוא מתחייב לפעול על פיהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב ומראש מאת המנהל על השינויים בהם.
ד. 
למען הסר ספק, משטרת ישראל רשאית להעסיק עובדים מטעמה שיתכננו ו/או ייעצו בקשר לעבודות הנדסיות.

ה. 
המתכנן ישתף פעולה ויתאם את עבודותיו עם עובדי המזמין, כאמור.

ו.
הספק הזוכה ימסור לנציג משטרה ישראל, מדי חודש בחודשו, דין וחשבון בכתב על התקדמות ביצוע העבודה ההנדסית. כן רשאי נציג משטרת ישראל, או מי מטעמו, לבקר במשרד המתכנן או מתכנני המשנה מטעמו, לעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודות ההנדסיות והמתכנן ימסר לנציג המשטרה כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
ז.
הספק ישתתף אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת המפקח ואשר בהן ידונו, בין השאר, התקדמות עבודות התכנון ופתרון בעיות הקשורות בה ובפרוייקט. הישיבות תתקיימנה בהתאם לצורכי הפרוייקט כפי שיקבעו ע"י המפקח. הישיבות יתקיימו במשרדי המזמין במטה הארצי ברמלה אולם ייתכן והמתכנן יזומן לפגישה באתר העבודה או בכל מקום אחר אשר יקבע ע"י המפקח.

ח.
הספק יהיה נוכח באתר כנדרש על ידי המזמין וכמתחייב מעבודת התכנון.

ט.
התכנון יתבסס על הוראות דיני התכנון והבניה, המפרט הכללי הבין משרדי והוראות כל דין אחר הקשור עם הפרוייקט ותקנים ישראליים. המתכנן מתחייב להשתמש בהנחיות ובנתונים הנגזרים מהאמור לעיל לשם השגת חסכון מירבי בעלות הפרוייקט. בכל מקרה שנתוני התכנון אינם באופן חד משמעי, אלא על בסיס "נסיון קודם" ו"כמקובל בענף" יציג המתכנן למזמין את הרקע ולקבלת ההחלטות בנדון, לצורך קבלת אישורו של המזמין.
י.
הספק יכניס בכל שלב של העבודה שינוים כפי שיידרש בכתב על ידי המפקח.

יא.       הספק יפעל לפי כל ההנחיות ו/או ההוראות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בעתיד בדבר מתן שירותי יעוץ או שירותים אחרים הנוגעים למפרט זה על ידי מומחים ויועצים חיצוניים למשרדי ממשלה ו/או לעובדי מדינה.
יב.        
הספק יעמוד בכל לוח זמנים אשר יקבע ע"י המשטרה, לצורך ביצוע העבודה ההנדסית.
5.       נציגי הספק
11. נציג הספק לצורך ביצוע עבודתו בתחום מתקני תברואה יהיה מהנדס תברואה, שתפקידו ללוות אישית את המשטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות. (להלן "המלווה האישי"). המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. המלווה האישי יקצה זמן כפי שיידרש בשבוע לטובת המשטרה. 

12. נציג הספק לצורך ביצוע עבודתו בתחום מתקני מיזוג אוויר יהיה מהנדס מיזוג אוויר, שתפקידו ללוות אישית את הפרויקט. (להלן "המלווה האישי"). המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. המלווה האישי יקצה זמן כפי שיידרש בשבוע לטובת הפרוייקט.
13. המלווה האישי ילווה את הפרוייקט בכל שלביו ויכיר היטב את כל סיכומי הישיבות וההחלטות  שניתנו ע"י המנהל או נציגו.
14. הסעיף הנ"ל יחול גם על מתכנני המשנה של הזוכה.
6.
תהליך העבודה ולוח זמנים
19. במהלך תקופת ההתקשרות ימסרו למתכנן עבודות הנדסיות,ככל שיתאפשר וידרש ע"י המזמין,בהתאם למפורט בנספח א'. על המציע לקחת בחשבון שיידרש לתת מענה לעד 10 עבודות שונות במקביל. המסירה הראשונית תתבצע בקריאה טלפונית או בפקס.
20. המתכנן מתחייב להתייצב אצל המפקח לקבלת הסבר על מהות העבודה, בירור על לו"ז וקבלת נתונים ראשונים על העבודה ההנדסית הנדרשת לצורך התארגנות, תוך יום עבודה אחד מיום הקריאה.
21. לוח הזמנים יוגדר טרם תחילת כל עבודה ע"י המזמין, בהתאם לאופי העבודה  ולהחלטתו של המזמין בלבד.
22. המתכנן לא יתחיל בביצוע העבודה ההנדסית אלא לאחר קבלת "צו התחלת תכנון" בכתב מאת המנהל.

23. המתכנן יסיים את התכנון של כל השלבים (למעט הפיקוח העליון) תוך פרק זמן שנקבע בלוח הזמנים, מיום  קבלת "צו התחלת התכנון". פרק זמן זה כולל בתוכו גם את הכנת תוכניות והכנת החומר למכרז לקבלנים. 

24. נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בצו התחלת התכנון עקב כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בצו התחלת התכנון לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

7.
צוות עובדים של המתכנן, סמכויות מיוחדות של המנהל

א.
אם לא נקבע בנספחים למפרט זה הרכב, או גודל הצוות של עובדי המתכנן, לצורך מתן שירותי המתכנן, מתחייב המתכנן שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע הדרישות המפרט יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת ההתקשרות.

ב.
המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו - על חשבונו הוא - בכל הציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מפרט זה. לרבות רכב, מכשירי מדידה, מחשבים, טלפונים, ציוד משרדי וכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו. המזמין לא יישא באחריות כלשהי בעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

ג.
העסקת מתכננים משניים: המתכנן יעביר למפקח את פרטי מתכנני המשנה המוצעים מטעמו לבצוע השירות ע"פ הנדרש. מתכנני המשנה, לעניין זה, יובאו לאישור המפקח תוך 7 ימים מדרישת המנהל. לאחר אישור המפקח, יובאו מתכנני המשנה לאישור המנהל כתנאי הכרחי להעסקתם.
ד. 
למען הסר ספק, על המתכנן לאשר אצל המנהל את שמות המתכננים המשניים אשר בכוונתו להעסיק, טרם העסקתם ובמסגרת לו"ז התכנון, ולמשטרת ישראל הזכות לא לאשר את הבקשה. 
8.
שינויים בתכנון
7. המתכנן יכניס בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח   שינויים בתכנון, כפי שיידרש על ידי המנהל.


8. ככל שידרש המתכנן לבצע שינוי מהותי , יגיש המתכנן תוך שבוע ממועד הדרישה למנהל העתק תוכניות מודפס ובמדיה מגנטית של מצב קיים של התכנון נכון ליום הדרישה אליו. כמו כן יגיש המתכנן דו"ח על עלות השינוי הנדרש לאישור המנהל טרם ביצוע השינוי.       

ג.
נדרשו, כאמור, שינויי מהותיים לאחר שהתוכניות הושלמו ונקבע על ידי המנהל שהשינויים  אכן שינויים מהותיים, תשלם המשטרה למתכנן, נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, ובכפוף להזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה של משטרת ישראל. אולם במקרה של שינויים לא מהותיים או שינויים שנעשו קודם להשלמת התכניות או אם השינויים נדרשו, מחמת פגם בתכנון, או עפ"י השירותים החלקיים, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.

9.
אחריות מקצועית
א.
המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ולתוצאותיהן. למען הסר ספק, יודגש כי אחריותו של המתכנן כוללת את כלל העבודות ההנדסיות לרבות אלו שיבוצעו על ידי מתכנני משנה מטעמו.
ב.
אישר המנהל תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י המתכנן ,לא ישחררו אישור או דרישת המנהל כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בהם כדי להטיל על המנהל או על המשטרה אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.
10.
החזרת המסמכים למנהל
א.
תוך כדי מהלך ביצוע העבודה ההנדסית או בתקופת הבדק, לפי העניין ימסור המתכנן  למנהל, לפי דרישת המנהל את התוכניות וכן פירוט נוסף או השלמות לתוכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך 5 ימי עבודה. התכניות ו/או ההשלמות ו/או המסמכים יוגשו כסט מודפס ו/או במדיה מגנטית בהתאם לדרישת המנהל.

ב.
עם גמר ביצוע השירותים ההנדסיים על ידי המתכנן או כשהחוזה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל, תוך 5 ימי עבודה, את כל התוכניות, התרשימים, החישובים, דיסקטים, ניירות העבודה, אורגינליים והעתקים, וכל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה ההנדסית והקבלנית הנמצאים ברשותו. כן ימסור המתכנן הצהרה בכתב שלא מסר ביוזמתו לרשות אדם אחר כל תוכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או ההעתק הקשור לביצוע העבודה ההנדסית. ברשות המתכנן יישארו התוכניות והחישובים כנדרש בחוק. 

                                                                                                                חתימה: בועז עודאני                     

נספח א'
פרוט שרותי המתכנן
תברואה

תכנון מתקני התברואה יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.8 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

מיזוג אויר ,קירור, חימום ואיורור

תכנון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואיורור יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים כמפורט בפרק 2.10 בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון".

תחזוקה
א. פירוט השרותים לפרויקטים חדשים

להסכם יעוץ לתחזוקת מבנים , ניתוח צרכים וכלים לניהול תחזוקת מבנים ומערכות .

1.
שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים
העבודה ההנדסית תבוצע בארבעה שלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

(בכל מקרה בו רשום מתקן, הכוונה למתקנים השונים, שיוצאו לבצוע במספר מכרזים).

1.1
תכנון מוקדם
1.1.1
בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים וחקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם מתכנני המבנה, בו יוקם המתקן ועם היועצים.

1.1.2
בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות  במערך התחזוקה או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.

1.1.3
הכנת חוות דעת מוקדמת , המפרטת את הבעיות העקרוניות , הגשת הצעה מוקדמת  עם המלצות , המתארת את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים .

1.1.5 בדיקת חלופות שונות לבצוע התחזוקה במבנה והמלצה על החלופה המתאימה , 

1.1.6 הכנת אומדן משוער של  מערך התחזוקה במבנה.

1.1.7  הערכת עלויות של ביצוע התחזוקה בשיטות שונות כולל הערכת הכדאיות הכלכלית  והשוואת שיטות התחזוקה בגופים שונים במשק הישראלי .

1.1.8  הכנת מצגת בפני הגורמים במשטרת ישראל והצגת האלטרנטיבות השונות .

1.2
תכנון סופי
1.2.1
קביעה סופית  של פעולת מערך התחזוקה  וצורתו.

1.2.2
הכנת תוכניות ואפיונים סופיות המתארות את המודלים הסופיים המוסכמים  עם המזמין והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה, תיאום התוכניות האמורות עם המזמין .

1.2.3
הכנת התוכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוסמכות וטיפול באישורן   ( במידה ויידרש ).

1.2.4 הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים האמורים בסעיף 1.2.2  ו- 1.2.3  לפי דרישת הרשויות המוסמכות בהסכמת המזמין.
1.3
תכנון  מפורט
1.3.1
הכנת החישובים הנדרשים.

1.3.2
הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות, בתאום עם האדריכל והמפקח כולל כל הפרטים, כדרוש לביצוע המתקן.

1.3.3 הכנת מפרטים וכתבי כמויות, או שילוב והתאמת מפרטים וכתבי כמויות סטנדרטיים, כדרוש לעריכת כל המכרזים הנדרשים לביצוע .
1.3.4 יעוץ והמלצה לגבי סוגי חומרים וציוד.

1.3.5
תכנון שינויים כפי שיידרשו בזמן הביצוע כתוצאה מתאומי האפיון , תכנון ו/או תוספות ושינויים , האפיון  והתכנון חייבים  להתחשב במצב הביצוע של הפרויקט ולהתאים את הפתרונות  לאפשרות יישום השינויים תוך עלות מינימלית. 

1.3.6
מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרזים לביצוע המתקנים והשתתפות בסיור הקבלנים.

1.3.7
הכנת אומדן ערך המתקן מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

1.4
פיקוח עליון על הביצוע
1.4.1
פיקוח עליון על ביצוע המתקן בהתאם לתוכניות , לאפיונים וליתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם .

1.4.2
יעוץ למפקח לגבי מחירים לעבודות נוספות או חריגות וקיום ישיבות עם הקבלנים והמפקח לקביעת השינויים והמחירים.

1.4.3
ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור חומרים וציוד.
1.4.4
הדרכה ומתן הסברים באתר למפקח ו/או למזמין או לכל מורשה מטעמו.

1.4.5
דיווח למזמין על התקדמות ביצוע  העבודה.

1.4.6
במהלך התכנון ו/או הביצוע יערוך המתכנן כתבי כמויות נוספים כפי שיידרש לכל העבודות שבתחום תכנונו לרבות שינויים ותוספות למכרז.


מודגש כי לגבי כל תכנון או שינוי שלא היה במכרז יבוצע כתב כמויות נפרד.

1.4.7
מודגש במיוחד כי הפיקוח העליון כולל גם השלמות תכנון שלא ניתן להשלים במועד המכרז.

1.4.8
ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע העבודה .

ב. פירוט השרותים לתחנות ומתקניי משטרה קיימים

1. ייצוג משטרת ישראל מול הדיור הממשלתי בתחום התחזוקה של מבנים שכורים, ביצוע תמחור באמצעות הדיור הממשלתי של עלויות התחזוקה והנקיון במבנים והכנת חוזי התחזוקה לחתימה של גורמי המשטרה והבעלים של המבנה.
2. מתן חוו"ד  מומחה ומתן פתרונות  לבעיות מקצועיות בתחום התחזוקה בתחנות ומתקניי משטרת ישראל. 
3. כתיבת מפרטים בתחום התחזוקה והובלת תהליך אישורם בין גורמי הסמכות במשטרה עד לפרסומם למכרז וליווי תאום ופיקוח על ההתקשרות בפועל ועל הביצוע .  קביעת תנאים מסחריים להתקשרויות ולמכרזים בתחום .
מתן מענה לבעיות בתחום התחזוקה , במענה קצר של 4 שעות ,כולל מענה לכל הארץ.
תאום מערכות ומבנה

העבודה ההנדסית תבוצע בשלושה שלבים הכוללים את השרותים דלהלן:
1.
המערכות שיטופלו במסגרת ההצעה הזאת ויובאו לביטוי בתוכניות המחשב הן:

1.1
מיזוג אויר
 תעלות מיזוג אויר ואוורור.
 צנרת קירור למיזוג אויר.
 יחידות מיזוג אויר.
1.2
אינסטלציה
 מי צריכה קרים וחמים.
 קווי שופכין.
 קווי ניקוז.
 צנרת כיבוי אש.
1.3
חשמל ומערכות מתח נמוך
 גופי תאורה ותקרות אקוסטיות.
 מובילים וסולמות לקווי חשמל ראשיים ומשניים.
 מובילים למערכות מתח נמוך ותקשורת.
2.
תאור כללי של ביצוע תוכניות התאום:

2.1
שלב ראשון

העלאת מערכות מיזוג האויר, האינסטלציה, החשמל והקונסטרוקציה באופן ממוחשב על גבי תוכניות האדריכלות ואיתור המקומות בהם יש התנגשויות בין המערכות לרבות שלד המבנה.

2.2
שלב שני

תכנון נקודתי ע"י שילוב בין המערכות השונות תוך מתן הצעות לשינויים בחתך התעלות, במהלכי הצנרת, במהלכים של תשתיות החשמל וכו'.


בדיקת מעברים בקורות הקונסטרוקציה וחיפוש פתרונות חלופיים במידה של התנגשויות.


הפתרונות המוצעים יתאמו עם כל היועצים לקבלת אישורם או הערותיהם.

2.3
שלב  שלישי

הגשת תוכניות תאום מערכות מאושרות ע"י היועצים. תוכניות אלו משלבות את כל המערכות וכוללות סימון כל מערכת בצבע שונה כולל גבהים, חתכים טיפוסיים והגדלה של מקומות בעייתיים וחתכים שלהם. 

3.
התוכניות יופקו עפ"י הפרטים הבאים:

תוכניות התאום הממוחשבות יתבססו על תוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והתוכניות של מתכנני המערכות. הביצוע יהיה בהפקה צבעונית כאשר כל מערכת תקבל צבע שונה לפי הנחיותינו.


תוכניות הקומות

-
בקנ"מ 1:50 או 1:100 כפי שיידרש.


נקודות בעייתיות 
                -              בקנ"מ 1:20.


חתכים כלליים

-
בקנ"מ 1:50/1:20.

4.
בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל תכולת העבודה גם:

4.1
מעקב אחרי התקדמות התכנון של מתכנני המערכות בכל חלקי המבנה.

4.2
שיתוף והנחיה בקידום ופתרון בעיות אצל המתכננים השונים בחלקי המבנה השונים.

4.3
העלאה לדיון, בפני היזם, את הבעיות הדורשות פתרון וקבלת החלטות.

מתן חוות דעת הנדסיות
ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
שירותים אחרים
ככל שידרש ע"י המזמין יספק המתכנן שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים למפרט.
נספח ב'

הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה

מתקני תברואה (במידה והמציע אינו מעסיק מהנדס תברואה)

מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור הנדסת מתקני תברואה או איכות הסביבה, בעל ניסיון מינמלי נדרש בתחום של לפחות 10 שנים, אשר תכנן מתקני תברואה במהלך השנים 2007 עד 2010 (כולל) בלפחות 10 פרויקטי שיפוץ ובניה במוסדות ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם היה בין 100,000 ל  1,000,000 ₪ כולל מע"מ. 

מיזוג אוויר, קירור וחימום (במידה והמציע אינו מעסיק מהנדס מיזוג אוויר)

מהנדס בעל רישיון מהנדס/אדריכל (בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 (סעיף 11)) בתוקף בענף הנדסת מכונות, בעל ניסיון מינמלי נדרש בתחום של לפחות 10 שנים, אשר תכנן מתקני מיזוג אוויר, קירור וחימום במהלך השנים 2007 עד 2010 (כולל) לפחות 10 פרויקטי שיפוץ ובניה במוסדות ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם היה בין 100,000 ל  1,000,000 ₪ כולל מע"מ. 

תחזוקה 

יועץ, אדריכל או מהנדס רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום התחזוקה במבני ציבור.
תיאום מערכות
אדריכל או מהנדס, רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים של יעוץ בתחום תיאום המערכות במבני ציבור.
על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל תעודת רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר לתחומים שפורטו – הניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או יעוץ בתחום התמחותם של לפחות 10 שנים . למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת ישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או היעוץ והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
מפרטים לכל הקבוצות שנתי 2010

