

תאריך: 25/5/17

**מכרז פומבי מספר 12/17 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של נגררי חפ"ק נייד על כל מערכותיהם וציודם, לרבות גנרטורים ואוהלי חפ"ק ולרבות מתן שירותי תחזוקה**

**קובץ הבהרות**

<u>מס' סידורי</u>	<u>סעיף במכרז</u>	<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
<u>1</u>	5.2.2	א. מידות - למה הכוונה - " ... תהיה אפשרות להרחבה במצב חניה ב- 50 ס"מ... " ? מה יורחב ? ב. גובה - 3.40 מטרים - למיטב ידיעתנו הגובה המקסימלי המותר מותנה במשקל הכולל ( 1.80 טון) והוא מוגבל עד ל- 3.00 מטר מהכביש-נא התייחסותכם.	א. הרחבת חלל העבודה, באמצעות הזזת הדופן החוצה ב- 50 ס"מ. ב. אין שינוי בסעיף. הגובה הנדרש הוא עד 3.4 מטר מבלי לפגוע בשאר הדרישות המופיעות במכרז.
<u>2</u>	5.14.9	נתונים טכניים לגנרטור - האם ניתן לספק גנרטור דיזל במקום גנרטור בנזין ?	ניתן לספק גנרטור דיזל או בנזין יתר הדרישות אינן משתנות.
<u>3</u>	5.21.4	מערכת כריזה – האם ניתן לספק מערכת כריזה המקובלת בכלי רכב – מתח הפעלה 12V שופר בהספק 100W ?	כל עוד המערכת עונה על כל רכיבי הסעיף, ניתן לספק אותה.
<u>4</u>	6.1	לוח זמנים - השלב הראשון והשלישי קצרים מידי: לצורך תכנון מפורט נדרשים 4- שבועות, ולצורך הבנייה והתקנת התשתית- 10 שבועות.	המשרד מקבל את ההערה חלקית: • שלב תכנון מפורט יהיה 3 שבועות במקום שבועיים. • שלב הבניה והתקנת התשתית יהיה 9 שבועות במקום 8 שבועות. המשרד מציין כי המציע הזוכה יוכל להעביר למשרד בקשה מנומקת להחלטתו בעניין הארכת לוחות הזמנים.



חוזים והתקשרויות

<u>תשובה</u>	<u>שאלה</u>	<u>סעיף במכרז</u>	<u>מס' סידורי</u>
מקובל.	מבקשים כ"י השבועיים "לא יכללו חופשות וימי חג	נספח ד' הסכם – עמ' 15	5

בברכה,  
מיכל לוי, מרכזת ועדת מכרזים