



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 19/2017

אספקת רכב כיבוי דואלי וציוד נלווה עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לסבב שלישי של שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 19/2017

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות נוספות (סבב שלישי) שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי בסעיף 7.2 לנספח יד' – הסכם ההתקשרות נפלה טעות באומדן היקף הרכש המיועד. אומדן היקף הרכש הנכון המופיע בסעיף צריך להיות 8 רכבים ולא כפי שמופיע בסעיף. בכל מקרה, ההיקף האמור מובא לידיעה והערכה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות מצד הרשות לביצוע ההזמנה בהיקף כלשהו.
3. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
4. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
חלק א' (הזמנה להציע הצעות)			
1	סעיף 3.1 - טבלת מועדים	אנו מבקשים דחייה במועד הגשת המכרז לכחודש ימים לאחר קבלת מענה לשאלות הבהרה.	הבקשה נדחית.
חלק ב' (הפרק הטכני)			
2	פרק 1 (אפיון טכני) פסקה 1 (כללי) סעיף 1.4.1.3	אנו מבקשים שנית כי מועד מסירת האבטיפוס יהיה כ- 450 יום ממועד ההזמנה.	הבקשה נדחית. כפי שכבר נענה בסבב קודם של מענה לשאלות הבהרה, זמן הגשת האבטיפוס לבחינה יהיה 300 יום מיום ההזמנה.
3	פרק 1 (אפיון טכני) פסקה 1 (כללי) סעיף 1.4.2.1	אנו מבקשים שנית כי מועד מסירת הרכב הסדרתי יהיה כ- 360 יום.	הבקשה נדחית. ראה התייחסות בסבב קודם של מענה לשאלות הבהרה.
4	פרק 1 (אפיון טכני) פסקה 4 (דרישות טכניות למערכת כביש- מסילה ואבזור נלווה) סעיף 4.9 ג' + ה'	בהתאם לחישוב שערכנו נזדקק לכ- 10-12 מתזים, לפיכך מערכת הקירור תעבוד רק כ- 8-10 דקות במצב עבודה. נבקש לוותר על קירור הגלגלים על מנת לאפשר יותר זמן לקירור תא הצוות או לחלופין להגדיל את כמות המים המיועדת לקירור על חשבון מים לכיבוי.	הבקשה נדחית. בהתאם למפרט הטכני, מיכל המים למערכת קירור תא הנהג ניזון מהמיכל הראשי, כך שלא אמורה להיות בעיה כפי שהועלתה בשאלה.