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	משרד:
	התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

	יחידה מזמינה:
	המכון הגיאולוגי

	תאריך:
	22.03.2017


אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה  ( 3(29) / ( 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	חבר בצוות מטה המעבר של המכון הגיאולוגי ופועל מטעמה לקידום ותיאום כל המטלות הקשורות למעבר המכון ממתחם שניילר לגבעת רם

	המטלות יפורטו בהמשך

	

	

	


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?          (  כן     X  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   (  טובין
	X  שירותים
	(  ביצוע עבודה



	שם הספק:
	שמואל ציטרונבלט

	מספר הספק 

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	006494785

	ספק זה הנו: 
	X      ספק יחיד    
	( ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	25,272 ₪ כולל מע"מ

	תקופת ההתקשרות: 
	שישה חודשים ממועד אישור ההתקשרות


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות
	המטלות שעל הספק למלא יכללו את הנושאים הבאים:
1. חבר בצוות המעבר ובה ממשתף בתכנון הצרכים קידום פעילויות והערכות לקבלת המיבנה, מכרזים, רכישות, היערכות לפינוי המבנים, תהליך המעבר והתחלת עבודה תקינה במתחם החדש.
2.  ריכוז הידע והמידע בנוגע למעבר.
עדכון סטטוס שוטף ומעקב ביצוע

ניהול וסינכרון ערוצים שונים- בינוי תשתיות רכש , תקשוב ,תפעול.

תיאום עם מנהלי האגפים והעובדים

הגדרת השירותים הנדרשים בבניין החדש

בדיקת התאמת המבנה לטווח התיכנון

לוודא נכונות פרוגרמות המבנה והתיכנון הפונקציונאלי

בדיקת תקינות מערכות ותשתיות הכרחיות לפני האיכלוס

מענה לפערים בהיבט של מערכות ותשתיות וניהול הפערים

ליווי רכש הציוד הנדרש ליחידות המכון לקראת הכניסה לבניין

התאמת שיבוץ העובדים מול ההקצאה בשטח

עדכון העובדים על מצב השטחים הייעודיים שלהם

התאמות ריהוט מעבר למסופק עם הכניסה לבניין וזאת בתיאום עם האדריכל
הכנת פרוגרמה לדילול ציוד ומחזורו באישור ועדת המלאי

העברת חזקה של המבנים המתפנים לפי הנחיות מינהל הדיור הממשלתי

3.   היועץ יסייע לגורמים המרכזיים לתיכנון המעבר ויהיה שותף ל:
סקר, מיפוי וקיטלוג הציוד להובלה ודילול

פעילויות הקשורות בהכנה ואישור תוכניות מפורטות לביצוע כלל המשימות הנוגעות למעבר המכון

סיוע בהדרכה והכנת העובדים למעבר

ליווי ביצוע המעבר מול יחידות המכון וחברת ההובלה

נציג המכון בגוף הפיקודי בעת ניהול המעבר

פיקוח צמוד על תהליכי המעבר מול כלל הגורמים


חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,                                               

	יורם ביטון
	סגן מנהל המכון הגיאולוגי
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