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מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

2. מכרז מספר  - ___________
2.1 כתב  הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע"/"הקבלן") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 


לשדרוג מדרגות מרכזיות באגף מרכזי  בבית החולים בני ציון לרעידות   

           אדמה
 (להלן: "הפרוייקט").


העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 6 חודשים קלנדריים מהמועד שניקבע בצו התחלת העבודה.

2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם צבי רום  (להלן: "מנהל הפרויקט")    רחוב האג 27 , חיפה מיקוד 34980, טלפון: 04-8262606.
ב.
סיור קבלנים יערך בתאריך _8.2.2018___-בשעה  ___10:00______מקום המפגש: ___במודיעין בכניסה לביה"ח ____________________
ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

חובה על המציע להירשם כנציג המציע ברשימת הנוכחים הנערכת במועד הסיור ולקבל אישור בכתב בדבר השתתפותו בסיור .

3. כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.
קבלן אשר לא יצרף את ההודעות כאמור, יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו  או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:


לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים 
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב 
הקודם. למען  הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר ועניין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:


על המציע:
1. להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט. קבלן מוכר בעל סיווג ג 2 לפחות.

היה וסכום ההצעה, חורג בהיקפו הכספי (גבוה יותר) מן הסכום הקבוע בתקנות לסיווג שנקבע בסעיף זה, חייב המציע להיות בעל סיווג מתאים להצעתו לפי הקבוע בתקנות. בכל מקרה לא יהיה סווגו של המציע כקבלן רשום וכקבלן מוכר נמוך יותר מהאמור בסעיף זה.
ב.   להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים (אחד לפחות), אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז. לתשומת לב המציע – יש לעבור בקפדנות על דרישות המפרט. יידרש ניסיון מוכח של בצוע של מפרטים דומים.
     

* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הנסיון בסעיף זה.
* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.

3. להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

ד.
להגיש  ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת בית החולים בני ציון  בסכום (קבוע) של  _40,000_        ש"ח תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך __10.5.2018_________.
      הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.


המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו–1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים), לרבות האישורים הבאים:
1) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1].

2) אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
3) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016 ולטופס, "תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות", ט.7.4.6.6

].חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראה 
6. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.
7.  להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9  של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.
8. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
9. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו.
10. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
11. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

12.   ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").

כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצויינים  בו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
13. התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה:
1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף 3210 (5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ).  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.
6.
תחולת הוראות תכ"ם והוראות חוק ותקנות חובת המכרזים:

על  מכרז/חוזה זה, יחולו הוראות החוק והתכ"ם הרלוונטים ובכלל זה ההוראות    

          הבאות,   כל והן רלוונטיות:

1) עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

2) העדפת תוצרת הארץ"

במסגרת אמת מידה של המחיר וככל שהוראת תכ"ם, "העדפת תוצרת הארץ", מס' 7.12.2, רלוונטית להתקשרות זו, לרבות, טובין שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה, תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15%, כמפורט בהוראה הנ"ל ובכפוף לאמור בה. העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות ממשלתיות, כמפורט בהוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ, בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס' 7.12.3.

מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל, יצרף אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה והתחייבויות מתאימות, בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.

3) שיתוף פעולה תעשייתי

בהקשרות עם ספק חוץ מעל סכום של 5 מיליון דולר ארה"ב – תחול על ספק החוץ חובת שיתוף פעולה תעשייתי עם ישראל. במקרים שבהם לדעת הרשפ"ת יש חשיבות לקידום תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי בארץ – תחול חובה על הספק להתקשר בהתקשרות מִשנה מקומית [לעניין שיתוף פעולה תעשייתי והתקשרות מִשנה מקומית יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות בהוראת תכ"ם, "שיתוף פעולה תעשייתי", מס' 7.12.5
7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.


ב.
הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:


כתב הכמויות של מכרז/חוזה זה הינו ממוחשב. על הקבלן המציע לעיין בתשומת לב בהסברים המופיעים במדריך המצורף להחסן הנייד (דיסק און קי) (להלן :"הדיסק") ולפעול בהתאם.

1)
יש להקליד את מחירי היחידה ע"ג  הדיסק .

2)
לאחר הקלדת מחירי היחידה יש להוציא בעזרת  הדיסק תדפיס ועליו ההכפלות והסיכומים.

3)
יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים, לרבות דיסק ותדפיס מלא אשר הופק בעזרתו ,חתומים ע"י המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.


אין חובה למלא מחירים בחוברת המכרז. בכל מקרה המחירים בתדפיס הם הקובעים.

4)
בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע"י המציע ע"ג  הדיסק לבין מחיר היחידה בתדפיס, יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתום.

ג.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ד.
המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ה.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז.  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00 ביום _25.2.2018_____  (להלן- היום הקובע).
6. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
7. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ח.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)
רשיון בתוקף לקבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי הנידרשים.

2)
תעודה בתוקף לקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות ע"י הוועדה הבין משרדית למסירת עב' לקבלנים ומנהלת רישום קבלנים מוכרים,  בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   

3)
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4 ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצ"ב להלן  כנספח א'2 לכתב הזמנה זה.

4)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ליחיד) /תעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

5)
האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו–1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים), לרבות האישורים הבאים: 

5.1 
אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  תשל"ו – 1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים) , התשמ"ח – 1987,   מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף המציע.

5.2 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1].
5.3 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
5.4
תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016 ולטופס, "תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות", ט.7.4.6.6

].
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראה 
6)
רשימת עבודות, תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

7)
אישור מעו"ד  שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.

8)
פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

9)
קבלה /הודעת זיכוי בדבר רכישת מסמכי המכרז חתומים ע"י  

           בנק הדואר. 

10)
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, המצ"ב להלן כנספח א'4.

11)   הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקוריות, מאומתת על ידי עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א'5.
12)     תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987  והעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991   בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. נוסח התצהיר מצ"ב  להלן  כנספח א'6. 
13) 
תצהיר המציע , מאומת על ידי  עו"ד, המעיד כי המציע מקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים, המצ"ב כנספח א'7.
14) 
ככל שהמציע הינו תאגיד: אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור"), בהתאם לאמור בסעיף 4 יב לתנאי הסף לעיל.

15)
טופס פרטי מוטב, המצ"ב כנספח א'8.
16)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה, לרבות מסמכי המכרז.

8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי ועדת המכרזים  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכן היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה. כמו כן היא רשאית  להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעת  ולהחלטה הבלעדית של  ועדת המכרזים / המזמין. 

2. לוועדת המכרזים תעמוד הזכות לפנות למציעים, לאחר הגשת ההצעות, ולבקש מהם הבהרות והסברים  בנוגע להצעתם,  על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.
3. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין/וועדת המכרזים קבעו לעצמם הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים והמזמין/ועדת המכרזים  שומרים   לעצמם את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את סבירות האומדן, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

4. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 10% בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.

החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף , תודיע הועדה למציעים הרלוונטים (קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 10%), כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה). מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
5. המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר   ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.


קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. 

ז. 
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

9. שינויים והסתייגויות
לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
1) לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
2) לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
3) לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.
4) לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.
10.
אופציה להרחבת ההתקשרות:  


המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד  
 % __30____, על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים). באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.


המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם.


למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

11.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.
ב.
המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.
ג.
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד.
המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "בינארית" ויעבירו לבית החולים .
5. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.
6. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

12.
מועד תשלום חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

ב.
התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

13.        עיון בהצעת הזוכה:
1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
2. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בטופס הגשת ההצעה במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהיה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

ג. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
ד. עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש המציע לעשות כן,  לאחר הודעה על הזוכה במכרז,  יעשה בהתאם  לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.30 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד - 30 ש”ח .

14.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.  

15.
כללי

א.
בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

ב.
ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

ג.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ד.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.






                                        בכבוד רב,








              בית חולים בני ציון 

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז. 








     חתימה וחותמת הקבלן

תאריך: _____________

שם המציע: ________________

להלן: "הקבלן"

לכבוד

בית חולים בני ציון - חיפה
ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע  ______________________________________________   (להלן: "הפרוייקט"), מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  בנייה.
ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

4)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רשיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

5)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

6)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
1) 
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם  לאישור שבנספח המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם.


הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

2) 
כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).


אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניים ומתאימים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 

3) 
כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת לעבודות, שיתווספו בהתאם לכללי המכרז ולחוזה מדף 3210 ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור 5% מן התוספת הנידרשת.

4) 
אני מודע לכך כי, מבלי למעט מן האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז( לרבות בחוזה מדף 3210),  במידה והקבלן הזוכה לא יחזיר למזמין חוזה חתום עם כל המסמכים הנלווים, לרבות ערבות ואישור ביטוחי בהתאם לדרישות המזמין, תוך 7 ימים ממועד משלוח המסמכים לחתימה או מועד אחר שניקבע על ידי המזמין או ממועד הישיבה לחתימת החוזה, במידה ונקבעה כזו, יהא המזמין רשאי,   לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו, כולה או חלקה ו/או לבטל את הזכייה/ ההתקשרות ולבחור ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע ההתקשרות ו/או לקנוס את הקבלן בסך של __1,000_ ₪ בגין כל יום פיגור בהשלמת המסמכים האמורים, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות ובמחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________₪ (כולל מ.ע.מ)                                    

                  (במילים: ________________________________ש"ח (כולל מ.ע.מ וכל מס או תשלום אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה) .

                 (להלן : "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (3210).

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים כמפורט במפרטים הרצ"ב , בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין/המינהל .לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע .

וכן  אני מתחייב להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה. 

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.


אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של     __________ ש"ח (במילים: ___________ שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו62- במסמך ב'  של החוזה מדף (3210).

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.            תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה:

___________________________                      _________________________


         תאריך


                         חתימה וחותמת הקבלן

אישור עו"ד/רו"ח (ליחיד / לשאינו תאגיד)

אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו בפני: 

ה"ה ______________________________  ת.ז. ______________________

וה"ה _____________________________ ת.ז. ______________________ 

על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך






    עו"ד/רו"ח

          אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד________________________ בצירוף חתימותיהם של:

     ה"ה: ______________________ ת.ז. _________________

     וה"ה :  _______________ _____ ת.ז. _________________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________  בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

______________________


       
__________________


תאריך






עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח א' 1

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

2.1.1.1. בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

2.1.1.2. הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988 ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה.
חתימת הקבלן  _______________________

נספח א'1  -המשך

אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________                                  הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192)

אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

2.2 פרטים על מבצע העבודה

	שם משפחה (או שם החברה המבצעת)
	שם פרטי
	הכתובת למכתבים 
	טלפון מס'
	מס' בפנקס הקבלנים


2.3 פרטים על העבודה המבוצעת

	מקום הישוב
	הרחוב
	המספר
	הגוש
	החלקה
	מס' מבנים

	מהות העבודה המבוצעת :



	         (1) _____________________________________________________________________

(בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו')

	
         (2) מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________

(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

	
        (3) סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________

(חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו')


2.3.1.1. מינוי מנהל עבודה

בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח 1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן

כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.
2.4 פרטים אישיים

	2.4.1 שם משפחה
	2.4.2 שם פרטי
	2.4.3 שם האב
	2.4.4 שנת לידה
	2.4.5 מס' הזיהוי

	2.4.6 כתובת המגורים
	2.4.7 
	2.4.8 
	2.4.9 טלפון נייד
	2.4.10 תאריך התחלת המינוי


1. השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________)

	אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו
	
	
	המקצוע העיקרי
	שנת סיום הלימודים

	מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
מאז הגיע לגיל 18  
	
	
	מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה
על עבודת בנייה ב-10 השנים האחרונות 
	


פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור)

	שם משפחה
	שם פרטי
	תאריך הפסקת העבודה


________________


                               ______________________

התאריך




 חותמת וחתימת מבצע הבנייה


(1) הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.


   __________________________        
      __________________________                                         _התאריך     
                            
                  שם מנהל העבודה  וחתימה
טופס עב/פ/155

נספח א'2

 ערבות מיכרז

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

בית חולים בני ציון 

הנדון:  ערבות מספר 






אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

________________  

(במילים:






________________)

אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז_______________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך __________עד תאריך __________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו:  __________

______
______       ___________________       



__
 שם הבנק/חב' הביטוח
        מס. הבנק ומס. הסניף
      כתובת הסניף/חב' הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת

נספח א'3
תאריך: ___________

לכבוד,

בית חולים בני ציון 
הנדון:  אישור עריכת ביטוח - קבלן
הננו מאשרים בזה כי בקשר לפרוייקט                                                                                                        , ערכנו למבוטח                                         , לתקופת הביטוח מיום ________ עד יום ________ את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל - משרד הבריאות בהתאם לחוזה  מספר .................. כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול:

3. פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל את כל החומרים בפרויקט.

הכיסוי יכלול גם:

1. 
ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

2. 
גבול אחריות לפינוי הריסות באתר.

3. 
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

4.
רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית לא יפחת מ- $.................... דולר ארה"ב.

5.
רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר, לא יפחת מ- $..................... דולר ארה"ב.

6.
רכוש בהעברה.

7. 
שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים.

8. 
כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה. וכן פריצה,  גניבה, שוד.

9. 
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

10.
כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ- $ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ- % 10.

11.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות עם משרד הבריאות משועבדים לטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות – מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא אם יורה לנו חשב משרד הבריאות בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך $..................... דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת -.CROSS  LIABILITY 
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ ______ דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאים הבאים:
1. 
הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. 
לשם המבוטח יתווספו כל המבוטחים הנוספים הבאים:  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל ,משרד הבריאות."

3. 
תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

4. 
תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה לכם הודעה מוקדמת של 90  יום לפחות במכתב רשום.

6.  
אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות, עובדיהם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  
הקבלן יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

10. הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש, על פי האמור באישור זה.    
בכבוד רב ובברכה,

___________      ________________________________   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

    תאריך                  שם ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת     חתימת מורשים חותמת חברה המבטחת

נספח א'4
4. תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' ______
אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד ___________________________________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי :

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

3. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני משנה). 

4. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני משנה). 

5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

יש לסמן V במקום המתאים
· התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם התאגיד
	
	חותמת התאגיד
	
	שם המצהיר
	
	חתימת המצהיר


אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מ"ר _______, מרח' __________________________________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני ____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	     שם מלא וחותמת
	


5. נספח א'5
6. הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור
תאריך : ___/___/____

לכבוד

בית חולים בני ציון 

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

אני הח"מ ____________________________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות. 

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
	
	
	

	תאריך
	שם מלא של המציע
	חתימת המציע


אישור

אני החתום מטה, ___________________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

	             
	
	

	תאריך
	
	חתימה


7. נספח א'6  
8. תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
תאריך : ___/___/____
לכבוד

בית חולים בני ציון 

א.ג.נ.

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _______________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

אני נציג  __________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.
תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס'_______.
עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

	
	
	

	תאריך
	
	חתימה




אישור

אני החתום מטה, _________________________________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, ______________________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ___________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

	
	
	

	תאריך
	
	חתימה


9. נספח א'7

10. תצהיר - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
תאריך : ___/___/____

לכבוד

בית חולים בני ציון 

א.ג.נ.,

תצהיר - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני, ___________________________, נציג המציע  _______________________________________, אשר תפקידי אצל המציע __________________________,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי בתקופה מיום _________ ועד ___________, המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה  ובכללם החוקים המפורטים להלן: 

	פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)
	1945

	פקודת הבטיחות בעבודה
	1946

	חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)
	1949

	חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-
	1951

	חוק חופשה שנתית, תשי"א-
	1951

	חוק החניכות, תשי"ג-
	1953

	חוק עבודת הנוער, תשי"ג-
	1953

	חוק עבודת נשים, תשי"ד-
	1954

	חוק ארגון הפיקוח על העבודה
	1954

	חוק הגנת השכר, תשי"ח-
	1958

	חוק שירות התעסוקה, תש"יט-
	1959

	חוק שירות עבודה בשעת חירום
	1967

	חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
	1995

	חוק הסכמים קיבוציים
	1957

	חוק שכר מינימום, תשמ"ז-
	1987

	חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח-
	1988

	חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)
	1991

	חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
	1996

	פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
	1998

	סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית
	1998

	חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-
	2001

	סעיף 29 לחוק מידע גנטי
	2000

	חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
	2002

	חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
	2006

	· סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין


	1997

	
	
	

	תאריך
	שם מלא של החותם בשם המציע
	חתימה וחותמת המציע

	אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל 

אני החתום מטה, _____________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _________________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

	
	
	

	תאריך
	שם מלא של עו"ד
	חתימה וחותמת


מסמך ג'1

תנאים כלליים מיוחדים
1. תיאור העבודה

מסמכי הצעה/הסכם אלה מתייחסים לשדרוג מדרגות מרכזיות באגף המרכזי בבית החולים בני ציון לרעידות אדמה .

העבודות כוללות (בתיאור כוללני ביותר):

בית החולים בני ציון ממוקם ברחוב גולמב בשיפולי רכס הכרמל ומורכב משלושה אגפים: עיקריים: מזרחי שהוקם בתחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת, מרכזי משנות ה-50-60 והמערבי שנבנה בסוף שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-80. 

עבודה זו מתרכזת באגף המרכזי הבנוי בצורת קופסא מלבנית במידות כלליות של 70 מטר אורך מקבילים לכיוון מזרח מערב, 20 מטר רוחב המקביל לכיוון צפון דרום וכ 25 מ' גובה בשטח כולל של כ9,000 מ"ר המתפרסים על פני 7 קומות:

1) מפלס 4 בפני הקרקע.
2) מפלס 5 אליו צמוד לאורכו גשר מעבר הבנוי על עמודים בחלקו הצפוני. 
3) מפלס 6
4) מפלס 7(קומה אחרי שדרוג)
5) מפלס 8
6) מפלס 9(קומה אחרי שדרוג)
7) מפלס 10. בעל שטח מופחת 

קיימים שני משקי הפרדה לרוחב האגף המרכזי המחלקים אותו לשלושה תתי-מבנים אשר בכל אחד מהם מהלך מדרגות ובשניים מתוכם גם פירי מעליות. שלד הבניין עשוי מבטון "דבש" בעל תכולת בטון נמוכה וכמעט ללא מוטות זיון מפלדה בקירות. 

התקרות יצוקות במקום. מרבית התקרות הן צלועות בגובה כולל של 20 ס"מ וחד כיווניות המתוחות בכיוון צפון דרום ונשענות על 4 קירות מקבילים, עם פתחים שבנויים לאורך כל המבנה ותקרות מקשיות במסדרונות ובמשטחי הביניים במדרגות. 

מערכת ההתנגדות של המבנה לתנודות רעידות אדמה הם 4 הקירות האורכיים בכיוון מזרח –מערב וחדרי המדרגות, שהם נושואי מכרז זה. עם מספר מועט של קירות בעיקר בקו משקי ההפרדה בכיוון צפון-דרום. ביסוס המבנה רדוד. 

מצפון למבנה נבנית (בנפרד ממכרז זה) תוספת חדשה מבטון מזוין באורך 45 מטר ורוחב של כ-12 מטר ולגובה המבנה הקיים בשטח כולל נוסף של כ3,500 מ"ר. התוספת הנ"ל מתוכננת לרסן את השפעת רעידת האדמה על המבנה הקיים והיא תחובר, במסגרת מכרז זה, למבנה הקיים במפלסי התקרות באמצעות פרטי פלדה ובטון וכן באמצעות 20 מרסנים ויסקוזיים. המרסנים כבר נרכשו ע"י המזמין. במסגרת עבודה זו הם רק יורכבו באתר, יחד עם מסגרות הפלדה שתבוצענה במסגרת עבודה זו.  

בית החולים ממוקם על רכס הכרמל וסמוך להעתק יגור שמוגדר כשבר שייתכן ופעיל. והשפעתו צפויה להיות דומיננטית במיוחד למבנים המזרחי והמרכזי, נשוא מכרז זה. דרישות התכן מבית חולים הן גבוהות מעבר לנדרש למבנים מגורים רגילים, בגלל הצורך להמשך תפקוד שלו מיד אחרי רעידת אדמה. 

ממצאי האנליזות והחישובים שנעשו לאגף  המרכזי  של ביה"ח בני ציון לתנודות רעידות אדמה, הראו כי הבניין איננו עמיד במצבו הנוכחי לרעידת אדמה בעוצמה גבוהה כפי שנדרש מבית החולים. אי העמידות נובעת מ:

· פיתול המבנה עקב מיקום פירים לא סימטרי בשלושת תתי המבנים. 
· קשיחותם הגדולה של קירות ה"דבש" מרכזת בהם את ההתנגדות לתנודה סיסמית אך אופיים הפריך, עקב החוסר בברזלי זיון וחוזק הבטון הנמוך, יגרמו שיתהוו בהם  כשלי גזירה וכך גם בקטעי התקרות המחברות בין הקירות, דבר שיכול לפגוע ביכולת נשיאת העומסים האנכיים ולהתמוטטות.
· קירות שהוסרו במהלך השנים, במיוחד באזור המכבסה בקומה התחתונה, יוצרים "קומה חלשה" שבא עלולה להתפתח עיקר הדפורמציה באירוע סיסמי ולכשלים. כמו כן בקומות התחתונים יש מספר עמודים בודדים מהם צומחים קירות בקומות הבאות ובהם מתפתחים עומסי לחיצה ומתיחה גדולים מאוד שעלולים להרוס אותם באירוע סיסמי. 
לפיכך נדרשים עבודות שדרוג סיסמי למבנה  כך שיעמוד בהטרחות הסיסמיות הצפויות. 

בשלב הנוכחי ישודרגו המדרגות המרכזיות באגף מרכזי  כלהלן:
· שדרוג קירות חדר מדרגות קיימים ותקרות ע"י עטיפתם ביריעות חוזק העשויים מסיבי פחמן משוריינים בסיבים פולימריים (Carbon Fiber Reinforced Polymers) CFRP ומחוזקים באפוקסי ומעוגנים בעזרת כפתורי עיגון מיוחדים למניעת כשלי גזירה והגדלת תסבולת לחיצה בחתך לצורך קבלת התנהגות רצויה. השדרוג יתבצע לאחר ביצוע עבודות הכנה, קיטום פינות ובדיקות מתאימות כמפורט במסמך זה. 
· יישום פחי פלדה מגולוונים דרוכים ולא דרוכים וחיבורם ע"י ברגים, כמפורט בתוכניות ע"ג האזורים המחוזקים הנ"ל להגדלת תסבולת רכיבי הבטון הקיימים. 
· חיצובים ברצפות ובפודסטים. חציבות ברצפה התחתונה, חשיפת היסודות, עיבויים יסודות וחיבור פחי הפלדה ליסודות. 
· יציקת עמודי בטון והשלמות יציקה לפי התוכניות ליצירת המשכיות בהעברת הכוחות מהיסודות למפלסים העליונים שמחוברים למרסנים. 
· חיבור תוספת חדשה לאגף הקיים באמצעות פרטי פלדה ומסגרות פלדה עם מרסנים. המרסנים ופיני החיבור שלהם נקנו ע"י המזמין ומאוחסנים באתר, ומיועדים להתקנה בלבד במסגרת עבודה זו. הכוונה להתקין 13 מרסנים וחלקי מתכת שקיימים בבניין, שחלקם יהיו באזורים שמחוץ לחדר מדרגות ועבודם תתואם בנפרד. 
           שדרוג רכיבים לא מבניים אינו כלול בעבודה זו.
אופי העבודות:
· היקפם הגדול ואופיים הפריך של קירות ה"דבש" באגף המרכזי מחייב טיפול נרחב בהם, לפיכך יהיה הכרח לפנות אזורים מוגבלים כדי שניתן יהיה לבצע את העבודות, ובהתאם לכך תוכננו הפרטים כך שניתן לבצעה מפלס לאחר מפלס מלמטה למעלה*. מכיוון שמדובר בבית חולים מתפקד העבודות יבוצעו במקטעים, בתיאום מלא עם בית החולים (ראה/י גם סעיף 00.07). אישור בכתב של המתכנן המבני ובית החולים לתוכנית מתואמת הכוללת את אופני הביצוע של העבודה, תכנון ההתקדמות בשלבים ולוחות הזמנים לביצועם הם תנאי מהותי לביצוע עבודות נשואי מכרז זה. לאחר שתוכנית זו תאושר ע"י מנהל הפרויקט וביה"ח, והיא תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
* הערה: מפלסי קומות 7, ו9 כבר שודרגו אך יהיה צורך בחזרות מוגבלות למפלסים אלה לחיבורים והשלמות. 
· העבודות כוללות עבודה עם יריעות חוזק, פחים דרוכים, חיבור מרסנים ומלאכות נוספות שאינם שגורים עדיין בענף הבניה בישראל, ולכן  הן מחייבות תשומת לב רבה של הקבלן המבצע לפני ותוך כדי ישומן תוך שיתוף פעולה הדוק בינו לבין המפקח והמתכנן. הקבלן יתייעץ איתם מראש ויאשר את אופני הביצוע של הפרטים ובהתאמתם לאילוצים והאפשרויות לביצוע הקיימות בפועל. כמו כן עליו לקחת בחשבון אי הודאות הקיימת בתכנון הנובעת מכך שהאגף בית שבטיפול הוא בן עשרות שנים ובמהלך שנות קיומו נערכו בו עבודות בנייה והתאמה שונות, ולכן יהיו מקומות בהן יהיה צורך להתאים את הפתרון לנתונים שייחשפו תוך כדי עבודה בשטח.

· לפני ההתחלה בעבודות השדרוג, יש לבצע עבודות הכנה, פינוי ופירוק נקודתיות. עבודות אלו יתבצעו תוך תאום מלא עם מנהל הפרויקט ומהנדס ביה"ח. הקבלן יציג בתוכנית העבודה רשימה מפורטת של הרכיבים לפירוקים לאישור מנהל הפרויקט ובית החולים, כולל בין השאר, פינוי חדרים, פירוק/הזזה של מתקנים וכד'. רשימות אלה יהיו חלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה שתוגש לאישור המתכנן, מנהל הפרויקט וביה"ח בטרם תחילת עבודות הפירוק. חלק מעבודות הפירוק יבוצעו ע"י צוותי בית החולים בלבד. כל עבודות הקשורות למערכות השונות יתבצעו ע"י צוותים מבית החולים/או קבלנים אחרים מורשים מטעמו שמכירים את המערכות הקיימות, אלא אם הוחלט במפורש אחרת והוסכם על כך בכתב מראש. עבודות הכנה לפני ביצוע העבודה כוללות הכשרת שטחי העבודה בהתאם לסדר העבודה שיסוכם עם מנהל הפרויקט ובית החולים. בידוד שטחי העבודה ע"י קירות גבס ככל שיידרש, הכשרת מעקפים והצבת שלטי בטיחות וסרטים, התקנת יריעות הגנה, וכד'.  
· התקנת המרסנים כוללת הכנות ויצירת חורים בקירות ותקרות/פודסטים, הנפה במתקן הרמה חשמלי/ראצר. והובלה ממפלס למפלס. 

לצורך הביצוע הוכנו מפרטים מיוחדים: 

· מפרט לשיקום הבטונים ופלדת זיון. 
· מפרט לטיפול בקורוזיה בפלדה רכה (קונסטרוקציה) וצביעתה.
· מפרט לאיטום רכיבי בטון מתחת לקרקע.
· מפרט ליישום יריעות חוזק מסיבי פחמן CFRP.
· מפרט ליציקה עבה בגראוט צמנטי מתפשט ARDEX CEMGROUT.
מפרטים אלה מצורפים כנספחים למסמך זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

הקבלן ישמש בכל תקופת העבודה כקבלן ראשי.

2. גישה למבנה ולביצוע העבודה:
על הקבלן לבדוק את דרכי השינוע והגישה למבנה.
לא תהיה לקבלן כל דרישה מכל סוג שהיא בגין קשיי גישה ושינוע.

3. ביצוע העבודות בשלבים  

עבודות הסכם זה תבוצענה בשלבים המתחייבים הן מבחינת היקף העבודות והן מבחינת המשך הפעילויות הרפואיות הנעשות במקום. 

שלבי העבודה למיניהם יוכתבו על ידי המפקח  (בתכניות ובהוראות במקום תוך הביצוע) ומחובת הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לנדרש. 

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בשלבים. 

4. תיחום וסגירת אזורים ושטחים באזורי השיפוץ  


4.1 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר העבודות ובסמוך להן קיימות מערכות   

פעילות, ומתנהלת תנועה של חולים ועובדי החולים.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות במיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

לקבלן לא תשולם תוספת כלשהי עבור קשיי ביצוע שיגרמו לו עקב התנאים הנ"ל לרבות הפסקות עבודה עקב הפרעות לפעילות הרפואית והוראות שיינתנו מידי פעם בכל הקשור להפסקות בפעילויות מרעישות ומרעידות את המבנה. לא תשולם כל תוספת של בטלת כלים ו/או פועלים בגין הפסקות אלו ככל שתהיינה..

4.2  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע הפרעות ו/או גרימת נזקים למבנים ולאגפים השונים של בית החולים, הממשיכים בפעילותם השוטפת ולציוד, לקווי חשמל, לקוי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. המפקח יהיה הפוסק היחידי באם הרעש, הלכלוך והאבק הינם מעבר להכרחי ועל הקבלן יהיה להישמע למפקח לגבי מיקום דרכי מעבר וגישה ומחיצות וסגירות זמניות, תמורת אלה  לא ישולם בנפרד .


כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. במקרה של גרימת נזק, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

4.3  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם עם הנהלת בית החולים ו/או עם עובדים או קבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי הפעילות הנמשכת במבנה, במבנים ןבאגפים השונים הסמוכים ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.

4.4  ביצוע העבודה מחייב את הקבלן בתיחום וסגירת אזורים ושטחים על ידי אספקה והרכבה במקום של מחיצות יציבות (זמניות) שתהיינה גם אטומות לגמרי לאבק ולכלוך וזאת בכדי לאפשר הפרדה מלאה ונקייה בין האזורים הנמצאים בתהליך הבניה והאזורים הממשיכים לתפקד. כל המחיצות יצופו בשתי שכבות של פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ.


המחיצות הנ"ל חייבות באשור מראש של המפקח לגבי החומרים מהם הם עשויים ופרטי ההרכבה שלהם. 


רק לאחר קבלת אשור המפקח יבצע הקבלן את העבודה. 


לעניין זה (לצורך אישור המפקח) חייב הקבלן להכין סקיצות ו/או תכניות המפרטות את כל אשר דרוש למפקח לצורך בחינת הצעות הקבלן בנושא זה. 


(5)
בגין  כל  האמור בסעיף זה  לא ישולם לקבלן כל תשלום.
5.  אחריות למבנים, ומתקנים קיימים
א.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים ולציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכדומה ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי שלא לגרום להפרעות. כמו כן עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם, על ידי העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן.


הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים, כולל מתקני אינסטלציה, חשמל,  וכדומה ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. ינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו.

ב.
כמו כן, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. כמו כן יתקין שלטי אזהרה וכל אמצעי שיהיה דרוש להגנת הפועלים, החולים ,העובדים במקום  והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.

ג.
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

6.  ביצוע העבודות

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרט הטכני, לתיאורי העבודה, לדוגמאות המאושרות, ובהתאם להוראות בכתב של המפקח.


בצוע העבודה צריך להיות מעולה ביותר לפי כל חוקי המקצוע. יש לתת תשומת לב מיוחדת לעיבוד החומר, לחיבורים ולחומרי העזר. הקבלן אחראי לחוזק, ויציבות ושלמות המוצרים והעבודות עד למסירתן למזמין.


אין להתיר כל שינוי או סטייה מהמסמכים והתכניות, אלא באישור המפקח. את האישור יש לקבל בכתב.

· מתחם העבודה נמצא בתוך מבנה פעיל ושוהה בני אדם. מיקום זה אינו מאפשר הפסקת פעילות מוחלטת באם תידרש לצורך ביצוע העבודות ולכן יוגדרו כאמור לעיל הסדרי עבודה מיוחדים המחייבים, בין היתר, את ביצוע העבודה בשלבים .
· לקבלן יוגדרו שטחי התארגנות בשטח. 
· הקבלן ייקח בחשבון  שיהיו מספר קבלנים נוספים שעובדים במקביל באתר יהיה צורך להתחשב בהם ולעבוד במשותף, בתיאום מנהל הפרויקט.   
7.
מידות

7.1 על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות המפורטות בתוכניות ובכל מקרה שתמצא סתירה או טעות בתכניות, או במפרט הטכני עליו להודיע מיד על כך למפקח אשר יקבע וינחה את הקבלן.


החלטת המפקח תהיה סופית וקובעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות.

7.2 לא הודיע הקבלן על הטעות או הסתירה ואם לא ימלא הקבלן אחרי הוראות המפקח, יישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות וההוצאות האפשריות, בין אם נראו הללו מראש ובין אם לאו.

7.3 התאמת מידות - כל המידות של העבודות, המוצרים והפריטים כפי שהם ניתנים בתכניות, בכתבי הכמויות ובכל מקום אחר, הינם תיאורטיים בלבד, ועל הקבלנים לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות וחוסר הדיוק שהינם תוצאה של עבודות הבניה ולבצע את העבודות רק לאחר מדידה ובדיקה מדויקת.


הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר אי התאמות ועבודה לקויה במוצרים אותם סיפק לבנין. בנוסף לאמור לעיל - חייב הקבלן לבדוק ולהתאים את מוצריו לאביזרים באם סופקו והורכבו על ידי קבלן אחר.


כאשר מידת פריט כלשהיא נקבעת ע"י מידה במבנה על המבצע לוודא כי קיימת התאמה מלאה במידות המאפשרות את הרכבת הפריט ללא כל תקלה ושינוי.

8.   סילוק עודפי החומרים ופסולת, ושמירה לניקוין דרכי הגישה לאתר 

8.1 סילוק עודפי חומרים ופסולת של הקבלן וקבלני המשנה הממונים יבוצע באופן יום יומי אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות המפקח, למקום שיאושר על ידי הרשות המקומית המוסמכת, ויהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש.



הפסולת תסולק מהמבנה באמצעות שרוולים אטומים לחלוטין, היישר לעגלות פסולת מכוסות ומוגנות מפני פיזור לכלוך ואבק, הפסולת תורטב לפני שפיכתה בשרוולים.


8.2 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לניקיון ושטיפת דרכי המעבר באופן יום יומי. 
             8.3 הקבלן יוודא ניקוי יום יומי של האתר ואזור ההתארגנות ע"פ דרישות  

                  הפיקוח. עלויות אלה כלולות במחירי היחידה.
9.  מים וחשמל
     א.
מים
המים הדרושים לעבודתו יילקחו מקו מים קיים כפי שיתואם עם המפקח ו/או עם האחראי על התחזוקה של המתחם. אסור למשוך חיבורי מים מקווי הידרנטים קיימים. על הקבלן לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה מהנקודה הנ"ל ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת בצורה סדירה ותקינה.

כמו כן על הקבלן להתקין מונה מים ולשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש במים לרבות בכל האמור לעיל.

ב.
חשמל
החשמל הדרוש לביצוע העבודה יילקח מקו חשמל הסמוך למקום עבודתו כפי שיתואם עם המפקח ו/או עם האחראי על התחזוקה של המתקן. על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לביצוע העבודה ממקור ההזנה ולעשות את כל הסידורים הקשורים בחיבור, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת ותאורת ביטחון לרבות התקנת לוחות חשמל זמניים ומונה (שעון) חשמל, הכל לפי חוקים ותקנות של הרשויות המוסמכות והנחיות האחראי על התחזוקה של המתקן , כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה לרבות אספקת גנרטור במידת הצורך. האספקה תכלול גם את החשמל הדרוש להרצת המערכות שיותקנו במבנה. על הקבלן לשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש בחשמל הנ"ל.

בעד השימוש במים ו/או בחשמל יבוצע ע"י נציג המתקן  חיוב כספי מדי חודש בהתאם לצריכה לפי המונים כהורדה מהחשבונות שיגיש הקבלן.

על הקבלן לתאם עם המפקח ולקבל את אישורו מראש על כל ניתוק מים ו/או חשמל ולרבות את משך זמן ניתוק משוער. רק לאחר תיאום מועדים מדויקים ולאחר הסכמת המפקח בכתב – יהיה הקבלן רשאי לנתק את המים ו/או החשמל, לזמן הקצר ביותר ההכרחי.

10.
מגבלות תנועה 


על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח הבית החולים הינו שטח פרטי סגור הנתון לביקורת מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:

א.
תנועת הכנסת  חומרים וציוד לאתר העבודה וממנו תתנהל אך ורק דרך שער הכניסה המוסכם עם אחראי הביטחון של המתקן.

ב.
העברת החומרים והציוד תיעשה תוך תיאום עם נציגי המתקן ושמירה קפדנית אחר הוראותיהם, הכל באישור המפקח.

ג.
הסברים משלימים בנושא זה יימסרו בזמן סיור הקבלנים. על הקבלן לקחת בחשבון במחיריו ובתכנון הבצוע את כל האמור לעיל, כי לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכוב בעבודה.

הקבלן מצהיר כי למד את תנאי העבודה המיוחדים, למד את הסדרי העבודה (יוגדרו כאמור בנפרד ע"י ביה"ח) והשלביות בביצוע ואת כל המשתמע מכך לגבי ביצוע העבודה, ולקח בחשבון, בקביעת המחירים לביצוע העבודה את כל התנאים שיש להם ערך כספי. 
11
עבודה בשעות לא מקובלות

במידה והקבלן ימצא צורך, או עקב התראת המפקח, או בגלל עבודה במתקן פעיל ומאוכלס, על מנת לעמוד בלוח הזמנים, לעבוד בשעות לא מקובלות (כגון בשעות החשיכה) יעשה זאת הקבלן בתאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא.


הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות ובטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים).

12. השגחה מטעם הקבלן
     ההשגחה באתר לכל תקופת ביצוע העבודות תהיה על ידי הגורמים הבאים:

א.
מנהל עבודה מוסמך בעל ידע מקצועי, עם ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות באתרים רפואיים בישראל. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל שעות העבודה. החלפת מנהל העבודה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה מראש של שבועיים ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.

ב.
מהנדס ביצוע מנוסה עם ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות באתרים רפואיים בישראל. מנהל המהנדס יהיה נוכח באתר במשך כל שעות העבודה, המהנדס לא ישמש גם כמנהל העבודה. החלפת מנהל העבודה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה מראש של שבועיים ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.

ג.
הקבלן מתחייב להחליף את העובדים לפי ס"ק א עד ב לעיל אם יידרש לעשות זאת על ידי המפקח תוך 7 יום מיום מסירת ההודעה וזאת מבלי שהמפקח יצטרך לנמק.

13. לוח זמנים   


שלבי העבודה הנדרשים יתואמו עם המפקח וימצאו את ביטויים בלוח הזמנים שיוגש על ידי הקבלן לאישור על ידי המפקח. על הקבלן לסיים את העבודות מיום הוצאת צו התחלת תוך 20 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה. 


לו"ז מפורט לתקופת הביצוע

תוך 7 ימים מיום מתן הצו להתחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מפורט לתקופת הביצוע.

לוח זמנים זה יהיה ערוך בתוכנת PROJECT   MS בצורת גאנט, עם ציון נתיבים קריטיים. לוח זמנים מפורט זה יכלול כל פעילויות שארכה מיום ומעלה או שעשויה להשפיע על לוח הזמנים הכולל של הפרויקט , כולל מועדי שילוב עם קבלני משנה מכל סוג שהוא. מובהר שהכנת לוח הזמנים ואשורו עי המפקח הינו אחד התנאים לאשור להתחלת עבודות הקבלן .

המפקח יבדוק את לוח הזמנים המפורט תוך 7 ימים ובמידת הצורך ידרוש לבצע בו שינויים. הקבלן מתחייב לבצע את השינויים האמורים תוך 7 ימים מיום שנדרשו (אם יידרשו על ידי המפקח), ולכללם במסגרת לוח הזמנים. רק לאחר שיעשה כך יאושר לוח הזמנים והקבלן יוכל לעבוד על פיו; לאחר האישור הנ"ל לוח הזמנים זה יהפוך לחלק בלתי נפרד מהחוזה. הקבלן נדרש לעמוד בכל התאריכים והמועדים המתחייבים מלוח הזמנים המפורט, תוך הקפדה יתרה לגבי מועדים על הנתיב הקריטי.


מוצהר במפורש כי אם לא יערוך הקבלן את לוח הזמנים הנ"ל כאמור לעיל ובמסגרת הזמן הקצוב לכך, המזמין שומר לעצמו את הזכות להכין לוח זמנים מפורט מטעמה, אשר יהיה חלק בלתי מן החוזה והוא יחייב את הקבלן; 


אחת לחודש יחד עם החשבון החלקי של הקבלן וכהתניה לבדיקתו יגיש הקבלן עדכון ללוח הזמנים , וכן את האמצעים שנקט ע"מ לצמצם את לוח השמנים אם נוצר פער כלשהוא.

כל האמור במפורש והמשתמע מן האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן כולל הכנת לוחות הזמנים השונים, עדכונם מעת לעת והדיווחים השונים.


קבלן לא תהיה שום תביעה (תביעה כספית או זמן ביצוע) הנובעת במישרין או בעקיפין מן האמור בסעיף הנ"ל.

1. כל מנת עבודה תהיה קשורה לאזור מוגדר של בית החולים, מחלקה או חלק מוגדר ממנה. הקבלן יכין לו"ז מפורט כחלק מתוכנית העבודה בתיאום עם מנהל הפרויקט ומהנדס בית החולים ובאישורם. המזמין מתייחס לקבלן כמנוסה ובקיא באופי העבודה בבתי חולים. בהתאם לכך עבודה זו תתבצע בשלבים, בקומות השונים, לפי הגדרת בית החולים. יש לקחת בחשבון הפסקות בעבודה, בהתאם לצרכי בית החולים ומגבלותיו. יש לקחת זאת בחשבון הן לגבי אופן ההתארגנות והן בתמחור העבודה.  
2. העבודה תחל במפלס 4 ותעלה כלפי מעלה, קומה אחר קומה באופן עקבי על מנת לאפשר דריכת פרופילים מהמפלס הקודם ויצירת המשכיות מושלמת בפחי החיזוק האורכיים. המעבר בין מפלס למפלס יתואם לפי הגיאומטריה הקיימת בפועל במעבר בין המפלסים השונים. 
3. להלן סדר עקרוני של הפעולות בכל מפלס. הקבלן יכול לשנות הסדר ו/או לבצע חלק מהפעולות במקביל, לפי שיקוליו, ובאישור המתכנן. 
· פירוק מערכות, הזזת ציוד וריהוט ופינוי והכנת השטח לחפירה על מנת לתחבר ליסודות הקיימים(מפלס 4)
· סימון רכיבי הפלדה הדרוכים וסימון המיקומים להעברת הפחים. במפלס 4 התחתון יתבצע הסימון לעיבוי היסודות בהתאם למיקום הפחים ופרופילי הדריכה. 
· במפלס 4 בלבד –חישוף שטח החציבה ליסודות ועיגון לפרטי הפלדה העוברים כלפי מעלה והצידה.  
· קילוף טייח, פירוק ריצוף, חספוס והכנות פני השטח לרבות מילוי בגראוט באזורי השדרוג לרבות קירות/עמודים/משקופים ותחתית תקרות.  
· יישום יריעות FRP וכפתורי עיגון על קירות/עמודים ומשקופים. הגנה על יריעות עם צבע UV  בחלקים חיצוניים ויישום רקע לטייח/ישום אבן בחלקים פנימיים.
· יישום פרופילי הפלדה האנכיים והאופקיים לפי הפרטים השונים, וביצוע החיבור בברגים למפלס הקודם, קירות לקורות ולתקרות. במפלס 4 -עיגונם ליסודות. מעברים לחלק העליון של מפלס הבא יתבצעו רק לחלל שמתחת ללא פגיעה והפרעה למפלס הבא.  
· השלמות גמרים והחזרת מצב לקדמותו. 
· מסירה של חלק מבוצע. 
4. בעיקרון העבודה תתבצע ב"מנות עבודה". "מנת עבודה" היא מספר החדרים או השטח בו הקבלן יוכל לעבוד רצוף וללא הפרעות מצד בית החולים. בהערכה ראשונית זמן ממוצע לביצוע מלא של כל המלאכות ב"מנת עבודה" אחת (עד החזרת מצב לקדמותו) יהיה כחודשיים. כל מנת עבודה תהיה קשורה לאזור מוגדר של בית החולים, מחלקה או חלק מוגדר ממנה. יתכן שיוגדרו מנות שנות לסוגי מלאכה שונים. 
5. להלן מפורטת טיוטת תוכנית עבודה כללית ראשונית לעבודה. זו אינה התוכנית הסופית לביצוע ומטרתה לתת לקבלן מושג על המשמעויות של העבודה ב"מנות". להלן חלוקת הקומות והמחלקות (ראה/י גם תוכניות אדריכלות מצורפות): 
· קומה 4: מכבסה ומחסנים  
· קומה 5: מח' רנטגן + רפואה גרעינית + מכון מאר (CT )+ גשר 
· קומה 6: משרדי הנהלה, מיון ילדים, מרפאת שיניים, המטולוגיה. 

· קומה 7: מחלקת ילדים – בכל הקומה. (–השלמות בלבד כי זו קומה שכבר שדרוגה) 

· קומה 8: מחלקת נשים, פגיה, יולדות. 

· קומה 9: מכון לב, נפרולוגיה. (השלמות לחיבורים מינוריים בלבד, אם בכלל,  כי זו קומה שכבר שדרוגה) 

· קומה 10: (קומה חלקית) מעבדות גנטיקה. 
14.
ביקורת העבודה

14.1 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה    בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

14.2 המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו וכמו כן, לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.

14.3 החלטת המפקח תהיה הקובעת היחידה והאחרונה בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה שתהיה סופית.

14.4
הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו בקרה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת – רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או לפרק כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
14.5 בקרת איכות:

הקבלן יספק ויקיים שיטת בקרת איכות יעילה על חשבונו על פי המפורט בפרקים ובסעיפים הבאים.

הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות ובדיקה של כל עבודות סעיפי החוזה כולל אלה של קבלני המשנה, החומרים, הבניה ועבודות החיזוק והגמר השונות. מערכת הבקרה תתייחס לכל סעיפי העבודה למעט אותם הסעיפים בהם הוראות החוזה מטילות אחריות זו על גורם חיצוני.

הקבלן יהיה אחראי על התאום והתשלום של כל הבדיקות הנדרשות לפני "קבלה סופית" של כל שלב או תת שלב של העבודה. מערכת בקרת האיכות תכלול לפחות את כל הנדרש במפורט בהוראות ובמפרטי ההסכם. לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט הוא יהיה רשאי להפעיל מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות, כאשר הקבלן ישלם למעבדה עבור הוצאות הבדיקות.

להלן פרוט שלבי הבקרה שידרשו:

1. בקרה מוקדמת: בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים הזרימה של הקבלן. הבקרה המוקדמת תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמויות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורים, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת ירשם בדוחות בקרת האיכות.

2. בקרות מעקב שוטף: בקרות אילו תתעדכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרט המיוחד והן כוללות את כל הבדיקות הנדרשות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דוחות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של בקרת האיכות. הקבלן יגיש למפקח יחד עם מסמכי המכרז תכנית בקרת איכות אשר תכלול מצבת כח אדם, נהלים, הוראות וטפסים בשימוש. בתוכנית זו יוצגו לפחות הנושאים הבאים: 

· המערך הארגוני של בקרת האיכות.
· תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה שבה תופיע הרשימה המלאה של הבדיקות, כולל בדיקות המעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססות על הדרישות במפרטי ההסכם ושיפורטו בהסכם ובסעיפים המתאימים.
הרכב צוות בקרת האיכות:
הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם, סמכויות ושטחי אחריות. הצוות ינוהל על ידי מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח בבקרת איכות ובפקוח על עבודות בינוי מסוג זה. 
14.6 דגימות ובדיקות: 
    נושא זה יחולק לשניים: 
א. בדיקות לחומרים חדשים ומלאכות בניה רגילות –בדיקות ע"ח הקבלן:

    כל החומרים והמוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט, יהיו מהסוג המשובח ביותר, ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים להם. בהעדר תקן ישראלי מתאים, יעמדו הנ"ל בדרישות התקן הגרמני המתאים DIN או האמריקאי  ASTM המתאים או בתקני ארץ המוצא של המוצר הרלוונטי. 

     הקבלן יתקשר עם מוסד מוכר ומאושר ע"י משרד המסחר והתעשייה ("מעבדה מוסמכת"), אלא אם המזמין קיבל זאת על עצמו מראש, לשם ביצוע בדיקות טיב הנדרשות בהתאם להוראות פרוגראמת הבדיקות שיקבל מהמזמין, המפרטים, התקנים והמפקח. הבדיקות הרגילות ועלותם יהיו לפי מינימום נדרש בתקנים הנ"ל ובמפרטים רלוונטיים ע"ח הקבלן.

תפקידי המבדקה/המעבדה לנושאים אלה יהיו :

· בדיקות שוטפות לטיב החומרים.

· בדיקות לטיב המלאכה.

· בדיקות שונות באתר, לפי דרישת התקנים והמפרטים ובדיקות נוספות לפי דרישת המפקח והמתכנן.

· סיכום וריכוז יומן הבדיקות.
ב. בדיקות מעבדה מיוחדות לשדרוג מבנה קיים. הנ"ל יהיה ע"ח מזמין. הבדיקות יכללו:

· יכולות זיהוי, חישוף ובדיקת רכיבי בטון קיימים, באמצעים הורסים ולא הורסים. על המעבדה יהיה לבצע בדיקות גלילים לחוזק בלחיצה ומתיחה בלתי ישירה מבטון קיים, בדיקות פלדה, בדיקות סקאנר שונות לזיהוי מוטות פלדה בבטון הקיים, בדיקות קורוזיה, תכולת כלורידים וחומציות  וכד'.
· בדיקות מיוחדות לרכיבי פלדה, בדיקות חוזק שלהם, בדיקת דריכה מוקדמות, ובקרת דריכה באתר. 

בדיקות מיוחדות, יבוצעו רק לפי דרישת המתכנן. המזמין יציג 3 הצעות מחיר ממעבדות מוסמכות לכך. העבודה תבוצע רק לאחר אישורו של המזמין בכתב.   
1) בדיקות פרמטריים מבנים (אופציונאלי): 
	מס"ד
	תאור העבודה 
	כמות 
	הערות

	1
	חישוף ואיתור פרטי חיבור קיימים.
	10
	כגון גיאומטריה במישק חיבור בין שני חלקי מבנה וכד.

	2.
	קידוח ובדיקה סט של 3 גלילים לקביעת חוזק לחיצה ו/או  מתיחה לא ישירה. 
	3
	על פי סימון של המתכנן בשטח.

	3.
	ביצוע גליל נוסף לנ"ל 
	1
	עבור נקודות נוספות דרושות לאימות נתונים, במידה ויהיה צורך.

	4. 
	בדיקות בפטיש שמידט לאלמנטי בטון.
	10
	הבדיקות יכוילו לפי בדיקות הגלילים. 

	5.
	בדיקת מתיחה של מדגם פלדת זיון מאלמנט מבנה קיים.
	3
	מוטות הפלדה שיילקחו לבדיקה, לפי סימון המתכנן, ממקומות שלא פוגמים בחוזק הבניין או במקומות המיועדים לשיקום/חיזוק. הבדיקה לפי תקן ASCE41 /FEMA 274  

	6.
	בדיקת פלדה רכה –ריתוך 
	10
	ראה פירוט הערות 2 ו3 


הערות: 

1. ייתכן כי יהיה צורך לבצע בדיקות נוספות. 
2. תקני בדיקה לבחינה אולטרה סונית של ריתוכים 

a. ASTM E 114

b. Part C of code AWS D 1.1

c. Standard specification for supports for Highway signs, Luminaires and   

             Traffic signals.

d. EN 25817

e. SI 1225 part 1.
ACCEPTANCE STANDARDS 8.15 of code AWS D 1.1.
3. תקני בדיקה לבחינה מגנטית של ריתוכים 

a. ASTM E 114

b. ANSI / AWS D 1.1

c. ASTM E 1444

d. Standard specification for supports for Highway signs, Luminaires and Traffic  ACCEPTANCE STANDARDS 8.15 of code AWS D 1.1.

המעבדה לבדיקות המבניות תכין דו"ח לכל בדיקה בו יפורטו עיקרי הממצאים ויסומנו ע"ג סקיצות של המבנה. בדו"ח יפורטו הליקויים ודגשים למתכנן בהיבט של מצב המבנה כולל התייחסות למצב הבטונים, קורוזיה בפלדת הזיון ואלמנטים שלדיים נוספים, תופעות של היפרדות, סדיקה, קרבונציה וקורוזיה, בעיות רטיבות וחדירת נוזלים או חומרים אחרים למבנה. המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח, והוא רשאי להורות על היקף הבדיקות, גם אם הן מעל הנדרש בתקנים ו/או במפרטים. במקרה של בדיקות חריגות הקבלן יכין הצעת מחיר לבדיקות ויבצען לאחר קבלת אישור/הזמנה בכתב. 
צוות המבדקה יכלול מטאלורג מתכות מוסמך וציוד מיוחד לבדיקת פלדות, בדיקות איכות לריתוכים, לרמת ציפוי ההגנה האפוקסי וכל בדיקה מקובלת אחרת בהקשר של בדיקות פלדה מקובלות.

כל הוצאות המעבדה בגין הפעלת המעבדה וביצוע כל הבדיקות, בהיקף ובכמות המצוינים לעיל, כולל בדיקות חוזרות, במשך כל תקופת הביצוע, חלות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. תשלום עבור בדיקות חוזרות וכן תשלום עבור בדיקות שלא עמדו בדרישות הת"י (אפילו אם בבדיקה חוזרת עמדו בדרישות) יהיו על חשבון הקבלן .

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון. 

הקבלן יהיה אחראי להזמנת נציג המבדקה לאתר והוא יעשה זאת אך ורק בתאום עם המפקח. 

הקבלן יגיש, על חשבונו, עזרה לנציג המבדקה ככל שיידרש ע"י המפקח. נטילת הדגימות תעשה ע"י נציג המבדקה ועפ"י סימון המתכנן/המפקח.

15.
התארגנות  

הקבלן ייקח בחשבון שעבודה במבנה בית חולים מתפקד ופעיל תיצור מצבים בהם יידרשו שינויים בתכנון, בהיקף העבודות או בשיטות ובשלבי הביצוע של השדרוגים. לפיכך הפרטים המתוארים במסמכי החוזה אינם כוללים תמיד תיאור מדויק ומלא של כל אזור טיפול ולכן מחייבים בדיקה נוספת בשטח מצד הקבלן. יובהר כי על הקבלן מוטלת החובה לביצוע מושלם ולא תוכר כל תביעה בשל קשיים שיתגלו במהלך הביצוע לרבות שלבי עבודה, הארכת לוחות זמנים לביצוע, ועבודות נוספות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה. 

משרד הבריאות ובית החולים רואים בקבלן מבצע העבודה ואנשיו בשטח אנשי מקצוע מנוסים אשר ביצעו בעבר עבודות מסוג דומה לזה ואשר יהיו מסוגלים להשתמש בעקרונות אשר מותווים בתוכניות ומסמכי המכרז כדי להתאימם לאזור טיפול מקומי בהתאם לאפשרויות הביצוע. כמו כן משרד הבריאות רואה את הקבלן כמסוגל להעריך מראש את היקף העבודה הכרוך בביצוע כל אחת מן המשימות, ולכמת אותה במחירי היחידה בכתב הכמויות
על הקבלן להודיע למפקח, על כל ממצא חריג או אשר הטיפול הנחוץ בו לא מתאים לדעתו למתואר במסמכים אלו. במקרה כזה לא יבצע הקבלן את העבודה עד לקבלת התייחסות לגבי אופן הטיפול המתוקן ואישור המפקח והמתכנן לכך. 

א.
שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בשטח בסיור הקבלנים.

ב.
הקבלן מתחייב שלא לחרוג מהשטחים שהוקצו לו לעבודה לרבות של שטחי אחסון, חניות, וכיו"ב. הקבלן מתחייב לגדר את שטח העבודה הכולל לרבות שטחי התארגנות בגדר פח יציבה  בגובה של 2 מ' לפחות בהתאם להוראות המפקח. הזזת הגדרות מפעם לפעם ע"מ להתאים את שטחי ההתארגנות לשלבי הביצוע כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינן כל תוספת.

ג.
הבהרות נוספות לגבי הנ"ל במידת הצורך אפשר יהיה לקבל בזמן סיור הקבלנים במקום.


על הקבלן להכין על חשבונו תכנית סופית של ההתארגנות המבוססת על האמור לעיל בסעיף זה, בתכניות ובסעיפים אחרים של המפרט לאישור המפקח תוך 14  יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה.
16 צוות הביצוע מטעם הקבלן
1. מהנדס ביצוע:
על הקבלן להעסיק באתר מהנדס מנוסה בסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש, והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב. הניסיון המינימאלי של המהנדס הנ"ל יהיה 10 שנים בביצוע קונסטרוקציות במבנים קיימים ו/או במשולב איתם. מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. 

מהנדס הביצוע של הקבלן יחתום במסמכי הרישוי של משרד הבריאות ובית החולים כאחראי על ביצוע השלד.
על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת בצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין המפקח והקבלן, יהיה בדרג של מהנדס הביצוע. 

אם, לדעת המפקח, נמצא כי מהנדס הביצוע איננו ממלא את תפקידיו כיאות, ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לבצוע העבודות, שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס הבצוע מן האתר ולדרוש את החלפתו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. החלפה זו תתבצע עד 14 יום מיום קבלת הוראת המפקח. 
2. מודד מוסמך
בנוסף לאמור בסעיף 00.08 לעיל, מודגש במפורש כי הקבלן יעמיד לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון שיידרשו, בהקשר עם ביצוע העבודה. צוות המדידה הנ"ל ייענה לקריאת המפקח בתוך 12 שעות מרגע שיודיע המפקח על הזמנת הצוות, ויפעל בהנחיית המפקח, ברציפות, עד לסיום עבודת המדידה האמורה. בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
3.  מנהלי עבודה ואחראי בטיחות
מהנדס הביצוע של הקבלן יבצע את ניהול העבודה, בפועל, באמצעות מנהל עבודה מוסמך ומנוסה בעבודות נשוא מכרז/הסכם זה. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר ברציפות במשך כל שעות העבודה ובמשך כל תקופת בצוע הפרויקט .

עבודת כל קבלן משנה, שיעסיק הקבלן, תהיה מרוכזת בידי מנהל עבודה מוסמך ומנוסה, מטעם קבלן המשנה, אך האחריות הכוללת לניהול העבודה נתונה בידי מנהל העבודה של הקבלן הראשי.

מנהל העבודה, של הקבלן, טעון קבלת אישור המפקח מראש, והוא לא יועסק בפרויקט זה, אלא אם אושר כנ"ל.

הניסיון המינימאלי שנדרש ממנהל העבודה הוא 10 שנים בבצוע קונסטרוקציות במבנים קיימים. הניסיון יהיה מוכח. 
17.  בדיקת חומרים, הגשת דוגמאות ואישורם  
17.1 
הקבלן חייב לקבל אישור מהמפקח בכתב ומראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב אותם חומרים והן ביחס למראה שלהם. אולם מוסכם במפורש, כי בשום פנים ואופן אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב אותם החומרים המובאים מאותו מקור.


הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים, אם אין אותם החומרים מתאימים לצורכי העבודה.

17.2 
לאחר אישור החומרים הנ"ל, על הקבלן להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה במעבדה מאושרת. תוצאות הבדיקה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת, לגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן.


העבודה לא תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים, הוצאות הבדיקות יחולו על הקבלן בלבד.


על הקבלן לספק ו/או לבצע על חשבונו, לאישור המפקח, לפני רכישת הפריטים המפורטים בין היתר להלן דוגמאות דגמים ואלמנטים  מושלמים: 

       
הדוגמאות יהיו  בגודל בצורה ובמקום שיקבע המפקח.

        כן יספק הקבלן, על חשבונו, דוגמאות מכל המוצרים והאביזרים לאישור המפקח.


הדוגמאות יובאו לאישור באלטרנטיבות שונות ע"פ דרישות האדריכל ואו כול מתכנן אחר בפרויקט. וילוו בכל חומר משורטט ו/או כתוב הנדרש לדעת המפקח.

במסגרת הנ"ל (ללא מדידה בנפרד) יכין הקבלן, עפ"י דרישות המפקח, גם עבודות ניסיוניות ודוגמאות שונות על כל מרכיביהן.

עבודות אלו תבוצענה מספר פעמים עד שביעות רצון המפקח.

הקבלן לא יזמין ו/או יתחיל בביצוע הסופי אלא רק לאחר אישור כל הדוגמאות ע"י המפקח.

הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרד האתר עד לאחר השלמת הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים, מוצרים או ציוד המבוצעים.

מודגש בזאת, למען הסר כל ספק, שעל הקבלן להביא את כל התכניות, את כל פרטי הביצוע, האביזרים, הפרזולים, דוגמאות הצבע, הציפוי, הגימורים למיניהם וכד' לאישור המפקח על פי ההגדרה בלוח הזמנים המאושר. הזמנת החומרים, האביזרים וכד' תעשה על פי המוגדר בלוח הזמנים . ההגשה לאישור וההזמנה יתוזמנו בצורה שתבטיח עמידה מלאה בלוח הזמנים לביצוע העבודה.

אין באישור הדוגמאות כדי להפחית מאחריות, כלשהי, של הקבלן.

בכל מקום בו מצוין בכתבי הכמויות ו/או במפרטים "שוו"ע/ שווה ערך על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח למוצר ובכל מקרה פסיקתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת. הקבלן יידרש להציג בנוסף להוכחות לטיב המוצר שווה הערך גם את עלויות המוצר ע"י חשבונית ו/או הצעת מחיר ככל שיידרש.

18.   סימון ומדידות
כל הסימונים והמדידות הדרושים 4 
במידה ויהיו סטיות משמעותיות מהמופיע בתוכנית, יעדכן הקבלן את המפקח לצורך קבלת עדכון לאופן הביצוע.

הקבלן ידאג לחידוש הסימנים במשך כל תקופת הביצוע ובכל מספר פעמים שיידרש לצורך הביצוע. על הקבלן לקבל את אישור המפקח, מראש, לגבי המודד המוסמך שיעסיק בעבודה זו. (ראה סעיף 00.11 ב' להלן).
על הקבלן לסרוק בסקאנר רכיבים קיימים בהם יש מוטות זיון ולסמנם לפני ביצוע קידוחים או פרטי חיבור, כדי לא לפגוע בהם. 

19. תקנות עבודה ממשלתיות

הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות שנקבעו ע"י השלטונות בקשר להקמת המבנה. לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוין של התקנות הנ"ל.

20. רישיונות כניסה לעובדים

על הקבלן להגיש רשימת עובדים, שבדעתו להעסיק בפרויקט. רק עובדים אשר יאושרו ע"י המזמין יורשו לעבוד במבנה.


רשימת העובדים תוגש למזמין לפחות 3 שבועות לפני מועד משוער להתחלת העסקתם של העובדים הנ"ל.

21. קבלנים וגורמים אחרים

א.
קבלנים אחרים


לצורך האמור בתנאים הכלליים, יכללו הקבלנים האחרים את סוגי הקבלנים המפורטים לעיל וכן קבלנים אחרים נוספים שהמפקח יודיע עליהם לקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפני תחילת העבודה להוציא חלק עבודות נשוא חוזה זה, ולפרסם מכרז נפרד.


ב.
הקבלנים האחרים יקבעו על ידי המזמין לפי שקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג ויופעלו על ידו ישירות. 


ג.
שירותי קבלן ראשי לקבלנים אחרים (קבלנים אחרים כמוגדר בחוזה בסעיף 30) 



מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן הראשי המוגדרות בפרק המוקדמות במפרט הכללי מובאות להלן עדכונים לנ"ל בהתייחס לשרותיו לקבלנים האחרים:



ג1. הכנת כל החורים, הפתחים והמעברים כולל ביטון שרוולי מעבר שיסופקו, ימוקמו ויחוזקו במספר מקומות שיבטיח מיקום מדויק על ידי הקבלנים האחרים. פתיחת פתחים בבניה וסגירתם לאחר הרכבת הצנרת והאביזרים. (ע"י קבלן ראשי).



ג2. הגנה ושמירה על שלמות העבודות שבוצעו על ידי הקבלנים האחרים ובמיוחד הגנה על הצנרת והתעלות שהותקנו על ידם בפני נזקים כגון: חיתוך, ניתוק, לחיצה, כיפוף וכיו"ב.



ג3. סגירת אזורים בהתאם לשלבי ביצוע הנדרשים, ובהתאם לדרישות בית החולים. הסגירות יהיו הרמטיות בקירות גבס מצופים במעטפת פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ למניעת אבק. בעד סגירות אלה לא ישולם בנפרד לקבלן.


ג4. בנוסף לאמור במוקדמות של המפרט הכללי מתחייב הקבלן הראשי לתת חיבורים ולספק מים וחשמל לקבלנים האחרים ללא תשלום, למעט ביצוע קווי הבאת החשמל מנקודות החיבורים הנ"ל אל המקומות הדרושים לקבלנים האחרים שיהיה על חשבונם.

ג5. בנוסף לנ"ל על הקבלן לבדוק ולעדכן את העמידה של הקבלנים האחרים בלוח הזמנים הכללי ולהתריע בכתב לפני המפקח על חריגה מהמועדים הנדרשים כאמור להלן.

ג6. העמדה בתקופת עבודתו, לרשות הקבלנים האחרים של אמצעי ההרמה הקבועים שיחזיק הקבלן הראשי לעצמו באתר שיאפשר הרמת ציוד ושינוע חומרים הדרושים לקבלנים האחרים, המפורטים לעיל. 

ג7. מסירה לרשות הקבלנים האחרים של שטחי התארגנות ואחסון באתר הדרושים לעבודותיהם למעט שירותי שמירה של שטחי ההתארגנות והאחסון לקבלנים האחרים.

ג8. ניקוי שוטף בגמר כל יום עבודה של האתר ושטחי העבודה מפסולת ושאריות של הקבלנים האחרים, לפי דרישת המפקח בכתב.

ג9. אספקת חשמל – כח ומים כמצוין לעייל ותאורה זמנית לצורך ביצוע עבודות גמר של קבלן נשוא חוזה זה וקבלני משנה.

ג10. ניהול עבודה שוטף של האתר לרבות ניהול העבודה של קבלני המשנה.

ג11 .היחסים בין הקבלן הראשי לקבלנים האחרים ובינם לבין המזמין יהיו על פי לאפשרות ב' שבמוקדמות של המפרט הכללי.

ג12. 
הערה: בכל מקום שמוזכרת המילה: "קבלן ראשי (קבלן)" הכוונה היא לקבלן נשוא הצעה זאת.

ג13. לא תשולם כל תמורה (מעבר למחירי היחידה שבכתב הכמויות) לקבלן  עבור קיום כל התחייבויותיו על פי האמור לעיל.

  
הקבלן ישמש עד סיום עבודותיו כקבלן ראשי ללא תמורה.
22. בטיחות

בהתאם להסכם, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. כמו כן יתקין שלטי אזהרה וכל אמצעי שיהיה דרוש להגנת הפועלים, החולים, העובדים במתקן  והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות. עבור הנ"ל לא תשולם תוספת ועל הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר לעניין זה בהוצאות התקורה שלו.

23. בטיחות אש
א.
כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש חומרים ומוצרים שעברו בדיקה במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 755 וסווגו ע"י המכון (בהתאם לתקן העדכני ביום הגשת החומר)

ב.
כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם כמפורט בת"י 921 למקומות ציבוריים.

ג.
בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה (אם היא כבר קיימת) או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש. החומר או המוצר יאושרו אך ורק אם הם עונים לדרישות ת"י 921.

ד.
להסרת כל הספק נקבע בזאת שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה, חייבים להיות מאושרים (ומראש) על ידי יועץ בטיחות שיקבע בתיאום עם המפקח.


חומרים שייפסלו על ידי היועץ כנ"ל לא יהיו ברי שימוש ויסולקו על ידי הקבלן מאתר העבודות ללא דיחוי.

ה.
כמו כן, יראה המזמין את עבודות מכרז זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל האישורים וההיתרים למיניהם לרבות כל האישורים הדרושים מטעם מחלקת כיבוי אש של עירית עכו לאחר בדיקתם.

ו.
כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה ללא יוצא מן הכלל חלות אך ורק על הקבלן.

24. מסירת העבודות

בסיום עבודתו ימסור הקבלן למפקח את כל העבודות נשוא החוזה כשהן גמורות, שלמות, נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש. האחריות לשלמות העבודות, המוצרים ופריטים כל עוד לא התקבלו ע"י המפקח, מוטלת על הקבלן לבדו, וכוללת אחריות על נזקים, אובדן, גניבה וכל פגיעה אחרת בעבודות ובשלמותן.

25. ניקיון לפני מסירה

לפני מסירת כל שלב משלבי העבודה הגמורה למזמין על הקבלן לנקות את המבנה והאתר מסביב מכל לכלוך או פסולת, לטאטא את המבנה ומסביבו, לנקות את החלונות לרבות השמשות וכיו"ב ולמסור את הבנין במצב נקי לשביעות רצון המפקח. הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר ההצעה.

26. תוכנית תוכניות "לאחר בצוע":

על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE) כמפורט בהסכם הכללי. התכניות יוכנו ע"י מהנדס ושרטט מנוסים, עפ"י מיטב כללי המקצוע בשרטוט ממוחשב. לצורך הכנת התכניות יקבל הקבלן קבצי שרטוטים מהמתכנן, ובשכבות נפרדות יסמן את כל השינויים ביחס לתכנית. התכניות ימסרו למפקח 14 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

מבלי לפגוע בכלליות הנאמר בהסכם הכללי, תכלולנה תכניות "לאחר ביצוע" את כל פרטי הבצוע בפועל כשהן מבוססות על מדידות שנעשו ע"י מודד מוסמך, אושרו ע"י המפקח וצורפו לתכניות "לאחר ביצוע". בצוע כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד. הקבלן יגיש את הקבצים בפורמט DWG צרוב ע"ג תקליטור וכן שלושה סטים צבעוניים של תוכניות העדות המלאות. 
27.
עבודות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן:

27.1   בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה, וכל עבודות התכנון האלה תהיינה על חשבון הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:

· תכנון ההתארגנות.
· תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר והרמה שונים.

· תוכניות סדנא (shop drawings) עבור רכיבי הפלדה השונים.

· תכנון משטחי עבודה זמניים והכשרתם.

· תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.

· וכיוב', פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון, ו/או תכנון חלופות, כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד.

27.2   בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם, יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסכמים המתאימים, כפי שיידרשו על-ידו, לאישור המתכנן. המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה. עם העברת פניית הקבלן אל המפקח יעביר המתכנן את הערכת תשומות הטיפול בפניה וזו תאושר ע"י הקבלן – כל זאת בטרם תידון הבקשה.
27.3  במקרה של תקלות ביצוע אשר ידרשו את התיחסות המתכנן יחוייב הקבלן לשאת בהוצאות המתכנן בכפוף לדו"ח פעילות מפורט שיוגש ע"י המתכנן ויאושר ע"י המפקח. התשלום יועבר למתכנן ע"י המזמין וינוכה מהחשבון החלקי שיגיש הקבלן. 
27.4 
אחריות הקבלן בגין עבודות תכנון החלות עליו:

עבודות התכנון בנושאים אשר על-פי הנאמר במסמכי המפרט ו/או החוזה חלות על הקבלן (ובכלל זה גם: העבודות המפורטות בסעיף 00.19 לעיל) וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח והמתכנן, יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן והמתכנן מטעמו.

התכנון יעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות, כולם חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ידי המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם הקבלן וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע משיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה, נגיפה, שלבי הרכבה ועוד. כמו-כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. התכנון יבוצע עפ"י דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים ובמידה ואין כאלו יתבסס התכנון על תקינה זרה עפ"י הנחיות המתכנן. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תמורה כלשהיא עבור תכנון עפ"י תקינה ישראלית ו/או תקינה זרה.

הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות. יודגש כי לא יותר לקבלן להתחיל בביצוע בטרם הוגשו ואושרו כל המסמכים הרלבנטיים.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן, יהיו אישורים אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא יימדד לתשלום בנפרד
28. תנאים מיוחדים:

      תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:

1. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים ועל פי תוכנית העבודה המאושרת (סעיף 00.02).
2. התארגנות ותחום עבודה- הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

3. הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים- הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י רכבים של ספקים שונים ואנשי צוות המגיעים לבית החולים, מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. הקבלן ינקוט במיוחד, על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר.
29. נוהלי עבודה
בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי נוהלי העבודה המפורטים להלן:

29.1
הנחיות, תקנות והוראות ניהוליות

הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שיקבל בית החולים. ההנחיות וההוראות יינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל-פה.

29.2
מניעת הפרעות


הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי בית החולים , ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.

29.3
מפגעי בטיחות


בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן באופן מידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני מטופלים, צוות ומבקרים, העלולים להסתובב בתחום המפגע.

29.4
סילוק פסולת


הקבלן יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על-ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. במהלך בצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת מעת לעת כך שלא ייווצר מפגע בטיחותי ואסתטי. הקבלן יהיה אחראי לפנוי הפסולת על פי כל דין הנוגע לפנוי פסולת מאותו סוג ואל אתר פנוי המתאים לפנוי אותה פסולת.

29.5
תיאום עם גורמים


הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם היזם. הקבלן יביא לתשומת לב היזם כל בעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות למטופלים, לצוות  ולמבקרי מבנה עקב ביצוע עבודות.

29.6
אבדן או נזק


אחריות הקבלן אינה כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקנה והתיקון של כל חלק, אביזר או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק, ע"י אחרים, באופן שאינו מהווה בלאי סביר. הקבלן ידווח ליזם וימסור כל הפרטים הנדרשים. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן את הנזק. הקבלן יקבל תשלום נוסף רק עבור תיקון נזקים שלא נגרמו ע"י עובד הקבלן או שליחיו. תשלומים נוספים כאמור בס"ק זה ישולמו עפ"י שעות עבודה.

29.7
הוצאת ציוד מחוץ למתחם

הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הבניין ללא אישור היזם או נציגו המוסמך. האמור הן לגבי ציוד השייך למבנה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצונו להוציאו מכל סיבה שהיא.
   30.
קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק/השירות



30.1 שלושים יום לפני תום מועד תקופת הבדק/השרות בחוזה זה, יתקיים סיור קבלה בכל המתקנים המתוחזקים על-ידי הקבלן. בסיור ישתתפו היזם ונציגיו והקבלן היוצא.




חובת הקבלן היוצא לסייע ליזם לסקור את כל המתקנים במשך 14  ימי עבודה מלאים וזאת, על-ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.



30.2
היזם, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקנים לקבלן. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל 
ממטלות הבנייה. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים שידרשו.



30.3
במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי היזם להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. 




ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן, והיזם יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 17% (שייחשבו כהוצאות ניהול) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה היזם רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.



30.4  
ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.



30.5  
במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים המפריעים לתפקוד היזם במבנה ו/או במתקן, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלום נוסף. היזם יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית.




תנאי לשחרור ערבות הבדק הינו המצאת אישור סופי של היזם בכתב לגבי קבלת המתקן ללא הסתייגויות.



30.6
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה ובהדרכה של עובדי היזם ונציגות ועד הבית בכל הקשור לאחזקת המערכת במשך 14 ימי עבודה מלאים, 8 שעות הדרכה בכל יום.

31. שונות


31.1
מערכות החיפוי החיצוניות והפנימיות, מערכות תליה של מערכות, תקרות תותבות מכל סוג, מחיצות מתועשות כוללות במחיר תכנון וביצוע, התכנון ע"י מהנדס רשוי.



התכנון ההנדסי (ע"י מהנדס רשוי) יכלול את כל האלמנטים שמרכיבים את מערכות החיפוי והקירוי לרבות קונסטרוקציות עזר, קונסטרוקציות ראשיות, פרטי חיבור לשלד המבנה, חישוב פחים, זיגוג, ברגים אלמנטי תליה וכל פרט אחר המהווה חלק מהמערכת המתוכננת.



המהנדס יחתום בוועדה המקומית על גבי הבקשה להיתר בנייה – כאחראי לתכנון ולפיקוח עליון ואחראי לביקורת – בכל הקשור לעבודות התכנון שלו. ויגיש לוועדה חישובים סטטיים מפורטים.



בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן מטעם הקבלן על כל טופסי הגמר של 
המבנה (במקביל לחתימת מהנדס השלד).



במהלך התכנון יעביר המתכנן מטעם הקבלן תכניות להתרשמות המפקח ומתכנן 
שלד המבנה.

התכניות יועברו לאישור המתכננים מטעם המזמין..

31.2
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים גם תכנון וביצוע של מתקני עזר לתליית מערכות ופירטי גמר. 


        בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות, תעלות, גופי תאורה, יחידות מ. אויר, תקרות תותב וכו'), אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רשוי על ההתקנה / תליה. 

הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן.


31.3.
כל עבודות האלומיניום והזיגוג וקונסטרוקציית העזר כוללות במחירי היחידה השונים תכנון מפורט של 
מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו.

המחיר ‏כולל ‏חישובים סטטיים ‏מפורטים.‏



המהנדס יחתום כאחראי לתכנון וכאחראי לביקורת בכל הקשור ‏לעבודות האלומיניום.‏


31.4
לגבי עבודות תקרות תותב וכל אלמנט מתועש אחר – מחירי  היחידה שבכתב הכמויות כולל תכנון מלא ע"י מהנדס רשוי. המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה.



המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון לפיקוח עליון ולביקורת  בתחום העבודה.

32. חיזוקים לרעידת אדמה
32.1. על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידות אדמה בהתאם לחוברת "הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטוראליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת משרד הבריאות, המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, במהדורה המעודכנת.
32.2     הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאת החוברת הנ"ל, קראה והבין את תוכנה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה. הצהרה זו מהווה חלק מנספח זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

32.3 מהנדס (קונסטרקטור) יתכנן את הביצוע של חיזוקים אלו ויאשר שחיזוקים בוצע על פי התכנון ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

32.4 עלות כל החיזוקים, לרבות תכנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות, כלולים במחירי היחידה של כל מרכיבי כתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד, גם אם לא מפורט במפורש במפרטים להלן.
32.5. חלופות

32.5.1 לא תותר הגשת חלופה לתכנון המחושבת להטרחות מופחתות מההטרחות שעל פיהם תוכנן השדרוג במקור.  
32.5.2 על כל חלופה לתכנון המקורי המוצעת ע"י הקבלן לעמוד בהגדרת ההטרחות הגלובלית לביה"ח כפי שהוגדרו ע"י קריטריוני משרד הבריאות. נתונים אלה יועברו לקבלן לבקשה שיפנה בכתב למזמין בנפרד ממסמך זה. 
32.5.3 לא יותר שינוי פרט המשנה את אופן חלוקת ההטרחות בין הרכיבים השונים. במידה והקבלן יבקש שינוי המשפיע על חלוקת ההטרחות עליו או על מהנדסיו להגיש חישוב המפרט את חלוקת ההטרחות החדשה לאחר השינוי ולהראות שרכיבי המבנה השונים והביסוס מסוגלים לקבל את הכוחות לפי החלוקה החדשה. 
32.5.4 כל מקרה בו ניתנה לקבלן האפשרות להציע מוצר ש"ע או פרט ביצוע שונה מן התכנון המקורי הנכלל בהסכם יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים כפי שידרשו על ידי מנהל הפרויקט לאישור המתכנן וזאת באמצעות המפקח.
32.5.5 המתכנן רשאי לקבל או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.
32.5.6 הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה.
32.5.7 המתכנן יגיש למזמין פירוט כל ההוצאות שהיו לו בגין בדיקות ואישור ההצעה או פסילתה, בהתאם לתעריפים ולנהלים של משרד הבריאות.
32.5.8 המפקח יבדוק את החשבון של המתכנן ויאשר אותו בהתאם לנהלים המקובלים בחברה.
32.5.9 החשבון המאושר ע"י המפקח בצרוף מע"מ ישולם למתכנן ע"י המזמין אשר ינכה את הסכום מהחשבון החלקי הקרוב של הקבלן (ראה גם סעיפים 00.18, 00.19).
33. אופני מדידה מיוחדים

כל האמור בסעיפים הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

34.  כללי
34.1
פרויקט זה יבוצע ויימדד בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי שבהוצאת משרד הביטחון בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.


בכל מצב של סתירה או אי הבנה בנוגע לאמור במפרטים, החלטת המפקח היא הקובעת.   

34.2
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל. 

34.3
באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים, כל זאת ללא כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.

34.4
כל העבודות כוללות ביצוע בתוואי קשתי, משופע ומעוגל, בגבהים (כולל שימוש בפיגומים ותמיכות) , בשטחים קטנים וברצועות, חיתוכים בתוואי קשתי, מעוגל ובזויות שונות, הכל בהתאם למתואר בתכניות.

34.5
כל העבודות יבוצעו  ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים נלווים וחסרים  לעבודות השונות ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לקבלת מוצר מושלם, הכל כלול במחירי היחידה השונים.

34.6
ביצוע כל העבודות המתוארות בתוכניות ובכתב הכמויות ייעשה לשביעות רצון האדריכל , וכול המתכננים האחרים, לרבות הצגת חומרי גמר לאישור האדריכל, פריטים שונים, אביזרים שונים בהתאם לדרישת האדריכל  והמתכננים האחרים וביצוע דוגמאות לכל סוג של עבודה בהתאם לדרישות האדריכל והמתכננים האחרים בטרם ביצוע עבודה כל שהיא, הכל כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

34.7
לא יוכל הקבלן לבצע עבודות שונות לפני אישור הדוגמא הן של החומר והן של המוצר שיוצר כדוגמא על כל המרכיבים הנלווים. 

34.8
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם לא צוין במפורש, אך נדרש ע"י האדריכל והמתכננים האחרים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו, כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכניות גם אם לא צוין במפורש בסעיף כלשהו.

34.9       ההוראות שבמפרט המיוחד באות להוסיף על האמור במפרטים הכלליים ולפרט הדרישות לגבי עבודות ייחודיות לפרויקט זה.

ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים אינן גורעות מיתר הוראות ההסכם במסמכים השונים, ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות ההסכם ואי חזרה על הוראות אחרות, כמכוונות להשמיט את אותן הוראות עליהן לא חזרו, זולת אם צוין כך במפורש במפרט הטכני המיוחד ו/או בתנאים המיוחדים.


כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הנחיית תקן ישראלי על כל חלקיו השונים גם אם אינם רשומים בחוק.

35. נתונים שונים 
35.1
מתקנים תלויים – מחירי היחידה כוללים גם תכנון וביצוע של מתקני עזר לתליית מערכות ופירטי גמר. בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות, תעלות, גופי תאורה, יחידות מ. אויר, תקרות וכו'...), אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רישוי על ההתקנה / תליה. הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן.

35.2
תקרות תותב, וכל אלמנט מתועש אחר – מחירי הסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות כולל תכנון מלא ע"י מהנדס רישוי. המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה.


המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון לפיקוח עליון ולביקורת  בתחום העבודה.

35.3
עבודות בצמוד למבנה קיים ומתקנים קיימים – מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות (ישירות ועקיפות) לביצוע הפרויקט בצמוד למבנה קיים ומתקנים קיימים. לרבות כל הפעילויות שימנעו כל פגיעה במבנים וברכוש ובמתקנים הצמודים לפרויקט. כולל שימוש בציוד מיוחד ככל שיידרש.

35.4
shop drawing – תכניות ייצור והרכבה מבוצעות ע"י הקבלן (וקבלני המשנה שלו) ומשמשות לייצור והרכבה של רכיבים במבנה בנושאים רבים כגון – מסגרות,  נגרות,  עבודות אלומיניום,  לוחות חשמל, לוחות פיקוד ומתח נמוך, מיזוג אויר וכו'.


תכנית הייצור מועברות מעת לעת למתכננים לצורך התרשמות ווידוי שאכן תהליך הייצור מתנהל כשורה.



המתכנן אינו אחראי לתכניות אלה ותכולתן (שכאמור הן משמשות לייצור והרכבה).



אישור המתכנן (שאינו נדרש!) אינו מהווה הסכמה לתוספת כמויות ואביזרים מעבר לתכנון התיאורטי.

35.5
המבנה כולו בהגדרתו- מבנה ממוגן, כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם את כל הנדרש מהרשויות השונות בגין היות המבנה מבנה ממוגן.

מסמך ג'2

מפרט  מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
פרק 01 - עבודות עפר 
01.01 
חפירה/חציבה כללית 

א. תאור ודרישות ביצוע

פרק זה מתייחס לכל עבודות החפירה הדרושות לצורך ביצוע פרטי החיזוק והשדרוג הסיסמי. העבודה הנ"ל תבוצע במתחם מבנה קיים בן עשרות שנים. על הקבלן לנקוט משנה זהירות ולתכנן את החפירה/חציבה בהתאם לכך עם כלים מתאימים ורק לאחר תיאום ואישור תוכנית החפירה עם מנהל הפרויקט ובית החולים כך שלא תיגרם פגיעה למבנים הקיימים או למערכות הקיימות באזור העבודה. לפני תחילת עבודות החפירה/חציבה ייערך פירוק מבוקר ופינוי לאלמנטים הנמצאים באזור המיועד לעבודה כמתואר בפרק 24 להלן. לצורך חישוב חפירה/חציבה תיחשב ממפלס קרקע הקיים (קרקע טבעית/אספלט/בטון/ריצוף) עד למפלס התחתית כמצוין בתוכניות. החפירה/חציבה תבוצע בכלים מתאימים ובצורה המדויקת הנדרשת לצורך ביצוע קורת היסוד לצורך השדרוג. 

לפני ביצוע כל חפירה, על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתוואי החפירה לא נמצאים קווי חשמל, מים, או ביוב, ועליו לסמן אותם בתכניות. הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאחרים בעת ביצוע החפירה/חציבה. על הקבלן לוודא את עומק היסודות לפני ביצוע החפירות סמוך למתקן. הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירות ועליו לכלול אותם במחירי היחידה שלו. חומר אשר יתאים לדרישות מילוי יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר. חומר בלתי מתאים או עודפים יסולקו מהשטח למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות.
בנוסף לכתוב בפרק 01 של המפרט הכללי לעבודות בניה (הספר הכחול) יש לציין שבכל מקום בו כתוב חפירה/חציבה למבנים הכוונה, במקרה זה היא לחפירה/חציבה בכל קרקע שהיא בכל צורה ובכל מרווח עבודה. 

החפירה מבוצעת מחוץ או בתוך מבנה קיים ויידרשו כלי חפירה קטנים אשר לא יגרמו לזעזוע היסודות הקיימים. לכן יהיה על הקבלן יאשר מראש אצל המפקח את ציוד החפירה/חציבה אשר בכוונתו להשתמש לביצוע העבודה. המפקח יהיה רשאי להחליף ציוד זה חלקו או כולו אם ייווכח כי הציוד אינו מתאים לבצוע העבודה.

עבודות מילוי חוזר כוללות הכנסת חומר המילוי המאושר (ללא פסולת), פיזורו והידוקו בשכבות של 20 ס"מ עם מכבש יד ויברציוני  לצפיפות של לפחות 98% לפי מודיפייד א.א.ש.או ותיקון פני התשתית עד תחתית רצפת הבטון. 

הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:

1) תשומת לב הקבלן מופנית, בין היתר להוראות פרק ט' של "חפירות בעבודות עפר של פקודת הבטיחות בעבודה" (נוסח מעודכן שבתוקף).

2) אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי כל חוק, או הוראה אחרת ובמיוחד לפי הנחיות מיוחדות משרד הבריאות ובית החולים, או לפי הנהוג והמקובל.

3) בכל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל, ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות בניה", של המוסד לבטיחות וגהות בגרסתה המעודכנת.
ב. מדידה ותשלום

עבודות חפירה/חציבה זו תימדדנה במ"ק. המדידה תיאורטית לפי מידות אלמנטי הבטון המסומנים. המרחקים נטו המסומנים בתוכניות. על הקבלן לקחת בחשבון את מרווחי העבודה במחיר היחידה של עבודות החפירה-מרווחים אלה לא ישולמו. המחיר כולל חפירה/חציבה, מיון החומר, אחסנת חומר זמנית בעירום, הובלה לשטחי מילוי ופיזור בשכבות, סילוק חומר פסול או עודפים למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר והמצאת תעודה מאתר השפיכה המורשה. פירוק אלמנטים חיצוניים והרצפה יימדדו בנפרד. המחיר כולל גם את ביצוע החפירה/חציבה בכל קרקע שהיא, לרבות השימוש בכל הכלים הנדרשים (ומאושרים) לחפירה/חציבה, חפירה בידיים צמודה לאלמנטים יצוקים ובין היסודות הקיימים, הכול במידות ובשיפועי הקרקע הנדרשים בתוספת מרווחי עבודה, (נפח מרווחי העבודה שיבוצעו לא יימדד לתשלום). מחיר היחידה לחפירה כולל את עבודות מילוי וההידוק. המחיר כולל גם את מערך התמיכות הזמניות הנדרש לצורך ייצוב המערכת המבנית ופירוק המערכות הישנות המבוטלות העשויות להימצא בתוך תחומי החפירה/חציבה, שיפועי בטיחות וכל שנידרש לביצוע מושלם ובטוח של העבודה.

ביצועם של קווי מערכות חדשים והסטה של מערכות קיימות ימדדו בנפרד, אם יידרש, ולא במסגרת עבודת השדרוג המפורטת להלן.


01.02 בקרת איכות 

במסגרת הבקרה על עבודות החפירה יש לבצע את הבדיקות הבאות המפורטות להלן:

· מדידת מצב קיים ומיפוי שטח ע"י מודד מוסמך.

· בקרת סימון תחומי החפירה/חציבה.
· בדיקת בחירת הכלים המתאימים ואישורם.
· בדיקת סימוני בטיחות בחפירה/חציבה כנדרש בתקנות העבודה.
· סימון קווי מערכות חדשות לא נכללות במסגרת עבודות השדרוג. 
הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע עבודתו טרם קבלת חתימת המפקח ביומן העבודה על אישורו לסיום עבודה מושלם של עבודות החפירה וההידוק.
פרק  02  -  עבודות  בטון  מזוין  יצוק  באתר  
02.0
כללי

א.
פרק 02 של המפרט הכללי ייקרא במצורף למפרט מיוחד זה אשר מהווה הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר, שיטות מדידה, בקרת איכות ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

ב.
העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל, חומרים, ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם לדרישות מסמכי הביצוע.

02.0.1  הגשות 

א.
תערובת בטון עבור כל סוג בטון הכלול בעבודה תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח. הקבלן יפרט את כל המרכיבים של התערובת כולל מוספים. בנוסף תוגש בדיקת חוזק מקדימה לתערובת המוצעת.

ב.
בדיקות מעבדה ותעודות


הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.


תעודות תוגשנה עבור: צמנט, מוספים,  פלדת זיון, עוצרי מים, חומרי אשפרה, תעודות אישור לפלדה רתיכה, חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש.

02.0.2  חומרים
א.
בטון

1.
לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפקח. אישור כזה לא יוענק אלא במקרים יוצאי דופן ואלא אם כן יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח שמצויה במקום מערכת אבטחת איכות, אשר תבטיח שאיכותו של בטון שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה על איכותו של הבטון המוכן. 
2.
והיה ולא יוסכם אחרת, הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי 601, שהוכן בתנאי 'בקרה טובים'.

3.
בטון אשר יהיה נתון לפעילות כימית של מי תהום או תופעות אחרות יכיל תערובת מיקרוסיליקה אשר תשולב בתערובת בהתאם להוראות הכתובות של היצרן. מיקרו סיליקה זה חומר מסוכן ורגיש ביותר - הוא מצריך תכן תערובת ע"י טכנולוג ויציקת ניסיון.

4.
הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של: כל החדירות דרך הבטון, הריצוף במסדרונות ובחדרים במפלס התחתון באגף המרכזי, נסיגות או "שן" באלמנט בטון, חריצי ניקוז, עוגנים יצוקים באתר (שבוצעו עבור ההרחבה לאגף המרכזי) וצנרת, הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה בהתאם למסמכים והדרישות של כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתוכניות, או שאינם מוצגים. כאשר פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המוצג בתוכניות הקונסטרוקציה, יש לקבל את אישור המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני היציקה.

 5.
לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על ידי המפקח.

 6.
כל אלמנטי הבטון יחשבו כבטון גלוי חזותי אלא אם צויין אחרת במפורש במפרט זה.
7.
סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי המחדל של סוגי הבטון כלהלן:
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ב-40- עיבוי עמודים, השלמת מדרגות,והשלמת יציקה.
לא תותר תחילת יציקה בטרם תהיה באתר כל כמות הבטון המובא הנדרשת ליציקה המתוכננת, זאת כדי למנוע מצב של "תפרים קרים" בין שלבי יציקה.
ב.
צמנט


הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך. היצרן והמותג יועברו לאישור המפקח. הצמנט בכל סוגי הבטון (פרט לבטון רזה) יהיה מסוגCEM I  בלבד לפי ת"י 1. במידה והקבלן מעונין ליבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא אישור המפקח מראש. התערובת לא תיכלול אפר פחם וכמות הצמנט המירבית תהיה 320 ק"ג למ"ק בטון.

ג.      אגרגטים

1.
בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על 20 מ"מ ללא אישור מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות דקים, או קורות עם זיון צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר. 

2. בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו בטבלה 4.3.1 בסטנדרט 318 ACI לפי דרגת חשיפת האלמנט שבנדון. 

ד.
מים

מקור המים יאושר ע"י המפקח.

ה.
פלדת זיון


פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים (מוטות מצולעים) בהתאם לדרישות ת"י 4466 דרגה 400. (400 מגפ"ס). היה והקבלן מתכוון לרתך פלדת זיון, אף אם לצורך הקשחת כלוב זיון בלבד, עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה על פי דרישות ת"י 4466  (W400P ). סוג האלקטרודות יאושר על יד המתכנן. יובהר בזאת שאין לרתך חישוקים /ספירלה לברזל אורכי בצורה עקבית/ואו אוטומטית. 

ו.
אביזרי מתכת

1.
שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון ומיתרי הדריכה במקומם המדויק - יעמדו בדרישות התקן SP-66 ACI ויאושרו ע"י המתכנן.

2.
הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה יהיו מגולוונים או מצוידים בקצוות פוליאתילן בצפיפות גבוהה, הדוקים (fitting Snug) המאפשרים יצירת מרווח בן 6 מ"מ בין המתכת לכל משטח חשוף  של הבטון.

ז.
רוחקנים


רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף 02072 של המפרט הכללי, אולם רוחקני פלסטיק לא יאושרו.


 הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקנים תיכלל במחירי היחידה.

ח.
טפסות


כל הטפסות יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף 020841 במפרט הכללי אלא אם צוין אחרת במפרט  המיוחד.

הטפסות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי. שימוש בחוטי קשירה לא יותר.
ט.      חומרי אשפרה

1. 
שיטת האשפרה לכל האלמנטים האופקיים תהיה ע"י שימוש בבד גיאוטכני מצופה בפוליאתילן. החומרים יקבלו את אישורו של המפקח מבעוד מועד 

2. 
יריעות פוליאטילן מסוג "טייטקס" או ש"ע , יהיו בהתאם ל - 171C   ASTM ויהיו בלי פגמים ולא פחות מ - 0.1 מ"מ עובי.

3. סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואטום נגד מים. לפני השימוש יעשה הקבלן ניסוי הדבקה להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור המפקח.


4. אשפרת קירות וקורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309

5. אישור ליציקה ינתן  רק לאחר שווידא המפקח כי כל חומרי האשפרה שאושרו על ידו נמצאים באתר טרם תחילת ביצוע היציקה.
6. פירוק טפסות אנכיות רק 72 שעות לאחר היציקה.

02.0.3 
ביצוע עבודות בטון

1. עבודות בטון במזג אויר חם.

הקבלן ינקוט בצעדים מיוחדים כדי להבטיח שהטמפרטורה הגבוהה ביותר במהלך תהליך ההידרציה תהיה 65 מעלות צלזיוס, ושמקסימום הפרש בין המרכז ופני השטח של האלמנט לא יעלה על 20 מעלות צלזיוס. הצעדים שינקטו יכללו (בכפוף לאישור המפקח) שימוש במים מקוררים או קרח או תערובת של שניהם, שימוש במרכיבי קירור בעת היציקה או שימוש בבידוד.


בנוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה על C (32 בזמן היציקה ועד 12 שעות לאחריה.

ב.
טפסות
כללי
תכנון, הקמה, הרמה ותחזוקה של כל הטפסות לבטון כולל מרסנים ותומכים, יהיו בהתאם לדרישות ת"י 904. תכנון הטפסות יהיה באחריותו של הקבלן.

תכניות הטפסות יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות. תכנון הטפסות יביא בחשבון כי לא יותר שימוש בחוטי קשירה או בכל אביזר מתכתי המגיע אל פני הבטון ועלול לקבל קורוזיה עם הזמן.

המצאת תכניות אלו, עם זאת, אינם גורעות מאחריותו של הקבלן להשלמה מוצלחת של העבודה.

ג.

פלדת זיון
1. חפיית מוטות תבוצע כמצוין בתוכניות. חפית מוטות במקומות אשר אינם מצוינים בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן ו- המפקח.

2.
כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות.

3.
הצבת אביזרים שונים: עוגנים, ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים למבנים, בסיסים ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי מעבר, כבלים, צינורות, נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם כשהבטון נוצק. ברגי עיגון יוצבו באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים יבדקו ויובטחו באופן קשיח כדי למנוע תזוזתם בעת יציקת הבטון.

ד.
יציקת הבטון
1.
משקי עבודה יהיו במקומות המסומנים בתכניות.

2.
כללי: בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב כלא מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן המפקח אישר תיקונו. אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר שהתיקון השביע רצונו של המפקח.


לא יאושר תיקון טבלת בטון. 

3.
הסרת תבניות


הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות 347 ACI.


התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד.


כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע.


תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון על מנת למנוע נזק ופגיעה. התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המפקח.

ה.

אשפרת הבטון
1.
כללי:


אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים ופציעות מבניות.
תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.
תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך לא פחות משבעה (7) ימים אחרי יציקת הבטון.


אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם הטמפ' קיצונית כאשר המפקח ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.
כל שאר המשטחים החשופים, בתנאי מזג אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעות אחת משתי השיטות להלן בכפוף לאישור המפקח והמתכנן.

2.
כיסוי ביריעות:


מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות פוליאטילן עם אריג מולחם מסוג "טייטקס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.


היריעות יישארו במקומם לפרק של שבעה (7) ימים. מי שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות 7 ימים ללא הפסקה.

3.
נוזל - ממברנה


נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה מדהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.
הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון.
החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם 30 דקות לאחר יישום השכבה הראשונה.
הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון אחד ל- 27 מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה.


השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של לפחות שבעה (7) ימים.

4. במישקי עבודה ובתחום קירות וסביב זיון הבולט מהאלמנט שנוצק במקומות בהם לא ניתן לישם יריעות או נוזל ממברנה תבוצע אשפרה מקומית על ידי שימוש בחול ים נקי אשר יורטב לרוויה .  עם תום תקופת האשפרה ישטף החול והמשטח ינוקה.

02.01
עבודות בטון יצוק באתר

02.01.010  בטון רזה תחת  יסודות חדשים

א.
תאור  ודרישות  ביצוע

תחת כל יסוד ו/או קורה  יוצק בטון רזה בעובי 5 ס"מ לאחר ביצוע הכנת תחתית החפירה על ידי הקבלן ואישורה ע"י המפקח. הבטון הרזה יהיה מסוג ב-15. על הקבלן להקפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין בתוכניות.

ב. מדידה ותשלום

מדידה תיעשה על פי נפח ב- מ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה. המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

02.1.150  
מוטות  זיון  מפלדה  מצולעת  לפי  ת"י  4466  

א. תיאור  ודרישות  הביצוע

כל ההנחיות הטכניות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עבודות הזיון בכל. כיסוי הבטון על הזיון בכל חלקי המבנים יהיה 5 ס"מ אלא אם כן צוין אחרת בתכניות ו/או בחתכים ובפרטים.  בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי 5 ס"מ. מוטות הפלדה המצולעים ורשתות מרותכות ממוטות מצולעים יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 4466 לחלקיו, אך לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת מפותלת.

מוטות הפלדה יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר (מנות, מטילים - BILLETS), כאשר המנות עשויות מחומר הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר. המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצוייד ב"תו תקן".

חיתוך  וכיפוף  המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י 2,1/466 ולמפרט מכון התקנים (להלן מפכ"מ) 176 (למרות האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה רק עם קבלת אישור בכתב מהמתכנן, אם ינתן אישור כזה (בכתב) יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 7018 ASWE (דלות מימן).

הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י 466 (חלק 1), ובכפיפות להנחיות המפקח. הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי, וזאת על-חשבונו.

ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על-פי המפורט בתקנים הישראליים 2,1/466 מפכ"מ 176. משמעות הנ"ל בין היתר שלכל קוטר - הכיפוף למוטות יהיה לו סרן נפרד ומיוחד.
כל החישוקים בפרויקט יהיו עם כיפוף של 135 מעלות, כנדרש לעמיסה סייסמיית. עמידה בתנאי זה היא תנאי הכרחי לאישור יציקה. 
למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצוינו יהיו בתאום מלא למידות המופיעות בתוכניות העבודה.

ב. מדידה  ותשלום

המדידה תהיה  על פי משקל ב - טון לפי הכמויות שבתכניות, ללא כל תוספת פחת. במסגרת סעיף זה ימדדו כל עבודות הזיון הדרושות לביצוע המעברים התחתיים והקירות התומכים למעט אלמנטים אשר באופני המדידה לתשלום מוגדר כי ברזלי הזיון נכללים במחירי היחידה שלהם.

ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן (באישור המפקח) ואשר אינן מתוארות בתוכניות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול במחירי היחידה. שומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים תמיד במחירי היחידה של הזיון. ריתוכי זיון, אם נדרשים בתוכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח, אינם נמדדים לתשלום ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה של הזיון.

תוספת עבור שימוש בפלדת זיון רתיכה לא תשולם אלא תיכלל במחיר היחידה.

02.03 
בקרת איכות לעבודות בטון יצוק באתר

במסגרת בקרת איכות העבודות יבצע בקרת האיכות של הקבלן את הבדיקות הבאות:


א. בדיקות גיאומטריות לפני ביצוע היציקות
· מיקום אלמנטי המבנה (בקואורדינטות)  ע"י מודד מוסמך.
· מפלסי אלמנטי המבנה, ע"י מודד מוסמך.
· מידות האלמנטים היצוקים (כולל מידות אופקיות, גבהים ועובי).
· התאמה לתכניות.
· עיגון אביזרים ועוגנים מבחינת מיקום ומפלס.
ב.
בדיקת תבניות לפני ביצוע היציקות

· סוג תבנית מבחינת עיבוד גמר חיצוני של היציקה.
· סוג תבנית מבחינת גמר בטון חשוף, כולל אביזרי קשירה לתבניות.
· התאמת המידות לתכניות.
· חוזק ויציבות של מערכת התבניות והטפסנות.
· פתחי יציקה, שרוולי יציקה.
· הכללת צינורות, שרוולים ואביזרים שיש לבטן ביציקה.
· עיבוד הפסקות היציקה להתקשרות ליציקות הבאות.
· עיבוד תפרי התפשטות.
· הכללת שרוולי יציקה המיועדים ליציקות הבאות.
ג.
בדיקת זיון לפני ביצוע היציקות

· התאמת סוג מוטות הזיון המיועדים לדרישות המפרט.
· התאמת כמויות הזיון ומיקום הזיון לדרישות התכניות והמפרט.
· הכללת אביזרים מעודנים ביציקות וייצובם בתבניות.
· הרכבת קוצי זיון להתחברות ליציקות הבאות.
· שומרי מרחק ומיקום הזיון.
· יצירות מערכת הזיון ומיקום הזיון בתבניות.
· ניקיון מוטות הזיון.
ד.
בדיקת הכנות ליציקה
· תכנון מראש של היציקה, לרבות: מיקום ציוד היציקה, מיקום ערבלים, שיטת יציקה, קצב היציקה, כיוון היציקה, שיטת עיבור פני הבטון, שיטת האשפרה, מועדי היציקה, משך היציקה, משך האשפרה, קביעת מסגרות כח האדם לפי מספר נקודות קבלת הבטון.
· קביעת קווי הפסקות יציקה אופציונאליים למקרה של תקלה.
· בדיקת כמות המרטטים לפי כמות הבטון הנוצק, ובדיקת תקינות המרטטים. ישהכין גם פטישי פלסטיק לדפיקה על תבניות צד.  
· בדיקת תקינות מערכת תאורה (ליציקות החשכה).
· בדיקת הסדרי קבלת הבטון מספק הבטון, כולל התאמת קצב האספקה לקצב היציקה.
· בדיקת הספקת החשמל למרטטים ולמאור, ובדיקת אספקת מים לאשפרה.

ה.
בדיקות היציקה
· התאמת קצב היציקה ושיטת היציקה לתכנון הנ"ל.
· אימות סוג וטיב הבטון המסופק לאתר, עפ"י תעודות המשלוח.
· בדיקת שקיעת קונוס של הבטון המסופק לאתר.
· נטילת מדגמים לבדיקות חוזק הבטון הנוצק וביצוע בדיקות החוזק במעבדה מוסמכת.
· בדיקת פני הבטון בתום היציקה להיעדר "סדיקה פלסטית".
· בדיקת התאמת האשפרה לתכנון.
· נטילת מדגמי פלדת הזיון לבדיקה.
ו.
ניהול יומן דיווח  ליציקות
כל האינפורמציה לגבי היציקות השונות לרבות תוצאות הבדיקות והמדידות דלעיל, ירוכזו ביומן דיווח מיוחד ליציקות, בצורת טבלה ברורה.

הטבלה תתוכנן ותוכן ע"י הקבלן, וטעונה קבלת אישור המפקח מראש.

צוות בקרת האיכות של הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנ"ל, ימלא את יומן היציקות ויגיש אותו לאישור המפקח בתום כל שלב בביצוע. המפקח רשאי לדרוש לחזור על בדיקות אלה או אחרות או להגדיל את כמות הבדיקות מעבר לנדרש בתקן, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא ערעור מצד הקבלן.

לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי (כסף או זמן ביצוע) עקב האמור לעיל.

הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע שלב כלשהו של עבודת היציקות בטרם אישר המפקח בחתימתו ביומן הנ"ל את כל הפעולות והבדיקות שקדמו לשלב האמור.

אין לבצע שום יציקה באתר, אלא כאשר המפקח נוכח, אישית במקום.

אין להמשיך בעבודות של שלבים נוספים בטרם אישר המפקח כי הדבר אפשרי מבחינת חוזק הבטון שנוצק.
מפרט לטיפול ושיקום בטונים בלויים וברזל זיון שנתקף בקורוזיה.

שלבי עבודה:

שלב  1. חשיפת הבטון הפגוע.

שלב  2. ניקוי זיון מתוצרי קורוזיה.
שלב  3. ציפוי ברזל הזיון ב-SIKA TOP .
שלב  4. כיסוי הבטון ב- .SIKA REP

שלב  5. צביעה של האזור המשוקם
שלב א:

1. יש לחצוב את הבטון הפגוע ולהוריד את החלקים הסדוקים.

2. מקום בו הבטון חשוף ומכוסה חזזיות או לכלוכים אחרים יש להסיר שכבה עליונה כ – 10 מ"מ.

3. יש לחשוף את הזיון שהותקף בקורוזיה כך שיתגלה ותהיה גישה לכל היקף המוט.

4. 
את הפעולה המצוינת בסעיף לעייל יש לבצע לאורך המוט עד שמגיעים לברזל תקין באורך
 10 ס"מ.

שלב ב:

1. 
יש לנקות את ברזל הזיון מתוצרי קורוזיה יציבה באמצעות דיסק השחזה/מברשות או נייר לטש.

2. 
להקפיד שלא לבצע חריצים במוטות הזיון.

3. 
יש לקבל אישור ניקוי קורוזיה ממטלורג או מהמהנדס המפקח.
4.   יש לבצע בדיקת קוטר זיון לאחר גמר ניקוי קורוזיה ולדווח לקונסטרוקטור על כל ירידה 

 בקוטר שעולה על 15% מהקוטר הנומינלי.

שלב ג:

1. 
יישום שכבת SIKA TOP 110 בהתאם להוראות יצרן שתומצתו להלן: 
           הכנת SIKA TOP ARMATEC-110 EC: 

    החומר ארוז ביחידה של 24 ק"גA) +B+ (C 

1. יש לערבב בחוזקה נוזל A -1 מנה, נוזל B – 2.5 מנות.

2. יש להוסיף חומר C (אבקה) ביחס 12 מנות ולערבב עוד כ-3 דקות עם מערבל בעל מהירות סיבוב נמוכה  (250 RPM 

3. יש להשהות את החומר 5 דקות לפני השימוש. 

4. שכבה I יש ליישם על גבי ברזל הזיון במריחה , גלילה או התזה, שכבת הגנה בעובי 1 מ"מ.

5. שכבה II יש ליישם לאחר שעתיים.

משך הזמן שניתן לעבוד עם החומר לפני ההתקשות 90 דקות בטמפרטורה 5-30 מעלות צלסיוס. 

2. 
יש להקפיד על כיסוי מלא של ברזל הזיון.

3. 
אין לחרוג מזמני ייבוש ותנאי סביבה בזמן הביצוע.

שלב ד:

1. 
יישום כיסוי בטון ע"י SIKA REP בעובי של עד 4 ס"מ בכל שכבה בהתאם להוראות יצרן שתומצתו להלן: 
             הכנת SIKA REP:

אריזה: סיקה ראפ חד רכיבי – שק 25 ק"ג
 סיקה ראפ דו רכיבי – שק 25 ק"ג + 5 ליטר נוזל

1. על השטח להיות יציב ונקי.

2. יש לערבב במערבל חשמלי עם מוט ערבול עד לקבלת תערובת אחידה , כדלקמן:

3.  סיקה ראפ חד רכיבי – שק 25 ק"ג + 4-4.5 ליטר מים בהתאם לעבידות הרצויה.

4.  סיקה ראפ דו רכיבי – שק 25 ק"ג + 4-4.5 ליטר נוזל.

5. יש להרטיב התשתיות לפני יישום.
6. יש ליישם בשכבות של 2-4 ס"מ בהתאם לפני השטח ,שכבה נוספת ניתן ליישם רק לאחר התקשות השכבה הקודמת. 
7. את השכבה האחרונה יש להחליק היטב כבסיס לקבלת הצבע.
8. יש להרטיב ולאשפר את החומר עם התקשותו מספר פעמים באותו היום ומספר פעמים למחרת. משך העבודה עם החומר בטמפרטורה של עד 25 מעלות צלסיוס כשעה.
2. 
אין לחרוג מזמני ייבוש ותנאי סביבה בזמן העבודה.

3. יש לפרק הבטון הרופף ידנית בפטיש בזהירות מבלי לפגוע בברזל הקיים, יש להוציא שאריות בטונים ולנקות במברשת.

4. יש לנקות הברזל שנחשף עם מברשת פלדה ובד שמיר ולשטוף את השטח בלחץ מים.
שלב ה:

מערכת הצבע המתוארת להלן הינה מערכת מינימאלית המיועדת לקיים של כ-5 שנים :

יש להשתמש ב "סופרקריל" – מ.ד של חברת טמבור או ב "נירודל" P2 של חברת ניר-לט או בש"ע מאושר מראש ע"י המפקח.

לפני הצביעה יש להכין את המשטח לפי הוראות היצרן ולדאוג להחלקת המשטח באזור המשוקם (ראה גם סעיף 4. במפרט זה). יש להחליק גם כ-50 ס"מ בשטח הקיר שלא טופל מעבר לאזור המשוקם בהיקפו ולהצניע ככל הניתן את איזור החיבור .

במידה וישנו הפרש עובי גדול בין האזור המשוקם להיקפו, יש להשלים בשכבת מלט בגוון המבנה הקיים.

הצביעה תיערך ב3 שכבות:  

שכבה יסוד בדילול של 20%.

שכבה שנייה בדילול של 5%.

שכבה שלישית בדילול של 5%.

נספח ב':

מפרט לטיפול בקורוזיה בפלדה רכה (קונסטרוקציה) וצביעתה
מפרט זה מתאר תהליך לטיפול בקורות ועמודי פלדה שהותקפו קורוזיבית.

1. שלבי ואופן ביצוע שיקום הפלדה

1. ניקוי בהתזה בתהליך Vacuum blast להסרת תוצרי קורוזיה מחלקי קונסטרוקציה שהותקפו.

2. הניקוי יעשה בעזרת חול או חלקיקי אלומינה (Al2O3). לקבלת פני שטח נקיים ומחוספסים (עדין) להשגת חוזק אדהזיה מרבי (יש להקפיד שהחספוס יהיה בכל השטחים העומדים ליישום שכבת הצבע כולל רדיוס ופינות).

3. השטחים המנוקים בהתזה חייבים לעבור יישום הצביעה בתוך 3 שעות מקסימום.


4. אין להותיר על המשטחים שרידי חול, עקבות ידיים משומנות או כל זיהום אחר.

5. מערכת התזת החול/אלומינה חייבת שתהיה מצוידת במלכודת שמן/מים להבטיח העדר רטיבות/שמן בתוך החומר האברזיבי המותז ומניעת הרטבה/זיהום של פני השטח העומדים לצביעה.

6. כאופן חליפי לניקוי תוצרי הקורוזיה המתוארים בסעיפים א-ה ניתן לבצע ניקוי מכני ע"י מברשות פלדה המותקנות על דיסק חשמלי. בשיטה זו יש להקפיד על הסרת כל תוצרי הקורוזיה באופן מלאה וקבלת פני שטח נקיים הן מתוצרי קורוזיה והן משומנים וזיהומים אחרים.

2. מערכת צבע

1. יישום פריימר מסוג 400S של חברת אפולק או שו"ע לעובי של 30-50 מיקרון (יבש). 
2. זמן המתנה: 3-6 שעות.

3. אזורי ריתוך יקבלו יישום חוזר בהברשה של צבע היסוד 400S. 
4. יש להקפיד שהצבע חדר לכל הפינות הנחבאות והרתך קיבל כיסוי מלא.
5. זמן המתנה: 12-18 שעות.

6. יישום שכבת אפוגלס PS (בסיס פוליאוריתן) של אפולק או שו"ע בגוון רצוי לעובי של 50 מיקרון בשיטת Airless. זמן המתנה: 12 שעות.

7. יישום שכבה עליונה של אפוגלס PS לעובי של 50 מיקרון.

3. ביקורת

1. המעברים משלב אחד למשנהו יתבצעו אך ורק לאחר אישור מעבדה מטלורגית מוסמכת.

2. בדיקת עובי שכבות צבע יבוצע בעזרת מכשיר ELCOMETER.

3. חוזק לאדהזיה יבוצע ע"י DOLLY (אלקומטר) לחוזק מינימאלי של 140 ק"ג/סמ"ר.

4. בדיקת Holiday detector תבוצע למתח חשמלי של 2200V.

5. בדיקות קבלה סופיות יבוצעו לאחר 7 ימים.
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פרק 04- עבודות בניה

04.01 
כללי


העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק 04, בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

הבניה בבלוקי אשקלית 268- לפי הנחיות היצרן.

המדידה במ"ר , המחיר כולל חגורות וחיזוקים הדרושים, בהתאם להנחיות היצרן. 
04.02 
ביצוע חריצים וחורים בקירות


חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל אינסטלציה וכו', יבוצעו בקוים ישרים על-ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מסור ו/או מקדחה חשמלית. לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.

04.03 
הצבה וביטון משקופים

1. משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף 04042 במפרט הכללי.

2. הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים בעזרת סרגל ואנך. תמוכים בפני סטיה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח לפחות 15 מ"מ עבור הטיח. במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח.

3. על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש.

4. הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטייה מהתקן.

5. בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.

6. אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראת המפקח.
7. זיון חגורות אופקיות מעל משקופים יהיה לפי תכנון המהנדס כתלות ברוחב הדלת.

04.04 
ביטון משקופים ומשקופים סמויים (עזר) - מתכת


על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות אלומיניום בקירות ומחיצות בנויים לכל גובהם.

04.05 
תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות

1. הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות.

2. על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו ולאישורו של המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים.

3. כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.

4. במקרה שתעלות או צינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה למיקום הצינורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.

5. במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.
04.06 
אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים


שטרבות וחגורות אנכיות ואופקיות בחיבורי קירות בניה לעמודים, לקירות בטון בצד משקופים למיניהם ובין קירות בניה לקירות בניה אחרים, לא ימדדו ויהיו כלולים במחירי הבניה השונים.


כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.

פרק 05 - עבודות איטום

05.0 כללי

מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות איטום אלמנטי הבטון השונים בפרויקט. העבודה כוללת איטום קירות, יסודות מתחת לקרקע ובמישק עם הרצפה התחתונה, עמודים, תקרות בהן מטפלים ורכיבי פלדה שמיושמים בשדרוג. האיטום יבוצע ע"י מריחות קרות על גבי הבטון הקונסטרוקטיבי/פלדה לפי מפרט מיוחד (ראה נספח ג'). על האטום תבוצע הגנה מקלקר. בנוסף, בעבודות האיטום בפרויקט יתבצעו במריחות ביטומניות קרות שהקבלן יבצע כדי להגן על רכיבי פלדה המיועדים לשהייה בקרקע/אזורים קורוזיביים. 

05.01 
 מפרטי איטום

הקבלן יעמוד בדרישות המיוחדות המפורטות להלן לגבי שיטות האיטום השונות, החומרים, אופני הביצוע ובדיקות. כמפורט להלן ובנספח ג' המצורף. 

1. התכונות המכאניות הנדרשות מחומר האיטום
1.1. כושר הדבקות מעולה לבטון לח.
1.2. בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק את ההדבקה.

1.3. כושר התארכות אלסטית 1400% לפחות. הקבלן יציג תעודות המעידות שרמת התארכות אלסטית זו מתמידה גם לאחר בליה ממושכת.

1.4. חוזק קריעה במתיחה של 1 ק"ג לסמ"ר לפחות.

1.5. כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם.

1.6. שמירה על תכונות החומר במשך 10 שנים לפחות.
2. התשתית לאטום
2.1. התשתית לאטום חייבת להיות חלקה (ללא בליטות ושקעים), יציבה וחזקה, ללא אבק, שמן, צבע וכל חומר זר אחר. יש לחתוך שאריות חוטים ו/או מוטות ברזל בולטים, בליטות יש לשייף בדיסק, חורים וקיני סגרגציה יש למלא בטיט עם דבק לטקס מסוג שחלטקס או סיקלטקס או ש"ע.
2.2. את הלטקס הביטומני ניתן לבצע על תשתית בטון לחה אך לא על תשתית רטובה (לא תהיה רטיבות על פני השטח). זמן המתנה מינימלי מיציקת הבטון: 4 ימים.

2.3. פני הבטון יכולים להיות גליים (קמורים או קעורים) בצורה מתונה. לא ניתן לבצע התזה לתוך פינות חדות.
3. פריימר (שכבת היסוד)
לפני יישום חומר האטימה, יש לשים פריימר על כל השטח המיועד לאטום. הפריימר יהיה מסוג התואם את חומר האטום ובהתאם להוראות היצרן. החומר יקבל אישור מוקדם של המתכנן. הפריימר מיועד להיספג בתוך הבטון, לחזק את פניו וליצור תשתית הנדבקת היטב לאטום. אין לבצע אטום כלשהו ללא פריימר.

4. טיפול בסדקים ובתפרים
לפני ביצוע האטום, יש לבצע אטום מיוחד, במקומות קשים לאטום כגון: רולקות סדקים הנראים לעין וכן בנקודות תורפה אחרות על פי קביעת המהנדס.

האטום יעשה ע"י התזות בעובי 4 מ"מ (ברטוב).

תחום התזת חומר האטום במקומות הנ"ל יהיה על פני המקום הפגום וכן 25 ס"מ נוספים מכל צד. לאחר ביצוע האטום בכל הנקודות הנ"ל וקבלת אישור המפקח, אפשר להתחיל בביצוע האטום בכל השטח.

5. זמן התייבשות
5.1. זמני התייבשות בין שכבה לשכבה כ- 2 ימים ועד להתייבשות כל טיפות המים מעל לפני השטח.

5.2. זמן התייבשות בין שכבה אחרונה ועד לכיסוי האטום: ארבעה ימים לפחות ועד להתייבשות השכבות לכל עומקן.

5.3. זמני ההתייבשות של החומר על משטח אופקי, יהיו ארוכים יותר ויש לבדוק התייבשות המים מתוך השכבות לפני ביצוע המשך העבודות.
6. בדיקת איכות חומר האטום 
6.1. בדיקת טיב החומר

במהלך העבודה יבצע הקבלן דוגמאות על גבי נייר סיליקון שאינו מאפשר הדבקות חומרים אליו. גודל כל דוגמא 50X50 ס"מ (או לפי דרישת המכון הבודק). הדוגמאות תיבדקנה במכון התקנים או במכון הגומי שליד הטכניון או במעבדה אחרת, לקבלת אישור על התאמתן לדרישות מפרט זה. הבדיקה תעשה לאחר סילוק נייר הסיליקון. ביצוע הדוגמאות ע"י הצוות המבצע את העבודה בפועל.

6.1.1. לפני תחילת הביצוע – יביא הקבלן דוגמת חומר מוכן למכון מוסמך לצורך בדיקתו והתאמתו לנדרש במפרט הנ"ל.

6.1.2. במהלך הביצוע, בכל יום עבודה, יילקחו שלוש דוגמאות לאחר רישום איזור הביצוע. עובי כל דוגמא יהיה 3.5 מ"מ (מדוד ברטוב שהם 2 מ"מ מדוד ביבש). בדיקת הדוגמאות תבוצע כעבור שלושה ימים לפחות, הבדיקה תכלול התארכות וחוזק קריעה של החומר.
6.2. בדיקת עובי חומר – בדיקה באתר

בדיקת עובי החומר שבוצע בפועל באתר הינה קשה מאחר שעובי החומר אינו אחיד ולא קיים ציוד מתאים למדידה.

אופן הבדיקה:

6.2.1. בדיקה כמותית 
בודקים את כמות החומר (לפי חביות או ש"ע) באתר לפני התזה ומודדים את השטח שבוצע. 1.75 ליטר חומר נותן 1 מ"מ אטום (מדוד ביבש).

6.2.2. בדיקה ע"י חיתוך

חותכים את החומר עד לבטון ומקלפים ממנו ריבוע בשטח 5X5 ס"מ.

מודדים את עובי החומר בעזרת סרגל קנ"מ או קליבר.

עובי החומר הנמדד יהיה גדול או שווה לעובי הנדרש במפרט או בפרטים, אחרת יהיה על הקבלן לבצע התזות נוספות.

החיתוך יעשה יום אחד לפחות אחרי היישום כדי לאפשר לחומר להתייבש.

כל חיתוך יתוקן ע"י השכבה שתבוא מעליו, השכבה העליונה תתוקן בנפרד.

יעשו בדיקות במספר מקומות בקירות לקביעת העובי שהתקבל.

05.02. איטום רכיבי פלדה ורכיבי בטון  במריחות קרות לרכיבים בקרקע 

05.02.1 תיאור ודרישות ביצוע"
1) מריחות קרות לרכיבים מחוזקים כולל: מריחה של חומר בטומני אלסטומרי מושבח ב- SBS כדוגמת מסטיק MD מתוצרת ביטום או ש"ע מאושר בפנים החיצוניים של חלקי המבנה הבאים במגע עם הקרקע. לחומר תהייה יכולת התארכות עד 650%, צמיגות  0.1 מ"מ. החומר לא יחליק ולא ייזל ב-60  מעלות ולא ייסדק ב-10 מעלות. לחומר תוענק עמידות בתנאים אקלימיים קיצונים ובמים עומדים לאחר שיוכסף בחומר מתאים עפ"י הוראות היצרן. 

אופן ביצוע העבודה:
1. ניקוי המשטח המיועד ליישום. 
2. סתימת חורים צרים ועמוקים ברכיב הבטון עם טיט צמנטי.
3. מריחה בפריימר 106 והמתנה של 2-4 שעות לייבוש. 
4. מריחת שכבת המסטיק כדוגמת MC/MD או ש"ע מאושר ע"י כף טייחים. היישום יהיה בכמות של כ 5 ק"ג חומר למ"ר. 
5. לאחר גמר המריחה יש להמתין 3-4 ימים לייבוש.
6. לאחר הייבוש יש להדביק לוחות קלקר צפוף להגנה P-30 בעובי 7 ס"מ לפי התוכנית. 
7. מילוי החוזר בסמוך לקלקר יבוצע בצורה ידנית זהירה כדי להימנע מפגיעה באיטום.
2) מריחות חמות (אלטרנטיבה בלבד) 
המריחות יבוצעו באותם חלקי המבנה שלגביהם יורה המפקח בכתב שיש לבצע את האיטום (כמו גג עליון או קירות חוץ וכד'). כמו כן יבוצעו רולקות בטון בחיבור בין הרכיבים המטופלים ובכל מקום שיורה עליו המפקח. 

1. ניקוי פני הבטון

2. ביצוע רולקות בטון

3. ביצוע שלוש שכבות איטום כדלקמן:

א.
שכבה ראשונה - כיסוי בפריימר ביטומני מסוג 4.7.4 GS או שו"ע מאושר על כל השטח המיועד לציפוי ביטומני בכמות 250 גרם/מ"ר בערך. היישום על בטון נקי. חלופה לנ"ל במקרה והציפוי נעשה בחורף על בטון רטוב:- כיסוי בפריימר ביטומני על בסיס מים (כגון: פלינטקוט מדולל או פריימקוט - ביטום או שו"ע, בכמות 250 גרם/מ"ר בערך.

ב.
שתי שכבות אספלט חם 75/25 בכמות 1.0 ק"ג/מ"ר כ"א (עובי 1 מ"מ בערך). סה"כ 2.0 מ"מ עובי. היישום על פריימר יבש. אין למרוח שכבות אספלט חם לפני אישור המפקח. אין להתחיל בעבודות המילוי לפני שכל השכבות יבשו.

4. ביצוע הגנה על האיטום באמצעות לוחות מפוליסטירן מוקצף צפופים מסוג  P-30ובעובי עפ"י התוכניות.

 ג.  בקרת איכות עבודות האיטום 

במסגרת בקרת האיכות אשר הקבלן מחוייב לבצע על עבודתו יבצע צוות בקרת האיכות מטעם הקבלן את הבדיקות המפורטות להלן:

· הכנת שטחים.

· בדיקת טיב וסוג התבניות טרם היציקות בשטחים שעליהם יבוצע האיטום.

· בדיקת אביזרי הקשירה לתבניות טרם היציקה.
· בדיקת חיתוך אמצעי קשירה, סתימת חורים ושקעים, תיקון קיני חצץ והסרת בליטות אחרי היציקה.
· בדיקת חומרי האיטום אשר בהם יעשה שימוש טרם הבאתם לאתר.

· בדיקת שלמות שכבות האיטום ואיתור סדקים, שקעים והתנפחויות בשכבת האיטום.
· בדיקת שלמות שכבת ההגנה החיצונית.
· ניהול יומן דיווח: יומן הדיווח ינוהל בדומה לדרישות המופיעות לבקרת האיכות בפרק 02 של מפרט זה.
ד. המדידה לתשלום

שיטת המדידה לאטום העמודים, הקירות והרכיבים תהיה לפי מ"ר בפריסה ותכלול את כל עבודות ההכנה, פריימר, חומר האיטום והמלאכות לקבלת מכלול מערכת האיטום על כל שכבותיה ולרבות הרולקות וההגנה על האטום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצף כמפורט.

איטום חורים/קדחים ייכלל במחיר הקידוח!

05.03 
  אחריות על עבודות  איטום

הקבלן ייתן 10 שנים אחריות לכל עבודות האיטום  בפרויקט זה.
איטום חלקי בטון בתוך הקרקע

1. כללי

האיטום בסעיף זה ייעשה בפנים החיצוניים של חלקי המבנה אשר באים במגע עם הקרקע וטופלו או חוזקו במסגרת העבודות המבוצעות. כמו כן יבוצע איטום באותם חלקי המבנה שלגביהם יורה המפקח בכתב שיש לבצע את האיטום, וכן יבוצעו רולקות בטון בחיבור בין הרכיבים המטופלים ובכל מקום שיורה עליו המפקח. 

2. אופן ביצוע העבודה:

1. ניקוי פני הבטון

2. ביצוע רולקות בטון

3. ביצוע  איטום ממסטיק MC או ש"ע מאושר לחלקים אנכיים כמפורט בהנחיות היצרן המצורפות  להלן .

3. ביצוע איטום ממסטיק MB או ש"ע מאושר לחלקים אופקיים כמפורט בהנחיות היצרן המצורפות  להלן .

4. ביצוע הגנה על האיטום באמצעות לוחות מפוליסטירן מוקצף צפופים מסוג P-30 ובעובי עפ"י התוכניות.
3. המדידה לתשלום

המדידה לתשלום לפי שטח (מ"ר) והמחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמתואר במפרטים 
וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת מכלול מערכת האיטום על כל שכבותיה ולרבות 
הרולקות, הכל לקבלת שכבות איטום מושלמות ומוגמרות. לוחות הפוליסטירן המוקצף 
ימדדו בנפרד לפי בכתב הכמויות.
פרק 09  -  עבודות טיח

09.00
כל עבודות הטיח יבוצעו בהתאם לפרק 09 שבמפרט הכללי לעבודות בניין והאמור להלן:

09.01
טיח פנים


טיח פנים יבוצע בשתי שכבות לפי סעיף 090232 של המפרט הכללי ע"ג קירות בטון וקירות בנויים מבלוקים.


הטיח יהיה מיושר בסרגל בשני הכיוונים ועבוד לבד.


במקומות בהם עלולים להיווצר סדקים במפגש בין מרכיבי בנייה שונים כמו בלוקים ובטון יש ליישם רשת XPM כתשתית חיזוק הטיח בפינות ובכל מקום אחר נדרש – ביצועה כלול במחיר הטיח.

09.02
טיח פנים המשמש מצע לחיפוי שיש


הטיח יהיה עשוי כטיח פנים של שתי  שכבות לפי סעיף 090232 במפרט הכללי, אך שכבת הטיח העליונה תהיה שכבה המחוזקת ע"י תוספת של צמנט ושל ערב אקרילי (ללא סיד) כדוגמת "בי.ג'י.בונד 2" לשיפור האטימות.


כמות הצמנט תהיה כ-350 ק"ג/מ"ק וכמות הערב תהיה עפ"י הנחיות היצרן. עבוד השטח יהיה עבור סרגל בשני כוונים.

09.03
חיזוקי פינות


כל הפינות המטויחות יקבלו חיזוקי פינה ע"י רשת אקספנדד מגולוונת עד גובה 2.80 מטר מעל הרצפה, אלא אם צויין אחרת.

09.04
מגיני פינות מיוחדים


בכל הפינות החשופות של עמודים בדידים ובכל מקום בו נדרש במפורש, יותקנו מגיני פינה כדוגמת דגם WCPG-M תוצרת WILKINSON עם רדיוס "1¼-1 מפלב"ם GAUGE 430, 16 בגובה 2.60 מ' או על פי פרט. בקירות או בעמודי בטון – המגן יעוגן לבטון מילוי טרם יישום הטיח.


במחיצות גבס ובלוקי גבס – הקבלן ישתמש בעוגני מגן המתאימים למחיצה.

09.05
הנחיות כלליות לתיקוני טיח שונים


אין לטייח קירות לפני שהושלמו כל סתימות הבטון, או קירות בלוקים באזורי סדקים, אזורי מעבר צנרת מים, חשמל וכו'. הסתימות יבוצעו כדלהלן:

א.
יש להרטיב היטב את המקום המיועד לסתימה במים.

ב.
יש לסתום את החריץ לכל אורכו כאשר עובי הכיסוי לפחות 1 ס"מ כדי לחזק את הצנרת ולמנוע מגע עם שכבות הטיח. הטיח יבוצע על גבי הכיסוי הנ"ל.

ג.
יש לחרוץ את בטון הסתימה בצורת שתי וערב לשפר ההדבקה עם הטיח.

ד.
במקומות שבהם עוברים באותו חריץ שני צנורות או יותר או שנוצר סדק או שבר רחב – יש לתת רשת XPM מגולוונת לפני ביצוע הסתימה.

ה.
במקומות בהם עלולים להופיע סדקים, במפגש בין מרכיבי הבניה השונים – כמו בלוקים ובטון – יש ליישם רשת XPM – הכל לפי הוראות המפקח.

ו.
יש לבצע חיתוך בטיח בקו הפגישה בין מישורים שונים. לפי הוראות המפקח יש גם לחתוך טיח במקומות בהם עלול להיות סדק במפגש בין טיח לבלוקים – אפילו אם המפגש הינו חד מישורי.

09.06
הנחיות כלליות


על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית עליו יושם (בטון, בטון חשוף, בלוקי בטון, בלוקי איטונג). על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת ביצוע, בהתאם לחומרי התשתית. לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות.

09.07
המדידה לתשלום

א.
עבודות טיח נמדדות לפי שטח נטו תוך הבחנה בין טיח פנים (לסוגיו השונים) לבין טיח חוץ (שטחים מעוגלים, שטחים קטנים, שטחים אופקיים, אנכיים וכו').


תכולת המחירים היא לפי המפרט הכללי, אך המחיר כולל גם את האמור במפרט המיוחד לעיל.

ב.
זויתני הגנה מרשת אקספנדד נמדדים לפי יחידות.

ג.
זויתני הגנה מיוחדים מפלב"ם נמדדים לפי מ"א.

פרק 10  -  עבודות ריצוף וחיפוי

10.00
כל עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו בהתאם לפרק 10 שבמפרט הכללי לעבודות בנין והאמור להלן:

10.01
כ ל ל י

      על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג, דגם וסידרה של אריחי הריצוף והחיפוי השונים לפני קניית החומר. על הקבלן לוודא מראש את אחידות הגוון (הצבע) המוזמן של השיש ושל הרובה ולחשב את הכמות הדרושה, כך שלא יחסר חומר במהלך העבודה.


על הקבלן לדאוג מראש ולהזמין את אריחי הריצוף השונים לפי הגוונים והסוגים שייבחרו על ידי האדריכל, בכמות מספקת ומאותה סדרת ייצור. מייד עם תחילת העבודה כל עכוב יהיה באחריות הקבלן.

-
ככלל, במידה ולא צויין אחרת במפרט ובכתב הכמויות המפרטים לריצוף וחיפוי קירות בשיש  מתבססים על הערבים הדבקים והרובה המומלצים ע"י הספק


שימוש בערבים דבקים ורובה מתוצרת אחרת טעון אישור המפקח בכתב.

-
אריחים/מרצפות יבדקו מיד עם הוצאתם מהאריזה. אריחים/מרצפות שימצאו עקומים, בעלי פנים פגומים ו/או סדוקים, בעלי מקצועות שבורים ו/או אינם תואמים את הדרישות הויזואליות לסוג א' לפי תקן 314 יסולקו מהאתר.


אריחים/מרצפות פגומים אשר יונחו בריצוף או ישמשו לחיפוי קיר יעקרו ממקומם, ויוחלפו באריחים טובים.

-
כל החיתוכים של אריחי השיש, יעשו באמצעות מסור "יהלום" סיבובי ויהיו ישרים לחלוטין.


במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים או שיהיה צורך לבצוע חלקים עגולים, יעשה חיתוך במסור כנ"ל וקצוות המרצפות ילוטשו.

-
השטחים המרוצפים והמחופים יהיו מישוריים ישרים בהחלט לפי הסרגל ופלס בכל הכיוונים, פרט אם צויין אחרת בתוכנית.

-
הקבלן יהיה אחראי בלעדי להגנת הריצוף וחיפוי, עד למועד מסירת המבנה.


מיד בסיום ריצוף בקטע מסוים, הקבלן יגן על הריצוף, באותו קטע שהסתיים, אמצעי ההגנה טעונים אישור המפקח.


נזקים שיגרמו לריצוף ולחיפוי, יתוקנו על ידי הקבלן, לפי הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן. (אספקה והתקנת ההגנה על הריצוף כלולים במחיר הריצוף).

-
העבודה תבוצע עם צוותי עבודה מיומנים עם נסיון מוכח של לפחות 5 שנים, בעבודות נשוא פרק זה, וטעונים אישור המפקח.

10.02
היקף העבודה

          ריצוף וחיפוי שטחים באריחי גרניט פורצלן ו/או שיש.
10.03
חיפוי קירות באריחי שיש

חיפוי קירות בניה באריחי באריחי גרניט פורצלן ו/או שיש


החיפוי יבוצע באריחי באריחי גרניט פורצלן ו/או שיש במידות המצוינות בתכנית עם התאמות לפי מדידה במקום, 

ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או שיש  ע"ג מצע חול מיוצב

1.
מצע החול המיוצב, ייעשה עם חול טבעי בלבד, (חול ים או זיפזיף נקי), ויכיל 250 ק"ג צמנט למ"ק. הערוב ייעשה לכל עובי מצע החול, באמצעים מכנים, ויוכנס למבנה כשהוא מוכן. 

2. -
תערובת הטיט תכיל חול וצמנט ביחס 1:2 (שני חלקים חול וחלק אחד צמנט) בתוספת לטקס 450 בשיעור 15% ממשקל הצמנט ומים נקיים בכמות שתבטיח עבידות טובה.

-
מישקים אם לא צויין אחרת יהיו נמשכים בשני כיוונים.

-
חובה למלא את החלל שמתחת לאריחים בטיט, שלא ישארו חלקי אריח ללא מילוי טיט מתחתם, וזאת כדי למנוע שבר האריחים בעתיד (כתוצאה משימוש).

3.
אופן ביצוע העבודה

-
אין לטבול את האריחים במים לפני היישום.

-
הדבקת האריחים תעשה בשיטת המריחה הכפולה, דהיינו: יש למרוח בשכבת דבק דקה את גב האריח וכן למרוח על גבי התשתית ולהדביק "רטוב על רטוב" עובי שכבת הדבק 18 מ"מ.

-
יש להקפיד על ניקוי המישקים משאריות הדבק בעודו טרי.

-
יישום הרובה יעשה 24 שעות מגמר ההדבקה.

-
ניקוי המישקים יעשה באופן מיידי לאחר היישום במים, בהתאם להנחיות "נגב-אלוני".

-
יש להגן על האריחים מעבודות קבלני משנה אחרים באתר.

-
לפני התחלת עבודות הריצוף יש לתאם עם נציג החברה שמספקת את הריצוף. הדרכה באתר לקבלת הסברים על אופן הכנת הדבק, אופני יישומו, הכנת הרובה ומילוי המישקים.

10.07

הריצוף יבוצע באריח שיש בגודל 30x30 ס"מ מסוג קרמה גולד

1.
הנחת הריצוף תעשה על פי ת"י 1629.

2.
תשתית להנחת הריצוף תהיה מורכבת מחול-ים (זיפזיפ) ומלט אפור כאשר כל 15 דלי חול-ים יעורבב עם 1 שק מלט אפור.

3.
תערובת טיט לריצוף תעשה עם מלט לבן וחול-ים (זיפזיפ) ללא סיד או חול מחצבה. יש להשתמש בתוספים מאושרים כתחליפי סיד למתן עבידות לתערובת תוצרת כרמית שרפון או שחל. יש לוודא ישום הטיט מתחת לכל שטח המרצפת.

4.
לחרוץ את המישקים, למלאם בדבק שיש וללטש את האריחים בעזרת ליטוש אבן .יש למרוח את האריחים בחומר נגד ספיגה תוצרת ברייטסטון ארה"ב לפני ביצוע כל עבודה אחרת.לאחר התיבשות יש למרוח את האריחים בוקס דרגת הליטוש הינה הונד.

5.
מחירי הריצוף כוללים נקיון ,חירוץ פוגות מילוי דבק שיש,ליטוש, יישום חומר נגד ספיגה  ויישום  ווקס כנ"ל בסעיף 4.

10.10
ניקוי וליטוש ריצופים בגמר העבודה

א.
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים בעזרת מכונת קרצוף, שטיפה, וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחפויי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.


ניקוי כנ"ל יעשה מספר פעמים במהלך העבודה, בהתאם לדרישות המפקח ובסיום העבודה.

ב.
ניקוי כנ"ל יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא ישולם בנפרד.

10.11
אופני מדידה ותכולת מחירים


אופני מדידה ותכולת המחירים של המפרט הכללי פרק 10 יהיו תקפים למעט השינויים והתוספות הבאים:

-
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שמחיר ריצוף באריחי שיש על גבי מצע חול מיוצב יכלול את החול המיוצב.

-
מסירת תוכניות פריסה לריצוף/חיפוי ובכלל זה תוכניות פריסה לריצוף/חיפוי לפי דוגמה, לקבלן לאחר חתימת החוזה לא תהווה סיבה לשינוי מחירי היחידה.

-
ע"מ הסר ספק מובהר כאן במפורש שמחירי העבודות לחיפוי ורצוף יכללו גם:

-
ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות וכו' ללא כל הבדל במיקום גודל ובצורה השטח.

-
גמר ריצוף וחיפוי באלכסון ובצורה משוננת לרבות חיתוך האריחים בצורות שונות וליטוש החיתוכים.

-
עבוד פינות ומפגשים.

-
התאמות ועבודות מיוחדים בשולי תעלות, וסביב אביזרים בעזרת מכונות חיתוך ו/או קידוח.

-
הגנה על שטחי ריצוף ע"י כסוי מלא ורצוף בהתאם למפורט במפרט המיוחד ו/או בכל דרך שתדרש ע"י המפקח.

-


פרק 11  -  עבודות צביעה

11.00
כל עבודות הצביעה יבוצעו בהתאם לפרק 11 שבמפרט הכללי לעבודות בנין והאמור להלן:

11.01
עבודות הצביעה


עבודות הצביעה תבוצענה עפ"י ההנחיות במפרט הכללי. כל הצביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע, כולל כל ההכנות, עבודות העזר, שכבות היסוד, הביניים והסופיות בתיאום עם יצרן הצבע.


עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

11.02
היקף העבודה


עבודות הצביעה הכלולות במסגרת עבודה זו הן:

 צביעה במערכת פוליאור תוצרת "טמבור" או "אקוינור" תוצרת "נירלט".

11.03
תקנים ישראליים


בנוסף למצוין בפרק 11 במפרט הכללי, סעיפים 11.002-11.003, התקנים הבאים חלים על פרק זה:


-
ת"י 1637.


-
ת"י 1731.

11.04
כ ל ל י

1.
כל הצבעים יהיו מוכנים מראש, ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.


לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעל ממועד הצביעה.

2.
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

3.
בחירת הגוונים תעשה ע"י האדריכל– היא כוללת את האפשרויות הבאות:

          ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב.

4.
חלקים שנקבעו ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, חלקי חשמל וכד' יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן, ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

5.
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק.


יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

6.
לפי דרישת המפקח יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

7.
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

11.05
צביעה בפוליאור או באקווניר

א.
הכנת השטח ומערכת הצבע

-
בקירות קיימים יש להסיר צבע מתקלף ורופף ולתקן פגמים וחורים במרק PVA.


לאחר הטיפול בפגמים יש ללטש את הקירות בניר לטש להסרת ברק קיים ויצירת חספוס עדין.


לאחר ניקוי הקירות מאבק השיוף, יש לצבוע שכבה אחת של צבע מדולל ב-15% טרפנטין, רק במקומות בהם בוצע תיקון בשפכטל, לאחר הייבוש יש לצבוע שתי שכבות בגוון הנדרש.

-
בקירות חדשים מבלוקים יש לישם 2 שכבות שפכטל וללטש את הקירות לקבלת פני שטח חלקים.

-
בקירות חדשים מבלוקי גבס יש ללטש את הקירות לקבלת פני שטח חלקים. במידת הצורך יש לישם שפכטל לפני ליטוש.


יש לנקות את אבק השיוף ולצבוע שכבה אחת של יסוד קושר מדולל ב-30% טרפנטין ולהמתין כ-6 שעות.


לאחר ייבוש מלא של צבע היסוד יש ליישם שתי שכבות צבע בגוון הנדרש.

ב.
1.
הצבע מוכן לשימוש. אין לדלל את הצבע, אלא לערבבו מדי פעם במהלך


הצביעה.

2.
צביעה במברשת/רולר – במידת הצורך דילול של 5% בטרפנטין מינרלי מתוצרת "טמבור". צביעה בהתזה – דילול הצבע במדלל 32-1 או במדלל 18

3.
בגמר העבודה – ניקוי כל העבודה בטרפנטין. אחסון הצבע הנותר – במקום מקורה ומאוורר. יש לשפוך שכבה דקה של טרפנטין לפחית ולסגור אותה היטב.

4.
יש להקפיד על כללי זהירות נאותים: להרחיק את הצבע מאש ומהישג ידם של ילדים. ביישום בהתזה – יש להמנע משאיפת אדי התרסיס.

5.
אין לצבוע כאשר הטמפרטורה הינה מתחת ל-10 מעלות צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.

6.
אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו ע"י יצרן הצבע.

11.12
סוגי הצבעים ומערכות צביעה שוות ערך


כל שמות הצבעים שהוזכרו בפרק זה הם מתוצרת "טמבור" או מתוצרת "נירלט", אלא אם צויין אחרת. בכל מקרה יהיו הצבעים מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.


אין לשנות סוג צבע אחד של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהיא. הקבלן רשאי להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך (ולא שכבה בודדת).


כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו בשלמותה כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפי הוראות יצרן הצבע.


גמר סופי בגוון לפי בחירת האדריכל.

11.13
המדידה לתשלום

 צביעת חלקי מבנה נמדדת לפי שטח ללא הבחנה בין שטחים אופקיים ו/או משופעים (תקרות ומשטחי מדרגות), לבין שטחים אנכיים (קירות ועמודים).


מחיר הצביעה כולל את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד והוא תמיד מתייחס למערכת צבע שלמה על כל שכבותיה וכולל את הכנת השטחים והגנה על הצבע המוגמר, כולל פיגומים, עגורן וכל אמצעי אחר שידרש לביצוע הצביעה. זכותו של המפקח לקבל ללא תוספת תשלום שילוב של עד שלושה גוונים שונים מאותו סוג צבע.

             פרק 12  -  עבודות אלומיניום

12.00
על עבודות האלומיניום יבוצעו בהתאם לפרק 12 שבמפרט הכללי לעבודות בנין והאמור להלן:

12.01
תאור הפרוייקט


סגירת נישות של המרסנים בויטרינות זכוכית

12.02
תכולת העבודה

א.
ביצוע מערכת שלמה, בהתאם למסמכי ההסכם, התכניות, החזיתות והמפרט הרצ"ב.

ב.
העבודה כוללת (ועם זאת אינה מוגבלת) את הפרוט הבא:

1. סגירת נישות של מרסנים בויטרינות זכוכית

2.
עבודות הזיגוג המתאימות.

3.
כל מערכת האיטום של החזיתות על כל הדרוש להבטחת אטימותה לטווח  ארוך

4.
חלקי אלומיניום ואביזרים הנדרשים להתקנת המערכת באופן מושלם.

5. תכנון מפורט, חישובים הנדסיים וכל הנדרש להערכות לייצור כולל כל החיזוקים הקונסטרוקטיביים הנדרשים, מאושר ע"י המפקח.

.

ג. הקבלן אחראי לטיב ואיכות המוצרים שייצר והביא לאתר. הקבלן אחראי לאיכות ההרכבה וההתאמה לדרישות התכן והתקינה המקובלים בארץ. אישור המפקח, לא מסיר מהקבלן את האחריות המלאה להטיב ואיכות המוצרים.
ד.
חיזוקים מיוחדים כגון עמודי RHS אנכיים ואופקיים או אחרים במחיצות גבס הדרושים להקניית יציבות לויטרינות יכללו במערכת ויחשבו כחלק ממנה ללא תוספת מחיר.

12.03
תקנים ותכנון

א.
עבודות האלומיניום יעמדו בדרישות פרק 12 של המפרט הכללי לעבודות בנין (2003) ומפרטים כלליים אחרים הנזכרים במפרט הנ"ל והמפרטים/תקנים הרשומים להלן:


ת"י 325

ציפויים אנודיים של אלומיניום.


ת"י 413

תכן מבנים לרעידות אדמה.


ת"י 414

עמסים אופיינים בבנינים: עומס רוח.


ת"י 755, 921, 931  -  עמידות באש.


ת"י 918

ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה.


ת"י 938

לוחות זכוכית שטוחה.


ת"י 1142
מעקים ומסעדים בבנינים.


יש לראות את הדרישות השונות כמצטברות ולא כסותרות. במקרה של סתירה בין הדרישות יחולו הדרישות המחמירות ביותר. על קבלן האלומיניום שיבצע את העבודה להיות בלע תו תקן של מת"י לכל סוגי המוצרים בפרוייקט להם קיים תקן ישראלי.

ב.
הקבלן מביא בחשבון בהצעתו כי המחיר כולל את כל הנדרש על מנת לבצע באופן מושלם ובאיכות גבוהה את המעטפת הכוללת של הבנין על כל מורכבותה.

ג.
תכנון

1.
התכנון המפורט של חלקי האלומיניום לרבות כל הפרטים והתאורים הטכניים יוכנו ע"י הקבלן על יסוד התכניות והדרישות במפרט, ויוגשו לאישור המפקח, כאמור בסעיף 12005 במפרט הכללי. המפקח רשאי לשנות ולהשלים את הדרישות ללא תשלום כל עוד לא אושרו סופית תוכניות הקבלן. מודגש בזאת שהתכניות של האדריכל הן סכמתיות בלבד ומיועדות לצורך הסבר כללי בלבד.

2.
בנוסף לאמור בסעיף 12006 במפרט הכללי, הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת התאור הטכני שיוכן על ידו, אך דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו שינויים במפרט.

3.
הקבלן אחראי לטיב התכנון ומתחייב לבצע את התכנון ע"י מתכננים בעלי נסיון בתכנון עבודות אלומיניום מיוחדות.

4.
הקבלן אחראי לכל נזק או הפסק שיגרמו עקב תכנון לקוי.

5.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להגיש חוות דעת של מכון בדיקות מוסמך להתאמת היחידות למטרתם, עמידותם בדרישות החוזה, חוות דעת על שיטת העבודה, טיב החומרים וטיב התכנון.

6.
הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור או בהרכבה, אלא לאחר שאושרה חוות הדעת הנ"ל ע"י המפקח.

7.
אישור התכניות, התאורים, החומרים ושיטות העבודה ע"י המפקח לא יהיו בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה, לטעות, אי התאמה וכו'.

8.
הקבלן יגיש את התכניות לאישור המפקח. המפקח יאשר את התכניות או ידרוש שינויים והשלמות או שיבטלם או שידרוש תכנון מחדש. התכניות הסופיות המאושרות בחתימת הקבלן והמפקח יהוו חלק מהחוזה בין הצדדים.

9.
התכנון יכלול בין היתר:

-
תאור טכני של העבודות לפי התאור הנדרש ביחס לכל פריט.

-
מפרט טכני מפורט ומשלים למפרט זה.

-
חישובים סטטיים של היחידות ומבנה עזר לתמיכתם במידת הצורך.

-
תכניות עבודה בקנ"מ 1:1 לכל פריט לרבות חתכים, חזיתות, פריסות ופרטים.

-
הפרטים יכללו: מידות הפרופילים, הסרגלים, פרטי ואביזרי החיבור, האיטום, אביזרי הפרזול וכד'.

-
פרטי הבנין בקנ"מ 1:1 הסמוכים לכל פריט כמו בטון, ציפויים וכד' ופרטי התחברות ליחידות האלומיניום.

-
פרוספקטים והוראות היצרן.

-
דוגמאות של החומרים, הפרופילים, הסרגלים, האטמים, הפרזול ושאר האביזרים והגימור.

-
תאור שיטת ההרכבה וסדר ההרכבה של היחידות בפתחים.

-
כל חומר טכני הדרוש לתיאור כל פריט ופעולתו.

ד.
הקבלן יגיש את התוכניות ע"ג שני דיסקטים בפורמט DWG  בצרוף 2 העתקי כלל התוכניות שהוכנו על ידו בפרוט שנדרש לעיל.


האישור הסופי (בגרסה סופית) ינתן על גבי 2 דיסקטים נוספים ובהם יופיעו כל התיקונים וההערות המתבקשות להינתן על גבי תוכניות לביצוע באופן מושלם וללא כל סייג, גירסה זו אינה נתונה לשינוי על פי גירסתו הבלעדית של הקבלן. בצרוף ל-2 הדיסקטים המדוברים יעביר הקבלן פלוט מאותה גירסה אחרונה לביצוע ב-3 העתקים אשר יאושרו ע"י המפקח וגירסה זו מצטרפת להוראת הביצוע.

12.04
הקבלן לא יחל בייצור סדרתי לפני שהתקיימו התנאים הבאים:

1.
הקבלן קיבל אישור המפקח על תכניות ייצור מפורטות שנערכו על בסיס חברה מוכרת ומהימנה, המנוסה והעוסקת בעבודות אלומיניום מן הסוג הנדרש בפרוייקט זה.

2.
הציג דגם בקנ"מ של 1:1 של כל סוגי הפריטים המופיעים בפרוייקט.

3.
הציג אישור מעבדה מוכרת על בדיקות שנעשו בדגמים, המציין כי תפקודיהם תואמים את דרישות המפרט.


הבהרה:


דוגמאות של חומרים (אלומיניום, זכוכית, אטמים, חומרי אטימה, פרזולים וכו') ישקפו את התכונות הפיזיות ורמת הגימור המוצעים במסגרת הפרויקט. 


כל הפרזול חייב את אישור המפקח.

12.05
להלן דרישות כלליות:

1.
גימור באלגון


אם יידרש היצרן לבצע אלגון יחולו הדרישות המינימליות הבאות:


הרמה של הציפוי תקבע בתיאור הטכני או כתב הכמויות. טיב הציפוי (עובי, איטום וכד') ובדיקתו יהיו לפי ת"י 325.


העובי המקומי המינימלי של שכבת האלגון יהיה, אם לא נאמר אחרת:


2+20 מיקרון (מין AA20 בת"י 325) – ביחידות החיצוניות החשופות באופן מלא או חלקי לתנאים האטמוספריים של הסביבה החיצונית של המבנה וביחידות הפנימיות.


האדריכל יקבע את הגוון והגמר – משי, מבריק או מט לאחר שהיצרן יכין מספר דוגמאות.


הדוגמא שתאושר תשמר לצרכי השוואה. אם נדרש אלגון ללא ציון הגוון – יהיה האלגון שקוף כך שיראה הצבע הטבעי של האלומיניום. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא כתמים וללא פגמים אחרים.


עובי האילגון של האביזרים והפרזול יהיה כנדרש בת"י 1068 רמה B.


ליטוש פרופילים לפני האלגון יעשה רק אם צויינה באחד ממסמכי החוזה דרישה מפורשת לכך. כמו כן יפורט סוג הליטוש.

2. אמצעי חיבור


כל החיבורים יהיו בעזרת ברגים סמויים. לא ייראו כל מסמרות או ברגים, הברגים, האומים, הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ויצופו בציפוי קדמיום.

3.
פרזול ואביזרים


על הקבלן להשתמש באביזרים, פרזולים ואטמים מקוריים של יצרן מערכת החלון/הדלת.


כל חלקי הפרזול לעבודות אלומיניום כגון צירים, קרמונים פנימיים, בריחים, דיסקיות וכו', יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר כגון מיציקת פליז, נירוסטה או ברונזה ומצופים בכל צידיהם כבצפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל בהתאם לת"י 258. קביעת הפרזול לאלמנטים תעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר תפעול נוח וטוב של הכנפיים.


לא יראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר.


אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר בצוע כל הפעולות כגון תנועת החלקה, גלגול, סיבוב, נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח שאינו עולה על 4 ק"ג.


חלקי הפרזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה ב-5000 מחזורים רצופים ובעקבותיהם לא ימצא אף חלק מן האביזרים שבור או פגום., והויטרינות תהינה כשירות להמשיך בפעולה תקינה. 

4.
פרזול דלתות


הפרזול יהיה ממין משובח, לפי בחירת המפקח כל חלק של הפרזול יהיה טעון אישור המפקח והאדריכל ושום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל.


אם לא צויין אחרת יהיה הפרזול בהתאם לרשימה כדלקמן ומאושרת בכתב. בכל מקרה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י המפקח.

1. לכל הדלתות הדו-כנפיות, על הכנף הלא פעילה יורכבו בריחים שוהים בצד הכנף.

ב. צילינדרים, מנעולים וידיות


אם לא נדרש אחרת יהיו צילינדרים ומנעולים תוצרת “TESA”, “YALE”, או “DORMA” המתאימים להרכבה בפריטי אלומיניום. בדלתות בהן קיימת הדרישה לפי רשימה יותקן מנעול חשמלי משולב במערכת קוד המנעול החשמלי כלול במחיר היחידה. על הקבלן להתאים את אורך הצילינדר לעובי הכנף והרוזטות.


לכל הצילינדרים יהיה "מפתח על" MASTER-KEY אחד כללי ובנוסף, זכותו של המזמין להגדיר עד 10 צירופים שונים של מפתחות על MASTER-KEY (בצרוף ובכמות לפי ראות עיניו). איפיון ל-TX80 SYSTEM MASTER-KEY של TESA או KEY WAY C6 PINS O BITTED, MASTER-KEY.


הכל על פי הנחיות קב"ט ביה"ח.


הקבלן חייב לקבל הנחיות מיבואן/יצרן המנעול והידית לגבי ההכנות שעליו לבצע בדלתות ובמשקופים כדי להרכיב את הפריטים המסופקים.


כל הכרוך בהתקנת המנעול, כולל הכנות, חומרי עזר, השלמת אביזרים על חשבון הקבלן.

12.06
ז י ג ו ג

1.
עובי וסוגי הזכוכיות בהתאם לנדרש בת"י 1099  1142   מהדורה מעודכנת לזכוכית באזור סכנה, לפחות. לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י 938.

2.
כל הזכוכיות תהיינה זכוכיות רבודות בעובי של 12 מ''מ –מחוסמות ויחולו עליהן דרישות ת''י 1099 ו1142

3.
כל השדות עד גובה 105 ס"מ ממישור ריצוף הפנים משמשים כמעקות ויחולו עליהם דרישות ת"י 1142, 1099.

4.
לפני הרכבת הזכוכיות יש לספק למפקח דוגמא לאישור.

5.
דרישות טכניות


הזכוכיות תהיינה מתוצרת חב' פיניציה או שו"ע.

6.
הקבלן מצהיר שהוא בדק עם מומחים את הצורך או אי הצורך בחיסום השמשות והוא אחראי בפני המזמין על קביעה זאת. במידה ויתברר כי החלטתו היתה שגויה, ישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות באספקה ובהחלפת השמשות.

7.
עובי הזכוכית בשדה כלשהוא בפריט יהיה זהה לעובי הנדרש בשדה הגדול ביותר של אותו פריט.

12.07
מבדקה

1.
בדיקות חוזק, תפקוד, יבוצעו במעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המפקח. כל עלויות הבדיקה תשולמנה ע"י הקבלן.

2.
יש להגיש תוצאות הבדיקה המוכיחה כי כל הפריטים עומדים בדרישות התכנון.

3.
יש להגיש בדיקה לצבע האלומיניום כולל בדיקות עמידות בתנאי מזג אויר מתמשכים כפי שקיימים באזור בו ממוקם הבנין.

4.
בדיקות המטרה באתר יבוצעו ע"י מת"י או מכון בדיקות אחר שיאושר ע"י המפקח. כל עלויות הבדיקה ע"ח הקבלן.
ייצור המעטפת והרכבתה

12.08
ייצור והרכבה

1.
מלבנים 

א.
המלבנים הסמויים יהיו עשויים מפרופילי פלדה מגולוונים בעובי 2 מ"מ מינימום, כפוף לאישור המפקח. פרופילים מגולוונים יצבעו באזור הריתוך בצבע אבץ ZINGE.

ב.
המרחק בין העגנים לא יעלה על 50 ס"מ והמרחק מפינת המפתח עד לעוגן הסמוך לא יעלה על 20 ס"מ, העגנים יהיו בעובי 3 מ"מ ויורכבו משני צידי המשקוף (פנים וחוץ).

ג.
על גבי המלבנים יהיו סימנים ברורים לקווי הסיום של טיח, קרמיקה, או חומרי גמר אחרים.

ד.
הקבלן אחראי לאיטום בין המלבנים הסמויים לבין פתח הבטון, האיטום יבוצע ע"י הקבלן באמצעות יריעות E.P.D.M מודבקות למלבן ולבטון, היריעות והדבקים יהיו מסוג מעולה כדוגמת PHOENIX או שו"ע.

ה.
כל החיבורים לבטון יהיו באמצעות ברגים מתאימים בלבד. אין להשתמש ביריות.

2.
מסגרות פלדה תומכות


הקבלן נדרש לבצע (במידה ויהיה צורך) עבודות מסגרות פלדה, כחלק מעבודות האלומיניום, והם יבוצעו לפי דרישות המפרטים הכלליים ודרישות המפרט המיוחד.

3.
דרישות כלליות

א.
עובי פרופילי הפלדה בהתאם לדרישות החוזק והחישובים הסטטיים.

ב.
כל העבודות האפשריות יבוצעו מראש בבית המלאכה.

ג.
סבולת הייצור תתאים לדרגה 1 בת"י 789 כל עוד לא נדרש אחרת.

ד.
אמצעי החיבור בין חלקי האלמנטים ובין האלמנט השלם למבנה יתוכננו ויבוצעו בשיטות שיאושרו מראש ע"י המפקח. אמצעי החיבור לא יפגעו בהגנת פני המתכת כנגד קורוזיה ולא יפגמו בצורת גימור העבודות.

ה.
על הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות הקיימות והצפויות במבנה, כתוצאה מהביצוע וכתוצאה מהתזוזות הנובעות מסיבות אחרות.

ו.
כל החומרים והמוצרים ממתכות הנתקפות בקורוזיה יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילוון, באמבטיה חמה או בשיטה אחרת שתאושר מראש על ידי המפקח, בעובי מינימלי של 80 מיקרון.

ז.
על הקבלן חלה האחריות למניעת מגע בין חומרים הנתקפים בקורוזיה כתוצאה מתהליך אלקטרו-כימי, ע"י הפרדתם וניתוקם זה מזה באמצעות יריעות PVC קשיחות.

ח.
הרכבת מסגרות האלומיניום באתר לאחר סיום עבודות הבטון והטיח סביבם, 

4.
ה ר כ ב ה

א.
על הקבלן לתאם את המידות והפרטים כמפורט במפרט הכללי, מבחינת התאמתם להכנות ולתכנון המבנה, כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן הביצוע, איטומים, סתימות וכד'.

ב.
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה, ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במועדים הדרושים.

ג.
החיבורים למבנה יהיו באמצעות ברגים מתאימים בלבד.

ד.
על הקבלן לקחת בחשבון שחלק מעבודת ההרכבה הוא ההגנה על החומר גם בהובלתו ואחסנתו באתר וגם בזמן ההרכבה ולאחריה. הקבלן יעטוף ויגן על חלקי המעטפת בפני זיהום מחומרי בניה עד למסירה.

ה.
יחידות האלומיניום יותקנו בקויים ישרים, אנכיים ומקבילים במישור הבנין, כמוראה בשרטוטי האדריכל ובפרטים. הזיגוג יותקן כך שסימני החיסום יהיו אחידים בכל הבנין.

5.
פרופילי האלומיניום

א.
סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילי הויטרינה תהיה סגסוגת 6063, AA או 6061 AA או כל סגסוגת אלומיניום שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכניות ובעמידותה בקורוזיה.

ב.
סגסוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה אחת הסגסוגות AA 5050 או 5052 AA. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה 20 ק"ג/מ"ר לפחות, וגבול הכניעה שלהם 17 ק"ג/ממ"ר לפחות, חלקי המתכת יהיו חדשים ללא פגמים פנימיים או שטחים, קמטים או עיוותים. הפרופילים המהווים חלק ממבנה מלבני . 

ג.
עובי הדופן המינימלי של פרופילים אלה לא יהיה קטן מן הנקוב להלן:


עובי הדופן של פרופילי המלבן יהיה לפחות 2.0 מ"מ.

בעת סיום ביצוע העבודות הקבלן ימסור למזמין לצרכי אחזקה שוטפת של עבודות האלומיניום את החומר הבא:


א.
תכניות כל העבודות כפי שבוצעו ב-3 העתקים ודיסקטים.


ב.
הוראות אחזקה מונעת, ושיטת החלפת יחידות או מוצרים ביחידות.

12.11
פרטי המבנה של אגפי הויטרינות

א.
הויטרינות לפתיחה  תהינה בעלות צירי צד או צירי פין ומשולבות בויטרינות הקבועות  כמופיע ברשימות האלומיניום ובהתאם לאישור המפקח.

ה.
האגפים לא ישמיעו רעשים של נקישות, חריקות וכו' בפתיחתם או בסגירתם ובהשפעת לחצי רוח משתנים.

12.12
תכולת מחירים


מחירי היחידה כוללים גם את ההוצאות הבאות:

א.
תכנון מפורט ואמצעים ממוחשבים.

ב.
חומרים, ייצור, הובלה, פריקה, איחסון, שינוע והרכבה.

ג.
קבלת זכויות שימוש, ידע ופטנטים, תשלום תמלוגים וכל יתר ההוצאות הנובעות מאופיו המיוחד של חוזה זה לתכנון וביצוע.

ד.
כל הכלול בשטח היחידה ובין היחידה למבנה.

ה.
פיגומים ואמצעי גישה – נוסף לאמצעים הקיימים במבנה.

ו.
הגנת כל העבודות בפני פגיעות מכניות והשפעת חומרי הבניה במבנה.

ז.
ניקוי כל העבודות לפני המסירה.

ח.
ביצוע העבודה לסרוגין או בהפסקות זמן בהתאם להתקדמות ביצוע המבנה, תנאי המפרט ודרישות המפקח.

ט.
עיבוד מיוחד של הפריטים בהתאמה למבנה ולסטיות הביצוע.

י.
איטום בין היחידות למבנה.

יא.
מלבנים סמויים, עיגונים, סתימות ואיטום.

יב.
השמשות ועבודות הזיגוג, האילגון, הליטוש, הצביעה וכל האטמים הדרושים, הרכבות, התקנות, והלבשות מכל הסוגים, כל הפרזול הדרוש לתפקוד היחידה – לרבות מסילות לכל סוגיהן, מעצורי דלתות, , מנעולים עם מפתחות והפרזול והאביזרים הרזרביים לצורכי אחזקה.

יג.
בדיקת אב טיפוס ודוגמאות מהמוצרים והיחידות ובדיקות לאחר הרכבה באתר.

יד.
בקרת איכות.

פרק 14  -  עבודות אבן

14.01
תאור העבודה

א.
קירות הבנין ע"פ החזיתות וקירות הלוביים יחופו מבחוץ באבן. שיטת החיפוי תהיה בשיטה ה"רטובה", כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון, יציקת בטון בתווך ו/או בשיטה "היבשה".


העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים.

ב.
לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע.

ג.
כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י מפמ"כ 378, בצירוף הנחיות פרק 14 במפרט הכללי, ובהתאם לת"י 2378.


כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ.

ד.
בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור (ליטוש והגנה) והגנה, תעשה העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק 14.

ה.
העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי.

14.02
  הנחיות כלליות

א.
מהנדס אחראי


מהנדס רשוי של הקבלן יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י 2378 חלק 1 בסעיף 13.10.


הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם לתכנון ולמפרט המיוחד.

ב.
אחריות כוללת של הקבלן


האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט המיוחד להלן, לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 05 – איטום צמנטי, הינם דרישת מינימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו מספק או שדרושים שינוים/תוספות למפרט, עליו להודיע על כך למפקח בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לביצוע העבודה.

ג.
מפרטים באתר


הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:

1.
ת"י 2378 חלקים 1 ו-2.

2.
מפרט מת"י מפמ"כ 378 (1994) "חיפוי קירות באבן טבעית".

3.
מפרט כללי פרק 14.

4.
המפרט המיוחד.


העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הנ"ל. הקבלן ימציא למפקח בדיקות של מעבדה מוכרת על איכות האבן שהגיע לאתר בהתאם להנחיות התקן.

ד.
דוגמא – קיר אבן טיפוסי

1.
לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אבן טיפוס כמפורט בסעיף 5.1.1.1 בת"י 2378 חלק 1. הדוגמא כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה על קיר שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל התקנת סינור EPDM.


הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים.

2.
לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל-3 עוגנים לפני תחילת העבודה. העוגנים יעמדו בכוח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 4.

3.
רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין את האבן.


אופני המדידה


עשית הדוגמאות, עד לקבלת אישור, אינה נמדדת ומחירה כלול במחירי היחידה.

ה.
מדידת הרקע, סימון


האבן מעוצבת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפרוט בתכניות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפוי האבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.


ידרג לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים מתחת ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלמות מתחת ומעל לחלונות ואבנים שלמות מעל הדלתות.


לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את הצירים הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל הסטיות בכל הכיוונים.


בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 02, הסטיה המותרת ממישוריות הקירות לכל גובהם לא תעלה על 10+ מ"מ, הסטיה באנכיות הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על 10+ מ"מ לכל גובה הבנין. במידה והסטיות עולות על הנ"ל יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.


המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.


הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.


אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות, תחול כל העלות הנוספת על הקבלן.

ו.
תכניות SHOP DRAWINGS ע"י הקבלן

תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:

1.
תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.

2.
קטעי חזית מוגדרים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד סופיות.

3.
פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי במפעל.

ז.
אחידות האבן, מיון


בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חזית וחזית תסופק האבן חתוכה עבור כל חזית מאותם גושי אבן.


בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכניות הקבלן וברשימות האבן.


לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוני של האבנים. אבנים שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.


הקבלן רשאי לערוך מין במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן לפרוש את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת החיפוי.

ח.
בדיקות האבן


בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 2378 חלק 1 כמפורט שם בפרק ו'.


סביבת האתר הינה סביבה רגילה. אינה סביבת ים, אינה סביבת כפכור ואינה סביבת זיהום, הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.


תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.


לא יורשה שימוש באבנים סדוקות ו/או פגומות. אבנים אלו יש לסלק מהאתר מיידית.

ט.
בדיקות העוגנים

1.
כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 4.

2.
לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל-3 עוגנים לפני תחילת העבודה (ראה לעיל קיר נסיון).

3.
במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל-2% מהעוגנים בפיזור אקראי (דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 2 ת"י 2378 חלק 2 סעיפים 5.1.1.3, 5.1.1.4).

י.
סימון צנרת בקירות


לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט (ספריי) בקוים מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.


מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, יקר ולפעמים בלתי אפשרי.


סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.

יא.
עיגון פיגומים


מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת (ראה דרישות סעיף 2.2 בת"י 2378 חלק 2).


אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פירוק בגמר העבודה שלא ישאיר חלקי מתכת בין לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו מנירוסטה 316.

יב.
בדיקת אטימות


לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות בהמטרה ע"פ ת"י 1476, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פירוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן התיקון, החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח.

יג.
לוחות האבן


סוג האבן:
בהתאם תכניות ולכתב הכמויות.

 גמר:
נסורה, בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות.


מידות הלוחות:
 בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת 1+ מ"מ.

סטיה במישוריות:
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון על פני לוח אבן לא יעלה על 1 מ"מ.

עיבוד פינות:
במפגש לוחות בפינות אופקיות ינוסרו מקצועות הלוחות כמתואר בפרט אדריכלי, כך שייראה חריץ שקוע בפינה בחתך 15/15 מ"מ ("פלץ"). עיבוד קצה הלוח יבוצע במפעל.

קידוחים:קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר וע"פ שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 0.5+ מ"מ בקוטר הקדח, 1+ מ"מ במיקום מרכז הקדח ו-2+ מ"מ בעומק הקדח.

עובי האבן:
עובי הלוח לפני הסיתות יהיה 4 ס"מ. עובי מינימלי של הלוח יהיה 3 ס"מ עם סטייה מותרת של 2+ מ"מ.

יד.
חישוב הנדסי

1.
חישוב הנדסי מפורט יעשה ע"י הקבלן בהתאם לדרישות מפמ"כ 378 (1994) בסעיף 106.

1.1
עומסיה רוח יהיו ע"פ ת"י 414 כולל התחשבות מפורטת בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעיף 205.6 שם. מקדם הבטחון לעומס רוח יהיה 1:2.

1.2
עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י 412.

2.
הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן יכלול פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של הפרוייקט.

3.
החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי. למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו תנאי להתחלת ביצוע החיפוי.

4.
החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן שסופקה לאתר.

טו.
דיוק


הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 0.5+ מ"מ.


הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 1.0+ מ"מ.


הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 1.0+ מ"מ.


הסטיה במישוריות פניה חיפוי (מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני המשטח) לא תעלה על 2.0+ מ"מ אורך סרגל של 3 מ' בכל כוון.

14.03
הכנת שטחי החיפוי, איטום

מרבית השטחים לחיפוי יהיו קירות בטון ו/או עמודים וקורות בטון אשר יש להכין לפני התחלת עבודות החיפוי:

א.
קיצוץ חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון ובליטות, הרחקת גופים זרים, טיפול בסגרגציות וכסוי ברזלי זיון גלויים.

ב.
התזת שכבה אוטמת על פי הנחיות במפרט המתאים. האטימה תהיה ע"י צמנט הידראולי ויבטיח אטימות מוחלטת של קירות החוץ. (ראה פרק 05 – עבודות איטום).


לפני ביצוע העבודה הנ"ל יש לסתום את כל כיסי החצץ. מרכיבי השכבה יהיו צמנט וחול ביחס 1:2, בתוספת סיקה לטקס עפ"י נתוני היצרן. עובי השכבה כ-5 מ"מ.

ג.
לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן.


מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ-5 ימים לפחות, תוך מעקב צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

14.04
עוגנים/שיפור הדבקות הבטון לאבן/אביזרים

א.
חוטים


קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי חוטי נירוסטה 304 בקוטר 4 מ"מ שיוכנסו לעומק כ-20 מ"מ לחורים קוטר 5 מ"מ שעומקם 25 מ"מ.

ב.
הכנת ה אבן


לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב 2 חלקים שומשומית נקיה, חלק חול וחלק צמנט – בעובי של כ-3 מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס.


היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע 1:1, תתואם עם הספק.


אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות 3 ימים לפני הרכבתם.

ג.
קידוחים בתוך האבן


קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים, אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.


מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים על הפיגום, ללא בקורת.

ד.
ר ש ת


הרשת תהיה מגולוונת, בקוטר 6 מ"מ משבצות 15/15 ס"מ ותחובר לקיר באמצעות ברגי חץ מגולוונים בקוטר 12 מ"מ ואורך 120 מ"מ לפחות, בין שתי שייבות מגולוונות בקוטר 25 מ"מ (ראה פרט חיבור), המוחזקים עם שני אומים.


הרשת תהיה מרוחקת מקיר הבטון 15 מ"מ, באמצעות שומרי מרחק מפלסטיק, המולבשים ע"ג המוטות של הרשת.


הברגים יחוברו לקיר במרחקים של לא יותר מ-60 ס"מ לכל כיוון.

ה.
זויתנים


בגובה כל 2.0 מטר, ומעל הפתחים, יקבע זויתן מגולוון בחתך 70/70/7 ס"מ המחובר לקיר הבטון באמצעות ברגי חץ 12/100 מ"מ כל 33 ס"מ במקום החיתוך של הזויתן, יתוקן הגלוון על ידי צביעה ב"זנגה" 99% אבץ. קוטר הברגים 12 מ"מ, עומק החדירה שלהם לבטון 120 מ"מ כולל עגון באפוקסי. מעל פתחים יקבע זויתן 70/150/8 מחובר לקיר באמצעות זוג ברגי חץ כנ"ל כל 33 ס"מ.


המיקום המדוייק של הזויתן, נקבע לפי גובה השורות על מנת שיתקבל פרט ביצוע על פי המתוכנן.


הקבלן יכול לבצע במקום זויתן ראשון "שן" מבטון. ה"שן" הנ"ל תצורף לקורת היסוד ו/או קורת התקרה ויש לצקת אותה ביחד עם הקורות. (ראה בתכנית).


לאורך החזית הזיזית יש לעגן בזמן יציקת קורת הבטון זויתן מגולבן במידות 70/150/8. הזויתן הנ"ל יחובר וירותך לזיון הקורה, או יעוגן באמצעות זוג ברגים 12/100 כנ"ל.

ו.
עיגון מכני – עוגן צדי


בין אבנים צמודות, בחלקו התחתון, יוכנס פין נירוסטה 304 בקוטר 5 מ"מ אורך 70 מ"מ, אשר מסביבו יועבר קשר עם חוט נירוסטה 304, אשר בצידו השני יתקשר לרשת הברזל (ראה פרט).

14.05
הרכבה בשיטת הבניה הרטובה

א.
הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 2378 מהווה תנאי מוקדם להתחלת הביצוע.
ב.
הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית כל שורה, כולל ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. עובי שכבת הבטון כ-4 ס"מ, והיא תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים.

ג.
תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס 1:1 בתוספת ערב פולימרי, יוכן בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.

ד.
כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין.


לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.

ה.
מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת חדירת הבטון ומלוי כל החלל.

ו.
בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט-בטון של הפאה האנכית והפאה התחתונה.

ז.
קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת 2  עוגנים תומכים – עוגנים מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר 5 מ"מ בפאה הצדדית. הפין נכנס לתוך האבן רק 30 מ"מ ויתרת ה-40 מ"מ בולטת הצידה.


מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים אותו לרשת.


האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגנים יהיה כזה ששניים ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא. כל עוגן ימצא 7 ס"מ מפינת יחידה (סה"כ 4 עוגנים).

14.06
מישקים (פוגות) וכחולם

א.
מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה המאושרת רוחב המישקים יהיה במידות 15-6 מ"מ ועומקם 8 מ"מ.


עובי 10 מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך 10/10/35 מ"מ, שניים לכל אבן, הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.

ב.
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.

ג.
המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש.


אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק.


ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

ד.
הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת:


מלט לבן


1.5 חלקים (בתוספת למלט האפור).


אבקת קוורץ – עדין

2 חלקים.


אבקת קוורץ – בינוני

1 חלק.


פיגמנט צבע


במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.


כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש של המהנדס, לפי הוראות היצרן.


מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים. כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר מכן אין להשתמש בחומר, אלא להכין תערובת חדשה.

ה.
תהליך העבודה יהיה כדלהלן:

-
מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים.

-
שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.

-
יתאפשר ייבוש חלקי.

-
שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול יהיה חלק ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.

-
שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט.


בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהחזיקם במצב לח כשבוע ימים.

ו.
מישקי התפשטות, מישקי הרפיה – יבוצעו לפי הנחיות המפמ"כ 378, ות"י 2378.


מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים (ראה סעיף 5.4 לעיל).


עובי המישק 10 מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי בחתך מתאים, הכל על פי הנחיות המפרטים והמפמ"כ.

14.07
שמירה ונקיון שטחי אבן גמורים

להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים בדוקים.

ניקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי (לפני התקשות החומרים) כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.

כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין.

במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.

14.08
אופני מדידה

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים, קורות וכד'.

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים (מעל הפתחים), הספים והקופינג על המעקות - אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד.

תכולת המחירים כדלהלן:

א.
המחיר כולל בין היתר את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י 2378 ומפמ"כ 378 לרבות כל הפיגומים, טיט, שכבת איטום, שכבת חספוס, רשת זיון מגולבנת בקוטר 6 מ"מ כל 15/15 עוגנים, מיתדים, ברגים, חוטי נירוסטה, עוגנים מגולבנים, זויתנים מגולבנים ו/או "שן" בטון, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, משקים גמישים, מישקים יבשים, טיפול במעברי צנרת.

ב.
המחיר כולל אספקת האבנים כנדרש, סיתות האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, עיגון כל פרופילי הפלדה למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט (כולל קירות, עמודים, חשפים וכד'), עיבוד כל הפינות, התאמות מיוחדות לאבנים בפינות, חיתוך אלכסוני.


ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר באמצעות אבן קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי סופי.

ג.
ביצוע דוגמא כאמור לעיל בשטח של 12 מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק לאחר אישור הדוגמא.

ד.
המחיר כולל הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י 2378 באזור הפרויקט הנדון.

פרק 19 - עבודות מסגרות חרש

19.0.1 כללי
הערה חשובה: מפרט מיוחד מצורף בנספח ב' שהכין מטלורג מתכות מוסמך לפרויקט זה ו/או מפרט מיוחד שיוכן על ידי מטלורג מוסמך תוך כדי עבודה גובר על מפרט זה. 
1. כללי
מפרט מיוחד זה משלים את הדרישות המפורטות במפרט הכללי הבין משרדי פרק 19 במהדורתו האחרונה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט מיוחד זה להוראות המפרט הכללי יגברו הוראות מפרט מטלורג מוסמך לפרויקט זה או מפרט זה. 

יצור רכיבי הפלדה יבוצעו רק בבית המלאכה יצור פלטות ואביזרי החיזוק יבוצע בבית המלאכה רק על פי שבלונות מדויקות שיוכנו לפי מדידה מוקדמת שתבוצע באתר העבודה בהתאם לגיאומטריה של הרכיבים והקדחים שבוצעו בהם בפועל ובהתאם למיקום הזיון הקיים. טרם היצור ישלחו התוכניות לאישור המתכנן והמפקח. בשום אופן לא יבוצעו ריתוכים באתר העבודה, אלה יותרו רק במקרים חריגים בהם לא ניתן לבצע באופן מעשי פרט מסוים במסגריה, ורק לאחר אישור מפורש בכתב מן המתכנן והמפקח. כל רכיבי הפלדה שיותקנו באתר יהיו צבועים במערכת צביעה אפוקסית לפי המפרט להלן. עבודות הפלדה יהיו מבוקרות ע"י מטלורג ומפקח ריתוך מוסמכים מטעם הקבלן. 

2. חומרים - חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י 1225 ות"י 1458. אספקתם תלווה בתעודות המעידות על התאמה לדרישות ולתקנים. 
3. ריתוך - אלקטרודות יסופקו בליווי אריזה מקורית ותעודות מתאימות המעידות על התאמה לתקנים ולמפרטים.
19.0.2
אלמנטי הפלדה

במסגרת פרק זה בחוזה הקבלן יבצע יצור, אספקה והרכבה של פרטי החיזוק מפלדה המתוארים ומפורטים בתוכניות השונות.
19.0.3
ה יי צ ו ר 

חלקי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים. הפלדה מסוג FE360, או fe 510 (או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן או לפי הגדרת מטלורג מוסמך במיוחד לפרויקט זה) בעלות כושר רתיכות גבוה בהתאם למצוין בתוכניות וברגים בדרגות חוזק 5.6,8.8,10.9 כמצוין בתוכניות (או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן או לפי הגדרת מטלורג מוסמך במיוחד לפרויקט זה). הקבלן ימציא למפקח אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה.

על הקבלן להכין תכניות סדנא (Shop Drawings) בהן יפרט את כל פרטי הפלדה, סוגי הריתוכים והאלקטרודות וכן את סדר הייצור, וזאת לאחר שבצע מדידה מדוייקת באתר. כמו כן יכין הקבלן נהלי ריתוך מתאימים לכל הריתוכים.

1. איתור מוקדם של מוטות זיון 

טרם הכנת התוכניות ושבלונות היצור ובעת המדידות המוקדמות באתר, יאתר הקבלן ויסמן את מיקום מוטות הזיון בכל המקומות, בהם הוא עתיד לעגן פרטי חיבור ופרופילים אל חלקי קירות הבטון השונים. הגילוי יבוצע בעזרת מכשיר מתאים לאיתור זיון (scanner) מקצועי או מקדחה קלה, כפי שיאושר מראש על ידי המפקח לאחר ניסוי הוכחת יכולת. לאחר סימון המיקום יוכל הקבלן למדוד את הרכיבים ולהכין שבלונות, בהם יסומנו מיקום החורים הנדרשים בפועל בהתחשב בתוצאות הגילוי.  

לצורך האיתור יועברו לקבלן תוכניות המבנה הקיימות אצל מנהל הפרויקט בפורמט דיגיטאלי.  הקבלן יוכל להיעזר בתוכניות אלה. 

הקבלן יכין תוכניות יצור לרכיבים השונים בהתחשב בממצאיו. התוכניות יועברו לאישור המפקח בהתאם לדרישות מפרט זה. גילוי וסימון מוטות זיון ומוטות יכלל במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד. 
2. אלקטרודות 
לצרכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות שוות ערך ומתאימות לפלדה המחוברת באמצעותם.

סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו-כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה, יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשיינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן. יש להקפיד על חיבור בקוטביות נכונה של האלקטרודות בהתאם לפרטי היצרן.

3. רתכים

כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים ומיומנים ולפי פרוצדורות ריתוך מאושרות. יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני בהתאם להוראות משרד העבודה, וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע. התנוחות והסוגים יתאימו לנדרש לביצוע פרויקט זה.

4. ביצוע ריתוך

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף. יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין. 

הריתוך יבוצע במהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל הדפורמציות והמאמצים. תפרי ריתוך מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו. יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כיסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה. 

כל הריתוכים יבדקו 100% בדיקה ויזואלית ו-100% צבע חודר. פגמים שיתגלו בבדיקות יתוקנו ע"י הסרת הפגם בהשחזה, ריתוך מחדש ובדיקתו  לפי המצוין לעיל. חל איסור מוחלט להצית אלקטרודה או לרתך על גוף הכדור עצמו. ריתוכים על רגלי הכדור יבוצעו בצורה לא רציפה בשלב א' כלומר: לסירוגין בקטעים של 75 מ"מ עם הפסקה של 75 מ"מ, באלקטרודה דקה 2.5 מ"מ קוטר ובזרם נמוך. הקטעים שלא רותכו בשלב א' ירותכו בשלב שני באותה אלקטרודה כדי לקבל ריתוך אורכי רצוף ואטים שימנע חדירת רטיבות בין הרגל לפח החיזוק וימנע קורוזיה של העמוד. (בסמכות מטלורג מוסמך בלבד לעדכן דרישה זו). 

· ריתוך מוטות הקשירה של הפחים משני צידי קיר/עמוד משודרג.

ייעשה לפי הנחיות מטלורג שניתנו לפרויקט בסוף נספח ד' המצורף 
5. גלוון ברגים לקונסטרוקציה

סעיף זה מתאר דרישות והגדרות ליישום תהליך גלוון דיפוזיוני (שיטת שררד, Sherardizing) לברגים למחברי קונסטרוקציה. המפרטים והתקנים ישומים- תקן ישראלי ת"י 4271 -  ציפוי אבץ בשיטת שררד. 
העובי מינימלי הכולל של ציפוי אבץ 80-100 מיקרון. עובי החלק הדיפוזיוני לא יפחת מ- 40 מיקרון ועובי שכבת הציפוי 40-60 מיקרון. 

לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה מטאלורגית מוסמכת בשיטת הפטיש כדוגמת ת"י 918. סידוק הציפוי בבדיקת פטיש פוסל את הציפוי . 

אזור ברגים והאומים כולל הבורג עצמו  יקבלו כיסוי מערכת צבע (באתר לאחר ההרכבה) 

1.   ניקוי ואקטיבציה של פני השטח בעזרת ארדרוקס 551.

2.   שכבת ביניים מסוג אפוגל לעובי 50 מיקרון (ראה סעיף צביעה) .

3.   מערכת צבע טמגלס (ראה סעיף צביעה).

4.   ביקורת

5.   בדיקה חזותית לשלמות מערכת הצבע.

6.  בדיקת עובי שכבת הצבע הכללית בעזרת אלקומטר.
19.0.4
ה ר כ ב ה

כללי

על הקבלן להכין מסמך המפרט את תוכנית ההרכבה בהתחשב בתנאי האתר, סוג הרכיבים המורכבים, סדר המוכתב אם מוכתב בתוכניות או במפרט זה וכל נושא אחר המשפיע על הביצוע. הקבלן יכין ויגיש לאישור תוכניות ביצוע המציינות את סדר ההרכבה. התוכניות יראו בבירור את שיטת ההרכבה, הסדרי העבודה והנגישות הנידרשים והסדרי הבטיחות הדרושים. על הקבלן לכלול במחירי היחידה את העלויות של הטפסות מיוחדות, המסועים, המנשאים הפיגומים המנופים וכל אמצעי העזר שבהם הוא ישתמש לביצוע העבודה. כל דרישה מצד הקבלן לתשלום עלויות הקשורות באמצעי ההתקנה והרכבה לא תאושר.סדר הביצוע יוגש לאישור המפקח ורק לאחר אישורו יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות. 

19.1
עבודות מסגרות חרש 
כללי: 
מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה 
בנוסף למסמכים המצוינים בפרק המוקדמות יהיו ברשות הקבלן תקנים הנ"ל המתייחסים במפורט לפלדה: 

א. המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי ושיכון ומע"צ - פרק 19 - עבודות מסגרות חרש במהדורתו האחרונה, 

ב. התקן הישראלי 1225 חלק 1, חוקת מבני פלדה על כל חלקיו ותיקוניו.

ג. התקן האמריקאי לפלדה AISC.

ד. התקן הבינלאומי 1980 - 630 - ISO לקביעת חוזק הפלדות.

ה.התקן הבינלאומי 1978 - -1/898 ISO לקביעת חוזק הברגים.

ו. התקן הבינלאומי 1980 - 898/2 - ISO לקביעת חוזק האומים.

ח. התקן הבריטי לפלדה BS
ט.התקן הדרום אפריקאי לפלדה 0162-1:1993 SABS .
י. התקן האמריקאי ASCE 41. 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הסיבולות המותרות (טולרנסים מותרים) בייצור האלמנטים תיקבענה (לפי התקן האמריקאי AISC) 
הסיבולות בהרכבה תקבענה כדלקמן:

(1) בברגי העיגון
מרחק בין ברגי עיגון באותה קבוצה                 1 +/- מ"מ

מרחק בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון        3 +/- מ"מ

מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן בין 25 + לבין 5 - מ"מ

(2) בקורות

סטייה מקסימלית מקו ישר בקורות 3 +/- מ"מ לכל 10,000 מ"מ אורך קורה.

(3) במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן 2 +/- מ"מ.

(4) מרווח מקסימלי
הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע  של חיבור קורות ורכיבים, אם יהיו, לא יגדל מ - 0.5 מ"מ. 

דיוס רכיבים (כלול במחירי הפלדה!!!)
בכל פעם שישנו חיבור של פרט פלדה אל הבטון יש לבצע דיוס המגע ביניהם בהתאם להנחיות הבאות:

· כללי
לצורך פילוס וקיבוע פלטות הפלדה בפרטי החיזוק השונים, מילוי פתחים, שקעים ומרווחים בין בטון למתכות יש להשתמש בדייס צמנטי שפיך בלתי מתכווץ VGM 410 או ש"ע מאושר, בעל כושר הידבקות מעולה לבטון ופלדה אשר מגיע לחוזק לחיצה של 80 מגפ"ס לאחר 28 יום. החומר יהיה בעל עבידות טובה. התערובת תהיה ללא כלורדים, ויציבה. האגרגטים יהיו מדורגים בין  0.5-4 מ"מ.

· דרישות הביצוע  (ראה גם נספח 
יש לנקות את התשתית מחלקי בטון ושומנים. יש להרוות את התשתית במים כ-6 שעות לפני הביצוע, לפני  היציקה יש לשאוב/לייבש את עודפי המים העומדים. 

יש להכין כמות חומר מספיקה לדיוס רציף ללא הפסקה. יש לצקת את התערובת מכיוון אחד של התבנית  על מנת לאפשר יציאת אוויר מהכיוון השני. יש להגן על התערובת הטריה ולמנוע התייבשות מהירה. יש למרוח נוזל ממבראנה או לכסות את היציקה ביריעות מורטבות כמתואר בסעיף האשפרה לעיל. ביציקה מעל 10 ס"מ עובי יש להוסיף אגרגט לפי הנחיות היצרן.

ב. המדידה  לתשלום

פריטי פלדה ימדדו לתשלום לפי טון, לרבות  כל המפורט להלן וכל הכלול ומופיע בתוכניות:

בתשלום כוללים את כל חלקי הפלדה לרבות פחי הקשר וחיבורם לחלקים השונים וכד'. 

מחיר היחידה כולל בין השאר גם את כל הכרוך בהכנת תוכניות היצור ואישורן, בצוע כל הפעולות הנלוות והקידוחים הספקת החומרים וייצור רכיבי המרכוז , לרבות ריתוכים בבית המלאכה ובאתר  וכו'. בורגי החיבור לסוגיהם כלולים במחיר. בורגי עיגון ודריכה נמדדים בנפרד.מחיר היחידה כולל גם את כל הכרוך בסימון מוטות הפלדה והדריכה בבטון, כולל ביצוע הדיוס, כולל כל החומרים והמלאכות השונות.  

מחיר היחידה כולל גם את כל הכרוך בסימון ומדידה שלאחר הביצוע על ידי מודד מוסמך.  

19.2 ביצוע חיבורים על ידי ברגים דרוכים עוברים*
* שאר הברגים להם לא מצוין ערך סגירה ע"י מפתח מומנט בתוכנית- יהודקו ידנית על גבי דיסקה קפיצית.
להלן מתוארים הנחיות לביצוע חיבור אלמנטים חדשים למבנה הקיים על ידי ברגים דרוכים. ההנחיות כוללות דרישות להתקנת פרטי פלדה לרצפה וקירות המבנה הקיימים או בינם לבין עצמם (פרופילים 010 (UNP וחיבורם לרכיבי החיזוק ע"י ברגים חוזק 8.8 (או אחרת כמוגדר בתוכנית או ש"ע מאושר ע"י מטלורג מוסמך) מגולוונים בקטרים ואורכים שונים (כמוגדר בתוכניות הרלוונטיות ומאומת על פי גיאומטריה בפועל לפי בדיקת הקבלן). דריכת הברגים תיעשה לברגים מסוימים באמצעות מפתח מומנט לפי ערכים המוגדרים בתוכניות, וביצוע לפי הנחיות ת"י 1225 חלק 1. הברגים הדרוכים יכללו שני אומים ודסקיות, ופלטות קצה בעובי המוגדר בתוכניות או ע"י היצרן.
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יש לגלוון את האומים, דסקיות ופלטות קצה. הברגים עצמם דורשים הגנה מפני קורוזיה. יש מגוון של פתרונות פשוטים ליישום להגנה מפני קורוזיה: מריחת גריז, ציפוי אפקוסי או חומר פלסטי אחר וכד'. אין לגלוון את בורגי הדריכה כיוון שזה עלול לשנות את תכונות החומר ממנו עשוי הבורג. על הקבלן לפנות ליצרן/ מטלורג מוסמך ולהתייעץ איתו בנושא הנ"ל לצורך קבלת הפתרון המתאים, ולאשר לפני יישום עם המפקח והמתכנן. 
הנחיות ביצוע:

1. ניקוי פני בטון וטיפול בבלאי בטון לפי הנחיות המפרט המיוחד. 
2. גישוש ואיתור מוקדם של מוטות זיון קיימים בקורה וברצפה בעזרת ע"י מיכשור אולטרה סאונד מיוחד לאיתור פלדה (פרפורמטר/סקאנר) או קידוחי גישוש עדינים (6 מ"מ), צילום רנטגן וכד' וסימונו ע"י צבע על העמודים באזור החיזוקים. חובה לביצוע! כפי שיאושר מראש ע"י המפקח לאחר ניסוי הוכחת יכולת. 
3. יישור פני השטח של הבטון לפני יצור שבלונות (באם יהיה צורך) על ידי מריחות גראוט בלתי מתכווץ מסוג VGM 410, או ש"ע מאושר. 
4. קידוח החורים העוברים מצד לצד (חורים אופקיים וישרים) בקורה וברצפה יתבצע בזהירות רבה ללא פגיעה בזיון הקיים וכמפורט בתוכניות הביצוע. קוטר החורים יהיה לפי הנחיות ת"י 1225 חלק 1.
5. מדידת מידות מדויקת לייצור שבלונות. הקבלן יכין שבלונה מקרטון קשיח על גבי הקורה והרצפה הקיימים בשטח. כל פרטי הפלדה ימדדו בנפרד כולל חיתוך מדויק של שפות הפלטה. רק לאחר ביצוע ישור פני שטח וקדיחת החורים בקורה וברצפה, תבוצענה שבלונות על גבי הקורה והרצפה לפרטי הפלדה החדשים. בקביעת מידות הפלטות הסופיות על הקבלן לקחת בחשבון עובי שכבת הגראוט של כ- 20 מ"מ הנדרשת לפני יישום הפלטות בהתאם לתוכניות ולפרטים.
6. ייצור פלטות הפלדה לפי מפרט ומידות מדויקות משבלונות שהוכנו בשטח ברמת עיבוד וגימור גבוהות. פלטות הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים לפי המפרט.
7. לפני יישום פלטות יש לחספס, לנקות ולהכין פני הבטון של הקורה והרצפה. 
8. הרכבת פלטות פלדה בהתאם לפרטים ביחד עם הברגים העוברים. יש למנוע כניסת גראוט לחורים של הברגים העוברים ע"י עטיפת הברגים (בקצוות שלהם) ברצועת גומי מסוג קומפרי בנד, או שו"ע מאושר.  
9.  יציקת גראוט בלתי מתכווץ מסוג VGM 410, או שו"ע מאושר, ע"י שפיכה. יש להבטיח מגע מלא (ללא חללים) בין פלטות הפלדה ובין שכבת הגראוט הטרי עד להוצאת כל האוויר מהפתחים בפלטות. 

10. דריכת הברגים תתבצע רק לאחר התקשות שכבת הגראוט. דריכת הברגים תיעשה בשני שלבים לפי הנחיות תקן ישראלי 1225 חלק 1 המפורטים: 
שלב ראשון: דריכה מוקדמת, יובאו שטחי הרכיבים במחבר למגע הדוק במלוא חוזק היד במפתח סגירה רגיל. אחרי דריכה מוקדמת זו של כל הברגים במחבר ייעשו סימנים על גבי האומים, ראשי הברגים והרכיבים במחבר, לשם בדיקת מצבם היחסי בהמשך הדריכה. 

שלב שני: דריכה סופית, יידרכו הברגים בנוסף, לדריכה סופית תוך מדידת זוית הסיבוב, כנקוב בטבלה 24 של ת"י 1225 

11. הקבלן יבצע מעקב מסודר ברשום ערכי מומנטי הסגירה לכל בורג שנדרך ויעביר למתכנן. בדוח יהיו עמודות שיכללו: 
I. הנתונים הטכניים של בורגי הדריכה, ג'ק הדריכה וחומר הציפוי וההגנה. 

II. מיקום הבורג המדויק (ציר אורכי רוחבי/מפלס ומיקום בפרט לפי סקיצה מצורפת).

III. ערך הלחץ הנמדד בכל שלב של הדריכה ואקווילנט כוח המתיחה. 

IV. חתימת מבצע הדריכה וחתימת המהנדס האחראי על הביצוע מטעם הקבלן שאישר. העבודה לא תאושר ללא העברת דוח דריכה בכתב למתכנן. ערכי הסגירה המצוינים מתאימים לטמפרטורה הממוצעת במתקן. אין לבצע את הנעילה בטמפ' קרה ביותר מ- 5 מעלות מהממוצע העונתי.

12. איטום על פי התוכניות והפרטים ולפי הנחיות המפרט המיוחד לפרויקט זה.  
19.3 ביצוע חיבורים בעיגון לבטון קיים על ידי ברגים לא עוברים 

כל הברגים הלא עוברים יהיו מכניים ומאושרים בלבד לעמיסת רעידות אדמה חזקה כגון : 

1) HILTI HDA  
2) HILTI HSL 3
3)  Fischer FH II
4) ש"ע מאושר. 
אין להשתמש בפרויקט זה בעיגוניים ע"י חומרים כימיים (גם אם מאושרים ע"י היצרנים לשימוש בתנאים דינמיים). 
פרק 22  -  אלמנטים מתועשים במבנה

22.00
כל עבודות האלמנטים המתועשים יבוצעו בהתאם לפרק 22 שבמפרט הכללי לעבודות בניין והאמור להלן:

22.01
מ ב ו א

א.
המפרט לצורך ביצוע עבודות אלמנטים מתועשים בפרוייקט זה מורכב מהמפרט הכללי פרק 22, והמפרט המיוחד שלהלן אשר ביחד עם פרטי האדריכל, הנלווים ותכניות המבנה מהווים שלמות אחת – להלן "המסמכים".

ב.
הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל, הבינם היטב, קיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

ג.
הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר, לטיב התקנתם בבנין ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמפמכ"ים הנוגעים לעניין גם אם אינם מוזכרים במפרט זה. אישור המפקח הניתנים לפני ובמהלך העבודה אינם מפחיתים מאחריות זו.

22.02
היקף העבודה


עבודות אלמנטים מתועשים בפרוייקט זה כוללות:

א. מחיצות מבלוקי גבס או קירות גבס שתי שכבות ובדו אקוסטי ביניהם .

ב. סינרי גבס עמיד אש.

22.03  כל מערכות התקרה במסגרת עבודה זו יעמדו בדרישות ת"י 921 ברמה 2.3 III.

22.04 הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה.


תלית סינרי הגבס תעשה באמצעות:

1.
מערכת תליה הכוללת מוטות הברגה מגולוונים בקוטר של 6.0 מ"מ לפחות. המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנה לכך במיוחד ולא בקוי המערכות או במערכת מתלים של המערכות.


עיגון מוטות הפלדה לשלד הבטון יעשה באמצעות דיבל פיליפס ממתכת ודיסקית. פילוס התקרה באמצעות האום הקושר לשלד הבטון, והכל בהתאם לדרישות משרד הבריאות בחוברת המצורפת  פרק 5 – תקרות תותב.
פרק 24 - עבודות פירוקים 

24.01 
פירוקים כלליים 

א. תאור ודרישות ביצוע

על הקבלן לנקוט משנה זהירות ולתכנן את כל עבודות הפירוק לפרטיהם. הקבלן יכין תכנית עבודה ופירוקים. הפירוק יבוצע רק לרכיבים ולמערכות שסוכם מראש שבאחריותו אחר תיאום ואישור תוכנית הפירוק עם מנהל הפרויקט ובית החולים כך שלא תיגרם פגיעה למבנה או למערכות הקיימות באזור העבודה (ראה גם סעיף מוקדמות 00.02). לפני תחילת עבודות השדרוג ייערך פירוק מבוקר ופינוי לאלמנטים הנמצאים באזור המיועד לעבודה, כולל הסרת ריהוט, חפצים, מערכות תלויות תקרות אקוסטיות, מחיצות גבס, ריצוף ורכיבי גמר נוספים. חומר אשר יתאים לדרישות מילוי, כפי שמוגדר בדוח הקרקע, יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר. חומר בלתי מתאים או עודפים יסולקו מהשטח למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות.

הפירוק מבוצע בתוך מבנה קיים ויידרשו כלי עבודה קטנים אשר לא יגרמו לזעזוע. לכן יהיה על הקבלן יאשר מראש אצל המפקח את ציוד הפירוק אשר בכוונתו להשתמש לביצוע העבודה. המפקח יהיה רשאי להחליף ציוד זה חלקו או כולו אם ייווכח כי הציוד אינו מתאים לבצוע העבודה.

הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:

4) אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי כל חוק, או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל.

5) בכל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל, ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות בניה", של המוסד לבטיחות וגהות בגרסתה המעודכנת.

ב. מדידה ותשלום

עבודות פירוק ימדדו במ"ר או במחירי יחידה קומפלט כמצוין בכתב הכמויות.

המחיר כולל פירוק זהיר, מיון החומר, אחסנה זמנית, הובלה, וסילוק למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר והמצאת תעודה מאתר השפיכה המורשה. פירוק רכיבים חיצוניים והרצפה יימדדו בנפרד. המחיר כולל גם את מערך התמיכות הזמניות הנדרש לצורך ייצוב המערכת המבנית ופירוק המערכות הישנות המבוטלות העשויות להימצא בתוך תחומי העבודה וכל שנידרש לביצוע מושלם ובטוח של העבודה.


24.02 בקרת איכות 

במסגרת הבקרה על עבודות הפירוק יש לבצע את הבדיקות הבאות המפורטות להלן:

· מדידת מצב קיים ומיפוי אזורי הפירוק ואופן הביצוע שלו לאישור מנהל הפרויקט והמתכננים.

· בדיקת בחירת הכלים המתאימים ואישורם.
· הזמנת המתכנן לאישור התקנת הפיגומים לפני פירוק רכיבים מבניים. 
הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע עבודתו טרם קבלת חתימת המפקח ביומן העבודה על אישורו לסיום עבודה מושלם של העבודות.

פרק 25 - עבודות ליישום יריעות חוזק מסיבי פחמן CFRP
פרק זה מפרט את הדרישות הבסיסיות מן היריעות. על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט, המפקח והמתכנן מפרט מלא לפי הנחיות היצרן הספציפי של היריעות בהן הוא מתעתד להשתמש לפני ביצוע העבודה.

25.01 
כללי

עמודי וקירות הבטון במבנה יחוזקו ע"י יריעות חוזק מסיבי פחמן שיישמו לפי המפרט הנ"ל והנספחים המצורפים, או ש"ע מאושר, לצורך שיפור תסבולת הגזירה שלהם. היריעות יהיו במשקל שלא יפחת מ- 644 גרם למ"ר לכל שכבה. מודול האלסטיות הסופי המאושר לתכן של המערכת יהיה  820,000 ק"ג לסמ"ר לפחות (GPA 82).
החומר המרוכב (מצב סופי) יהיה בעל יכולת התארכות בהרס של לא פחות מ- 1.2% היריעות יעוגנו בעמודים ובקירות כנגד היתלשות ע"י כפתורי עיגון, פחי פלדה ובורגי עיגון בהתאם לתוכניות ולפרטי החיזוק, בצורה מושלמת לכל רוחב קצוות היריעה. 

25.02 עבודות ההכנה

יישום היריעות מחייב עבודת הכנה קפדנית בעמודי וקירות הבטון הקיימים. הכנה זו תכלול:

1. פירוק מערכות ואביזרים מסוגים שונים לרבות צנרת, מתקנים, משקופים, חיפויים וכל מה שמפריע ליישום היריעות. 
2. הסרת טייח באזורי היישום עד גילוי כל פני הבטון המקוריים. 
3. השחזה להורדת צבע קיים מהעמודים וקיטום פינות לפי הנדרש בתוכניות. 
4. במידה פני הבטון במצב תקין: ז.א. ללא סגרגציות, התפוררויות וכו' אזי מספיק לשייף את פני הבטון ע"מ לנקותו מגבשושיות של טיח, לנקות מאבק והשטח מוכן לקבל את היריעות.

5. במידה ופני הבטון אינם במצב תקין: לא ניתן ליישם את היריעות כי יריעות פחמן חייבות להיות מדבקות ע"ג תשתית יציבה, חזקה וחלקה יחסית. כאשר מחזקים אלמנט שסבל מקורוזיה של זיון, חייבים לטפל באזורי החלודה טרם ביצוע החיזוק. להלן הפרמטרים החשובים בהכנת התשתית לחיזוק:

· יש להוריד מהתשתית ולשייף את פני הבטון טרם ביצוע השדרוג כל שכבה עליונה כמו טיח, דבק, צבע וכ"ד. פני הבטון יהיו ישרים וחלקים כפי שהיו מוכנים להדבקת טפט גס. יש לבטל גראדים בהשחזה ולמלא שקערוריות או גומחות בגראוט צמנטי בלתי מתכווץ טרם יישום מערכת החיזוק. 
· מוטות זיון חלודים יש לחשוף בכול היקפם בחציבה זהירה, להסיר חלודה בהתזת חול או באמצעים מכניים אחרים, לצפות את המוטות בשתי שכבות של חומר צמנטי מיוחד לריסון ועצירת הקורוזיה ולבטן את המוט והאזור החצוב בגראוט צמנטי בלתי מתכווץ, כגון סיקה גראוט 31. 
· פני הבטון יהיו ישרים וחלקים כפי שהיו מוכנים להדבקת טפט גס. יש לבטל גראדים בהשחזה ולמלא שקערוריות או גומחות בגראוט צמנטי בלתי מתכווץ טרם יישום מערכת החיזוק מסוג כמו ספיר 620. החומר צריך להימרח בשכבה דקה של לא יותר מ- 10 מ"מ, ככל שיותר דקה כך יותר טוב. אין לכסות שטחים רחבים בחומר צמנטי עקב החשש לאי התאמת התשתית לחוזק המשיכה, שעלול גם להשתנות עם הזמן. חובה להמתין ליציאת כל הרטיבות מהחומר, לפי הנחיות היצרן, לפני יישום היריעות. לחות הכלואה בצמנט עלולה לדחות את האפוקסי והיריעות ולחבל ביעילותם.
· אין לכסות שטחים רחבים בחומר צמנטי עקב החשש לאי - התאמת התשתית לחוזק המשיכה, שעלול גם להשתנות עם הזמן. במקרים בהם חייבים למלא, לישר או להחליק את פני הבטון, החומר המתאים לכך הוא שפכטל אפוקסי: הדבקות האפוקסי לתשתית גבוהה מחוזק הבטון במתיחה. 
· לפי התקן האמריקאי ACI 420 2R התאמת התשתית לחיזוק מבחינת חוזקה המכאני נבדקת ע"י בדיקת המתיחה הישירה (Pull – out test). הממוצע הנדרש הוא 1.4 מגפ"ס, כאשר אף תוצאה בודדת לא תיפול מתחת ל 1.2 מגפ"ס. תוצאות אלו נדרשות גם ממערכת החיזוק המיושמת. יש לבצע בדיקת ההדבקות (Pull – out test) של המערכת המיושמת כשתית ליריעות כתנאי לקבלת העבודה. בדיקה זו תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת. לא עמדה המערכת בדרישה, יש ספק לגבי יעילותה ויכולתה לשאת את המאמצים המתוכננים 
מפרט ביצוע לדוגמא* של יריעות חוזק של היצרן Fyfe Co LLC 
(מיוצגת בארץ ע"י חברת פאואר מאש) 
* הערה: ניתן להשתמש במפרט ש"ע של חברות אחרות שאושר ע"י המתכנן
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מפרט דוגמא לחומר ליישור ומילוי חללים רכיבי הבטון לפני יישום יריעות החוזק.
* הערה: ניתן להשתמש במפרט ש"ע של חברות אחרות שאושר ע"י המתכנן
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דוגמא למפרט  ליציקה עבה בגראוט צמנטי מתפשט

 ARDEX CEMGROUT
ניתן להשתמש בחומר שו"ע שיאושר ע"י המתכנן והפיקוח
להלן הוראות היישום:

· יציקות מעובי 3 מ"מ ועד 50 מ"מ ניתן לבצע בערבוב השק עם מים בלבד.

· ביציקות העבות מ- 50 מ"מ יש להוסיף אגרגט כדלקמן.

העבודה תבוצע בשלב ביצוע אחד, יציקת החומר לתוך ה"חורים" ויציקת בסיס ודפנות. 

הוראות הכנת תערובת:

יש לערבב את האבקה עם קוורץ רחוץ ויבש בגודל 5 מ"מ.

התערובת תכיל 2/3 משקלי של אבקת סמגראוט+ 1/3 משקלי של קוורץ.

על כל 50 ק"ג (2 שקים) של סמגראוט יש להוסיף 25 קג של קוורץ ולערבב היטב בתוך טפלה היכול לערבב ולהכיל לפחות רבע קוב.

ליציקת נפח של 1 קוב נדרשת תערובת במשקל כ- 1900 קג, כלומר:

1250 קג סמגראוט (50 שקים)

650 קג קוורץ 5מ"מ.
יישום:
לאחר ניקיון יסודי של חלל הבטון מחלקים רופפים, אבק ושמנים, יש לבצע הרטבה להספגת הבטון כדי למנוע "שתיית מים" מהתערבות.

יש לערבב את בתערובת כאמור לעיל בטפלה ולצקת בצורה מתמשכת וללא הפסקות.

תו"כ היציקה יהיה פועל שיבצע ריטוט עם ויברטור מחט או ידנית עם מוט ריטוט בכל היקף הפלטה ולכל העומק.

היציקה תימשך עד להופעת החומר למעלה באופן מלא וצפוף.
אשפרה:

לפרוש בד גיאוטכני רטוב על גבי היציקה והמתנה- 24 שעות.

הדרכה בשטח- טרם תחילת העבודות:

הצלחת הפרויקט נשענת על ביצוע בכפוף להנחיות, לאור זה אנו מבצעים הדרכות בשטח, מייד עם תחילת העבודות, כתנאי למתן האחריות על החומרים.

נוכל לבצע בדיקות לחיצה לקוביות שנוצקות בשטח כדי לאשר תקינות.

כל המוצרים הם בעלי תקנים אירופאים (EN) וגרמניים (DIN) מהמחמירים בעולם. הם מתאימים לדרישות התקן הישראלי, הותאמו ונבדקו במעבדות החברה.   
אספקה ואחסון: החומרים יסופקו באריזתם המקורית כשהיא סגורה ועליה מסומנים פרטי היצרן, שם המוצר, סוג החומר ותאריך הייצור. אחסון בטמפ' של 24 מע' (מקסימום) ללא חשיפה ישירה לשמש.

25.03 יישום היריעות:
עוביים של היריעות ופרטיי היישום המופיעים בתוכניות השדרוג הוערכו ע"י המתכנן עפ"י חישוב של נתוני יריעות חוזק מסיבי פחמן 41SCH- Tyfo של היצרן Fyfe Co. LLC או ש"ע מאושר. 

במידה והקבלן יבחר להשתמש ביריעות של יצרן אחר יגיש הקבלן או נציג מטעם היצרן את נתוני היריעות וחישוב תומך בהתאם להטרחות הנדרשות לשלד המבנה כפי שיועברו אליו ע"י המתכנן. 

בין היתר הקבלן יעביר לאישור המתכנן (דרישת חובה):
1) ערך מודול האלסטיות של החומר המוצע, 
2) העיבור בהרס (במצב מרוכב סופי), 
3) ערכי חוזק הכניעה וההרס (במצב מרוכב סופי) על מנת לוודא קבלת משיכות רצויה וחוזק גזירה נחוץ . 
הקבלן אשר יבצע את העבודה יספק גם חישוב של יצרן היריעות לעובי היריעות הדרוש לפי התקן האמריקאי  ACI 125  ליריעות במתכונתו משנת 2012 ואילך או הליכי החישוב המקובלים והמעודכנים להיום לעומסי רעידות אדמה באמצעות תוכנות ייעודיות המותאמות לכך ובכפוף לאישור המתכנן. 

היריעות יהיו עמידות או יהיו מחופות בחומר עמיד לתנאים סביבה באזור החשוף לרוחות הים,  R<2 ק"מ מהים.
הקבלן יעביר לאישור המתכנן והמפקח תוכנית הרכבה ליריעות שתכלול את שלבי הביצוע, פרטי הביצוע, צפיפות כפתורי העיגון וכל פרט דרוש אחר לצורך ביצוע מושלם של העבודה. הביצוע בפועל יחל רק לאחר אישור התוכנית בכתב ע"י המתכנן. 

העבודה תתבצע ע"י אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים בעבודה כזאת. העבודה תכלול גם את יישום שכבת צבע ההגנה על היריעות מקרינת UV (באזורים חיצוניים החשופים לשמש ישירה). אחריות לעבודה תהיה לתקופה של 15 שנה לפחות. 

1. שלבי הביצוע ליישום היריעות יהיו: (פירוט מלא בנספח ד' המצורף) 

1. יישום יריעת מסיבי פחמן בעובי של 1.0 מ"מ מסוג SCH-41, או ש"ע מאושר, במשקל מינימאלי 644 גרם למ"ר לכל שכבה. לרבות פריימר ושרף אפוקסי  להספגה עפ"י הנחיות היצרן, כמפורט בנספח ד', או מפרט יצרן אחר, מאושר מראש ע"י המתכנן.     
2. יישום עוגנים פולימריים כמפורט בנספח ד'.                                       

3. צביעת יריעות חוזק בצבע פוליאוריטני אלפיטי כהגנה ל U.V  באזורים החשופים לשמש ישירה.        
4. יישום פחי עיגון בקצות היריעות (מפרט במסמך נפרד).  
5. ביצוע ציפוי הגנה מפני אש כנדרש.
כל האמור לעיל, כולל מספר כפתורים, מרחק בין כפתורים, אורך חפיפה, עיגון וכולי,  יהיה בהתאם להערות והנחיות היצרן.                                             

לצורך ביצוע חפוי רטוב לאחר יישום היריעות ניתן לפזר חול קוורץ לתוך האפוקסי ולקבל שטח חולי. שטח חולי מתאים ליישום שליכט צמנטי , גבס או סיד. אין הגבלות להרכבת חיפוי יבש כי ניתן לקדוח חורים דרך שכבות החיזוק. חיפוי רטוב גם כן בא בחשבון כי ניתן להרכיב רשתות הזיון באם נדרש ולמלא את החלל במלט שיידבק לפני השטח החולי.

2. המדידה לתשלום

המדידה לתשלום תהייה לפי שטח (מ"ר) והמחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמתואר במפרטים וכן לכל החומרים והמלאכות לקבלת מכלול מושלם ומוגמר לרבות כפתורי החיזוק ופחי העיגון.  המחיר יכלול את הוצאות הטיפול באישור החומר.
נספח ה – רשימת תכניות 
רשימת תוכניות קונסטרוקציה – חיזוקים לרעידות אדמה

	
	מס'  תכניות
	שם התוכנית
	גודל גיליון
	מס' מהדורה
	סטאטוס


	מס' מהדורה

30.1.17

	1
	1021-C300
	תוכנית קומה 4-ישום יריעות FRP ,יציקת עמוד, מיקום  חיזוקים.
	A1 
	1
	לביצוע
	1

	2
	1021-C301
	תוכנית קומה 5-6 – יישום יריעות FRP,יציקות 2 עמודים, מיקום חיזוקים.
	A1
	1
	לביצוע
	1

	3
	1021-C302
	תוכנית קומה 7-8 –  יישום יריעות FRP,יציקת עומד.
	A1
	1
	לביצוע
	1

	4
	1021-C303
	פרט יסודות וזיון
	A1
	1
	לביצוע
	1

	5
	1021-C310
	חתך 1-יציקות בטון ,יישום יריעות,
	A1
	1
	לביצוע
	1

	6
	1021-C311
	חתך 2- יציקת בטון חדשה,
	A1
	1
	לביצוע
	1

	7
	1021-C312
	חתך 3 וחתך 5 פחים אנכיים
	A1
	1
	לביצוע
	1

	8
	1021-C313
	פרט יציקות בטון,זיון בעמודים,
	A1
	1
	לביצוע
	1


רשימת תוכניות אדריכלות
	
	מס'  תכניות
	שם התוכנית
	תאריך

	מס' מהדורה


	1
	1
	תכנית מדרגות
	24.2.17
	0

	2
	2
	חתך ופרטי מדרגות
	24.2.17
	0

	3
	3
	חתך ג-ג
	24.2.17
	0

	4
	4
	רשימת עבודות אבן
	23.2.17
	1

	5
	5+6
	רשימת מסגרות ואלומיניום
	24.2.17
	1

	6
	14
	תכניות חתך ופרטי מדרגות פנים
	25.4.17
	0

	7
	15
	תכנית חתך ופרטי מדרגות חוץ
	25.4.17
	0


רשימת תוכניות קונסטרוקציה
	
	מס'  תכניות
	שם התוכנית
	תאריך

	מס' 
מהדורה

	1
	ק-1
	תכנית חיזוק המדרגה המרכזית
	30.1.16
	1
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