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15 אוגוסט, 2018
הודעה מס' 6 למציעים

מכרז מס' ב-01/18 - למימון חלקי, תכנון, הקמה ותחזוקה 
של מבנה בית משפט בטבריה ומבנה בית משפט בצפת
עדכונים למסמכי המכרז ומענה לשאלות 
פרק א' - עדכונים למסמכי המכרז
להלן עדכונים במסמכי המכרז :
1. נסיון קודם - בניה (קבלן); מנהל פרויקט; אדריכל 
1.1. נספח א' – הזמנה להציע הצעות
סעיף 2.1.3.2 + נספח א'(1) סעיף ב' + נספח א'(2) סעיף 1.2.2 + נספח א'(13) בכל מקום בו מופיעה ההגדרה - הגדרת "מבני ציבור" תימחק ובמקומה תבוא ההגדרה שלהלן: 
"מבני ציבור" לעניין זה משמע - בתי חולים לרבות מבנים המשמשים לשירותים שיקומיים, בתי אבות, בתי מלון, בתי משפט, בתי סוהר, מוסדות חינוך ואוניברסיטאות, מעונות סטודנטים, קניונים, מרכזי מסחר, מרכזי ספורט, מתחמי בריאות, מרכזי תרבות, בנייני משרדים, מבנים המשמשים לתעשייה עתירת-ידע/היי-טק. מבנים המשמשים למגורים או לתעשייה (שאיננה עתירת ידע) לא ייחשבו כ"מבני ציבור" לעניין זה.
1.2. חוברת ב' – נספח ה' (בית משפט טבריה) + נספח ו' (בית משפט צפת) - פרק ב' – תנאים כלליים מיוחדים- סעיף 00.07 (השגחה מטעם היוזם בזמן התכנון וההקמה- צוות ניהול) – סעיף 3.8 – הגדרת "פרויקטים ציבוריים" תימחק ובמקומה תבוא ההגדרה שלהלן: 
"פרויקטים ציבוריים" לענין זה משמע - בתי חולים לרבות מבנים המשמשים לשירותים שיקומיים, בתי אבות, בתי מלון, בתי משפט, בתי סוהר, מוסדות חינוך ואוניברסיטאות, מעונות סטודנטים, קניונים, מרכזי מסחר, מרכזי ספורט, מתחמי בריאות, מרכזי תרבות, בנייני משרדים, מבנים המשמשים לתעשייה עתירת-ידע/היי-טק. מבנים המשמשים למגורים או לתעשייה (שאיננה עתירת ידע) לא ייחשבו כ"פרוייקטים ציבוריים".
1.3. נספח א(13) - הצעת צוות ניהול / תכנון - בתיאור הניסיון הקודם הנדרש של מנהלי הפרוייקטים, בפתיח, ימחקו המילים שבסוגריים. דהיינו ימחקו המילים "מבנה חדש, לא שיפוץ או עבודות פנים וכדומה)."
1.4. ניסיון קודם - קבלן + מנהל פרוייקט + אדריכל - בעקבות התיקונים והעדכונים שנערכו ולמען הסר ספק מודגש כי הניסיון הקודם הנדרש צריך לכלול בניה בהיקף המתואר במסמכי המכרז ובהודעות למציעים ולא ניתן להציע פרוייקט שבמסגרתו בוצעו רק עבודות פנים או עבודות גמר והתאמות.
2. טבלת ניקוד האיכות:
סעיף 5.8.1 - הטבלה תימחק ובמקומה יבוא נוסח הטבלה שלהלן: 
	התחום
	אמת המידה
	ניקוד מירבי
	ניקוד מירבי לתחום

	עיצוב
 
 
 
	העיצוב התלת ממדי הכללי של המבנה/התאמה למיתוג
	20
	40
 

	
	עיבוד חללים ייצוגיים במבנה דוגמת לובי ראשי, אולם משפט, לשכת שופט, אזור קהל
	10
	

	
	עיבוד השטחים הפתוחים דוגמת שטחי חוץ, מרפסות, גגות, אטריום
	10
	

	פונקציונאליות
 
 
	איכות הארגון הפנימי המרחבי של הפונקציות במבנה והתאמה לדרגות הגמישות הפונקציונאלית הנדרשות דוגמת אפשרויות שונות לארגון היחידות, פתרון פונקציות עתירות שטח
	20
	45

	
	יעילות ובהירות מערכת התנועה
	10
	

	
	אופן ארגון שטחי הטרה והשגת יחסים נאותים ברוטו-נטו
	15
	

	התרשמות כללית מההצעה (לרבות האיזון בין תחום העיצוב לתחום הפונקציונאליות וכן שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים) 
	שימוש בחומרי מילוי ממוחזרים, מחזור פסולת בניין (מענה להוראת תכ"ם מס' 7.12.8)
	3
	15

	
	התרשמות כללית
	12
	

	
	
	
	100


3. התקשרות עם חברת ניהול תחזוקה 
3.1. ניסיון קודם 
3.1.1. סעיפים 6.1.1-6.1.2 להסכם ההקמה - הסעיפים יימחקו ובמקומם יבואו הסעיפים שלהלן:
"6.1.1. חברת הניהול עסקה בניהול והענקת שרותי תחזוקה למבנים, אשר חלק מהותי בהם משמש כמבני ציבור ו/או משרדים ו/או תעשיות עתירות ידע בשטח מצטבר מינימלי של 25,000 מ"ר ברוטו (לפחות) מתוכם לפחות 3 מבנים בשטח מינימלי של 5,000 מ"ר ברוטו (לפחות) כל אחד ועוד 3 בניינים בשטח מינימלי של 2,500 מ"ר (אשר בהם ניתנו שירותי תחזוקה גם לשטחי הפנים של היחידות / הנכסים) או למבנים המשמשים את מוסדות המדינה ומשרדי הממשלה (כדוגמת קריות ממשלה או בתי משפט) בשטח מצטבר מינימלי של 10,000 מ"ר ברוטו (לפחות) והכל במשך כל אחת מארבע השנים האחרונות שקדמו למועד הנקוב בסעיף ‎6.2 להלן.
"שטחים" או "שטח ברוטו" לענין זה, אינם כוללים שטחים תת קרקעיים כגון חניונים ושטחי אחסנה. 

6.1.2. חברת הניהול עסקה במשך כל אחת מארבע השנים האחרונות שקדמו למועד הנקוב בסעיף 6.2 להלן בהענקת שרותי תחזוקה לפחות ל-2 מערכות מיזוג אוויר בתפוקה של 150 טון קרור כל אחת ובנוסף לפחות 2 מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של 40 טון קירור (לפחות) כל אחת, ו-2 מערכות חשמל הכוללות מתקן מתח גבוה, כל אחת מהן בהיקף של לפחות 250 אמפר". 
3.1.2. סעיפים 1-2 בנספח ג'(4) להסכם ההקמה - הסעיפים יימחקו ובמקומם יבואו הסעיפים שלהלן:
"1. עסקנו בניהול והענקת שרותי תחזוקה למבנים, אשר חלק מהותי בהם משמש כמבני ציבור ו/או משרדים ו/או תעשיות עתירות ידע בשטח מצטבר מינימלי של 25,000 מ"ר ברוטו (לפחות) מתוכם לפחות 3 מבנים בשטח מינימלי של 5,000 מ"ר ברוטו (לפחות) כל אחד ועוד 3 בניינים בשטח מינימלי של 2,500 מ"ר (אשר בהם ניתנו שירותי תחזוקה גם לשטחי הפנים של היחידות / הנכסים) או למבנים המשמשים את מוסדות המדינה ומשרדי הממשלה (כדוגמת קריות ממשלה או בתי משפט) בשטח מצטבר מינימלי של 10,000 מ"ר ברוטו (לפחות) והכל במשך כל אחת מארבע השנים האחרונות (שסיומן בתוך 90 ימים ממועד הוצאת צ.ה.ע. לפרויקט). 
"שטחים" או "שטח ברוטו" לעניין אינם כוללים שטחים תת קרקעיים כגון חניונים ושטחי אחסנה.
2. עסקנו במשך כל אחת מארבע השנים האחרונות (שסיומן בתוך 90 ימים ממועד הוצאת צ.ה.ע. לפרויקט) בהענקת שרותי תחזוקה לפחות ל-2 מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של 150 טון קירור (לפחות) כל אחת, ובנוסף לפחות 2 מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של 40 טון קירור (לפחות) כל אחת, ו- 2 מערכות חשמל הכוללות מתקן מתח גבוה, כל אחת מהן בהיקף של לפחות 250 אמפר".   
3.2. התקשרות עם חברת ניהול תחזוקה שונה לכל אחד מהפרויקטים
על אף האמור בסעיף 6 להסכם ההקמה, ניתן להתקשר עם חברת ניהול תחזוקה שונה לכל אחד מהפרויקטים (חברת ניהול תחזוקה לבימ"ש טבריה וחברת ניהול תחזוקה אחרת לבימ"ש צפת), ובלבד שכל אחת מחברות ניהול התחזוקה תענה על כל התנאים הנדרשים מחברת ניהול תחזוקה על פי מסמכי המכרז, ויצורפו (במועד הנדרש במסמכי המכרז) כל המסמכים והאישורים הנדרשים מחברת ניהול התחזוקה על פי מסמכי המכרז. 
4. העסקת עובדים זרים
4.1. נספח א' – הזמנה להציע הצעות - סעיף 3.2 - הסעיף יימחק.
4.2. נספח ג' - הסכם ההקמה - 
4.2.1. סעיף 18.3 -  מהגדרת "כח עליון" יימחקו המילים "(ככל שהעסקה כאמור מותרת לפי הסכם זה)".
4.2.2. סעיף 26.5 - הסעיף יימחק.
4.2.3. סעיף 57.1.6 - הסעיף יימחק.
4.2.4. סעיף 26.10 - יתווסף סעיף חדש - "מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, העסקת עובדים בקשר להסכם זה תיעשה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להשגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים להעסקתם עפ"י הדין". 
5. חוברת ב' – נספח ה' (בית משפט טבריה) + נספח ו' (בית משפט צפת) - פרק ג' – מפרט טכני מיוחד - סעיף 90.117 (5) – הסעיף יימחק ובמקומו יבוא הסעיף שלהלן:
"שיפוטה של הצעת התכנון של המציע בשלב המכרז יהיה בהתאם למספר פרמטרים, כמפורט במסמכי המכרז.
יחד עם זאת, מודגש שאין בקבלתה של הצעת התכנון במכרז ע"י המזמין משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע".
נספח להודעה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה : 
נספח 1 – אישור המזמין חלף היתר ו/או טופס 4 ו/או טופס 5 המתווסף כנספח א'(16) לנספח א' - הזמנה להציע הצעות (בהתאם למפורט במענה לשאלות ההבהרה שלהלן).
פרק ב' - תשובות לשאלות הבהרה
	מס' שאלה
	המסמך הרלוונטי
	מספר הסעיף במסמך
	שאלת ההבהרה
	תשובה 

	6. 
	חוברת א' – נספח א'
	2.1.3
	לפי סעיף 2.1.3 להזמנה, רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר ביצע והשלים, בעצמו או באמצעות קבלן חיצוני, לפחות שני פרויקטים בהיקף ובתנאים הנקובים בסעיפים 2.1.3.3-2.1.1 להזמנה. 

ועדת המכרזים הנכבדה, מתבקשת להבהיר, כי מציע רשאי להסתמך על ניסיונן המקצועי של חברות בנות שלו המוחזקות על-ידיו (במישרין או בעקיפין) ומהוות חלק מאשכול החברות של המציע. 

לענייננו, קבוצת אורון מבקשת להוכיח את עמידתה בדרישת הניסיון שנקבעה בסעיף 2.1.3 באמצעות חברה-בת, חברת גילי ויואל עזריה בע"מ ("גילי ויואל"), ובאמצעות חברה נכדה (המצויה בשליטת גילי ויואל), חברת שורה בע"מ ("שורה"), שהינן מחברות התשתית המובילות והמנוסות בישראל, אשר ביצעו ומבצעות פרויקטים מורכבים ורחבי היקף בסדרי גודל של מאות מיליוני ש"ח.

תכליתו של סעיף 2.1.3 להבטיח כי העבודות יבוצעו בידי גורם בעל ניסיון ומומחיות בתחום. מתן הבהרה כאמור מתיישב היטב עם תכלית הזו. החברות המשתייכות לקבוצת אורון פועלות יחדיו, תוך שיתוף פעולה מלא והסתמכות על הניסיון, הידע והמומחיות שנצברו בפרויקטים השונים שביצעה ומבצעת הקבוצה. ממילא, הניסיון, המומחיות, הציוד וכוח האדם המקצועי של גילי ויואל ושורה, עומדים לרשותה של קבוצת אורון, באופן מלא, במסגרת פרויקטים אותם היא מבצעת.

לחלופין, מבוקש להבהיר כי מציע המסתמך על ניסיון של קבלן חיצוני רשאי להסתמך גם על ניסיון של חברה בת של הקבלן החיצוני.

במתן הבהרה שכזו נועד כדי לשרת את טובת ההליך, להרחיב את מעגל המציעים הפוטנציאליים ולאפשר קיומו של הליך תחרותי המגשים את התכליות שבבסיס המכרז, אשר כפועל יוצא גם יטיב עם האינטרס הציבורי.
	אין מניעה ש"הקבלן" יהיה חברה קשורה ליזם, אולם הניסיון הנדרש צריך שיתקיים במלואו באישיות משפטית אחת, דהיינו ב"קבלן" (ללא הסתמכות על חברות קשורות לקבלן).    
הקטעים שהושחרו בשאלה מתייחסים לפונה מסוים ועל כן הושחרו.



	7. 
	חוברת א' – נספח א'
	2.1.3.2
	ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת לעדכן את הגדרת המונח "מבני ציבור", ולכלול בו חלופה לפיה "מבנה ציבור" הינו גם "מבנה המוגדר כמבנה ציבור בהיתר הבניה". מתן ההבהרה המבוקשת תפשט את עבודת הוועדה ותיצור ודאות טובה יותר מבחינת המציעים לגבי השאלה האם מבנה מסוים הינו "מבנה ציבור". ניתן להניח שהבהרה שכזו תחסוך פניות רבות לוועדה בשאלה האם פרויקט מסוים עונה על דרישת תנאי הסף. 
	 ראו עדכון בפרק א' לעיל. 
 

	8. 
	חוברת א' – נספח א'
	2.1.3.2
	ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר, כי המציע רשאי להוכיח את עמידתו בדרישה שבסעיף 2.1.3.2 באמצעות הפרויקטים הבאים, וזאת תוך שמירת סודיות הפרטים של הפרויקטים  – 

1. מתחם הבריאות והספורט ZEUS בראשון-לציון: קבוצת אורון מבקשת להוכיח את עמידתה בדרישת הניסיון שנקבעה בסעיף 2.1.3.2 באמצעות מתחם הבריאות והספורט ZEUS המכיל משרדים, חדר כושר, חוגים וספא, אשר משמש את הציבור רחב. המתחם והוא נבנה כקומה נוספת המהווה חלק אינטגרלי מהמרכז המסחרי "G" בראשון לציון.
2.  מרכז תרבות נוער וספורט "רמות ספורטיב" בבאר-שבע: קבוצת אורון מבקשת להוכיח את עמידתה בדרישת הניסיון שנקבעה בסעיף 2.1.3.2 באמצעות מרכז "רמות ספורטיב" בבאר-שבע. המרכז, משמש את הציבור הרחב ומציע מגוון אפשרויות לפעילויות פנאי והעשרה לכל הגילאים. מרכז "רמות ספורטיב", מפעיל חדר כושר ומגוון חוגי ספורט, העשרה ויצירה, ומשמש כבית לקתדרה העירונית בה מתקיימים אירועי תרבות. מרכז "רמות ספורטיב", והוא כולל, בין היתר, חדר כושר, סטודיו למחול, אולם ספינינג, אולם אומנות לחימה, מלתחות, חללי פעילות, פעלתון, חצר פעלתון, חדרי העשרה, חדרי מנהלה, חצר משק, מחסן, קפיטריה, אולם רב תכליתי ומגרשי ספורט מקורים. אין ספק כי מאפייניו הייחודים של מרכז "רמות ספורטיב", הופכים אותו למרכז מהגדולים והמתקדמים בישראל. המתחם מוגדר כמבנה ציבור בהיתר הבניה.
3. *בניין "יד-שרה" בבאר שבע: לענייננו, קבוצת אורון מבקשת להוכיח את עמידתה בדרישת הניסיון שנקבעה בסעיף 2.1.3.2 באמצעות בניין "יד-שרה" בבאר שבע, המעניק מגוון שירותים תפקודיים ושיקומיים לציבור הרחב. בניין "יד-שרה" מוגדר כמבנה ציבור בהיתר הבניה 
מתן ההבהרה המבוקשת לא יפגע באופן כלשהו באיזו מן התכליות שבבסיס תנאי הסף. הבהרה שכזו תשרת את טובת ההליך, תרחיב את מעגל המציעים הפוטנציאליים ותאפשר קיומו של הליך תחרותי. זהו בהחלט אינטרס ציבורי ממעלה ראשונה.
	ראו עדכון בפרק א' לעיל.
הקטעים שהושחרו בשאלה מתייחסים לפונה מסוים ולפרויקטים מסוימים ועל כן הושחרו.



	9. 
	חוברת א' – נספח א'
	4.16.3
	בסעיף נפלו שתי טעויות סופר - 

1. בשורה הראשונה הופנו המציעים פעמיים לסעיף "4.7". להבנתנו, נדרש להפנות לסעיף 4.7 ולסעיף 4.8.
2. הסעיף לא מפנה את המציעים לסעיף 4.14. להבנתו, נדרש להפנות את המציעים גם לסעיף זה.
	במקום ההפניות בסעיף 4.6.13, יבואו ההפניות שלהלן:
"...בסעיפים 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 ו-4.14...". 


	10. 
	חוברת א' – נספח א'
	5.8.1
	בסעיף 5.8.1 להזמנה נקבעה אמת מידה של "התאמה למיתוג ולנראות הראויים". מדובר באמת מידה כללית, שלא ניתן להבין ממנה על-פי תיבחן ותנוקד הצעתו של המציע לעניין זה, ומהם הקריטריונים שלפיהם תיבחן אמת המידה האמורה ומה מצופה מהמציע בחלק זה.

לפיכך, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להסביר את כוונתה באמת המידה "התאמה למיתוג ולנראות הראויים" ואת ציפיותיה מהמציעים בהקשר זה, לרבות קביעת מבחני משנה ברורים לאמת מידה כללית זו, ומתן מידע בסיסי לגבי מהם אותם "מיתוג" ו"נראות" הראויים בעיני ועדת המכרזים.
	במסגרת אמת מידה זו יבחן המזמין את מידת ההתאמה של המבנה על פי התכנון המוצע לייעודו כבית משפט, כאשר מטרת המזמין הינה כי המבנה יהיה בעל עיצוב אדריכלי מוקפד, אך כזה המשתלב באופן נאות בסביבתו, תוך הדגשת הסמליות הייצוגית של היותו של המבנה בית משפט בצד צניעות אדריכלית. 

	11. 
	חוברת א' – נספחים א'(3), א'(4) ו-א'(5)
	–
	ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר, כי מציעים במשותף, המעוניינים להוכיח עמידה במצטבר בתנאי הסף הפיננסים (סעיפים 2.2.1 - 2.2.3), נדרשים לצרף להצעתם את נספחים א'(3), א'(4) ו-א'(5), לגבי כל אחד מיחידי המציע בנפרד. 
	לעניין זה ראו סעיף 2.4.1.2 למסמך ההזמנה להציע הצעות. 


	12. 
	חוברת א' – נספח א'(13)
	
	לרשות המציע עומד מנהל פרויקט בעל ניסיון עשיר, רב ומגוון בפרויקטים מסוג הפרויקט נושא המכרז, שהינו בעל תעודת הנדסאי. 

ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר כי גם מנהל פרויקט בעל תעודת הסמכה של הנדסאי עומד בדרישות המכרז, ולחלופין להוסיף אפשרות להוכיח את העמידה בדרישות המכרז באמצעות מנהל פרויקט בעל תעודת הסמכה של הנדסאי, אשר ניהל הקמה של פרויקטים בשטח מינימאלי של 4,500 מ"ר. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.


	13. 
	חוברת א' – נספח ג'
	6.1
	ועדת המכרזים הנכבדה, מתבקשת להוסיף אפשרות לפיה לצורך מתן שירותי הניהול והתחזוקה, רשאי היזם להתקשר עם שתי חברות תחזוקה, אחת לכל פרויקט. הדרישה להתקשר עם חברת תחזוקה אחת לשני הפרויקטים היא מחמירה וקובעת רף גבוה, בין היתר נוכח המרחק בין שני הפרויקטים. בנסיבות העניין, נראה כי אין הצדקה להטלת חיוב שכזה, ואף נראה כי דווקא מתן אפשרות עם שתי חברות שונות תשרת טוב יותר את תכלית ההתקשרות ותאפשר גמישות, פיזור סיכונים ויעילות רבה יותר במתן השירותים ביחס להתקשרות עם חברה אחת בלבד. 
	ראו עדכון לגבי "חברת ניהול תחזוקה" בפרק א' לעיל.


	14. 
	חוברת א' – נספח ג'
	6.1.1 ו-6.1.2
	בסעיפים 6.1 ו-6.2 להסכם ההקמה נקבעו דרישות לגבי הניסיון הקודם של חברת התחזוקה. מבדיקה בשטח עולה, כי מדובר הדרישות שנקבעו הן בלתי סבירות ומציבות רף מחמיר ביותר, אשר מצמצם באופן משמעותי את מעגל חברות התחזוקה הפוטנציאליות,  ומקשה באופן ממשי במציאת חברת אחזקה אשר תעמוד בדרישות אלו, ודאי כאשר מדובר בחברות תחזוקה הפועלות בסביבה הגיאוגרפית של הפרויקטים. 

על מנת לאפשר למציעים לבחון את מועמדותן של חברות תחזוקה רבות ככל הניתן, במטרה להבטיח התקשרות יעילה מבחינה כלכלית, מתבקשת ועדת המכרזים הנכבדה לשנות את הניסיון הקודם הנדרש מחברות התחזוקה, כמפורט להלן: 

(1) ביצוע עבודות תחזוקה של מבנים בשטח מצטבר מינימלי של 15,000 מ"ר ברוטו (לפחות) מתוכם לפחות 2 מבנים בשטח מינימלי של 5,000 מ"ר (לפחות) כל אחד, ועוד 3 בניינים בשטח מינימלי של 2,500 מ"ר או למבנים המשמשים את מוסדות המדינה ומשרדי הממשלה בשטח מצטבר מינימלי של 10,000 מ"ר ברוטו (לפחות) והכל במשך כל אחת מ-4 השנים האחרונות שקדמו למועד הוצאת צו התחלת עבודה.

(2) חברת התחזוקה העניקה ב-4 השנים האחרונות שקדמו למועד הוצאת צו התחלת עבודה שירותי תחזוקה לפחות ל-2 מערכות מיזוג אוויר בתפוקה של 100 טון קירור כל אחת ובנוסף לפחות 2 מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של 25 טון קירור (לפחות) כל אחת, ו-2 מערכות חשמל הכוללות מתקן מתח גבוה, כל אחת מן בהיקף של לפחות 200 אמפר.  
	ראו עדכון לגבי "חברת ניהול תחזוקה" בפרק א' לעיל.


	15. 
	חוברת א' – נספח ג'
	44.2
	בשורה השנייה, לאחר המילה "תקופת" הושמטה המילה "התחזוקה".
	סעיף 44.2 להסכם ההקמה - בשורה השנייה, לאחר המילה "תקופת" תתווסף המילה "התחזוקה". 

	16. 
	חוברת א' – נספח ג'
	52.2.5
	ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להפחית את החלק ממענק ההקמה שיעוכב עד השלמת המבנה ומסירתו למזמין, ולהעמידו על 10% ממענק ההקמה (במקום 20%). 20% ממענק ההקמה הוא סכום משמעותי, ותשלומו רק במועד השלמת המבנה ומסירתו למזמין הוא בלתי סביר ועלול ליצור מורכבות וקשיים מיותרים בהיבטים המימונים של הפרויקט, בין היתר נוכח ההשקעות המשמעותיות שנדרש היזם לבצע עד לשלב השלמת המבנה ומסירתו למזמין. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.
 

	17. 
	חוברת ב' – נספח ה' 
	00.04
	למיטב הידיעה, באתר העבודה בטבריה קיימים מבנים ישנים של מ.ע.צ שטרם פונו, ונראה שהטיפול בהם מצריך השקעת משאבים משמעותיים. 

למניעת ספק, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר, כי אתר העבודה יימסר ליזם רק לאחר שהמזמין ו/או מי מטעמו (שאינו היזם) יסלק את כל המבנים והמפגעים מאתר העבודות, על חשבונו, והאתר יימסר למזמין כשהוא נקי ופנוי מכל חפץ, ושהיזם יכול להתחיל בביצוע העבודות נושא הפרויקט באופן מידי.
	האתר יימסר ליזם הזוכה במצבו הנוכחי. 

באחריות היזם הזוכה לבצע עבודות ההריסה והפינוי, ככל שיידרש.


	18. 
	חוברת ב' – נספח ה' ונספח ו'
	90.115
	בסעיף 90.115 נקבע, כי על היזם לערוך חוזים עם נותני השירותים בתקופת התחזוקה. נוכח מתכונת ההתקשרות שנקבעה במכרז, אשר לפיה היזם מתקשר עם חברת תחזוקה שתהיה אמונה על כלל שירותי התחזוקה מטעם היזם, מתבקשת ועדת המכרזים הנכבדה להבהיר כי בסעיף האמור מדובר בהתקשרות בין היזם לבין חברת התחזוקה, וכי חברת התחזוקה היא זו שתתקשר עם נותני השירותים השונים, ככל שיידרש.
	לסעיף 90.115 בחוברת ב' (נספח ה' ונספח ו') - מובהר כי אין מניעה שחברת הניהול היא שתערוך את ההתקשרות עם נותני השירותים, אולם אין באמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה של היזם גם לקיום התחייבויותיהם של נותני השירותים (ביחד ולחוד עם חברת הניהול, כמפורט בהסכם הניהול והתחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז). 

	19. 
	נספח ד(5)


	1.27 (טבלה י'), 1.35
	לאור העובדה שמוגדר רק עובד אחזקה אחד בכל בית משפט, המזמין מתבקש לתת ארכה לתיקון תקלות הדורשות עבודה של שני עובדים (כגון עבודה המצריכה סולם, תיקוני חשמל וכו'). 
	סעיף 1.27 (טבלה בסעיף י) - במקרה של תקלה בה נדרשים שני עובדים, למעט מקרה בו עובד ניקיון יכול להתייצב ליד הסולם, תינתן ארכה של 1 שעה נוספת מעבר ללוח הזמנים הכתוב במכרז לאותו סוג תקלה.

	20. 
	קובץ ב'- טבריה

קובץ ב'- צפת
	טבריה- סעיף ט', ס"ק 90.901 (2)

צפת- סעיף ח', ס"ק 90.801 (2)
	האם יש לחשב את תקן החניה עפ"י תקן למשרדים?

לדוגמא- בהתאם לאמור בתכניות 

ג/18071, עמוד 69, סעיף 6.5
	יש לתכנן בהתאם לתקן החניה ודרישות הרשות המקומית, ולפחות כמספר החניות המוגדרות במכרז.


	21. 
	קובץ ה'- בימ"ש טבריה
	פרק 14
	לפי תכנית טה/מק/ג/14/ 2001-2871

סעיף 12 עמוד 4: על 100% ממעטפת מבני הציבור להיות מחופים אבן.

האם הנחיה זו עדיין רלוונטית והאם ניתן להשתמש גם בחומרי חיפוי אחרים?  
	על המציעים לעמוד בדרישות התב"ע התקפה במגרש.



	22. 
	נספח ה', בימ"ש בטבריה


	פרק ב'- תנאים כלליים מיוחדים

סעיף 00.02
	אילו מבנים בגבולות המגרש ניתנים להריסה ואילו יש לשמר?
	את כל המבנים הנמצאים בגבולות המגרש המיועד לבית המשפט ניתן להרוס. אין בגבולות המגרש שום מבנה המיועד לשימור.

	23. 
	נספח ה', בימ"ש בטבריה
	פרק ב'- תנאים כלליים מיוחדים

סעיף 00.02
	האם השטח הקיים צפון מערבית למבנה המשטרה (רחבת תרגול של מרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים) נכלל בגבולות המגרש?
	לא.

	24. 
	קובץ ב', בימ"ש טבריה
	למשל עמוד 73, סעיף 7
	מה כוללים מכלולי A, B ו- C ?
	בהתאם להנחיות בפרק 18-תקשורת

	25. 
	נספח ד'- הסכם ניהול ותחזוקה
	2.7
	מוגדר כי חברת הניהול עשויה להידרש לביצוע עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודה רצופה במשך מספר יממות, ללא כל תמורה שהיא.

לא ניתן לתמחר דרישה זו ללא כל מידע נוסף על ההיקפים הצפויים.
	הכוונה היא לעבודות שהינן עבודות מתוכננות או תיקון תקלות ופעולות אחרות שלא ניתן לבצע בשעות הפעילות עקב הפרעה לפעילות התקינה של בית המשפט. היזם יקח בחשבון פעילויות אלה בתכנון עבודתו ובהצעתו למכרז ולא תשולם לו בגינן כל תמורה נוספת.

	26. 
	נספח א'

הזמנה להציע הצעות
	כללי
	נבקשכם להבהיר כי המציע אינו נדרש לשלם כל סכום עבור עצם השתתפותו במכרז.
	נכון.

	27. 
	נספח א'(6)

נוסח ערבות בנקאית
	כללי
	פסקה שלישית, לאחר המילים: "אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך" תתווסף המילה: "קבלת".

במקום המילים: "דרישתכם הראשונה בכתב שנשלחה אלינו" יבואו המילים: " לסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה".
סוף פסקה שלישית, לאחר המילים: "או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב" יבואו המילים: "דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני, לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה."
לאחר המילים: "ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ______" יבואו המילים: "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה."
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. יצוין כי נוסח הערבות הינו בהתאם להוראות התכ"ם בעניין זה.


	28. 
	נספח ג'(2)  

ערבות ביצוע- תקופת ההקמה
	כללי
	נא הבהרתכם לנושא המוטב בכתב ערבות זו שהינו: "ממשלת ישראל משרד האוצר –חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה מינהלת הבינוי הממשלתי" לעומת המוטב בכתב הערבות בנספח א'(6) שהינו "ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר החשב הכללי"
	בנספח ג'(2) - ערבות ביצוע - תקופת ההקמה - המוטב לערבות יתוקן ויהיה "ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר - החשב הכללי".

	29. 
	נספח ג'(2)  

ערבות ביצוע- תקופת ההקמה
	1
	שורה חמישית, לאחר המילים: "שתדרשו מאת היזם בקשר עם" יבואו המילים: "ההסכמים שנחתמו ו/או שיחתמו לצורך הקמת הפרויקט מכוחו של".
נבקש כי בסוף הפסקה ימחקו המשפטים: "וההסכמים שיחתמו מכוחו". 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	30. 
	נספח ג'(2)  

ערבות ביצוע- תקופת ההקמה


	3
	בשורה השניה, לאחר המילים: "מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב" יבואו המילים: "שתגיע לסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה".

בסוף פסקה זו יש להוסיף את המילים: " דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני, לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה."
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	31. 
	נספח ו' – בימ"ש צפת
	00.49(1)
	נבקשכם להבהיר האם נדרש המציע לכלול בהצעתו את האספקה והתקנת מערכת ה- PV.
	אכן נדרש.

	32. 
	נספח ה' – בימ"ש טבריה
	00.49(1)
	נבקשכם להבהיר האם נדרש המציע לכלול בהצעתו את האספקה והתקנת מערכת ה- PV.
	אכן נדרש.

	33. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.212 -1
	מה כמות הספסלים ושולחנות ההסבה הנדרשים במעבר המתנת קהל ?
	להלן כמות הספסלים הנדרשת ביחס לכל עמדת המתנה:
המתנה ליד אולמות פליליים /תע' - 15-17 
המתנה ליד אולמות  אז' ונוער-8-9
המתנה ליד אולמות רשמים 4-5
ליד שרות לקהל 8-10
לא נדרשים שולחנות הסבה.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	34. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.212 - 2
	כמה מתקני שתייה ועמדות קבלת קהל בלתי מאויישות יש לספק ?
	נדרשות תשתיות (מים חשמל, ניקוז) למתקני שתיה, אחד בכל קומה. 
עמדה בלתי מאוישת  הינה עמדת מחשב המסופקת ע"י המזמין. באחריות היזם לדאוג לתשתיות חשמל ותקשורת. יש למקם שתי עמדות ליד השירות לקהל ועוד עמדה בכל קומה.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	35. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.212 – 4 
	האם יש לספק גם סורק, מחשב, מדפסת וכסא ישיבה ?
	מסופק ע"י המזמין בהתאם לסעיף  90.1004/1005.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	36. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.222 -4.3
	האם צריכים לספק את הטלפונים ?
	המזמין מספק.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	37. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.225
	האם אספקת השולחן\כסאות \ מקרן\מסך גלילה\לוח כתיבה\ ארון אחסון וכו'
	ארונות הקיפי, מסך גלילה, שולחן ישיבות - היזם מספק.
כסאות וארונות- המזמין מספק.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	38. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.232 – 3.3
	האם צריכים לספק פקסימיליה  ?
	מסופק ע"י המזמין.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	39. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.232 -1
	האם עמדת העבודה והשולחנות העגולה כלולים במכרז ?
	היזם לא מספקם.

באופן כללי- המזמין מספק את הריהוט הנייד, כמפורט בסעיף 90.1004, למעט כל הארוניות ומעמד למדפסת/פקס ליד דלפקים וריהוט המסופק ע"י היזם.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	40. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.232 -2
	מה הציוד הנדרש בחדר מתמחה ?
	ריהוט חדר משרד סטנדרטי, כמפורט בהנחיות התכנון.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	41. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.242 – 3.3
	האם נדרש לספק פקס ? 
	מסופק על ידי המזמין.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	42. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.234 -3.4
	האם נדרש לספק טלפון ?
	מסופק על ידי המזמין.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	43. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.245 – 3.2+3.1
	האם נדרש לספק מכונת צילום ופקס ? 
	מסופק על ידי המזמין.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	44. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.247
	האם אנחנו חייבים לספק מכונות צילום, מתקני שתייה ודלפקי עיון ? מה הכמות אם כן ?
	באופן כללי, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת- המזמין מספק את הריהוט הנייד, כמפורט בסעיף 90.1104.
מכונת צילום- המזמין מספק.

מתקני שתיה- המזמין מספק, על היזם לדאוג לתשתיות.
דלפקי עיון- היזם מספק.
נדרשים שני דלפקים (עמדות בלתי מאוישות) ליד השירות לקהל ועוד עמדה בכל קומה. על היזם לדאוג לתשתיות חשמל ותקשורת לעמדה. 

התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	45. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.241 – טבלה 3 סעיף 31
	האם נדרש לספק פינת ישיבה ל 5 אנשים ?

	פינות ישיבה- המזמין מספק.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	46. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.301 – טבלה 3 סעיף 02
	כנ"ל
	פינות ישיבה- המזמין מספק.

התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	47. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.304
	האם נדרש מאתנו לספק את הנכלל בתיאור ?
	את הריהוט המזמין מספק, למעט לוקרים. 
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	48. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.310
	האם נדרש ציוד כלשהו לחדר נאמן מחשוב ?
	המזמין מספק. אם חדר תקשורת מרכזי ממוקם במפלס שאין חלונות, יש למקם את חדר נאמן מחשוב במפלס שיש חלונות.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	49. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.402 -3
	האם אנחנו צריכים לספק את הנדרש בסעיף זה ? במידה וכן אנא להרחיב בתיאור !
	את הריהוט המזמין מספק.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	50. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.405+90.404-90.403
	מה הכוונה לשתי עמדות עבודה ? 
	שולחנות עבודה סטנדרטיים.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	51. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.408 -3
	מה הדרישה לפקיד עזר ? האם זה כמו משרד סטנדרטי  ?
	מדובר בדלפק אשר נותן שרות לקהל המסופק ע"י היזם.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	52. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.106/90.702
	בסעיף 90.106 כתוב "יתקין היוזם אמצעיים לבדיקה וגילוי" וכו' לעומת 90.702 סעיף 3 כתוב שכל הקשור לבקרה הינו הכנות בלבד ... מה נכון ? 
	על היזם לספק ולהתקין את כלל מערכות הבידוק - כולל מערכת שיקוף חפצים. 
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.
בימ"ש צפת - בסעיף 90.702 - תת סעיף 3 - יימחק הכתוב בסוגריים "(הכנות בלבד)".
בימ"ש טבריה - בסעיף 90.802 - תת סעיף 3 - יימחק הכתוב בסוגריים "(הכנות בלבד)".

	53. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.703
	האם כל המתואר להכנה בלבד ? 
	כל המתואר - אספקה והתקנה ע"י היזם. 
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	54. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.601
	אין רשימת ציוד ... מה כלול ומה לא ? 
	בהתאם לסעיף 90.1004.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	55. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.913 - 5
	אנא לתת הגדרה לנדרש לספק וכמויות !
	באחריות היזם להעסיק יועץ אשפה אשר יעריך את כמויות האשפה ויתכנן אצירת אשפה בהתאם.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	56. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.9015 -4
	האם נדרש לספק את הציוד המפורט ברשימה ? במידה וכן אנא לתת לנו פירוט יותר
	יש לפעול בהתאם לסעיף 90.1004 ו-90.1005.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	57. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.1004 -7
	יש הרבה פריטים שנדרשו בפירוט ריהוט בחדרים במכלולים השונים ולא מופיעים בסעיף הנ"ל כגון כסאות וכו', לתמחר או לא ?
	באופן כללי ריהוט נייד (בין השאר כסאות) יסופק ע"י המזמין והכל כמפורט בסעיף 90.1004 
למעט כל הארוניות ומעמד למדפסת/פקס ליד  דלפקים וריהוט אשר מסופק ע"י היזם.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	58. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.1005 3 \ 90.3232 – 3.3 \90.913 -5
	האם אכן לא נדרשים לספק את המפורט ברשימה ? מוכונות צילום ופקסימיליה וכו' נדרשים ברשימת הציוד בחדרים במכלולים השונים – למשל נכתב בבירור ב 90.913 – 5 שנדרש לספק מגרסה וב 90.232 – 3.3 נדרש לספק פקסימילייה ... אנא לדייק.
	את הציוד המצוין בשאלה המזמין מספק, בהתאם לסעיף 90.1005.
התשובה זהה הן ביחס לבימ"ש צפת והן ביחס לבימ"ש טבריה.

	59. 
	חוברת ב' - נספח ו' - בימ"ש צפת
	90.1005 -2.11
	נדרש לספק מחשבים ובסעיף 3.3 נכתב שלא צריך לספק מחשבים ... מה נכון ? 



	מחשבים המשמשים למערכת המחשוב הייעודית של המזמין מסופקים ע"י המזמין. 
מחשבים למערכות המבנה - ביטחון, בקרה וכו' - מסופקים ע"י היזם כחלק ממערכת מושלמת ופועלת.

	60. 
	
	
	אותם שאלות ישנן גם במכרז של בית משפט בצפת ... האם התשובות שנקבל חלות גם על בית משפט בטבריה ? 
	בהתייחס לשאלות 28-54 לעיל, התשובות חלות גם ביחס לבימ"ש טבריה. 

	61. 
	נספח ג' - הסכם הקמה


	סעיף א' – כללי סעיף ב'  סעיפים:  45.2 ו-45.3

סעיף ג' - כללי
	מחשבים, ציוד משרדי, טלפוניה  - 
א. נבקש הבהרה האם המזמין מספק, מתקין ומתחזק    
      מערכות מחשוב (למעט מחשבי מערך אחזקה) , ציוד קצה   
      משרדי (כגון מדפסות, מכונות צילום), ? 
ב. האם המזמין יכול להורות ליזם לרכוש מערכות אלו על    
    חשבונו, לתחזק אותן כולל מתכלים ללא תוספת עלות (לפי    
    סעיף 45.2 ו – 45.3). 
כמובן שהיזם אינו יכול לתמחר את התמורה הרבעונית ללא מידע מלא ומפורט לגבי הציוד הנ"ל ו/או לחילופין אם יקבל תוספת שינויים. 
	1. היזם אינו מספק, מתקין ומתחזק מחשבים של מערכת המחשוב הייעודית + מדפסות + מכונות צילום. ראו סעיף 90.1005 בחוברת ב'.
2. אין שינוי בהוראות סעיפים 45.2 + 45.3 בהסכם ההקמה. 

	62. 
	נספח ג' - הסכם הקמה
	כללי
	הוצאות  -  למען הסר ספק נבקש להבהרה בנושא הוצאות חשמל/מים/ארנונה/תקשורת – נבקש לאשר כי המזמין נושא בתשלומים אלו לכל אורך חיי הפרויקט ללא הגבלה בסכום וללא התניה כלשהי.
כנ"ל לגבי אגרות
	תשלומים בגין חשמל, מים, ארנונה ותקשורת - ישולמו ע"י המזמין רק לאחר הוצאת תעודת השלמה וקבלת המבנה ע"י המזמין. 
אגרות - משולמות באופן מלא ע"י היזם

	63. 
	נספח ג' - הסכם הקמה
	סעיף א' - סעיף  53.3

סעיף ב' –סעיפים  46.5 + 53.3 

סעיף ג' - כללי
	הצמדה – 
1. סעיף 53.3 - מבקשים אופציה להציע במכרז יחס בין המדדים במנגנון ההצמדה בהתאם לחלוקה בין המרכיבים של התשלום הרבעוני כפי שיוצע במכרז. 
2. אי התאמה בסעיפי הצמדה – סעיף 53.3 - הצמדה של התשלום הרבעוני וסעיף 46.5 הצמדה של שינויים ותוספות מאושרות על ידי המזמין. מבקשים מנגנון הצמדה אחיד. 
3. התוספת בגין שינוי מוצמדת ברובה 70% למדדי שכר עבודה, כאשר למעשה לא ניתן לדעת מראש את סוג התוספת ומה הקשר בין התוספת למדדי שכר עבודה ? מבקשים מנגנון הצמדה של התוספת בהתאם לסוג התוספת. למשל אם התוספת היא מערכת מכנית כלשהי אזי ההצמדה צריכה להיות למדד מחירים לצרכן או מדד דומה ולא למדדי שכר עבודה. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	64. 
	נספח ג' - הסכם הקמה
	סעיף 51.7
	עכבון בסוף תקופת ההסכם – נבקש לאשר כי לפי סעיף 51.7 המזמין רשאי לעכב 2 תשלומים רבעוניים אחרונים 89 ו 90 ולמעט 336,000 ₪ לרבעון , העכבון ישולם לאחר מסירה סופית. נבקש כמו כן הבהרה לגבי תנאי התשלום של העיכבון
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בענין זה. 


	65. 
	נספח ג' - הסכם הקמה


	סעיפים 19.5 + 58.3
	סעיף 19.5 - הפסקת עבודה לצמיתות הפרה של היזם – יוטל קנס של 5,000,000 ₪ לכל פרויקט בנפרד וחילופי לקנס לפי סעיף  58.3 , מה הדין לגבי הסכומים העודפים שהושקעו על ידי היזם עד ליום הביטול. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. 

	66. 
	נספח ג' - הסכם הקמה
	סעיפים 19.7 + 19.10
	סעיפים 19.7 ו   19.10 - הפסקת עבודה לצמיתות ע"י המזמין או מסיבות שאינו תלויות במזמין או ביזם – יערך חשבון סופי בהתאם למחירון מאגר מיוחד עב' בהיקף בינוני פחות 10% הנחה וללא רווח קבלני. התניה לא סבירה, היזם צריך לקבל את הסכום שהשקיע במלואו עד ליום הביטול ו/או חשבון סופי כאמור לעיל הגבוה מביניהם
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	67. 
	נספח ג' - הסכם הקמה
	כללי
	ביצוע שינויים – נבקש הבהרה, האם המזמין רשאי להורות ליזם לבצע שינויים ותוספות לפרויקט בשלב ההקמה ו/או בשלב התחזוקה ללא תוספת תשלום. 

	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.
תשומת לב המציעים מונית להוראות השונות במסמכי המכרז המתייחסות לשינויים ותוספות לפרוייקט.

	68. 
	נספח ג' - הסכם הקמה


	פרק ט' סעיף 49
	קבלנים ממונים / קבלנים אחרים –  
קבלנים ממונים – נבקש הבהרה מתי היזם יקבל תשלום במסגרת התמורה הרבעונית ומתי כתשלום חד פעמי בהשלמת המבנה. נבקש להגביל את תוספת העבודות אשר ישולמו בתמורה הרבעונית. 

אחריות היזם – היזם אינו יכול לשאת באחריות לעבודות שאינם בהגדרת העבודות ושייתכן שאינן בתחום התמחותו ואין לו השפעה על תכולת העבודה, על התכנון וכיו"ב הנקבעים על ידי המזמין והקבלן הממונה. 

נבקש להבהיר כי הקבלנים ממונים או קבלנים אחרים כפופים להוראות הבטיחות והנחיות היזם, כולל שעות עבודה, אי הפרעה לעבודות היזם, עמידה בלוחות זמנים שיקבעו על ידי היזם. נבקש לעדכן סעיף רלוונטי בהתאם. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. 


	69. 
	נספח ג' - הסכם הקמה


	סעיף 54
	עדכון התמורה הרבעונית – נבקש הבהרה, 
האם הסעיף הנ"ל מתייחס לעדכון התמורה הרבעונית בשלב ההקמה בלבד ? 
אם כן, היה והיזם זכאי לקבל תוספת בגין שינויים של    100,000 ₪, אזי לתוספת המאושרת יתווסף סכום נוסף של 2.106%  דהיינו לתמורה הרבעונית יתווספו 2,106 ₪ שיתפרסו על פני 90 רבעונים ולהיפך, היה והמזמין יחליט להקטין את העבודות בסכום של 100,000 ₪, 2,106 ₪ יופחתו מהתמורה הרבעונית ?  
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. מובהר כי הסכום שיתקבל על פי הנוסחה הקבועה בסעיף יצורף לתמורה הרבעונית ולא לתוספת המאושרת כפי שמנוסח בשאלה.


	70. 
	נספח ג' - הסכם הקמה + נספח ד' הסכם ניהול ותחזוקה 


	סעיף 60.1 בנספח ג' הסכם הקמה + סעיף מס'  22.12.3 בהסכם ניהול ותחזוקה 
	זכות הקיזוז, נבקש הבהרה לסעיף זה. מצד אחד קובע הסעיף כי ניתן לקזז את כל התמורה הרבעונית למעט 420,000 ₪ ומאידך אותו סעיף קובע כי "תשלום התמורה רבעונית ניתן לקיזוז ללא כל הגבלה", כמו כן עומד בסתירה לסעיפים שונים הקובעים שלמזמין זכות קיזוז של כל התמורה הרבעונית (סעיף 22.12.3 ביטול חלקי של הסכם ניהול ותחזוקה) .
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.
תשומת לב המציעים מופנית לכך שהתמורה הרבעונית משולמת מכוח הסכם ההקמה וחלות לגביה הוראות סעיף 60 להסכם ההקמה (להבדיל מתשלומים אחרים המשולמים ליזם ו/או לחברת הניהול מכוח הסכם הניהול והתחזוקה, אשר לגביהם חלות הוראות הסכם הניהול והתחזוקה). 

	71. 
	נספח ג' - הסכם הקמה


	סעיף 63.1 פסקה 2
	שיעבוד הזכויות לבנק / מוסד פיננסי רק לאחר השלמת הבניה מסירה וקבלת תעודת השלמה, כלומר היזם רשאי לשעבד את זכויותיו רק לאחר התחלת תקופת הניהול / אחזקה. היות ועיקר ההשקעה אם לא כולה היא בתקופת ההקמה , תנאי זה לא סביר ויש לאפשר ליזם לשעבד זכויותיו מיד עם חתימת ההסכם עם המזמין וסגירת הליווי הפיננסי עם הבנק / מוסד פיננסי.
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.
תשומת לב המציעים מופנית לכך שהאמור בשאלה לא מופיע במסמכי המכרז. 

	72. 
	נספח ד' – הסכם ניהול ותחזוקה
	סעיף 22.2 
	הפרת הסכם עי חברת האחזקה, המזמין רשאי לעכב את כל התשלום הרבעוני 100% עד לקיום ההתחייבויות של חברת האחזקה. לא סביר, נבקש הגבלת סכום ו/או דרוג סכום העכבון בהתאם להפרה. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. תשומת לב המציעים מופנית לנסיבות הספציפיות שבהן רשאי המזמין לעכב ו/או לקזז מתשלומי התמורה הרבעונית. 

	73. 
	נספח ד' – הסכם ניהול ותחזוקה
	סעיף 22.2
	החלפת חברת אחזקה –

ליזם יש 30 יום להחלפת חברת אחזקה, פרק זמן קצר מידי ולא סביר לאיתור חברת אחזקה על כל המשתמע מכך, נבקש הארכת תקופה ל  -60 יום.
	נראה כי הכוונה לסעיף 2.23.3.2. 
בכל מקרה, אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	74. 
	חוברת א' – נספח ג'


	41.2.1.13 + 2.1.13 בנספח ג'(1)
	בסעיפים האמורים נקבע, כי תגמולי ביטוח המגיעים ליזם על פי "פרק א' – ביטוח רכוש", בגין עבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים במבנה – יהיו משועבדים בשעבוד בדרגה ראשונה לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר וישולמו להם, אלא אם יורה חשב משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.

הסעיפים בנוסחם הנוכחי מקשים מאוד על מציעים לפנות לגופים פיננסיים לטובת קבלת מימון חלקי או מלא לביצוע הפרויקט. שכן, על-פי המקובל בשוק העמדת מימון כאמור תלויה בין היתר בשעבוד תגמולי הביטוח המפורטים לעיל לטובת הגוף המממן, בגובה סכום ההלוואה/מקדמה.

על רקע זה, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת למחוק את האמור בסעיפים 41.2.1.13 ו- 2.1.13 (בנספח ג'(1)), ולחלופין להחליפו בנוסח המוצע להלן – 

"תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על-פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים במבנה, משועבדים בשעבוד בדרגה ראשונה לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר (וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד האוצר למבטח בכתב אחרת) ו/או לגוף המממן עד גובה סכום ההלוואה/מקדמה בהתאם לשיעור הנאתם כאשר יתרת תגמולי הביטוח מעבר לסכום ההלוואה/מקדמה יועברו ליזם. למען הסר ספק יובהר, כי במידה שלא יועברו ליזם תגמולי הביטוח כאמור לעיל ממדינת ישראל – משרד האוצר לשם קימום הנזק, אזי יהא היזם פטור מלקומם את הנזקים על חשבונו בגין העבודות, המערכות והציוד המותקנים במבנה כמפורט לעיל".
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בענין זה. תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 41.2.1.3 לפיהן בקרות מקרה המזכה בקבלת תקבולי ביטוח מכוח פרק זה ישמשו תקבולי הביטוח לצורך קימום הנזק. 

	75. 
	חוברת א' – נספח ג'
	41.3.2 + 2 בעמ' 93 (אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים/אדריכלים/מתכננים/מודדים/יועצים
	בסעיפים האמורים נקבע, כי גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחת מסך של 2,500,00 דולר אמריקאי. 

ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להפחית את גבול האחריות לסך של 250,000 דולר אמריקאי. לחלופין, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להוסיף בסיפא של כל אחד מהסעיפים האמורים את הפסקה שלהלן – 

"היזם מתחייב, כי בהתקשרותו עם מהנדסים/ אדריכלים/ מתכננים/ מודדים/ יועצים במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים נשוא ההסכם (להלן – "נותני השירותים ליזם"), הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם סעיף לפיו נותני השירותים ליזם יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם היזם ולעניין אחריות מקצועית, למשך כל תקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום ההתקשרות עמם" 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	76. 
	חוברת א' – נספח ד'
	19.6 + 5 בנספח ד(4)
	בסעיפים האמורים נקבע, כי תגמולי ביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק למבנה וכן לציוד ולמתקנים המצויים בשטח המבנה וסביבתו, יהיו משועבדים בשעבוד בדרגה ראשונה לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר.

הסעיפים בנוסחם הנוכחי מקשים מאוד על מציעים לפנות לגופים פיננסיים לטובת העמדת מימון חלקי או מלא לביצוע הפרויקט. שכן, על-פי המקובל בשוק העמדת המימון כאמור תלויה בין היתר בשעבוד תגמולי הביטוח המפורטים לעיל לטובת הגוף המממן, בגובה סכום ההלוואה/מקדמה.

על רקע זה, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת למחוק את הפסקה השנייה בסעיפים 19.6 ו-5 (בנספח ד(4)), ולחלופין להחליפה בנוסח המוצע להלן – 

"תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק למבנה, וכן לציוד ולמתקנים המצויים בשטח המבנה וסביבתו ישועבדו בדרגה ראשונה לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר ו/או לגוף המממן עד גובה סכום ההלוואה/מקדמה בהתאם לשיעור הנאתם כאשר יתרת תגמולי הביטוח מעבר לסכום ההלוואה/מקדמה יועברו ליזם. למען הסר ספק יובהר כי במידה שלא יועברו ליזם תגמולי הביטוח כאמור לעיל ממדינת ישראל – משרד האוצר לשם קימום הנזק, אזי יהא היזם פטור מלקומם את הנזקים על חשבונו בגין הנזק למבנה, לציוד ולמתקנים כמפורט לעיל".
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בענין זה. ראה תשובה לענין ביטוח הרכוש לעיל.  

	77. 
	חוברת א'
	2.2.2
    +
2.2.3
   +
4.7
	אישורי רו"ח- 
לחברה דוח כספי מבוקר לשנת 2017 חתום על ידי רו"ח.
לצורך אחידות האישורים של רו"ח- האם לעניין סעיפים 2.2.2 ו-2.2.3 (לפי נספחים א' (4) ו- א' (5)) ניתן  להתייחס לשנים:
 2014-2017 או לחילופין לשנים 2015-2017?
מאחר ולצורך האישור הדרוש לעניין סעיף 4.7 בדבר עסק חי לפי נספח א' (7)- הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הם לשנת 2017.
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	78. 
	
	
	בשאילתות שהעברנו קיימים מספר נושאים שהם מאוד עקרוניים, לאחר קבלת תשובות לגביהם יש לערוך בדיקה מקיפה ויסודית לגבי  ההשתתפות במכרז או אי השתתפות במכרז . 

ישנם גם מספר נושאים לא קטן שישפיעו על התכנון, וכידוע לכם לאחר סיום התכנון יש לתמחר ולהכין את מסמכי המכרז להגשה . 

ישנם גם מספר נושאים שישפיעו על הצעות המחיר אשר אנו נקבל מהספקים ומהקבלנים . 

אנו לא חושבים כי פרק הזמן בין 08.08.18 לתאריך 15.08.18 הוא מספיק זמן בשביל להתגבר על כל הנ"ל במיוחד כשמדובר בחודש אוגוסט כאשר חלק מהיועצים , קבלנים , ספקים , גרפיקאים , מהנדסי החברה ועובדי החברה נמצאים בחופשים מרוכזים . 

לכן אנו מבקשים לשקול דחייה נוספת של כשבועיים ימים מעבר לתאריכים שהזכרתם בתנאי כי מועד הפצת המענה לשאלות יישאר כפי שהודעתם .  
	ראו מענה בהודעות קודמות למציעים.

	79. 
	נספח א' – הזמנה להציע הצעות
	2.1.3
4.2.3
	על פי סעיף 2.1.3 להזמנה להציע הצעות ("ההזמנה"), על המציע להראות כי הוא או קבלן עימו התקשר לצורך המכרז, ביצע והשלים לפחות שני פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בהיקף ובתנאים הקבועים בסעיפים 2.1.3.1-2.1.3.3 להזמנה כאשר "השלמת הבניה" מוגדרת כ-"הוצאת טופס 4".
על פי סעיף 4.2.3 להזמנה, נדרש המציע לצרף להצעתו טופס תיאור עבודות קודמות בנוסח המצורף כנספח א'(1) להזמנה, את היתר הבניה שהוצא לפרויקט ואת הדף הראשון להיתר הכולל את פרטי הבקשה להיתר וכן טופס 5 (תעודת גמר) ככל שהוצאה.

כידוע, קיימים פרויקטים בהם לא מונפקים הטפסים האמורים (טופס 4, היתר בניה ו/או טופס 5), לעניין זה, תשומת הלב כי עורך המכרז היה ער לעובדה כי קיימים פרויקטים בהם לא מוצאים האישורים האמורים וניתן להוציא אישור המזמין כתחליף לאישורים אלו, ראו לעניין זה נספח א'(13) להזמנה (פרטים בדבר מנהל הפרויקט והאדריכל) בו מובהר כי בפרויקטים אשר לגביהם לא מוצא היתר או טופס 4, יש לצרף אישור של המזמין או מנהל הפרויקט או אדריכל הפרויקט בדבר שטחי הפרויקט ובדבר מועד השלמת הבניה. אך ברור כי ניתן להתאים את האמור גם לתנאי הסף בהם נדרש לעמוד המציע.

אשר על כן נבקש להבהיר בסיפא של סעיף 2.1.3 ו-4.2: "מובהר כי בפרויקטים בהם לא מונפקים האישורים הקבועים בסעיפים 2.1.3 ו-4.2.3 (היתר בניה, טופס 4 ו/או טופס 5), ניתן יהיה להציג אישור מהמזמין בדבר השלמת הבנייה של הפרויקט חלף האישורים האמורים".

כמו כן, ישנם פרויקטים בהם לא נדרש ולא מונפק טופס 4, אך מונפק עבורם טופס 5, שכידוע מהווה אסמכתא ראויה לשם הוכחת עמידתו של המציע בניסיון המתחייב על פי המכרז וכידוע טופס 5 במהותו מהווה אישור רשמי של ועדת התכנון והבניה להשלמת הפרויקט המצוין בו. נוסף על כך, גם עורך המכרז הכיר באפשרות לצרף טופס 5. אשר על כן נבקש לקבל את הבהרתכם כי לצורך מענה על התנאי כי הפרויקט עמד ב"השלמת הבניה", יהיה ניתן להציג טופס 5 (ללא טופס 4).
	בכל מקום בנספח א' (מסמך ההזמנה להציע הצעות), לרבות הנספחים למסמך ההזמנה להציע הצעות (נספחים א'(1)-א'(15)) בו מופיעה התייחסות לטופס 4 ו/או היתר בניה ו/או טופס 5 לעניין הוכחת הניסיון הקודם של הקבלן ו/או צוות הניהול / תכנון, יחולו ההוראות שלהלן:
בפרויקטים אשר לגביהם לפי דין לא מוצא היתר ו/או לא מוצא טופס 4 ולא טופס 5 (תעודת גמר) וכן בפרויקטים אשר בהם על פי הנחיית המזמין לא ניתן לחשוף את ההיתר ו/או טופס 4 ו/או טופס 5 (תעודת גמר) שהוצא להם - יש לצרף אישור של המזמין של הפרוייקט המאשר את האמור לעיל וכן את כל יתר הפרטים הנדרשים, בנוסח נספח א'(16) להזמנה להציע הצעות - המצורף להודעה זו כנספח 1. 
בפרוייקטים כאמור לעיל, "מועד השלמת הבניה" יהיה המועד שיהיה נקוב באישור המזמין לענין זה.  


	80. 
	נספח א' – הזמנה להציע הצעות
	2.3, 4.6
	במידה ולאחר הפקת הערבות תהיה דרישה נוספת במכרז לעניין ערבות המכרז, האם תידרש חדשה או שתסתפקו במכתב תיקון בלבד? זאת על-מנת להימנע מעלויות מסמך נוספות במקרה של הוצאת ערבות חדשה.
	ראו מענה בהודעות קודמות למציעים.

	81. 
	כללי

	
	חברתנו ניגשה למכרז הקודם של בית המשפט.

מה מבטיח שהמכרז הנוכחי לא יבוטל?
	המזמין הפיק לקחים מהמכרזים הקודמים שפורסמו וערך שינויים בתנאי המכרז. 
לעניין ביטול מכרז, הרי שסמכות זו תופעל, ככל שהדבר יידרש, בכפוף לאמור במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין.  

	82. 
	תכנית מתאר ג/18071 (בעניין בית המשפט בטבריה) 
	סעיף 4.2.2 וסעיף 5  לתקנון התב"ע

סעיף 6.20 לתקנון התב"ע
	1. לפי האמור בסעיף 4.2.2 ובסעיף 5 לתקנון התב"ע, ניתן להוציא היתרי בנייה ע"פ הטבלה שבסעיף 5, רק עבור שימושים למבנים ומוסדות ציבור המותרים בתכניות תקפות ושבהן לא פורטו הוראות הבנייה. לא הצלחנו למצוא תכנית מפורטת ותקפה עבור המגרש הרלוונטי. לפיכך, נודה לקבלת אישור המזמין על כך שהדבר לא יצור מניעה לקבלת היתר בנייה לפרויקט. כמו כן, נבקש שבמקרה שחלילה תחול מניעה כלשהי, יישא המזמין בסיכון זה וישפה את היזם בגין כל עלות שתיגרם לו עקב כך.  
האם היזם יידרש למטלות של שימור הנזכרות בתקנון התב"ע? 
	האחריות לקיים את כל מטלות התב"ע - חלה על היזם. תשומת לב המציעים מופנית גם לתשובה 85 להלן. 

	83. 
	הזמנה להציע הצעות
	2.2.2

2.2.3

נספח א(4)

נספח א(5)
	נבקש שהוכחת התנאים הפיננסיים תיעשה בהתבסס על הדוחות הכספיים של המציע ביחס לשנים 2015-2017, ולא ביחס לשנים 2014-2016 כפי כתוב כעת בסעיפים ובנספחים הנ"ל. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	84. 
	הזמנה להציע הצעות 
	5.14
	הזכות לנהל מו"מ כנזכר בסעיף 5.14, הינה למציעים בעלי הניקוד הסופי/המשוקלל הגבוה ביותר. נודה להבהרה שהכוונה ל"ציון הסופי/המשוקלל" הנזכר בסעיף 5.9 להזמנה להציע הצעות. 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	85. 
	הסכם התחזוקה
	7.2
	נבקש שיובהר במפורש שזכות המזמין לגרוע מהתמורה הרבעונית הינה עד לסך של 420,000 ₪ בתוספת הפרשי ההצמדה הקבועים בסעיף 60.2 להסכם ההקמה – נספח ג' (או עד החלק היחסי הרלוונטי - 58% מהסכום הנ"ל, במקרה שההפחתה מתייחסת רק לביהמ"ש בטבריה ו-48% מהסכום הנ"ל במקרה שההפחתה מתייחסת רק לביהמ"ש בצפת). אחרת, משתמע שלמזמין קיימת זכות רחבה להפחתת התמורה הרבעונית ללא כל תקרה, והדבר ייצור אי ודאות רבה אצל היזם ואף יקשה על קבלת מימון לפרויקט. 
	בסעיף 60.2 להסכם ההקמה - בסוף הפסקה הראשונה יתווסף "מובהר כי מתוך הסכום הנקוב לעיל סך בשיעור של 58% יהיה ניתן לקיזוז בגין סכומים שהיזם (או כל גוף אחר המנוי בסעיף 60.2) יהיה חייב למזמין (או לכל גוף אחר המנוי בסעיף 60.2) בקשר לבימ"ש טבריה וסך בשיעור של 42% מהסכום הנקוב לעיל יהיה ניתן לקיזוז בגין סכומים שהיזם (או כל גוף אחר המנוי בסעיף 60.2) יהיה חייב למזמין (או לכל גוף אחר המנוי בסעיף 60.2) בקשר לבימ"ש צפת". 

	86. 
	הסכם התחזוקה
	10.4
	נבקש שיובהר במפורש האם הכוונה בסעיף זה היא שתיתכן הפחתה בתמורה הרבעונית המשולמת ליזם או בתמורה המשולמת ליזם בתקופת הביניים הנזכרת בסעיף 53.4.2 להסכם ההקמה – מסמך ג'.  בכל מקרה נבקש להבהיר שהסכום שיופחת לא יעלה על הסך של 420,000 ₪ כנזכר בסעיף 60.2 להסכם ההקמה – מסמך ג', או על חלק יחסי מהסך הנ"ל (58% מהסכום הנ"ל, במקרה שההפחתה מתייחסת רק לביהמ"ש בטבריה ו-48% מהסכום הנ"ל במקרה שההפחתה מתייחסת רק לביהמ"ש בצפת). 
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה.

	87. 
	חוברת ב'/ נספח ו'
	90.501

90.801
	הדרישה בסעיפים אלו לחניות עבור רכב ליווי אינה ברורה. נודה להבהרות כדלקמן – 

1. כמות החניות אינה ברורה. מסעיף 90.501 משתמע שמדובר בשתי חניות (אחת עבור משאית איווקו 12 טון ומרצדס, וחניה נוספת עבור מרצדס), בעוד מסעיף 90.801 משתמע שמדובר בשלוש חניות. נודה להבהרה בדבר כמות החניות הנדרשת.  
לא ברור האם כל החניות עבור רכב ליווי כאמור נדרשות להיות מקורות. מסעיף 90.801, משתמע שלא כל החניות נדרשות להיות מקורות. נודה להבהרה בעניין.  
	השאלה מתייחסת לבימ"ש צפת:

נדרש חניה מקורה וסגורה (ע"י תריס) עבור משאית ומרצדס בצמידות למכלול המעצר.

בנוסף נדרשת חניה מקורה בסמוך לאזור זה, עבור רכב מרצדס נוסף.

הנ"ל מפורט בסעיף 90.801 תת סעיף 15.
 

	88. 
	הזמנה להציע הצעות
	נספח א'(12)
	המזמין מתבקש להגדיר מהם "חומרי מילוי ממוחזרים" המצוינים בסעיף 2 לנספח א'(12) וכיצד נקבע אחוז השימוש בהם (האם באמצעות נפח, משקל, עלות וכו').
	חומר מילוי ממוחזר- חומר ממוחזר שישמש כחומר מילוי.
כל חומר יימדד בהתאם לאופני המדידה המקובלים.


	89. 
	נספח א'  

הזמנה להציע הצעות
	3.2
	להבדיל מהתקשרות היזם מול קבלני משנה מטעמו, היזם לא יוכל לוודא כי "כל גורם אחר" עימו הוא מתקשר (לרבות ספקים למיניהם), אינו מעסיק עובדים זרים שהעסקתם מותנית בהיתר. 

על כן, נבקשכם למחוק את המילים: "או כל גורם אחר".
	ראו עדכון לגבי "עובדים זרים" בפרק א' לעיל 


	90. 
	נספח ה', בימ"ש בטבריה
	פרק ב', סעיף 00.02
	האם יש להתייחס לגבולות המוצעים בתכנית ג/20990

טבריה- מוסדות ציבור 2013?
	תכנית ג/20990 לא מקודמת היות ואינה רלבנטית.
התכנית החלה על המתחם היא ג/18071 בתוקף. 

	91. 
	נספח ד' - הסכם ניהול תחזוקה 
	כללי
	מתכלים – חומרי ניקוי, האם חברת הניהול צריכה לספק מתכלים נוספים מעבר לחומרי ניקוי, האם המזמין רשאי לדרוש אספקת מתכלים שלא פורטה במסמכי המכרז ללא תוספת תשלום.
	אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. תשומת לב המציעים מופנית, בין היתר, להוראות מפרטי האחזקה המצורפים לחוברת המכרז. 

	92. 
	נספח ד' – הסכם ניהול ותחזוקה
	סעיף א' – סעיף 19.5

סעיף ב' – 19.1

סעיף ג' – 19.7


	 ביטוח רכוש – 
1. ביטוח רכוש -  נבקש הבהרה לגבי הגדרת "הרכוש", האם "הרכוש" כולל רכוש שהמזמין מספק בעצמו כגון מערכות מחשב של בית המשפט, ציוד קצה כגון מכונות צילום ומדפסות, ריהוט ? אם כן , יוער כי לא ניתן לתמחר ביטוח רכוש בכלל ובשלב המכרז בפרט ללא מידע לגבי סוג, כמות ושווי הציוד/רכוש. 
2. כנ"ל בביטוח חבות המוצר. 
כנ"ל ביטוח שבר מכני לעניין מערכות שונות שיסופקו על ידי המזמין
	אין המדובר ברכוש / מערכות / מוצרים המסופקים על ידי המזמין, אלא על ידי היזם / חברת הניהול. 

	93. 
	נספח ד' – הסכם ניהול ותחזוקה


	סעיף א' – כללי

סעיף ב' – סעיף 22.8

סעיף ג' – 22.12.3  
	ביטול מלא של הסכם ניהול ותחזוקה כתוצאה מהפרה של חברת הניהול (שאינה היזם) -  
א. נבקש להתנות ביטול ההסכם רק אם היזם כשל באיתור    
    חברת ניהול חליפית בלוח זמנים שהוקצב לכך. 
ב. לפי סעיף 22.8 , בביטול הסכם האחזקה , המזמין רשאי    
     לקזז את כל התמורות הרבעוניות במלואן כולל החלק   
     מהתמורה הרבעונית המיועד להחזר ההשקעה בהקמה.  
     תנאי לא סביר, נבקש לקבוע פיצוי קבוע או מדורג וידוע   
     מראש ו/או מנגנון לחישוב הפיצוי. 
ג. סעיף 22.12.3 - ביטול חלקי של הסכם אחזקה ע"י המזמין   
   והעברתו לצד ג' או למזמין  – המזמין רשאי לבטל חלקית 
   את הסכם האחזקה, להוון את סכום ההפחתה עד תום תקופת ההסכם ולקזזו בתשלום אחד ו/או מספר תשלומים עוקבים מתהמורה הרבעונית ועד כדי קיזוז כל התמורה הרבעונית. תנאי לא סביר, התמורה הרבעונית מיועדת כאמור להחזר השקעה לפי תוכנית השקעה שנקבעה מראש כולל עם גורמי מימון חיצוניים, כמו כן התמורה הרבעונית מיועדת לתשלום שכר עבודה, קיזוז סכום משמעותי שאינו ידוע מראש ובנקודת זמן לא ידועה הינה תנאי לא סביר. נבקש לקזז סכום קבוע מכל תמורה רבעונית לכל אורך יתרת חיי ההסכם ו/או לקבוע תמורה רבעונית מינימלית שלא תקוזז. 
	שאלה א' - אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בענין זה. תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 22.4 להסכם הניהול והתחזוקה. 
שאלה ב' - אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בענין זה. מובהר שהיזם ימשיך לשאת בכל העלויות של אחזקת המתחם. 
שאלה ג' - בסעיף 22.12.3 להסכם הניהול והתחזוקה - לאחר המילה "הקיזוז יבוצע" ימחקו המילים "בסכום חד פעמי או". 



הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו.







בכבוד רב,








יאיר ארצי








מרכז ועדת המכרזים
חתימת המציע: _______________________________________________________ 
נספח 1 להודעה מס' 6 למציעים

מכרז מס' ב-01/18
נספח א'(16)
אישור המזמין חלף היתר ו/או טופס 4 ו/או טופס 5
אישור המזמין - חלף היתר ו/או טופס 4 ו/או טופס 5
** יש לצלם ולהשלים נספח זה בהתאם למספר הפרויקטים הרלוונטי למציע **
לכבוד
מדינת ישראל - משרד האוצר - החשב הכללי

חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה מינהל הבינוי הממשלתי
א.ג.נ.,

הנדון: אישור על  ביצוע עבודות
אני החתום מטה מאשר בזה, כי הקבלן/מנהל הפרויקט/האדריכל (יש לסמן לפי העניין) ______________________ (שם מלא) ביצע עבור _____________________ את הפרויקט המפורט להלן:
שם הפרויקט: _______________________________
מיקום הפרויקט (כתובת, גוש, חלקה): ___________________________________
המטרות/השימושים העיקריים של הפרויקט: __________________________________________
_______________________________________________ (ככל שהפרויקט כולל מספר שימושים, יש לפרט את השימושים השונים והשטח של כל אחד מהשימושים)
שטח הפרויקט (תוך ציון השטח העיקרי [עילי+ תת-קרקעי]): _______________________________ 
מועד השלמת הבניה ומסירת המבנה לשימוש המזמין : ______________________________
בפרויקט זה - לא מוצא היתר ו/או לא מוצא טופס 4 ולא טופס 5 (תעודת גמר) לפי דין / ניתנה הנחייה של המזמין כי לא ניתן לחשוף את ההיתר ו/או טופס 4 ו/או טופס 5 (תעודת גמר) שהוצא לפרויקט וזאת מהטעם הבא (יש לסמן את החלופה המתאימה, לפי העניין ולהשלים): ____________________________.
פרטי המאשר

שם ושם משפחה: ____________________
טלפון: ___________
תפקיד: _______________
שם המזמין: __________________ תאריך: ____________ חתימה וחותמת: ________________
2
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