

## נספח עדכון לחוזה מיום 23.9.2009 ולחוזה מיום 10.10.2010

שנערך ונחתם בירושלים ביום 20 לחודש פברואר לשנת 2014

(להלן: "הנספח לחוזה")

ב י נ :

**הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו**

(להלן: "הרשות")

ל ב י נ :

**"בזק" החברת הישראלית לתקשורת בע"מ**

(להלן: "בזק")

הואיל: וביום 10.10.2010 נחתם בין הצדדים חוזה לאספקת שירותים שידור, כהגדרותם בחוזה, למשדרים ספורתיים באתרי בזק. העתק חוזהatri בזק מצ"ב נספח א' לנספח עדכון זה;

והואיל: וביום 30.1.2011 נחתמה תוספת לחוזהatri בזק, אשר העתקה מצ"ב נספח ב';

הואיל: וביום 23.9.2009 נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם מסגרת לאספקת שירותים שידור למשדרים ספורתיים כהגדרותם בתוספת באתרי הרשות השנייה. העתק התוספת לחוזהatri הרשות השנייה מצ"ב נספח ג'.

להלן ייקראו החוזהatri בזק והחוזהatri הרשות השנייה, לרבות התוספות להם: "ה חוזים, בהתאם".

והואיל: והרשות מבקשת לתקן מישדים ספורתיים נוספים באתרי השידור הקיימים בזק ובאתרי הרשות השנייה עברו שני "מוקסים"-מרובבים נוספים של המערך הידוע בשם "עידן +" בהתאם לתנאים המפורטים בסוף זה (להלן: "שני מערכיו המשדרים הנוספים").

והואיל: ובזק מתחייבת להכין, ללא תשלום נוספת מעבר לו הקבועה להן ובנספח ד' לנספח עדכון זה, ולאחר סקר תכנון מפורט שיבוצע בתיאום עם הרשות, אתatri השידור הקיימים של בזק לקליטת המשדרים הנוספים בהתאם להספקים המצוינים בסוף ה' לנספח עדכון זה, והציג הנלווה אליהם לרבות אנטנות, צבלי "קוаксי", מערכות

ס.ט. 8.ג.

התומכות הכלולות-מיוזג אוויר וקירור, כיבוי אש, גילוי פריצה, מיגון, בגין, חשמל  
ונגרטור);

### לפייך - הוצאה, חוותה והוסכם בין הצדדים, צדקה:

#### 1. התchieיבויות הצדדים

- 1.1. כל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב כי אין מניעה אשר ידוע לו עליה, להתקשרותו  
בנספח זה ומילוי חייביו לפיו.
- 1.2. התקנת משדרים באתר בזוק: הרשות תתקין ותישא בעליות התקנת המשדרים  
הנוסףים בהספקים כמפורט בספח ה' לנספח עדכו זה והציג הנלווה למשדרים.  
התקנת המשדרים תבוצע לפי שיקול דעתה של הרשות וambil שתהא מחייבת  
להתקין את כל המשדרים הנוסףים או בלוח זמינים מסוימים. בוסף תתקין הרשות  
ביחס לכל משדר נוסף, את הרכיבים הבאים: לוחות חשמל ו/או מפסקי חשמל  
יעודים בהתאם לסקר התקנון אשר יבוצע על ידה, להבטחת פועלתם התקינה של  
המשדרים הנוסףים. הרשות תישא בעליות רכישת והתקנת הרכיבים האמורים  
לעיל.
- 1.3. התקנה באתר הרשות, לרבות הכנת האתרים לקליטת המשדרים הנוסףים, תהא  
באחריות הרשות השנייה בלבד.
- 1.4. תחזוקת המשדרים הנוסףים והמערכות ההיקפיות יהיו בהתאם להוראות החזויים  
בהתאמאה.
- 1.5. מוסכם כי כל מקרה של סטירה בין הוראות נספח זה לבין החזויים בהתאם יגברו  
הוראות נספח זה.

#### 2. תקופת מתן השירותים

- 2.1. בזוק מתחייבת ליתן את שירותי השידור והAIRוח לשלוות מערכי המשדרים (הקיימים  
והשניים הנוסףים), לתקופה של 60 חודשים ביחס לכל מערך משדרים שיופעל, החל  
ממועד הפעלתו.
- 2.2. לרשות שморה הזכות להודיע לבזוק להאריך את תקופת מתן שירותי השידור  
והAIRוח לכל מערכי המשדרים, כך שזו תוארך מעבר ל-60 חודשים עד לתום  
התקופה של מערך המשדרים האחרון שהופעל.
- 2.3. על אף האמור לעיל, לאחר 30 חודשים מיום החתימה או הפעלה בהתאם, יהיה  
כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיומו, בהודעה של 6 חודשים מראש.

5.ט.ג.א

.2.4. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע אלו משדרים יופעלו ואלו לא, ומתי, וכן להפסיק פעילות כל משדר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. כן מובהר כי במקרה של הפסקת פעילות משדר או משדרים, לפי העניין, בעקבות החלטת הרשות כאמור, תינתן על ידי הרשות הודעה לבזק וכי במקרה של הפסקת פעילות של משדר, יופחת התשלומים המשולטים לבזק, בהתאם להוראות נספח ד'.

.2.5. מוסכם כי הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להאריך את תקופת השירותים לשתי תקופות נוספות של חמיש שנים כל אחת, בתנאי נספח זה, בשינויים המחויבים.

### 3. התמורה ותנאי התשלום

.3.1. הרשות תשלם לבזק, משך כל תקופת ההתקשרות לפי נספח זה, לרבות תקופות ההארכה כאמור בסעיף 2.5, את הסכומים הקבועים בנספח ד' לנספח עדכון זה. מוסכם, כי התמורה לפי נספח ד', כוללת את כל התשלומים להם זכאיות בזק עבור ביצוע מלאה חיוביה לפי הנספח זה, וזאת מבלי לגרוע מחייבי הרשות לשאת בתשלומים, כמפורט בסעיף 5 להלן.

.3.2. מוסכם כי הרשות לא תידרש לשאת בעלות עבור עבודות ההכנה והתשתיית לצורך קליטת מערכី המשדרים הנוספים באתרי בזק.

.3.3. התמורה לנספח עדכון זה אינה כוללת מס ערך נוסף. סכום התמורה יוצמד למדד המחירים לצרכן, הכל בהתאם להוראות נספח ד'.

.3.4. התמורה השנתית הקבועה בנספח ד', תשלום בשנים עשר תשלום שווים. עד תום כל חודש קלנטרי, בזק ת寧פיק חשבונית מס, בגין החודש השוטף.

.3.5. כל תשלום המגיע לבזק, לפי נספח זה, ישולם על ידי הרשות לבזק, נגד קבלת חשבונית מס כחוק בנהל שוטף + 30 יום, מיום אישור חשבונית המס על ידי הרשות, ובכפוף להציג אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אישור ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976. מובהר ומוסכם כי הרשות תנכה מהתשלומים המועברים לבזק על פי הסכם זה, מס במקור, אלא אם תציג בזק אישור תקף על פטור או שיעור אחר.

.3.6. בכפוף למילוי בזק אחר חיוביה, ובכלל זה הנפקת חשבונית מס כאמור, מוסכם כי כל פיגור בתשלומים יחויב בריבית פיגורים לפי שיעורי החשכ"ל באותו מועד.

### 4. אתרי השידורים

.4.1. בזק תארח, תפעיל ותחזק עבור הרשות מערכי משדרים באתרי השידור של בזק, וכן את אתרי השידור ומערכות המשדרים באתרי השידור של הרשות השנייה,

המפורטים בסוף ה' לנספח זה. להסר ספק מובהר כי לרשות שморה הזכות, לפי בחירתה, להעביר את האתר השידור לבני יהודה לאתר שידור של בזק, ללא כל תוספת או שינוי בתשלום התמורה השנתית, בהתאם לקבוע בסוף ד'.

.4.2. בכל אתר שידור יותקנו, בנוסף לקיים כיום, שני משדרים ושני קווים חוויא לא דחוס, מוקודה לנוקודה באותה טכנולוגיה (TDM) של קווי החוויא המקוריים במערך השידור המקורי של "UIDON+" (המרחב הראשוני). מוסכם כי הרשות תשא עלות התקנת המשדרים ובזק תשא עלות התקנת הקווים, ותאה אחראית להתקנה ולפעילותם התקינה של הקווים. באתרים: מצפה רמון, צומת השرون, אריאל ובית שמש לא יותקנו קווים חוויא.

.4.3. התמורה עבור 3 קווים חוויא בכל אתר, קו תמסורת (בקצב 2 Mbps) אחד בכל אתר (כאמור בסעיף 4.2 לעיל) כולל בסכום התמורה הנקבע בסוף ד' לנספח עדכו זה.

.4.4. תקופת ההקמה ושידורי הניסיון של כל משדר נוסף, תחל ממועד התקנתו (באופן המאפשר את הפעלתו) ותימשך, לכל היותר, 60 ימים מצטברים של פעולות המשדר בשידור לאוויר (להלן: "**תקופת ההקמה**"). מובהר כי מני הימים יסתוים לאחר מתן אישור תקינות הנדסית ותפעולית בכתב מטעם המהנדס הראשי של הרשות, בדבר תקינות המשדרים הנוסףים שהותקנו. מוסכם כי ככל שbezק תידרש לבצע תיקונים או שיפורים, לא טובא התקופה בה יבוצעו שינויים אלה במניין הימים (להלן: "**תקופת הניסיון**"). מוסכם כי בתקופת הניסיון לא תחויב הרשות בתשלומים כלשהו לבזק. בתום תקופת ההקמה או הניסיון, לפי העניין, תישא הרשות בתשלומים בהתאם להוראות נספח ד'. כן מובהר כי ככל מקרה בו נציג הרשות ייתן הודעה לבזק, כי מערך המשדרים פועל באופן מלא, וכי המערך הופעל ומופצחים בו שידורים באופן סדיר, תסתיים תקופת ההקמה או הניסיון, לפי העניין אף אם לא חלפו 60 ימים.

.4.5. מוסכם כי לאחר תום תקופת שידורי הניסיון, תופטר הרשות מתשלומים עבור משדרים מותקנים כבויים באתר השידור עד ליום 31.8.2014, בהתאם לרשימת משדרים אשר תועבר על ידי הרשות לבזק. החל מיום 1.9.2014 וכל עוד הרשות לא תחילת לשלם בגין המוקט כאמור בסעיף 3 לעיל, תשלום הרשות לבזק עבור אחסנת משדר כבוי (באתר בזק בלבד - מלבד באתרים: מצפה רמון, צומת השرون, אריאל ובית שמש ) סך של 500 ש"ח בתוספת מע"מ לחודש. תנאי התשלום יהיו בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

.4.6. מוסכם כי במקרה בו לא יתקבלו האישורים הנדרשים שתותמצאה מכך לא ניתן להפעיל את המשדר, אשר באחריותה של בזק להשיגם ביחס להפעלת משדר, תהא הרשות פטורה מתשלומים כלשהו ובכלל זה דמי אחסנה לבזק.

5.6.2

.5 היתרים ואגרות תזרים

כאמור לעיל, קבלת האישורים וההיתרים הדורשים לצורך הפעלה מלאה של המשדרים באתרי בזק בלבד, על ציודם הנלווה הינה באחריותה המלאה של בזק. באתרי הרשות האחריות לקבלת אישורים והיתרים היא של הרשות.  
מוסכם גם כי הרשות נושאת בתשלום אגרות התדרים על פי חוק בגין המשדרים והפעלתם בכל האתרים.

.6 שונות

מוסכם ומובהר כי בזק לא תישא בהוצאות חשמל, ארנונה, מים, תשלומי שכירות, עבור אתרי השידור של הרשות.



## **נספח ד' - התרמה**

### **.1. התרמה**

- 1.1.** עברו מערך משדרים אחד תשלום הרשות השנייה לבזק סך של 10,710,000 ש"ח לשנה.
- 1.2.** עם הפעלת מערך המשדרים השני, כולל או חלקו, תשלום הרשות השנייה לבזק סך של 15,600,000 ש"ח לשנת הפעלה מלאה, בהתאם למנגנון ההפחטה כמפורט להלן.
- 1.3.** עם הפעלת מערך המשדרים השלישי, כולל או חלקו, תשלום הרשות השנייה לבזק סך של 18,900,000 ש"ח לשנת הפעלה מלאה, בהתאם למנגנון ההפחטה כמפורט להלן.
- 1.4.** למרות האמור לעיל, בתקופה שתחלתה ביום 1.4.2014 וסיומה ביום 31.12.2014 תשלום הרשות סך של 111,000 ש"ח בלבד בכל חודש עבור מערך המשדרים השני. בתקופה זו לא תחול ההפחטה כמפורט בסעפה זה והתשלום יהיה מלא.

### **.2. הצמדה למדד**

- 2.1.** התרמה הנקבעה בסעיף 1.1 לעיל תהא צמודה למדד המחיירים לצרכן, כאשר ממדד הבסיס יהיה המדי לחודש דצמבר 2013.
- 2.2.** התרמה כאמור בסעיף 1.2 לעיל בגין התרמה כאמור בסעיף 2.1 לעיל (סך של 4,890,000 ש"ח) תהא צמודה למדד חדש הפעלת מערך משדרים השני כולל או חלקו (לאחר תום תקופת הניסיון או הקמה)
- 2.3.** התרמה כאמור בסעיף 1.3 לעיל בגין התרמה כאמור בסעיף 2.2 לעיל (סך של 3,300,000 ש"ח) תהא צמודה למדד חדש הפעלת מערך משדרים השלישי כולל או חלקו (לאחר תום תקופת הניסיון או הקמה).

### **.3. מנגנון ההפחטה**

כל שהרשות תחליט להסיר משדר/ים לאחר הפעלת מערך משדרים, או לא להפעיל משדר/ים, במדד מסוים יופחת סכום התרמה כדלקמן, לגבי כל משדר:


- 3.1.** ב- 150 אלף ש"ח לשנה בתוספת מע"מ בגין כל משדר בודד שייסגר או לא יופעל באתר בזק (רשימת המשדרים בסעפה ה), לא כולל המשדרים באתרים מצפה רמון, בית שמש, אריאל, צומת השرون, רעננה מערב).
- 3.2.** ב-10 אלף ש"ח לשנה בתוספת מע"מ בגין כל משדר בודד שייסגר או לא יופעל באתר בזק המשדרים באתרים: מצפה רמון, בית שמש, אריאל, צומת השرون, רעננה מערב.

5.6. 2.7.

3.3. ב 36 אלף ש"ח לשנה בתוספת מע"מ בגין כל משדר בודד שייסגר או לא יופעל באתר הרשות (רשימת המשדרים בנספח ה').

**לסקומים לעיל יתווסף מע"מ בכפוף לקבלת חשבונית מס כחוק.** הסכומים יהיו צמודים למדד לפי מדד בסיס דצמבר 2013.

מובחר כי התעריפים המפורטים בנספח זה ניתנו על בסיס תנאי נספח זה ובכללן תקופת שירותים של - 60 חודשים. מען הסר ספק מובחר כי אין באמור כדי לפגוע בזכותו של כל צד בהתאם כאמור בסעיף 2.3 לנספח העדכון .



5. K 2/8

נספח ח' - אתרים השידור עבר מערך המשדרים מוקס 3+2+1 והספקי משדרים.

מספר	אתר	הספק למשדר ב-KW 1MUX	הספק למשדר ב-KW 2+3MUX
1	טירת הכרמל	0.25	0.6
2	איתנים	5	6.9
3	תחנת שלום	5	6.9
4	צפת	3	4.1
5	מנרה	1.2	0.9
6	גביעתיים-מרבב אחד בלבד הראשון	3	
7	נתניה	5	1.8
8	תל אביב - מקווה	0.9	0.9
9	אשלא-באר שבע	1.2	1.2
10	אשדוד	0.7	0.8
11	בעל חצור	0.9	1.2
12	גروفית	0.7	0.9
13	בר יהודה	0.7	0.6
14	קצריר	1.8	1.8
15	תפן	1.8	1.8
16	אפרת	0.9	1.2
17	אליהו ראשון לציון - רמת	0.9	1.8



The second Authority  
for Television and Radio

S. K. N.

	0.8	0.7	כרמיאל	18
	1.2	0.9	צומת מכבים	19
	1.2	1.5	בני יהודה – יועבר מאתר הרשות	20
	0.1	0.1	שני משדרים בהספק של צומת השרון	21
	0.3	0.3	מתוכנן ברעננה מערב	22
	0.1	0.1	אריאל	23
	0.1	0.1	בית שמש	24
	0.1	0.1	מצפה רמון	25
תחנות שידור באטרי הרשות				
	4.8	5	הר מרכז	1
	0.6	0.475	אילת	2
	1.2	1.2	מלון שלום	3
	1.2	0.9	تل אל פול	4
	0.6	0.7	מעלה אפריים	5
	1.2	1.2	דן פנורמה	6
	2.7	3	שער הנגב	7
	3	3	גבעת המורה	8
	1	1.5	בני יהודה (מתוכנן לעבר לאתר בזק)	9