



נספח 1

הנדון: פרוטוקול כנס מציעים למכרז 29/18 - להקמת תחנת כיבוי רמון

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת כנס המציעים שהתקיים ביום 20/11/2018.

2. מודגש, המענה המחייב לשאלות הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד. למציעים לא תוכל לעמוד טענה בדבר הטעיה או מסירת מידע מוטעה מידי המזמין או נציגיו בגין מידע שנמסר להם בעל פה במעמד כנס המציעים או בכל מעמד אחר.

3. פרוטוקול כנס מציעים חובה (שנערך ביום 20/11/2018 בכניסה לשדה תעופה רמון באילת ביום 20/11/2018 בשעה 13:00):

3.1. נוכחים מטעם המזמין:

- טפסר שמעון בן נר - סגן הנציב ויו"ר ועדת מכרזים
- רשף/מ יעקב בן ששון - רע"ן בינוי

3.2. במהלך הכנס הוצגה מצגת המצורפת **כנספח א'** למסמך זה ומהווה חלק ממסמכי המכרז.

3.3. שאלות מציעים שנשאלו במהלך הכנס:

מס"ד	שאלות	תשובות
1	חיבור מים וחשמל לצורכי עבודה	יתבצע ע"י הקבלן ועל חשבונו בתיאום מול רש"ת
2	מחיר הזכייה כולל מע"מ?	מחיר זוכה: מחיר כולל מע"מ, יש לצרף למכרז אישור ע.מ. אילת בתוקף למסמכי המכרז.
3	מה לוח זמנים לביצוע?	לפרויקט קיים היתר בניה ותקציב, עם קבלת הודעה הזכייה ישלח צ.ה.ע. ועל הקבלן לסיים את העבודה בתוך 17 חודש, הלוי"ז קשיח בכדי לא לגרום פער מבצעי!
4	מה סכום הערבות?	כמצויין במסמכי המכרז, יש להקפיד על נוסח מדוייק בהתאם לאמור במסמכי המכרז.


4. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

ברכה,
סגן הנציב ויו"ר ועדת המכרזים
טפסר שמעון בן נר



מכרז 29/2018

הקמת תחנת כיבוי רמון



20.11.2018



מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון

תנאים כלליים

סיווג קבלן – ג' 3-100 * (קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות)
ערבות – 350,000 ₪ בתוקף עד 11/03/19. נא להקפיד על נוסח מדויק.
חובת מכרז ודיסק – ללא עלות, תימסר רק לקבלנים שהשתתפו בסיוור הקבלנים.
סיוור קבלנים – חובה. יערך באתר שדה תעופה רמון בסמוך לכניסה ביום 21/11/18 בשעה 13:00
ניסיון – ניסיון מוכח ב-2 פרויקטים קודמים בגודל ובהיקף דומה



מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון



תנאים כלליים

צורת הגשה – מעטפה 1 - כתב כמויות מלא ודיסק כתב הכמויות.
מעטפה 2 – חוברת המכרז, המפרט הטכני והנספחים הנדרשים
(מקור אחד + עותק שני סרוק כקובץ PDF). את שתי המעטפות
להכניס למעטפה אחת להגשה. אין צורך להחזיר תכניות.

**תאריך אחרון לשאלות הבהרה – 26/11/18 שעה 12:00, לדניאלה
אור במייל danielao@102.gov.il (מענה יפורסם עד 29/11/18)**

תאריך הגשה – עד ליום 11/12/2018 בשעה 12:00 בדיוק!
בתיבת המכרזים בנציבות כב"ה, שד' רחבעם זאבי, ראשל"צ

הסבה – חל איסור להסב את ההסכם לקבלן משנה.



מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון



שלבים

1. למידת המכרז ותנאיו
2. הגשת המכרז (עד ה- 11.12.2018)
3. בדיקת המכרז והכרזת זוכה
4. צו תחילת עבודות
5. מסירת המבנה וקבלתו 17 חודשים ממועד צו תחילת העבודות



**מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון**

הדמיה



**מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון**

דלת נאספת לחניית רכבי כיבוי
כדוגמת תוצרת "BUTZBACH" גרמניה דגם HT

משווק ומתקין בארץ: א. אדירן הנדסה וסוכנויות בע"מ
טלפון: 03-9700500



מכרז 29/2018 – הקמת תחנת כיבוי רמון

ארון מטבח פלב"מ

ארון שטיפת מנ"פ