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	מס'
	עמוד במסמכי המכרז
	מספר סעיף
	פירוט השאלה / ההבהרה


	תשובת ההבהרה

	1
	27, 55
	סעיף 5, נספח טז'
	האם יש להגיש את הערבות עם מסמכי המכרז או רק לאחר זכייה?
	ערבות ביצוע תוגש על ידי הזוכה עם חתימה על ההסכם.

	2
	5
	2.2.2
	מה הכונה בדרישה לניסיון ב"סקרים גיאולוגיים"? שכן על חברת הקידוחים לעמוד בדרישות המפרט הטכני לביצוע הקידוחים במכרז, הזהה לכל חקירה גיאוטכנית של חתך גיאולוגי לפרויקט בסביבה סלעית?
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם. 

	3
	22
	4.5
	1. האם ניתן להניח שנקבל מים ממחצבת שפיר?
2. האם קיום שמירה בנקודת קידוח 3 משמשת הסכמה שלא נדרש לסגור בבולדרים המעבר לדרך הנדרשת להגיע לקידוח?
	1. כל תיאום וכל נושא תפעולי הנחוץ לצורכי ביצוע הסקר נמצא באחריות הקבלן. 
2. הקבלן אחראי על נושא אספקת המים ועל נושא השמירה על הציוד. הקבלן רשאי לפנות לבירור נושאים אלו מול חברת שפיר.

	4
	23
	7
	אבני דרך לתשלום – נבקש לבחון מקדמה של 10% כתשלום ראשון ולא להמתין לביצוע 50% מהקידוחים. המצב הנוכחי ידרוש מהקבלנים להעלות מחיר על מנת לכסות עלויות גבוהות בתחילת העבודה
	1. הבקשה נדחית.


	5

	2
	2.1.3
	אנו מניחים כי הכוונה היא ל 2019
	1. אין טעות.

	6
	4
	2.2.1.6
	מבקשים כי תינתן הבהרה כי שם הלקוח ואיש הקשר יהיו לקוח הקצה, אותו ניתן יהיה לתשאל בנוגע למי ביצע את העבודה בפועל ומה היה טיבה.
	1. הבקשה להבהרה נדחית. 
2. ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.  

	7
	5
	2.2.2
	מבקשים להבהיר כי סקרים גיאולוגיים בנושאים גיאוכימיים, גיאוהידרולוגיים וזיהום קרקע יחשבו כניסיון חברת הקידוח.
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם. 

	8
	10
	7.4
	כאשר ציון האיכות מהווה 30% וחל על המציעים שציונהם בין 70 ל100, מרכיב זה הינו זניח.
ככל הידוע לנו הוראות החשכ"ל למכרזים הקשורים בתכנון קובעות כי סעיף האיכות יהווה 80% משקלול ההצעה. (ראה למשל בחברת נתיבי ישראל). אנו מבקשים להחיל הוראה זו גם במקרה זה.

	הבקשה נדחית.



	9
	17
	3.10
	מבקשים לקבוע כי החישובים יערכו רק בתכנות ייעודיות לחישובי נפחים בענף הכרייה והחציבה.
באם התשובה שלילית אנא הגדירו מתודולוגיה לחישוב.
האם הכפלת אורך X רוחב X גובה מספק בדוח המסכם?
	1. הבקשה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 3.10 תוקנו בהתאם.

	10
	19
	4.2.3
	במידה ויתווספו קידוחים האם מחיר הדוח (R) יגדל באופן יחסי? במידה ועומק הקידוחים יגדל האם מחיר הדוח (R) יגדל?
	1. לא.
 

	11
	21
	4.5
	דרך הגישה לקידוח מספר 3 הינה קשה, ונדרשות עבודות עפר מסיביות לשם ביצועה. עפ"י הערכתנו נדרשים כלים כבדים דוגמת באגר עם פטיש, שופל וכן משאיות מצעים רבות על מנת להכשירה.
אנו מבקשים כי אתם תהיו אחראיים לביצוע הדרך. לחליפין מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים על מנת לאפשר קבלת הצעות מחיר מסודרות מקבלני עבודות עפר.
	1. הבקשה נדחית.
2. מיקום הקידוח שונה לתוואי דרך העפר הקיימת ומסמכי המכרז תוקנו בהתאם.
3. יודגש בעניין זה, כפי שהוהבר בסיור הקבלנים, כי דרך הגישה צרה ואין לחסום אותה. באחריות הקבלן להכשיר בצד הדרך, באזור הקידוח המתוכנן, ככל שיש צורך בכך, שטח להצבת מכונת הקדיחה, משאית מים וכל ציוד אחר נדרש.     
4. כל תיאום וכל נושא תפעולי הנחוץ לצורכי ביצוע הסקר נמצא באחריות הקבלן. 

	12
	23
	5.1.3
5.1.4

	בשל הקושי להשיג מגרסה חצי תעשייתית לגריסת הגלעינים (למיטב ידיעתנו קיימת אחת בישראל) מבקשים הנחיה ברורה באיזה מגרסה להשתמש. מבקשים לא לקבל הפניה לתקן אלא תשובה פרקטית.
	1. הבקשה נדחית.
2. כל תיאום וכל נושא תפעולי הנחוץ לצורכי ביצוע הסקר נמצא באחריות הקבלן. 


	13
	
	כללי
	במידה ויתבצעו מספר קידוחים במקביל- מבקשים הבהרה האם נדרש גיאולוג אתר לכל אחד מהקידוחים.
	1. משרד האנרגיה פרסם 3 מכרזים לסקרים גיאולוגיים. העבודות לביצוע סקרים אלו צפויות להיערך במקביל. 
2. לפי כך, מומלץ כי לכל מכרז יוצע גיאולוג אתר אחד.
3. יוער כי ככל שמציע יציע אותו גיאולוג אתר עבור סקרים שונים שיקודמו במקביל, המשרד לא יאשר גיאולוג אתר חלופי. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע יהיה צפוי לקנס.  

	14
	
	כללי
	משרדי ממשלה רבים (למשל משרד הבטחון) דורשים מערכת ניהול איכות ISO-9000 כתנאי סף לעבודה עבור המשרד.
אנו מבקשים להחיל תנאי זה על מכרזי יחידת המכרות או לפחות להתחשב בקיומו בניקוד האיכות.
	1. הבקשה נדחית.




	15
	57
	כללי
	האם ניתן להשתמש במכון התקנים כחברה המספקת שירותי מעבדה
	1. כן.
2. מכון התקנים הישראלי הינו מעבדה מאושרת מכוח חוק התקנים, התשי"ג- 1953.

	16
	22
	4.5
	שאלה הנשאלת על ידי הקבלן הקודח, האם ניתן להיכנס שוב לאתר על מנת להעריך שוב את עלות הסדרת דרכי הגישה לקידוחים
	1. מטרת סיור הקבלנים היא, בין היתר, לצורך הכרת מיקום הקידוחים ותוואי הדרך לאותם קידוחים. 
2. לקידוחים 1 ו-3 ניתן להגיע ברכבים מחוץ לגבולות המחצבה בדרכי עפר קיימות. קידוח 2 במיקומו הנוכחי מחייב תיאום מול חברת שפיר.  

	17
	19
	4.2.1
	מבקשים נ.צ. מעודכן של קידוח ק-2.
	1. מיקום הקידוח לא השתנה. 
2. לעת התחלת עבודות הסקר, ככל שיתברר כי הגישה לקידוח אינה מתאפשרת מפאת קירבה לאזור החציבה הפעיל, מיקום הקידוח יוסט באישור המשרד, לאזור קרוב ובעל גישה סבירה.  

	18
	23
	7.3
	מבקשים הוספת/שינוי אבני דרך לתשלום כך שניתן להגיש חשבונות מיד עם השלמת עבודות קדיחה (100%), השלמת בדיקות מעבדה והשלמת דו"ח סופי.
	1. הבקשה נדחית.

	19
	
	כללי
	אין אזכור ספציפי לדרישות או סכומי ביטוח.
	1. הנחיות לביצוע ולקיום ביטוחים פורטו בסעיף 14 לחוברת המכרז – "חובת ביטוח". ההנחיות תואמות להוראות תכ"מ 4.4.0.1 החדשות, למכרזים שחוזה ההתקשרות בהם קטן מ-1 מיליון ₪.
2. לפני התקנות החדשות סכומים הביטוח שהיו מקובלים:
· ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 2,500,000 דולר ארה"ב לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית.
· ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של 5,000,000 דולר ארה"ב לתובע, לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית, המבטח כל חבות בגין כל פגיעה גופנית למועסקים על ידי הקבלן ו/או ע"י  קבלני משנה  מטעמו.

	20
	
	כללי
	האם נדרש תיאום כלשהו מול מפעיל המחצבה?
	1. הסקר מבוצע באזור מחצבה פעילה. כניסה למחצבה ושימוש בשטחה לצורכי גישה לקידוחים המתוכננים מחייבת תיאום מלא ומבעוד מועד מול מפעיל המחצבה. 
2. כניסה למחצבה מחייבת עמידה בכל תנאי ודרישות הבטיחות שמפעיל המחצבה דורש.  

	21
	
	כללי
	האם גיאולוג ראשי יכול להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן. ראה תשובה לשאלה 13 לעיל.

	22
	
	כללי
	האם חברת קדיחה יכולה להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן בתנאי כי החברה תוכיח כי ברשותה מספר כלים מספק לביצוע עבודות הקדיחה והשירותים הנלוויים אליהם במקביל.
2. יוער כי ככל שמציעים יציעו אותה חברת קדיחה עבור סקרים שונים, המשרד לא יאשר חברה אחרת. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע החורג מהמועדים יהיה צפוי לקנס.    

	23
	
	כללי
	מה היה הסיכום הכללי של סיור הקבלנים מיום 7/7/2019? 
	בסיור ניתן, בין היתר, הסבר אודות הסקר, מהות העבודה הצפויה, בדיקות מעבדה, עומקי קדיחה, דרכי הגישה לקידוחי הסקר מתחום המחצבה ומאפייניהן, חובת התיאום מול חברת שפיר לעניינים הקשורים בבטיחות בתחומי המחצבה, וכו'. 
הוצגה בקשת חברת שפיר לשמירה באזורים בהם יהיה צורך להסיר גדר וחסימות באמצעות "בולדרים" לטובת גישה לאזורי הקדיחה. 
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