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	מס'
	עמוד במסמכי המכרז
	מספר סעיף
	פירוט השאלה / ההבהרה
	תשובת ההבהרה

	1
	6
	2.2.2
	מה הכונה בדרישה לניסיון ב"סקרים גיאולוגיים"? שכן על חברת הקידוחים לעמוד בדרישות המפרט הטכני לביצוע הקידוחים במכרז, הזהה לכל חקירה גיאוטכנית של חתך גיאולוגי לפרויקט בסביבה סלעית?
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם.

	2
	19
	3.9
	דרישה למתן חוות דעת הנדסית – דרישה זו נוגדת את הסמכות החוקית של הגיאולוג שאיננו מהנדס. אפשרויות מוצעות – א. צירוף מהנדס מכרות/מנהור. ב. דחיית בחינה זו לשלב עתידי. 
	1. ההבהרה מקובלת.
2. אין דרישה למתן חוות דעת הנדסית.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	3
	19
	3.9.4 ; 3.11
	חוות דעת בעניין שיטות כרייה תת-קרקעיות – מותנה בחוות הדעת ההנדסית. אשר על כן איננו בתחום סמכות הגיאולוג.
	1. ההבהרה מקובלת.
2. אין דרישה למתן חוות דעת הנדסית.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	4
	24
	4.5
	דרכי גישה: נדרשת הכנת ציר גישה בהשקעה גדול לקידוח 2. יש לבחון הפרדת עבודות עפר אלו מהמכרז – לא בהתמחות הגיאולוגים.
	1. קידוח מס' 2 הוסט ממקומו המתוכנן למיקום חדש בגבול בתחום המחצבה.
2. נושא זה תואם מול חברת אבן וסיד. החברה תאשר ביצוע הקידוח בכפוף לחוקי הבטיחות של החברה ובתנאי שלא תהיה פגיעה בתפעול המחצבה.
3. הכניסה תהיה בתיאום מראש וזאת לאחר עמידה בכל תנאי הבטיחות והביטחון שלנו.  

	5
	27
	7.3
	אבני דרך לתשלום – נבקש לבחון מקדמה של 10% כתשלום ראשון ולא להמתין לביצוע 50% מהקידוחים. המצב הנוכחי ידרוש מהקבלנים להעלות מחיר על מנת לכסות עלויות גבוהות בתחילת העבודה
	1. הבקשה נדחית.

	6
	2
	2.1.3
	אנו מניחים כי הכוונה היא ל 2019
	1. אין טעות.

	7
	6
	2.2.2
	מבקשים להבהיר כי סקרים גיאולוגיים בנושאים גיאוכימיים, גיאוהידרולוגיים וזיהום קרקע יחשבו כניסיון חברת הקידוח.
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם.

	8
	6
	2.2.1.7
	מבקשים כי תינתן הבהרה כי שם הלקוח ואיש הקשר יהיו לקוח הקצה, אותו ניתן יהיה לתשאל בנוגע למי ביצע את העבודה בפועל ומה היה טיבה.
מבקשים שתתבצע בדיקה גם לגבי הגיאולוג ההנדסי, המהנדס (אם יתווסף) וכל חבר צוות בפועל.
	1. הבקשה להבהרה נדחית. 
2. ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון רלוונטי לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.  

	9
	12
	7.4
	כאשר ציון האיכות מהווה 30% וחל על המציעים שציונהם בין 70 ל100, מרכיב זה הינו זניח.
ככל הידוע לנו הוראות החשכ"ל למכרזים הקשורים בתכנון קובעות כי סעיף האיכות יהווה 80% משקלול ההצעה. (ראה למשל בחברת נתיבי ישראל). אנו מבקשים להחיל הוראה זו גם במקרה זה.

	1. הבקשה נדחית.


	10
	19
	3.9
	המפרט מבקש מהגיאולוג לנקוב בהמלצות לגבי שיטות הכרייה והתימוך במכרה התת קרקעי העתידי.
גיאולוג יכול לספק מידע אולם אינו מוסמך לעסוק בתכנון.
לשם כך נדרשת הסמכה של מהנדס.
אנו מבקשים להסיר את החלק במפרט הקשור בהמלצות לשיטת כריה תת קרקעית או תימוך או לחליפי לחייב את המציע להוסיף מהנדס כרייה מוסמך כדין ורשום בפנקס המהדסים.
	1. ההבהרה מקובלת.
2. אין דרישה למתן חוות דעת הנדסית.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	11
	19
	3.11
	מבקשים לקבוע כי החישובים יערכו רק בתכנות ייעודיות לחישובי נפחים בענף הכרייה והחציבה.
באם התשובה שלילית אנא הגדירו מתודולוגיה לחישוב.
האם הכפלת אורך X רוחב X גובה מספק?
	1. הבקשה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 3.10 תוקנו בהתאם.

	12
	22
	4.2.3
	במידה ויתווספו קידוחים האם מחיר הדוח (R) יגדל באופן יחסי? במידה ועומק הקידוחים יגדל האם מחיר הדוח (R) יגדל?
	1. לא.

	13
	25
	5.1.3
5.1.4
2.1.4
	בשל הקושי להשיג מגרסה חצי תעשייתית לגריסת הגלעינים (למיטב ידיעתנו קיימת אחת בישראל) מבקשים הנחיה ברורה באיזה מגרסה להשתמש. מבקשים לא לקבל הפניה לתקן אלא תשובה פרקטית.
	1. הבקשה נדחית.
2. כל תיאום וכל נושא תפעולי הנחוץ לצורכי ביצוע הסקר נמצא באחריות הקבלן. 


	14
	25
	4.5
	דרך הגישה לקידוח מספר 2 הינה קשה, ונדרשות עבודות עפר מסיביות לשם ביצועה. עפ"י הערכתנו נדרשים כלים כבדים דוגמת באגר עם פטיש, שופל וכן משאיות מצעים רבות על מנת להכשירה.
אנו מבקשים כי אתם תהיו אחראיים לביצוע הדרך. לחליפין מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים על מנת לאפשר קבלת הצעות מחיר מסודרות מקבלני עבודות עפר.
	1. הבקשה נדחית.
2. בעקבות סיור הקבלנים, מיקום הקידוח הוסט לגבול מחצבת מודיעים.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	15
	
	כללי
	במידה ויתבצעו מספר קידוחים במקביל- מבקשים הבהרה האם נדרש גיאולוג אתר לכל אחד מהקידוחים.
	1. משרד האנרגיה פרסם 3 מכרזים לסקרים גיאולוגיים. העבודות לביצוע סקרים אלו צפויות להיערך במקביל. 
2. לפי כך, מומלץ כי לכל מכרז יוצע גיאולוג אתר אחד.
3. יוער כי ככל שמציע יציע אותו גיאולוג אתר עבור סקרים שונים שיקודמו במקביל, המשרד לא יאשר גיאולוג אתר חלופי. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע יהיה צפוי לקנס.  

	16
	
	כללי
	מבקשים להעביר למשתתפים את הסיכום עם רשות העתיקות.
	1. הסיכום מול רשות העתיקות מצורף כנספח כ'.

	17
	21-22
	4.2.1
	מבקשים נ.צ. מעודכנים של קידוחים ק-1 וק-3.
	1. מיקום הקידוחים עודכן במסמכי המכרז.

	18
	14, 25
	12, 4.7
	האם מיקום ק-1 המעודכן אושר ע"י משרד הביטחון ורשות העתיקות ?
	1. בעקבות סיור הקבלנים, תוואי הדרך הקשה ודרישה לסקר עתיקות הוחלט על הסטת קידוח מס' 3 למיקום חדש. ראה מסמכי מכרז מעודכנים.
2. משרד האנרגיה פועל לתיאום מיקום הקידוח החדש מול משרד הביטחון. 

	19
	24-25
	4.5
	הדרך המובילה לקידוח ק-2 אינה עבירה למשאית ומכונת קידוח וע"מ להכשיר דרך זו יש צורך בעבודות עפר של ממש. האם המשרד יישא בעלויות עבודות עפר אלה?
	1. בעקבות סיור הקבלנים, מיקום הקידוח הוסט לגבול מחצבת מודיעים.
2. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	20
	65
	פרק ג' סעיף קטן 6
	"הרחבה לתקופת אחזקה
מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות" – מה המשמעות, איזה אחזקה? 
כנ"ל מצוין גם בדף 38,"הפוליסה תכלול", סעיף קטן 1.
	1. דרישה סטנדרטית בפוליסות ביטוח. 
2. תקופת האחזקה מכסה גם נזקים שארעו בתקופת העבודות אך התגלו בתקופה שלאחר תום העבודות.

	21
	72-79, 63-66
	נספח יט, נספח יד
	האם דרישות משרד הביטחון להתחייבות וביטוחים המופיעות במכרז הן עדכניות וסופיות?
	1. לפי הידוע לנו במועד זה אלו הנוסחים המאושרים.

	22
	26-27
	7.3
	מבקשים הוספת/שינוי אבני דרך לתשלום כך שניתן להגיש חשבונות מיד עם השלמת עבודות קדיחה (100%), השלמת בדיקות מעבדה והשלמת דו"ח סופי.
	1. הבקשה נדחית.

	23
	25
	5
	האם ניתן להשתמש במכון התקנים כחברה המספקת שירותי מעבדה
	1. כן.
2. מכון התקנים הישראלי הינו מעבדה מאושרת מכוח חוק התקנים, התשי"ג- 1953.

	24
	24
	4.5
	שאלה הנשאלת על ידי הקבלן הקודח, האם ניתן להיכנס שוב לאתר על מנת להעריך שוב את עלות הסדרת דרכי הגישה לקידוחים
	1. מטרת סיור הקבלנים היא, בין היתר, לצורך הכרת מיקום הקידוחים ותוואי הדרך לאותם קידוחים. 
2. בהתאם לממצאי סיור הקבלנים מיקום הקידוחים 1 ו-3 החדש ומיקום קידוח מס' 4 המתוכנן אינם מחייבים עבודות הסדרה בלתי סבירות.  קידוח מס' 2 הוסט לתחום המחצבה ומוקם בצמוד לדרך עפר בקרבת גבול המחצבה.

	25
	
	כללי
	האם נדרש תיאום כלשהו מול מפעיל המחצבה?
	1. הסקר מבוצע בחלקו באזור מחצבה פעילה. כניסה למחצבה ושימוש בשטחה לצורכי גישה לקידוחים המתוכננים מחייב תיאום מלא ומבעוד מועד מול מפעיל המחצבה. 
2. כניסה למחצבה מחייבת עמידה בכל תנאי ודרישות הבטיחות שמפעיל המחצבה דורש.  

	26
	
	כללי
	האם גיאולוג ראשי יכול להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן.

	27
	
	כללי
	האם חברת קדיחה יכולה להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן בתנאי כי החברה תוכיח כי ברשותה מספר כלים מספק לביצוע עבודות הקדיחה והשירותים הנלוויים אליהם במקביל.
2. יוער כי ככל שמציע יציע אותה חברת קדיחה ליותר מסקר אחד, המשרד לא יאשר חברה אחרת. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע יהיה צפוי לקנס.    

	28
	
	כללי
	מה היה הסיכום הכללי של סיור הקבלנים מיום 8/7/2019? 
	1. בסיור ניתן, בין היתר, הסבר אודות הסקר, מהות העבודה הצפויה, בדיקות מעבדה, עומקי קדיחה, דרכי הגישה לקידוחי הסקר ומאפייניהן, וכו'. 
2. בעקבות הסיור חלק מקידוחי הסקר הוסטו. 
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. 

	29
	
	כללי
	האם הסקר תואם מול רשות העתיקות
	1. הסקר תואם מול רשות העתיקות.
2. קידוחים מס' 1 ו-4 נמצאים בתחום אתר עתיקות. אין מניעה מצד רשות העתיקות לביצוע הסקר בכפוף לתנאים שצורפו בנספח כ' למכרז.
3. התיאום מול רשות העתיקות חל על הקבלן. המשרד ישא בתשלום לרשות העתיקות בכפוף להמצאת העתק חשבונית מקור, בהתאם לסכומים שנקבעו בנספח כ'.
4. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	30
	
	כללי
	האם שינוי מיקום הקידוחים מחייב קבלת אישור מחדש מול משרד הביטחון?
	1. מיקום הקידוחים 1 ו-2 החדש, נמצא בתחום שטח אש. 
2. מיקום הקידוחים החדש טרם קיבל אישור משרד הביטחון. משרד האנרגיה פועל להסדרת קבלת האישור ממשרד הביטחון.
3. "כתב התחייבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים" שבנספח י"ט, טרם עודכן לפי מיקום הקידוחים החדש. הקבלן יחתום כל כתב ההתחייבות הקיים ולאחר עידכון כתב ההתחייבות יידרש לחתום על כתב המתוקן.

	31
	
	כללי
	האם החברה תיקנס לאור אי עמידה בלוחות הזמנים המחייבים לביצוע מטלות המכרז ככל שעיכובים אלו הינם תולדה של עיכובים מצד צה"ל או רשות העתיקות? 
	1. לא. 
2. החברה מתבקשת לעדכן את המשרד, מבעוד מועד, בנוגע לכל דרישה או התניה מצד צה"ל או רשות העתיקות, מפעיל המחצבה או כל גורם אחר. 

	32
	
	כללי
	מי ישא בנזקים שיגרמו לקבלן ככל שצה"ל או מפעיל המחצבה מפסיקים את עבודות הקדיחה לפרק זמן מסויים (חצי יום או בכלל ימים)
	1. צה"ל, משרד הביטחון ומפעיל המחצבה, מודעים למשך העבודות הצפויות בסקר. העבודות תואמו מבעוד מועד מולם.
2. אעפ"י כך ככל שתתקבל דרישה חריגה להפסקת הפעילות לפרק זמן מסוים, הקבלן יידע במיידית את משרד האנרגיה. משרד האנרגיה ישקול אם להפסיק את פעילות הקדיחה באותו קידוח או לעבור לקידוח אחר.

	33
	
	כללי
	בכתב ההתחייבות נקבעו מי הגורמים מולם יש לתאם כניסה לשטח אש. 
	1. ב"כתב התחייבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים" שבנספח י"ט, נקבעו מי הגורמים מולם יש לתאם כניסה לשטח אש.
2. בפגישת ההיכרות שתתקיים מול הזוכה במכרז, המשרד ימסור את פרטי הקשר של אותם גורמים.
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	11
	7.3
	לאור שינוי מיקום הקידוחים כפי שתהברר בהוסבר בסיור הקבלנים, העומק המצטבר של קידוחי הסקר גדל. האם עניין זה לא אמור לקבל ביטוי בנוסחת חישוב הציון של הצעת המחיר? 
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.
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