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לכבוד
המשתתפים במכרז
שלום רב, 
הנדון: 		מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מס' 19/2019  לשירותי מערך ייעוץ תוכן לליווי תהליך איחוד קמפוסים באר יעקב/נס ציונה – אסף הרופא – שלב המיון המוקדם
להלן המענה לשאלות ההבהרה שנשאלו:
	מס"ד
	נושא
	סעיף
	עמוד
	שאלה
	תשובה

	1
	כללי
	
	
	ישנה תקלה באתר ולא ניתן להירשם לקבלת עידכונים
	אכן, קיימת תקלה נקודתית בהקשר של רישום לעדכונים שוטפים. הנושא נמצא בטיפול. יובהר שככל שהינם מעוניינים בביצוע הרישום, ניתן לפנות עם הפרטים למייל נכסים –nehasim@MOH.GOV.IL. בנוסף המענה לשאלות הבהרה יועבר לכל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה וכן יפורסם באתר מנהל הרכש.

	2
	כללי
	
	
	האם ניתן להגדיר באופן יותר מפורט מה מטרות תהליך הליווי ומה הוא כולל ?
	מטרת הליך הליווי הינה לסייע למשרד הבריאות ולמרכזים הרפואיים שמיר ובאר יעקב/נס ציונה בתכנון מפורט ויישום של מהלך האיחוד, בהיבטי התוכן והכל כמפורט בסעיף 3 להליך המיון המוקדם שבנדון.

	3
	כללי
	
	
	האם נקבע לו"ז/ תאריך יעד לאיחוד הקמפוסים?
	קיים לו"ז כללי. חלק ממטלות הליווי הינן קביעת תכנית עבודה מפורטת, וניהולה בתכנה ייעודית לניהול פרויקטים כדוגמת MS-Projects.

	4
	כללי
	
	
	מה סטטוס התכניות המקודמות ומה הדרישות/ ממשקים ביחס להליך הלווי:
1. תכנית אסטרטגית
2. תכנית האב של המרכז הרפואי שמיר
3. סטטוטורי (תכנית מפורטת- תב"ע)
4. אפיון פרוגרמטי ותכנון אדריכלי לקליטת יחידות באר-יעקב ונס-ציונה
	1. התכנית האסטרטגית לבתי החולים הפסיכיאטריים נקבעה ונמצאת בתהליך יישום כאשר התהליך נשוא מכרז זה הינה חלק מהיישום של התכנית האמורה.
2. תכנית האב של שמיר אושרה על ידי משרד הבריאות והתב"ע הנגזרת ממנה הופקדה להערות בוועדה המחוזית.
3. האפיון הפרוגרמטי והתכנון האדריכלי של מרכז המוח נמצא בשלבי עבודה ראשוניים.

	5
	צוות הליבה
	3.12.1.3.7
	7
	נבקש הבהרתכם מה הכוונה שכלכלן הבריאות ישמש גם כרכז התפעולי בפרויקט ?
	הכלכלן יסייע למנהל הפרויקט בריכוז ותפעול הפרויקט בהיבטים האדמיניסטרטיביים שלו.

	6
	זמינות צוות הליבה
	3.13.1.4
	8
	כדי שחברי צוות הליבה יוכלו להתחייב לזמינות חשוב לדעת מתי להערכת המשרד יפורסם המכרז, מתי צפויות תוצאות המכרז ובעיקר מתי צפויים לתחילת עבודה ומה משכה הצפוי?  
	ע"פ התכנון הקיים ברשות המשרד בעת הזו, הכוונה היא לסיים את הליכי המכרז עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2020.
תחילת העבודה מיד ובסמוך לסיום הליכי המכרז.
משך העבודה הצפוי יהיה בהתאמה לתקופת ההתקשרות ולקצב התקדמות הפרויקט. ראה גם תשובה לשאלה 3.

	7
	תנאי סף מקצועיים
	6.2.4
	12
	1. מבוקשת הבהרה מהי הפרוגרמה המבוקשת:
1. פרוגרמה ארכיטקטונית: תכולת מבנה/ מבנים הכוללת הגדרה פונקציונאלית של כמות ושטח החללים הדרושים והקשרים ביניהם.     
-או -
2. פרוגרמה מפורטת (אפיון מרכיבי הציוד, הריהוט והתשתיות בכל חלל)
2. באם מדובר בפרוגרמה ארכיטקטונית, מבוקשת הבהרה למונח "ביצוע" פרוגרמות: האם נסיון מוכח בתהליכי גיבוש ולווי פרוגרמות ארכיטקטוניות, אפיון דרישות פיזיות וניהול בקרה והשוואה פרוגרמטית בתהליכי תכנון, כפי שהוגדרו, עונה לדרישות הסעיף ?
	1. יתקבל ניסיון בשני סוגי הפרוגרמות האמורים בשאלה.
2. כן.

	8
	הגשת הצעות
	14.3
	19
	האם ניתן להגיש ע"ג CD  במקום ע"ג התקן USB ? 
	כן.
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