



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: 7.2.6.2.ט	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

נושא	מתכנן ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ-הקמת מיון ילדים מרכז רפואי וולפסון
------	---

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 20-28	21.10.20

רשמה	ליז פרץ
------	---------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א.(ב)(1) התקשרות עם מתכננים

רקע:

1. מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ נבחר מתוך מאגר מתכננים ונמצא המתאים ביותר לצורך ביצוע הפרויקט.
2. המתכנן מכיר את מאפייני מערכת הבריאות, מכיר את תקני המערכות השונות והפרוגרמות, ומתעדכן בהן באופן עקבי. כמו כן, הינו בעל ניסיון במציאת פתרונות הנדסיים ובעל ניסיון חיובי בפרויקטים גדולים בבתי חולים.
3. המתכנן הומלץ ע"י מנהל הפרויקט, ועומד בלוחות זמנים ובמסגרת תקציבית.

החלטה:

4. ועדת הפטור המשרדית מאשרת התקשרות עם מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ, לצורך הקמת מבנה מיון ילדים חדש במרכז הרפואי וולפסון.
5. ההתקשרות כפופה לאישור ועדת חריגים.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.2.2.8	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

נושא		מתכנן ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ-הקמת מיון ילדים מרכז רפואי וולפסון
משרד/יחידה		יחידה מזמינה
בריאות		מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'		תאריך
ת 28-20		21.10.20
רשמה		ליז פרץ

היקף התקשרות: שכר טרחה ראשוני 303,985 ₪ כולל מע"מ, מסגרת שכר טרחה 456,300 ₪ כולל מע"מ. לאור כך שהיקף הפרויקט עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תידרש הרחבת התקשרות עם המתכנן בהתאמה, מאשרת הוועדה אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהיקף שלא יעלה על 1.5 מיליון ₪ ובהתאמה להרחבת הפרויקט ו/או לשינויים מהותיים ותוספות נדרשות (הסכומים כוללים מע"מ) – מימוש האופציה מותנה באישור ועדת מכרזים.

תקופת התקשרות: 21.10.20 - 31.8.2024

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

מס' פרסום במנוף:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' חזי לוי	עו"ד אורי שוורץ	רו"ח חסן אסמעיל