



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לשימור קרקע וניקוז

י"ג תשרי, תשפ"א
1 אוקטובר, 2020

לכבוד,
ועדת המכרזים

הנדון: התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה במסגרת "מיזם משותף" – מרכז ידע לאגני היקוות, סיכוני שטפונות ונחלים

נבקש לפנות אליכם בנושא שבנדון.

1. בשנת 2017 יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את הגיבוש וההטמעה של הגישה האגנית האינטגרטיבית בישראל. לצורך כך הוקמה ועדה בין מגזרית שכללה נציגים משרדי ממשלה אחרים, גופים ציבוריים, עמותות ואנשי אקדמיה. בשנת 2019 הועדה פרסמה נייר מדיניות ומפת דרכים לאימוץ הגישה בישראל. כחלק ממסקנות המסמך, עלה הצורך בהקמת מרכז ידע, ראשון מסוגו בישראל, לנושא אגני היקוות, נחלים ונגר.
2. על מנת לקדם את היוזמה, הוחלט לקיים פיילוט – תקופת ההתקשרות תהיה עד לדצמבר 2021. ניתן יהיה להאריך התקשרות זו על בסיס אישור תקציב נוסף במידת הצורך בעתיד.
3. המסגרת הארגונית של המרכז תשען במהלך הפיילוט על המסגרת הניהולית של האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה. האגודה נבחרה על ידי כלל השותפים הממשלתיים ליוזמה (המשרד להגה"ס ורט"ג) משום שהיא גוף מוכר ואמין איתו יש לממשלה נסיון מצוין בעבודה משותפת ומשום שהגוף האזרחי השותף לפרויקט – קרן יד הנדיב – מוכן לממן דרכה את חלקו במיזם.
4. כל משרד ממשלתי שירצה להשתמש בשרותי המרכז, יבוא עמו בהתקשרות עצמאית. להלן הצרכים של האגף לשימור קרקע וניקוז בגינם ירצה האגף לבוא בהתקשרות עם המרכז:
 - פיתוח, והקמה של מאגר ידע אינטגרטיבי מתעדכן בכל תחומי התוכן שהמרכז פועל בהם, שירכו מקרי מבחן בתחומי הליבה השונים;
 - סדרת הכשרות משתנה ומותאמת לקהלי היעד השונים;
 - סיוע בהטמעת המתודולוגיה לניהול סיכוני שטפונות כתפיסת עולם ושיטה חדשנית לעבודה – בניית מעטפת נרחבת לתכנים המקצועיים;
5. להלן פרוט מרכיבי העלות של המיזם עד סוף 2021:

א. הקמת מאגר ידע עדכני:

השלב	כמות שעות מנהל פרויקט	כמות שעות עובד מקצועי	תקציב נוסף - יועצים	סך עלות
<u>שלב איסוף ולימוד כולל סקר צרכים</u>				
1. הקמת צוות היגוי לאפיון האתר – הקמת צוות של עד חמישה גורמים שיהוו צוות היגוי לחשיבה ואפיון של צרכי האתר, תכני האתר, מבנה מוצע וכיוב. צוות ההיגוי ייפגש כ- 10 מפגשים לאורך אפיון ובניית האתר.	35	30	-	13,160
3. פגישות מקצועיות עם גורמים מקצועיים – קיום כ-30 פגישות עם גורמי מפתח בנושא להבנת צרכי האתר, תכני האתר, מבנה האתר, ידע קיים וידע חדש שיש צורך לפתח.	40	150		28,000
4. איסוף החומרים הקיימים - מכלל הגורמים להם נגיעה ישירה או עקיפה לתחום אגני היקוות ונחלים בישראל – איסוף החומר יתבצע על ידי פנייה אישית לכלל הגורמים בישראל.	50	80		22,960
5. מיפוי החומרים שנאספו לקטגוריות עליהם יוסכם תוך כדי איסוף החומר – מיפוי החומר יתקיים בסיוע איש מקצוע המכיר את המורכבויות ויוכל לייעץ בבנייה לוגית נכונה של החומרים.	20	50	4,000	15,200
6. כתיבת מקרה מבחן לדוגמא	25	100		18,200
סך שלב איסוף חומרים	170	410		97,520
<u>שלב אפיון טכני</u>				
אפיון טכני מדוייק של האתר על פי כל הצרכים שעלו בפורמט שמוכן לטובת הצעת מחיר סופית לפיתוח	30	60	10,000	22,600
סך שלב אפיון טכני	30	60	10,000	22,600
<u>שלב פיתוח ועיצוב</u>				
עיצוב ופיתוח האתר – עבודה מול מתכנת בהתאם לצרכים ולאפיון המלא שגובשו	40	75	80,000	96,450
סך שלב פיתוח ועיצוב	40	75	80,000	99,600

				<u>שלב כתיבת חומרים מקצועיים</u>
110,450	29,250	1,000	40	כתיבה של 10 מקרי מבחן ראשוניים
79,650	29,250	600	30	כתיבה והכנת חומרים של 10 מקרי מבחן נוספים***
190,100	29,250	600	30	סך הכל
				<u>שלב עדכון המידע באתר החדש</u>
-				
23,100	-	250	20	העלאת המידע בצורה נגישה ומאורגנת – לאחר בניית האתר עדכון כלל החומרים שנאספו
-	-			המשך פיתוח חומרים מקצועיים - על פי תכנית עבודה מסודרת
23,100	-	250	20	סך שלב רביעי
432,920				סך הכל
17,317				בלת"מ 5%
2,500				אחזקה אתר לשנה ודומיין
452,737				סך הכל סופי

ב. תמיכה בהטמעת המתודולוגיה לניהול סיכוני שטפונות:

הטמעה – הכשרות לקהלי יעד

תפוקה/סו ג ההכשרה	פירוט מרכיבי העלות	מס' משתתפים	עלות	כמות	סה"כ
יום הכשרה אצל קהל היעד (עד 5 שעות)	שכר מרצים, נסיעות, הכנת חומרים מקצועיים, ריכוז, שיווק ופרסום, הרשמה	15-30	₪ 7,000	10	₪ 70,000
ימי עיון (עד 8 שעות)	שכירת מקום, כיבוד, שכר מרצים, נסיעות, הכנת חומרים מקצועיים, ריכוז, שיווק ופרסום, הרשמה	30-50	₪ 12,000	5	₪ 60,000

42,000 ₪	1	42,000 ₪	20-30	שכירת מקום, כיבוד, שכר מרצים, נסיעות, הכנת חומרים מקצועיים, ריכוז, שיווק ופרסום, הרשמה, פתיחת אתר ייעודי לקורס, הדפסות, תעודות.	קורסים (6) מפגשים של 8 שעות (ביום)
45,500 ₪	7	6,500 ₪	עד 40	שכירת מקום, אוטובוס, מרצים, כיבוד, הרשמה, שיווק	סדורים יומיים (5 שעות)
14,000 ₪	4	3,500 ₪	עד 20	שכירת מקום, כיבוד, הכנת חומרים, ריכוז וניהול המפגש, הרשמה וסיכום מסקנות	שולחנות דיונים (מפגש עד 3 שעות)
231,500 ₪					סך הכל:

כלי הנגשה:

תפוקה	תיאור מרכיבי העלות	כמות	סך הכל
עיצוב ושפה גרפית	חשיבה על עיצוב והנגשה של חלקים מהמתודולוגיה	1	35,000
הכנת חוברת ופלייר	איסוף וריכוז מקרי מבחן רלוונטיים ועריכתם בחוברת, עיצוב, גרפיקה, והדפסה של 100 חוברות ו-200 פליירים.	1	65,000
הכנת מיני אתר	מיני אתר שינגיש את כל האינפורמציה, התכנים והדוגמאות למתודולוגיה	1	45,000
הכנת סדרת סרטוני הסבר למתכננים	הכנת סדרה של 2-3 סרטוני הסבר למתכננים	3	20,000
פרסום ניוזלטר/כתבות/כנסים	ניוזטרים קבועים בנושא, השתתפות בכנסים, כתבות	1	15,000
סך הכל			220,000

סך הכל עלות הטמעת מתודולוגיה לניהול סיכונים שטפונות

חלק	סך עלות
חלק אי הטמעה	231,500
חלב ב' - הנגשה	220,000
סך הכל	451,500

סך עלות המיזם

סך עלות	הפרוייקט
452,737	מאגר ידע
451,500	הטמעת המתודולוגיה לניהול סיכוני שטפונות
904,237	סך הכל

6. המסגרת הכוללת למיזם המשותף לשנים 2020-2021 עומדת 904,237 ₪ וחלק משרד החקלאות במיזם הוא בסך כולל של עד 452,118 שקלים.
7. ככל שיהיה שינוי בעלויות, למשל הפחתה בגלל מגבלות על ימי עיון, המשרד ישמור על הזכות להפחית השתתפות או להגדיל סעיפים אחרים. הנושא יקבל ביטוי בחוזה.
8. לפניה זו מצורפים:
- א. מסמך רקע מפורט המתאר את תהליך גיבוש רעיון מרכז הידע, את המטרה שלו, החזון ואפיקי הפעילות;
- ב. שריון תקציבי;
- ג. אישור רוי"ח לעניין אישור מימון 50% מהמיזם המשותף על ידי יד הנדיב (קרן רוטשילד)
9. ועדת המכרזים מתבקשת לאשר את ההתקשרות כמיזם משותף.

בברכה,

ר.א.טינגר

ערן אטינגר,
סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה