


כ"ח חשוון תשפ"ב
03 נובמבר 2021

לכבוד
ועדת המכרזים
החטיבה להתיישבות

שלום רב,

הנדון: אישור ספק יחיד – חברת טקיונטי

1. ביחידת הגבייה קיימת מערכת מחשוב לשליפת מידע וניהול מידע. המערכת הינה ישנה ועל סף קריסה. מערכת המחשוב, "קופרניקוס", הינה מערכת ישנה שנבנתה על טכנולוגיות אשר אינן נתמכות יותר, אי לכך ובהמשך להמלצתנו להחלפת המערכת וכן בהמשך לצורך ניהולי לשליפת מידע וניהול מידע.
2. המערכת הישנה מגובה באופן חלקי וחלק מהמידע מצוי בשרתי חברת המחשוב "טקיונטי". לאור כך, ומאחר והמערכת לקראת קריסה (מערכת קופרניקוס), נבקש לאשר התקשרות עם החברה (חברת טקיונטי), כספק יחיד, בהתאם להצעת המחיר המצ"ב.
3. עלויות ולוחות זמנים:
עלות הפרויקט – הפרויקט מוערך בכ-150 שעות עבודה.
עלות שעת עבודה – 245 ₪ לשעה, החיוב יהיה לפי שעות עבודה בפועל.
לוי"ז הפרויקט:
לוי"ז סופי יוחלט בשיתוף עם הלקוח לאחר אפיון מפורט. ועד סוף שנת 2022.


בברכה,
מוטי מזרחי
מנהל חטי' מינהל וכ"א

TechUnity

הצעת מחיר לפיתוח דוחות על מערכת
קופרניקוס

25/10/2021

שלום רב,

מערכת קופרניקוס הינה מערכת ישנה שנבנתה על טכנולוגיות אשר אינן נתמכות יותר, אי לכך ובהמשך להמלצתנו להחלפת המערכת וכן בהמשך לצורך ניהולי לשליפת מידע וניהול מידע במקביל עם נתונים ממערכות אחרות, להלן הצעתנו:

תיאור תכולת הפתרון:

- בניית 2 דוחות עיקרים של יתרות הלוואה ותשלומים.
- הדוחות מתבססים על מספר טבלאות.
- הדוחות יכללו פרמטרים ואפשרויות תחקור לפי מספר מפתחות שידרש.

שלבי הביצוע –

1. אפיון והגדרות מול המשתמש, הבנת מבנה הנתונים, שליפה וטעינות ל BI, בניית תצוגות שונות לכלל הנתונים.
2. בניית דוחות ב - power bi.

הערה חשובה:

כלל מערכות המידע של החטיבה להתיישבות מתארחות על שרתי חברת טקיונטי, אי לכך ובהתאם לזאת אנו מורשים לכלל הנתונים וביכולתנו לעשות זאת ביתר קלות.

▪ עלויות:

עלות הפרויקט – הפרויקט מוערך בכ-150 שעות עבודה.

עלות שעת עבודה – 245 ₪ לשעה, החיוב יהיה לפי שעות עבודה בפועל.

▪ לוח הפרויקט:

לוח סופי יוחלט בשיתוף עם הלקוח לאחר אפיון מפורט.

▪ תנאי תשלום:

שוטף +30, אין תוספת מע"מ.