



## שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| מספר הוראה: 7.2.6    | פרק ראשי: התקשרויות ורכישות    |
| מספר טופס: 7.2.6.2.ט | פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן |

|      |   |
|------|---|
| נושא | בחירת מתכננים/ יועצים: דה טולדו אדריכלות 317776037 - פרויקט מבצר שאול - שיפוץ מרתף קיים להקמת מחסנית לאשפוז חרום - מרכז רפואי לגליל המערבי, נהריה |
|------|---|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| משרד/יחידה                      | יחידה מזמינה     |
| בריאות                          | מינהל תכנון      |
| פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס' |                  |
| ת 22-30                         | תאריך<br>17.7.22 |

|     |            |
|-----|------------|
| רשם | אביעד עיני |
|-----|------------|

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקול לים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א(ב)(1) – התקשרות עם מתכננים.

### רקע:

1. ועדת המכרזים מציינת כי בהמשך להחלטת ועדת המשנה המקצועית לבחירת מתכננים ויועצים, ולאחר בחינת ניסיון של שלושה מועמדים ממאגר המתכננים בתחום האדריכלות, ממליצה הוועדה לוועדת הפטור המשרדית, לבחור ב-דה טולדו אדריכלות, לתכנון האדריכלות בפרויקט שבנדון, וזאת לאור היכרותו עם התקנים של המערכות השונות והפרוגרמות, ניסיונו החיובי בפרויקטים בבתי חולים שאינם ממשלתיים (בהם פרויקטים שונים בביה"ח קפלן וכן במרכז רפואי חורב באקו באזרבייג'אן). בנוסף, האדריכל טרם הועסק בפרויקטים של מנהל התכנון.

*(Handwritten signature)*

## שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| מספר הוראה: 7.2.2     | פרק ראשי: התקשרויות ורכישות    |
| מספר טופס: ט. 7.2.2.8 | פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן |

### החלטה:

2. ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות עם דה טולדו אדריכלות, לביצוע פרויקט מבצר שאול, שיפוץ מרתף קיים להקמת מחסנית לאשפוז חרום, במרכז רפואי לגליל המערבי, נהריה.

### היקף התקשרות: כמפורט להלן:

| מתכנן             | אומדן ערך העבודה (₪) | אחוז לשכר טרחה | אחוז שכ"ט - א' ב' ג' | שכ"ט - א' ב' ג' (₪) | אחוז שכ"ט פיקוח עליון | שכ"ט פיקוח עליון (₪) | סה"כ שכ"ט (₪) | סה"כ שכ"ט כולל מע"מ (₪) | מסגרת שכ"ט לא כולל מע"מ (₪) | מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪) |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| דה טולדו אדריכלות | 12,400,000           | 2.81%          | 2.248%               | 278,752             | 0.562%                | 69,688               | 348,440       | 407,675                 | 522,660                     | 611,512                  |

\* שכר הטרחה חושב לפי תעריף משרד הביטחון.

- אומדן הפרויקט: מ- 12,400,000 ₪ עד- 18,600,000 ₪
- שטח: 1,300 מ"ר

לאור כך שהיקף הפרויקטים עשוי להשתנות, וכפועל יוצא מכך תידרש הרחבת התקשרות עם המתכנן, מאשרת ועדת הפטור המשרדית, אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהיקף שלא יעלה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ, בהתאם לשינוי האומדנים בפרויקטים. תשלום שכר הטרחה יהיה בהתאם לאחוזים מהאומדן, ובהתאם לטבלאות שכר טרחה לפי מקצועות התכנון השונים. מימוש האופציה מותנה באישור ועדת מכרזים.

תקופת ההתקשרות: 31/12/2027 – 17/7/2022

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

מס' פרסום בנעמ"ה:

| שם חתימה | מנכ"ל המשרד   | היועצת המשפטית | חשב המשרד       |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
|          | פרופ' נחמן אש | עו"ד דנה מיפלד | רו"ח חסן אסמעיל |