
נספח ג – מפרט השירותים 
מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי (מהדורת דצמבר 2009), או פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

1. אתר העבודה ותיאור העבודה – יער שקד
      חניון נגיש יער שקד  -  ביצוע עבודות סלילה ופיתוח להקמת חניון מונגש הכולל: עבודות עפר ופריצת דרכים, עבודות סלילה, עבודות בטון  - יציקת שבילים ומשטחי בטון, עבודות פיתוח שבילים, ריהוט רחוב וכד', קידוח יסודות, הקמת פרגולה וכמפורט בכתב הכמויות ובתכניות המצורפות. 


2. תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה.
             הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 
1. על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים ובמספר הפעמים שיידרש (לא באופן חד פעמי) הסדרי תנועה זמניים על חשבונו באמצעות מהנדס תנועה מאושר על ידי כל הגורמים הנדרשים ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת אישור לעבודות על חשבונו.
2.  על הקבלן לתאם את תחילת העבודות עם כול גורמי חוץ לרבות המשטרה, נתג"ז, חברת נתיבי ישראל, חברת החשמל תאגיד המים, בזק, הוט וכיוצ"ב, מודגש כי קבלת אישורי חפירה כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי לתכנן ולאשר תכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולקזז מהקבלן בעבור ביצוע התכנון. 
3. הקבלן יביא בחשבון, כי באישורים שיינתנו לתכניות לפני תחילת ביצוע העבודה יכולים לחול שינויים כתוצאה משינויים ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יהיה עילה לדרישות תשלום נוסף, ו/או שינויים בלוחות הזמנים. 
4. הקבלן יביא בחשבון כי יידרש לשלם אגרות וליתן ערבויות לגורמי חוץ כדוגמת נתיבי ישראל, מקורות, רשות הגז, חברת חשמל וכל גורם רלוונטי אחר לצורך קבלת היתרים וביצוע העבודות, הוצאות היתרים אלו והערבויות אילו הינן באחריות הקבלן ועל חשבונו לרבות תשלומים בגין הוצאת ערבות, ביטוחים, ריביות וכל הנדרש ולא יהוו עילה לדרישות תשלום נוסף. המזמין רשאי לקזז את גובה האגרות והערבות הנדרשת מהקבלן לשם הוצאת ההיתרים בעצמו מבלי לפגוע באחריות הקבלן לכל נזק שייגרם וכל האמור על פי הוראות חוזה זה. 
5. על הקבלן לתכנן ולבצע על חשבונו הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע, באמצעות נותני שירותים ועובדים מקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין לעניין זה המאושרים מראש על ידי המזמין  לרבות כל אביזרי הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצורך.
לא ישולם בנוסף עבור כל הוצאות הקשורות עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור תכניות, עדכונם, חידושם, הפעלה ותחזוקה של הסדרי התנועה הזמניים למשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט כולל העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט. כל ההוצאות האמורות היו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם החברה.
6. על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה.
7. הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.
8. התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים אלא במידה וקיים סעיף לכך בכתב הכמויות.

3. בטיחות וגהות בעבודה
	כללי
1. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות.
2. הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר בגבולות השכונה לפי התב"ע (להלן:"קבלן ראשי"). מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים. נוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית (כגון: חח"י, בזק, הוט, סלקום, פרטנר, גז, קבלנים מטעם היזמים שמבצעים עבודות במגרשים ששווקו וכיוצב')- הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה, וללא תוספת כספית כלשהי.
3. המפקח ו/או החברה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.
4. הקבלן יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקט בפרויקט זה ממונה בטיחות חיצוני מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 
5. הקבלן משחרר את החברה  לרבות המתכננים והיועצים מטעם החברה מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ו/או לכל צד ג' אחר ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל (ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות שונים) אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 

6. הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.

7. אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.
השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג המקובל על ידי "נתיבי ישראל" .

4. תכולת המפרטים והתוכניות
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד. המפרט הכללי והאמור בו מחייב את הקבלן וזאת בנוסף למפרט המיוחד.
1. כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
2. כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י מזמין העבודה, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.
3. ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכתב) ע"י המפקח. 
4. על הקבלן להגיש את החשבונות החלקיים וכן את החשבון הסופי ו/או שינויים נדרשים לכתב הכמויות (ככל ויידרש) במהלך חודשי הביצוע המאושרים של הפרויקט ובהתאם למועדים שיקבעו על ידי החברה המנהלת. על הקבלן להעמיד לטובת האמור, את אנשי המקצוע הנדרשים לכך לרבות חשב כמויות, מודד, מהנדס ויועץ לוחות זמנים וכל גורם רלוונטי אחר לדעת החברה המנהלת והכל במחיר היחידה וזאת עם דרישת הראשונה של החברה המנהלת. 
5. על הקבלן להגיש את החשבונות החלקיים ע"פ המפורט בהוראות החוזה ובצירוף אבני דרך חוזיים, לוחות זמנים ודוח מאושר של אי התאמות פתוחות. לא יתקבל ו/או ייבדק על ידי החברה המנהלת חשבון חלקי שלא יוגש כמפורט.   
6. בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל \ המהנדס וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל \ המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.



5. עבודה, ציוד וחומרים
1. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו).
 הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד       
אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.
2.  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות, כגון תאגיד המים, רשות מקומית, רשות ניקוז וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות כגון תאגיד המים וכיוצ"ב, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש  תוך 10 ימים מעת הבקשה.
3.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המזמין ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

6.  מהנדס באתר
[bookmark: show_HTzevetSugNisayon1][bookmark: Toar1][bookmark: show_GoremNidrashRishayon1] הקבלן יעסיק מהנדס ראשי במקום המבנה בקביעות ובמשרה מלאה במשך כל תקופת הביצוע. יהיה על  כשרה במקצוע הנדסה אזרחית, רשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 או הנדסאי בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) של משרד הכלכלה ובעל ניסיון מוכח, לדעת המפקח, של לפחות 3 שנים בביצוע עבודות מהסוג ובהיקף נשוא מכרז זה. הוראה זו אינה גורעת מדרישות חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 ותקנותיו, מדרישות משרד העבודה, ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין. החברה המנהלת תאשר את מהנדס הביצוע כמהנדס הביצוע של האתר מטעם הקבלן. החברה המנהלת רשאית להחליף את מהנדס הקבלן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והקבלן מחויב להחליפו עם דרישתה הראשונה.   

              נוכחותו של המהנדס באתר תהיה במשרה מלאה ובמשך כל שעות פעילות הקבלן.




7.  אחריות הקבלן
 בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז רואים את הקבלן כישות משפטית היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, כתב הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המבנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

8.  מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
 כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך. במידת הצורך ובאישור המפקח של המועצה המקומית מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך. באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר, כמוגדר על ידי הרשות המקומית.  הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי במידת הצורך להסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, המועצה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
הקבלן אף יהיה אחראי ויטפל במפגעי אבק ולכלוך כתוצר של עבודתו כולל הרטבת דרכים, טיאוט ניקוי שטחי העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה. כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

9.  תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר בהן כל תנועה. אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.
   



10.  אמצעי זהירות
א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.
ב. הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת שמירה על חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי נספח ז'6 ודרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. 

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, ו/או כל תביעה נזיקית או אחרת לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה ו/או בגין פעילות הקבלן תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי בגין נושא זה. בכל טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי החברה המנהלת בגין אירוע נזיקי באתר, הקבלן ייכנס בנעלי החברה המנהלת כחלף נתבע ויעביר את התביעה על שמו ויהיה אחראי לניהול התביעה ולתוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות בגין כך ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין. הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם באתר העבודה. ככל והקבלן יימנע מהעברת התביעה ו/או הטענה על שמו, החברה המנהלת תפעל להעברת התביעה על שמו בהתאם להוראות החוזה והקבלן לא ייטען אחרת.      

ג. במקרה של עבודה, תיקון ו/או צורך בניקוי ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות. 
 
11.  הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה והכל לשביעות רצונו של המפקח. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

12.  הרחקת מים עיליים מסביבת העבודה
למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, כולן או מקצתם:
בנית סוללות היקפיות בגובה מספיק; חפירת תעלת ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ לשטח; הכנה והפעלת ציוד שאיבה לעיל, לרבות כוח אדם מאומן ומיומן להפעלתו; סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים ו/או ציוד מתאים אחר; הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש; לא ישולם לקבלן בנפרד עבור הרחקת המים העיליים מסביבת העבודה, לא תשולם כל תוספת ולא תתקבל כל דרישה לתוספת על העבודות כנאמר לעיל, הכל כלול בהצעתו ובכתב הכמויות.

 מי תהום תת קרקעיים
העבודה כוללת עבודה בסביבת מי תהום לרבות שאיבת מי תהום (השפלה), עבודה בסביבה יבשה, על הקבלן לבצע על חשבונו וככל ויידרש, ניתוח הידרולוגי, אגרות הפקה, סקר סביבתי, טיפול במי תהום מזוהמים וכול הדרוש ע"פ התקנים, תאגיד המים, דרישות העיריה, המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז וכל גורם רשות מוסמכת אחרת ולא תבוא לדרישה לתקורות, הכל על חשבון הקבלן וכלול במחיר היחידה. במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי תהום, או כל מי תת-קרקעיים אחרים, על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה כדי שתתפשר עבודה ביבש ולהזרימם למקום שיאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות המשרד לאיכות הסביבה, בצורה שלא יגרמו נזק לרכוש ולעבודה. כל הנזקים והתביעות מכל סיבה שהיא שייגרמו עקב הרחקת מי התהום יהיו באחריות הקבלן ויתוקנו על חשבונו. 

שיטת העבודה
הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום או כל מי תת קרקעיים אחרים, ולהחזיק את החפירות יבשות לפי כל שיטה שייבחר ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור הפיקוח והרשויות המוסמכות. המפקח יהיה רשאי להורות (והקבלן חייב לפעול בהתאם) על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. 

אחריות הקבלן לסילוק המים
על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי המפקח והרשויות המוסמכות בצורה שלא ייגרמו נזקים בעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות (גם כאלו המבוצעות על ידי אחרים), לרכוש ציבורי או פרטי, לא יציפו חצרות, גינות, או כל שטח אחר. כל הנזקים מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי תהום, יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו. 

13.  אופני מדידה
כל העבודות בסביבת מי תהום הכלולות בסעיפים להלן תכללנה במחירי היחידה. על הקבלן לכלול את כל הוצאותיו עקב הדרישות הנ"ל במחיר היחידה לסעיפים השונים ברשימת הכמויות ולא תשולם תוספת בגין כך בשום מקרה.  

14. סמכויות המפקח
א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה.
ב. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.  
ג. למפקח יש סמכות להמליץ על הטלת קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.


15. תכניות
[bookmark: _GoBack]התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז אשר ייתכן ויחלו בהם שינויים והתאמות. לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. במהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לביצוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים בתוכניות  המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.
לקבלת התוכניות יש לפנות למר רועי אורבך , דואר אלקטרוני roior@moag.gov.il


רישיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. על הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

16.  לוח זמנים
1. הקבלן יגיש למפקח תוך 7 ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע העבודה, על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו בכפוף לאבני דרך. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר כל שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  PROJECT MS. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון  וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
2. בנוסף ללוח זמנים מפורט לכל תקופת ביצוע, מתחייב הקבלן להגיש תכניות עבודה דו-שבועי לטובת ביצוע עבודות שוטפות בכפוף לאבני דרך.
3. לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי להגשת כל חשבון חודשי. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.
4. מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויים וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.
5. מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים. במידה ויידרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים


16. משך הביצוע
[bookmark: _Toc280697074][bookmark: _Toc271543954]השלמת הפרויקט כולו נדרשת בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החל ממועד קבלת צו התחלת עבודה ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי, על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה. 
1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ככל שטרם הושלם התכנון והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודות, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה  לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך.
2. מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות או טענות כלשהן.
3. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודה מכילה בין היתר עבודות בסביבה בה קיים חשש להצפות ואי יכולת עבודה בעונת הגשמים וכן עבודה בסביבת מי תהום, הקבלן מאשר כי לקח זאת בחשבון בהצעתו ולא תהיה לו כל טענה בגין עיכוב בהוצאת צו התחלת העבודה ו/או עצירת עבודות ו/או אי יכולת לבצע את העבודות ו/או תביעה בגין בטלת כלים ו/או התמשכות הביצוע ו/או כל עיכוב שייגרם בגין אי יכולת לבצע את העבודות בתקופת הגשמים ו/או החורף ו/או בשל חוסר נגישות לאתר בגין האמור. על הקבלן להתארגן לביצוע העבודות בתנאים אלו באופן רצוף, הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה של תוספת מחיר ו/או תקורות נדרשות בגין אמור בסעיף זה ובכל מקרה הכל ללא כל תוספת תקציב וכלול במחיר היחידה בהצעתו.

סדרי עדיפויות
החברה  שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' ולשנותם בכל עת.
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא הן כספית והן בנושא לוח זמנים.


17. אחריות
בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון - תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

18.  מדידות
מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  עבודות הסלילה, פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד את צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד  מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 10 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב הקיים תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח. במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח  מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי הכמויות. על אף האמור, חייב  הקבלן לבצע מדידת מצב קיים לאתר כתנאי לביצוע העבודה בכל שלב וכן מדידת עדות בסיום העבודה, לאישור מודד הבקרה והמתכנן של החברה המנהלת והכול כלול במחיר היחידה.
1. לקבלן יימסרו  נקודות .P.I  עם רשימת קואורדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות, רדיוסים  ומרחקים. כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה. בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד הבטחת האיכות.
2. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו-כן יסמן את גבולות כל האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.
3. הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, הקבלן יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח. 
4. אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או  אי- התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, לשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 
5. על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.
6. את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ – 4 X 40 X 40 ובאורך 90 ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ – 70 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.
7. לשם חישוב כמויות של עבודות עפר יאושרו תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י מודד מטעם הקבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקח. 
8. על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. כל חישובי הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.
9. אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .P.I) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.
10. כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.
11. בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה - גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים.
12. מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר 0.5 מטר ובעומק לפחות 2 מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים מבטון יציבים ולא מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נקודות  הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות.
13. מדידות לצורך ביצוע עבודות – כללי:
1) מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה,
		חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.
2) להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות יבוצע בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/- 1 מ"מ.
14. מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר:
1) לצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון לכל הפחות לנקודות המפורטות להלן עבור כל מסלול בנפרד:
ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע בין ציר לבין קו דיקור 
2) הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על 20 מטר, במקרה של רדיוס פחות מ-200 מטר הסימון יבוצע כל 10 מטר לאורך ציר הכביש
3) הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר 12 מ"מ ובאורך המתאים (בהתאם לסוגי קרקע שונים) 
15. מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ
1) לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: ציר כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין הנתיבים, קו שול וקו חיצוני.
				מרחקים הסימון למצעים – לפי שצוין לעבודות עפר.
				מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ 
                                  כל 10 מטר.
16. מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות
1) סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות אגו"מ
17. מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות
1) בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של הבטחת איכות. 
2) יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת
3) מדידת אימות:
1) בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימדד שטח ו/או מיקום אלמנט
2) בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות תועברנה להבטחת איכות
3) בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד האתר מטעם החברה. 
4) באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות
5)  באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת
4) מדידה משותפת:
1) פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.
2) תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים. 
3) על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויקט.
19. בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע
רואים את המציע כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים היכולים להשפיע על מחיר העבודה.
על הקבלן להתארגן לעבודה בהתאם לתוואי ולתנאי השטח בימי החורף, ו/או לעבודה בסביבת מי תהום למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  אי הכרת תנאי הקרקע, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות המצורפות.
 העבודה תתבצע בשלבים. על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה ובטוחה הן לעובדי לכל צד ג' באתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע. כל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים בגין האמור בסעיף זה כלולים בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.   

20.  משרד שדה
מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח  באזור העבודה שיכלול בין היתר:
משרד, שירותים, מטבחון, 2 שולחנות עם מגירות בגודל 150×70 ס"מ שולחן ישיבות בגודל 200×70 ס"מ  + 6 כסאות, מסך 45 אינצ' עם מצלמת זום לישיבות , כיסא מנהלים אחד, מחשב נייד לכל מפקח עם תוכנות ע"פ מפרט שיימסר+מסך ומקלדת שולחנית, מדפסת לייזר צבעונית איי 3 , ארון פח שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, חלונות מסורגים, רשת אינטרנט קווית ואלחוטית (וואי פיי+ראוטר) במהירות 100 מגה לפחות, מקרר קטן, מתקן למי שתיה חמים וקרים, לוח לתליית תכניות בגודל 2×3 מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב.
המבנה יתוחזק וינוקה באופן שוטף ע"י הקבלן בתיאום ועם בקשת הפיקוח כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים לעיריה ובכלל במשך כל תקופת הביצוע.
מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ-10×3.5 מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור בסעיף זה בתוך 48 שעות לכל היותר.
למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל כל הציוד שסופק. 
מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או באביזריו. למען הסר ספק, תשלומי המיסים, שכירות, הוצאות המים והחשמל וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש בו לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. מודגש כי הקבלן יעמיד משרד שדה נפרד באתר לבקר האיכות. 
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העבודה תימסר לחברה בשלמות ולא בחלקים. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו וכן הכנת תכניות "עדות" "Made As  וזאת על פי הפורמט הנדרש ברשות מקומית והטמעת התכניות במערכת מידע גיאוגרפית (GIS) של המשרד והרשות מקומית, תאגיד המים וכיוצ"ב.
המפקח יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. מסירת העבודה הסופית ומתן  תעודת סיום/גמר, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המקומית כאמור, וכן גורמי התשתיות השונים כגון תאגיד המים, נתיבי ישראל, נתג"ז, חח"י, חמ"י, בזק, הוט, סלקום, רשות הניקוז, חברת גז וכו'.
מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

22. עבודות בלילה ובשעות נוספות
על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה. העבודה תתבצע בימים א-ו בשעות עבודה לפי אישור המשטרה ובתיאום עם הרשות המקומית . הקבלן לא יקבל עבור שעות נוספות או שעות עבודת לילה תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים וקבלת כל האישורים הדרושים לעבודה  בלילה. לרבות אמצעי התאורה, ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים ולרבות תיאום עם המפקח מראש. 
אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל.
על הקבלן לפעול על פי תנאי הרישיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהרשות המקומית והמשטרה.
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1. הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו, והאתר יימסר יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
2. באתר העבודה אין חשמל ומים שניתנים לשימוש עבור הקבלן. הקבלן יתאם עם הרשויות ויתקין על חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.
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חומרי פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות הישראליות והגורמים השונים הקשורים בכך. לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק הפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה ברשויות הנדרשות. כל הפסולת הנגרמת מעבודתו  של הקבלן תסולק על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .

25. סילוק עודפי עפר
עודפי עפר וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי עפר יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה ברשויות הנדרשות. עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשויות הרלוונטיות והמפקח. כל טיפול בחומר שנותר באתר יאושר מראש על ידי המפקח והכל בכפוף לבדיקות תקינות ואישור הגורמים הרלוונטים והכל בהתאם להנחיות הממונה. לא ישולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. 

26. פיצוי מוסכם בגין אי קיום הוראות
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן, ובנוסף לפיצויים אלה, הפיצוי היומי בגין אי ביצוע של כל הוראה שניתנה לקבלן ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה יהיה בשיעור מצטבר מקסימאלי של עד 1000 ₪ לכל יום ויום שבו ההפרה לא תוקנה. לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.
 מפקח יהיה רשאי להטיל את הפיצוי המוסכם בגין כל דרישה לביצוע אשר תירשם על ידו ביומן העבודה ואשר היא בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרש, לרבות בגין הפרת החובה לסילוק יומיומי של הפסולת. גובה הפיצוי המוסכם כאמור לעיל יקוזז מחשבון הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין בכל דרך הנראית לו ועל פי כל דין. 

27. בדיקות מעבדה
על הקבלן מוטלת האחריות להעסיק על חשבונו מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי ביצוע בדיקות הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא הגיעו בזמן. לא תשולם לקבלן בנפרד עלויות של הבדיקות הפרויקט.

28. מים וחשמל לזמן הביצוע 
הקבלן ידאג על חשבונו למקור חשמל הדרוש לביצוע העבודות ולאתר העבודה וההתארגנות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל, התקנת שעון חשמל וכדומה וכל זאת באישור המפקח. הספקת החשמל תהיה שוטפת ורציפה כך שתמנע כל הפסקה בעבודה באתר. הקבלן יסדיר את אספקת המים החשמל למשך כל תקופת הביצוע על חשבונו. כל חיבורי המים והחשמל לרבות תשלום לחברת חשמל בגין תאורה זמנית באתר לכל תקופת הביצוע, יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל ההוצאות הקשורות בהספקת החשמל כנאמר לעיל יהיו על חשבון הקבלן והכל כולל במחיר היחידה.   
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הקבלן יספק ויציב - על חשבונו - למשך תקופת ביצוע העבודה 2 שלטים (בגודל 2.5X3.5) לפי דרישת החוזה. השלט יהיה צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.
על גבי השלט יופיע:
· המנהל האזרחי ליהודה ושומרון  וה"לוגו" שלה כיזם.
· החברת הניהול ופרטי איש קשר בחברה.
· מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.
· פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה 24 שעות ביממה בשעת הצורך.
· פרטי המתכננים.
· פרטי מנהל העבודה באתר

30. הגשת חשבונות ביצוע
הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים עד ל- 1  לכל חודש, בפורמט ולפי דרישות החברה, בצרוף אבני דרך חוזיות, לוחות זמנים, דוח אי התאמות וככל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח וכן של הבקר המחוז ו/או המהנדס הבקרה ו/ או המחוז הרלוונטי. על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע, האסמכתאות לחישובי הכמויות, ואת החישובים כאשר כולם חתומים ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלן. הכמויות יהיו אלו אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון – לא ישולמו כמויות על חשבון ביצוע עתידי. לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. בסמכות המפקח לא לבדוק כמויות בחשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן ו/או כל האסמכתאות הנדרשות. ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה כל עילה לטענה עקב כך. מועד אישור החשבון יהיה רק לאחר אישור החשבון על ידי המפקח והבקר המחוזי ו/או חברת הבקרה של משרד הבינוי והשיכון (יחדיו) כסטאטוס מאושר לתשלום. 

31.  עתיקות 
1. תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף 23 לחוזה המדף בנושא מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.
2. על אף האמור בסעיף 23 חוזה לעניין זה, הקבלן, במידת הצורך, יאפשר לרשות העתיקות או כל גורם אחר על פי כל דין לבצע חפירות הצלה בשטח ואולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי ללא תוספת תשלום כלשהי. במידה ואכן תידרש חפירה במהלך עבודתו, הוא ידאג לשלב אותה בלוחות הזמנים שיכין. כל העלות הנדרשת לצורך הטיפול בעתיקות תשולם ע"י החברה.
3. עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם במקרה של גילוי קברים. במקרה זה עבודת התיאום תתבצע מול כל גורם רלוונטי אחר לנושא.

32. תיק חשבון סופי ותיק מסירה
עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים:
תיק חשבון סופי יוכן בעותק קשיח, מלא וחתום ע"י הקבלן והפיקוח הכולל את המפורט להלן:
· חוזה חתום 
· תנאים מיוחדים בחוזה
· מפרט טכני מיוחד 
· כתב הכמויות המקורי לחוזה
· כתב הכמויות המעודכן לאחר השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו
· יתר מסמכי החוזה החתומים
· רשימת תכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטי ביצוע
· דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                     
· חישוב כמויות לכל סעיף                                        
· תכנית עדות חתומות ע"י מודד מוסמך 
· סקיצות בעותק קשיח חתומות ע"י הקבלן והמפקח
· דוחות פיקוח עליון של המתכננים
· אישורי מתכננים לתכניות העדות
· יומני עבודה חתומים ע"י הקבלן והמפקח בעותק קשיח                                                
· פרוטוקול מסירת העבודות לרשות המקומית/תאגיד

 קבצי התכנון והביצוע:
· קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמט DWG
· קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמט DWG
· קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמט DWG
· קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמט Excel

33. עבודה בשלבים ובהפסקות:
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים, גשמים, מי תהום, הצפות באתר בשל משקעים מרובים בחורף וכדו'. באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול במטרדים או שייפסקו הגשמים ויהיה אפשרות לשוב לביצוע העבודות ו/או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות. הקבלן לא ידרוש כתוצאה מכך כל תקורות בגין הארכת מזך זמן ביצוע ו/או בטלת כלים ו/או כל פיצוי שהוא לתוספת למחירים שבהצעתו או בקשה להארכת לוח הזמנים בגין כך ורואים את המחירים כאלו נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

34. אמצעי זהירות:
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, כלובי פלדה להנחת צנרת בשטחים מוגבלים, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו לא יישאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה. הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה מכל סוג שהוא אשר תוגש כלפי החברה הקשורה למפגע באתר העבודה. עם דרישתה הראשונה של החברה הקבלן ייסב את התביעה על שמו כחלף נתבע ויישא בכל האחריות לניהול התביעה, הוצאותיה וכל הכרוך בה כלפי התובע וצדדים שלישיים. לקבלן אחריות מלאה על כל ארוע נזיקי באתר.   
כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד (למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו).
הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

35. אישור שלבי העבודה:
לכל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, נדרש לקבל אישור מטעם המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

36. בטלת ציוד:
הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מכל סיבה שהיא לרבות מפגעי מזג אויר, אי יכולת להכנס לביצוע עבודות בשל קרקע רוויית מים (בוצית) והקבלן לא יטען כל טענה הקשורה לבטלת כלים. 

37. שמירה על הנוף:
הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה (גם אם בכוונתו לפנות את החומר).

38. עבודות במשמרות ועבודות לילה:
על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרישיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקט.
המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ורישיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.
הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאלו נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

39. גידור הפרויקט
בכל פרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות לצורך הגידור כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה של תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש : הקבלן יגדר את כל אתר  העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר רשת מרותכת כדוג' גדר "יפו" בגובה מינימלי של 2.0 מ' או גדר איסכורית לבנה חדשה ונקיה בגובה 2.0 מ' בהתאם להנחיות הרשות המקומית והמפקח, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת ע"פ הנחיות המפקח, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה לשטחי העבודות. באחריות הקבלן לבצע גידור זה טרם כניסה לביצוע העבודות. עם השלמת המבנה בהתאם להוראת המפקח יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו. בגין גידור זה והשבת המצב לקדמותו לא תשולם כל תמורה והתמורה כלולה במחירי היחידה האחרים בכתב הכמויות אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז.


40. עבודה בשטחים מוגבלים
1. על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.
2. הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות קבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן.
3. על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש.
4. הקבלן נדרש לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם בתקופת החורף בתנאי מעבר קשים באתר עם קרקע רוויה בגשמים, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. 
5. התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא תימדד לתשלום בנפרד.

41. עבודות תכנון תאום ואישורים
	פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן ועל חשבונו.
1. בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.
2. התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.
3. להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:
1.  תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.
2.  דיפונים ותמוכים לצרכי החפירות (לרבות במי תהום), החציבות והנחת התשתיות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.
3. הסדרי בטיחות באתר.
4. תיאומים מול נתיבי ישראל לרבות תשלום אגרות ומתן ערבויות והנפקת ביטוחים לצורך קבלת היתרים וביצוע עבודות.  
5. גידור האתר ושטח ההתארגנות. 
6. מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.
7. Shop drawings: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף, מסגרות וכדו'.
8. תכן תערובות בטון.
9. פיגומים, תמיכות וטפסות.
10. עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות.
11. אסבסט: באחריות הקבלן ככל ויידרש בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס ו/או הממונה על האסבסט ו/או כל גורם רלוונטי מוסמך למנות מטעם הקבלן מפקח אסבסט על עבודות החפירה והעבודות השונות הנדרשות באזור החשוד כנגוע באסבסט כמפורט בהנחיות והכל במחיר היחידה וללא תוספת מחיר. 
 מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד.












