

ט"ז חשוון תשפ"ה
17 נובמבר 2024

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100052829 להכנת תכנית לתכנון קו "צינור אברהם"

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	נספח ג	3.1.3	האם במסגרת התכנון ידרשו קידוח קרקע ובדיקות מעבדה? ככל שנדרש האם יבוצע ע"ח המזמין?	ככלל לא נדרשים קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה במסגרת התכנון הסטטוטורי. ככל שהדבר יידרש בכל זאת העלות תהיה במסגרת הבצ"מ.
2.	תנאי סף	4.1.1.1.2	מבקשים כי במסגרת ההגדרה של "תכנית תשתית לאומית" יכלל גם קידום של כבישים.	מקובל לכלול תכנית לדרכים שאושרה בות"ל או בתמ"א ברמה מפורטת. מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.
3.	2 השירות	2.1	נבקש כי בעלי התפקידים השונים יוכלו לגשת רק עם מציע אחד ולא עם מספר מציעים.	אין שינוי במסמכי המכרז.
4.	נספח ג'	3.3	ביצוע ההפקעות – אופציונלי. אנו מבינים כי סעיף זה ישולם בנפרד. נבקש לאשר. כמו כן עפ"י איזה תעריף ישולם ניהול ההפקעות בפועל	סעיף זה הינו אופציונלי. סעיף זה ישולם בנפרד ככל שיופעל כמפורט בסעיף 9.5 למכרז.

אינן שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי תוך כדי הקידום של כ"א מהשלבים ניתן יהיה להגיש חשבונות חלקיים ולא רק בסוף השלב.	5	נספח ג'	5.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבקשים כי מרכז תפעולית יהיה בעל ניסיון של 5 שנים אשר קידם תוכניות של פרויקטי תחבורה לרבות תשתיות מים. אנו סבורים כי ניסיון זה רלוונטי ומספק לתכולה המפורטת בנספח ג' סעיף 2.2.4	4.1.2.4	תנאי סף	6.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבקשים להאריך את תקופת הגשת ההצעות במכרז לפחות 21 יום לאחר החזרת תשובות לשאלות ההבהרה	4	טבלת עמ 1	7.
הצעת המחיר כוללת מדידות. המדידות נערכות כבר עבור שלב התכנון. במסגרת השירותים הנלווים נדרש סימון התשתיות בשטח בנוכחות מודד, כמפורט בסעיף 1.6.	האם הצעת המחיר כוללת מדידות	סעיף 2	נספח ב' 25	8.
הצעת המחיר כוללת סקר עצים.	האם הצעת המחיר כוללת סקר עצים	סעיף 2	נספח ב' 25	9.
ראו תשובה לסעיף 1.	האם הצעת המחיר כוללת בדיקות קרקע	סעיף 2	נספח ב' 25	10.
הנדרש מהספק בנוגע לסקר העתיקות מפורט בסעיף 1.6 במסמכי המכרז.	סקר עתיקות – האם נדרש רק תאום מול רשות העתיקות	סעיף 2	נספח ב' 25	11.
הצעת המחיר כוללת העתקות כמפורט בסעיף 4.9.	האם הצעת המחיר כוללת העתקות	סעיף 2	נספח ב' 25	12.
הצעת מחיר כוללת עלות פרסום.	האם הצעת המחיר כוללת עלות פרסום תב"ע/עיתונות/לוחות מודעות	סעיף 2	נספח ב' 25	13.
הצעת המחיר איננה כוללת תכנית הפקעות.	האם הצעת המחיר כוללת תוכנית הפקעות	סעיף 2	נספח ב' 25	14.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	סעיף 4.1.2.2.1.1 נדרשת תכנית סטטוטורית אחת לקו מים בקוטר 64 צול שאושרה על ידי מוסד תכנון. מבקשים לשנות לתכנית שנמצאת לקראת אישור	4.1.2.2	פרק 4	15.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להוסיף " במידה ויידרשו שינויים מהותיים ייקבע שכ"ט מראש בין הצדדים "	8	נספח יד	16.
אינן שינוי במסמכי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	נבקש למחוק "עפ"י כל הסכם אחר " ולהוסיף עפ"י דין .	9	נספח יד	17.
במסגרת התכנון נדרש תיאום תכנון עם בעלי התשתיות. איתור תשתיות נדרש במסגרת "שירותים נלווים לסקר עתיקות" בתחום הסקר בלבד.	האם במסגרת התכנון יידרשו איתור תשתיות קיימות? ככל שנדרש האם יבוצע ע"ח המזמין?	3.1.3	נספח ג	18.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	במרחב קיימות תשתיות מורכבות כגון: נתג"ז, תש"א, מוביל ארצי וכו'.., תיאום עם תשתיות אלו הינו הליך מורכב ואינו סדור. בהתאם מבקשים להאריך את משך הליך התכנון הסטטוטורי.	3.1.1	נספח ג	19.
כל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע סקר העתיקות הן על חשבון המציע, כאמור	מתוך המכרז לא ברורה חלוקת התשלומים בין המזמין למציע בעבודות של רשות	1.4	נספח ג	20.

<p>בסעיף. יובהר כי עלות זו אינה כוללת את ביצוע חתכי הבדיקה ע"י רשות העתיקות ובכלל זה עבודת מחפון שיסופק ע"י רשות העתיקות ועלות עבודת הארכיאולוג מטעם רשות העתיקות שיפקח על הסקר. עלויות אלו לא יהיו על המציע ולא יכללו בהצעת המחיר אך ישולמו לרשות העתיקות באמצעות המציע, כמפורט בסעיף 5.</p>	<p>העתיקות. לדוגמא: תשלום עבור עבודת חישוב צמחייה, איתור וסימון תשתיות קיימות, קבלת היתרים מהרשויות ואגרות.</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>בהתאם לסעיף 4.1.2.4.2, נדרש ניסיון בניהול וקידום תוכניות עבור תפקיד מרכז תפעולי עם דרישה לתואר ראשון לפחות. נבקש לאשר להגיש מועמד בעל תעודת הנדסאי עם ניסיון בתכנון מערכות מים.</p>	4.1.2.4.2	פרק 4	.21
<p>הגדרת המרחב הגיאוגרפי ניתנה לצורך תמחור ההצעות. בחינה של חלופות אחרות בשלב הליך התכנון נתון לשיקול דעת הרפרנטית מטעם רשות המים.</p>	<p>האם נקודת ההתחלה הגיאוגרפית קשיחה? האם ניתן להציע חלופה אחרת לנקודת ההתחלה?</p>	1 רקע	נספח ג	.22
<p>נקודת הקצה כוללת הגעה אל הגבול המדיני ותיאום עם כל גורם רלוונטי לצורך כך, כולל עם ממלכת ירדן (באמצעות מנגנון הקשר של רשות המים)</p>	<p>האם נקודת הקצה המזרחית כוללת הגעה אל הגבול המדיני? האם נדרש תאום עם מינהלת גבולות ותפר?</p>	1 רקע	נספח ג	.23
<p>אין שינוי במסמכי המכרז. ההתאמה תבוצע על פי אורך התוואי הנדרש להיכלל בפועל בסקר העתיקות שיוכפל במחיר ל 1 ק"מ שיוצע ע"י הספק.</p>	<p>בהתאם לנספח ג', פרק מקצועי, סעיף 1.4, העבודות לניהול וליווי סקר העתיקות אינן ניתנות להערכה מדויקת בשלב זה. נבקש לשקול את הסרת הסעיף מהמכרז או, לחלופין, לאפשר התאמות בהצעת המחיר בהתאם להיקף העבודה בפועל (כהגדרות להזמנת העבודה).</p>	1.4 רקע	נספח ג	.24
<p>רשות המים תישא בשכר הטרחה, (על חשבון תקציב הבצ"מ) רק של יועצים נוספים שידרשו ויאושרו על ידי מראש ובכתב. המציע יכול להוסיף על חשבוננו כל יועץ נוסף שלדעתו יסייע לו לקדם את התכנית.</p>	<p>בהתאם לסעיפים 2.2.5, 2.2.6.1 ו-2.1.3 בנספח ג', קיימת סתירה לכאורה בנוגע לתשלום עבור יועצים נוספים. סעיף 'תמורה' (9.5) משתמע שרשות המים תישא בשכר טרחה עבורם אם יידרשו. נבקש הבהרה: האם סעיף 'תמורה' מכריע ומחייב את רשות המים לשלם עבור כל יועץ נוסף מעבר לצוות המפורט בסעיף 2.2.5?</p>	2, 9.5	נספח ג	.25
<p>מהות התפקיד כוללת רק את מה שפורט בסעיף. לא נדרש מודד הפקעות.</p>	<p>בהתאם לנספח ג', סעיף 2.3.5, צוין כי שמאי מקרקעין נדרש להכין אומדן הפקעות ראשוני, להכין דו"ח מקרקעין מפורט ולבצע אומדן פיצויים על ירידת ערך הנכסים. אבקש הבהרה: האם מהות התפקיד כוללת את כל הפעולות הללו, והאם נדרש מודד הפקעות לצורך ביצוע המטלה הנ"ל?</p>	2.3.5	נספח ג	.26
<p>ראה מענה לשאלה 22.</p>	<p>האם נקודת ההתחלה הגיאוגרפית קשיחה?</p>	1 רקע	נספח ג	.27

28.	האם ניתן להציע חלופה אחרת לנקודת ההתחלה?	1 רקע	נספח ג	ראה מענה לשאלה 22.
29.	האם נקודת הקצה המזרחית כוללת הגעה אל הגבול המדיני?	1 רקע	נספח ג	ראה מענה לשאלה 23.
30.	האם נדרש תאום עם מינהלת גבולות ותפר?	1 רקע	נספח ג	ראה מענה לשאלה 23.
31.	א. מבוקש כי תשלום תקורה של 5% עבור הטיפול בעבודת רשות העתיקות. ב. מבוקש כי לוחות הזמנים עליהם אחראי המתכנן, לא יכללו את פרק הזמן בהם תבצע רשות העתיקות את עבודתה. ג. האם על המזמין לאשר את הצעת רשות העתיקות, טרם תחילת עבודתה?	9.3	9 התמורה	א. אין שינוי במסמכי המכרז. ב. אין שינוי במסמכי המכרז. ג. על המזמין לאשר את הצעת רשות העתיקות טרם תחילת עבודתה.
32.	הצעת מחיר- אנה הסבירו אלה פעולות נדרשות מהמזיע ב"שירותים נלווים לסקר עתיקות"	2	נספח ב'	הפעולות הנדרשות מפורטות בסעיף 1.4 בנספח ג'
33.	הצעת מחיר- מבוקש כי עלות המדידה תחול על המזמין, כיוון שבשלב זה לא נקבע תוואי הצינור.	2.3.4	נספח ג'	אין שינוי במסמכי המכרז.
34.	פרק מקצועי - מבוקש כי סקר העצים ימומן על ידי המזמין. לא ניתן להעריך כעת את כמות העצים על תוואי שעדין לא נקבע.	2.3.4	נספח ג'	אין שינוי במסמכי המכרז.
35.	פרק מקצועי - מבוקש כי עלות המדידה תחול על המזמין, כיוון שבשלב זה לא נקבע תוואי הצינור.	2.3.4	נספח ג'	ראה מענה לשאלה 33.
36.	פרק מקצועי - לא ברור מדוע נקבע בצ"מ בשלבי התשלום. האם המזמין לא יאשר תשלום בצ"מ האם המזיע יקבל רק 85% מערך הצעתו?	5	נספח ג'	יובהר וידגש כי אם וככל לא יאושר בצ"מ המזיע יקבל רק 85% מערך ההצעה.
37.	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז(תנאי סף)-מבוקש כי תכנון צינור בקוטר של 64 אינץ' באורך של X קילומטר באופן מפורט שביצעו הושלם יחליף את הצורך בתכנון סטטוטורי	4.1.2.2.1	4	אין שינוי במסמכי המכרז
38.	האם ניתן לקבל את דו"ח בחינת החלופות?	1.3	פרק 1 - רק	הדו"ח יועבר לספק ככל שהדבר יידרש לקידום העבודה.
39.	האם "תכנית עבודה", לקו גז, עונה על תנאי סף בסעיף?	4.1.1.1	תנאים מוקד	אין שינוי במסמכי המכרז. תכנית עבודה לקו גז אינה עונה על תנאי הסף.
40.	בצ"מ 15% - נא להבהיר האם א.ד./שלב זה, ישולם בכל מקרה? או שמדובר בהקצב, עבור הוצאות בלתי צפויות מראש? האם ערך שכר הטרחה הנו בעצם 85% משלבי התכנון/ממה שישולם?	5	תוצרים ואב	ראו תשובה לסעיף 36.
41.	האם איתור התשתיות וסקרי הקרקע מבוצעים ע"י המזמין?	סעיף 3.1.1	נספח ג'	כל העבודה המתוארת במכרז מבוצעת ע"י המזיע (למעט עבודת רשות העתיקות).
42.	בסעיף זה, הוגדרה רמת תכניות המתאר, הנדרשות לעמידה בתנאי הסף. אבקש את אישורכם, למען הסר ספק, ש"תכנית	4.1.1.1	תנאי סף	אין שינוי במסמכי המכרז. תכנית עבודה לרשת חלוקת גז הינה אולי שוות ערך לתב"ע בסמכות מחוזית אך בוודאי אינה שוות ערך

לתכנית מתאר מחוזית ועל כן אינה עומדת בתנאי הסף.	עבודה" לרשת חלוקת גז, המוגדרת בחוק התכנון והבניה ובמנהל התכנון הארצי, הנה שוות ערך, לתכנית מתאר מחוזית. להלן הגדרת מנהל התכנון, לנושא ועדת משנה, לאישור תכניות עבודה למשק הגז, באתר הוועדה: "בסמכות ועדת משנה לאישור תכניות עבודה, למשק הגז, לדון בתכניות עבודה ולהכריע בענייניהן, בדומה לרשות הרישוי המחוזית".			
אין שינוי במסמכי המכרז.	הכנת ההצעה כרוכה בגיבוש צוות רחב של יועצים ומתכננים - צוות הליכה והצוות המשלים. מבוקשת הארכת תאריך ההגשה בלפחות 3 שבועות.	0	דף שער	.43
אין מידע מקדמי בנושא. זה חלק מעבודת התכנון.	מבוקש מידע לגבי מתקנים הנדסיים עיליים, לרבות דרכי גישה שיידרשו לאורך התוואי של צינור אברהם.	1.4	1	.44
ראו תשובה לסעיף 20	מבוקש להבהיר את העלויות שנובעות מהפעילויות הנדרשות לסקר רשות העתיקות, חתכי בדיקה/הצלה כגון סימון שטח העבודה, איתור וסימון התשתיות בשטח העבודה, חישוף צמחייה וכו'. האם העלויות הן על חשבוננו של המציע? נבקש להבהיר אילו פעולות על חשבון המציע ואילו על חשבון מזמין העבודה. במידה שנדרש לבצע איתור תשתיות באזורים הנדרשים לבדיקה נבקש שייקבע שעלות עבודות אלו יהיו על חשבון המזמין ולא על חשבון המציע.	1.6	1	.45
הרשות הממשלתית כפופה לחוק מוסר תשלומים. לעניין סעיף זה בלבד (תשלום גב אל גב) הרשות תפעל במידת האפשר להעברת תשלום זה תוך 14 ימי עסקים.	האם התשלום גב אל גב יהיה בהתאם לאמור בסעיף 7 ט' לחוזה שמגדיר שהתשלום יבוצע 45 יום ממועד הגשת החשבון המאושר למזמין כמצוין בסעיף 7 ט' לחוזה? שכן מדובר במימון ביניים שיכול להגיע לסכומים בהיקף של מיליוני שקלים. נבקש לקבל הבהרה.	1.6	1	.46
קידום התכנית יבוצע בתכנית אחת בלבד.	האם קידום התוכנית יבוצע בתוכנית סטטוטורית אחת בלבד ובהליך סטטוטורי יחיד? במידה והתוואי יפוצל ליותר מתוכנית אחת, מבוקש מנגנון לתמורה כספית נוספת עבור הליכי התכנון הנוספים.	2.1.1	2	.47
לרוב לא נדרש ליווי משפטי. ככל שלמציע חסר ידע משפטי סטטוטורי הוא נדרש להיעזר בייעוץ משפטי על חשבוננו. ככל שיעלו סוגיות משפטיות חריגות, ניתן יהיה להסתייע בייעוץ משפטי העומד לרשות המזמינה, והכל בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה.	ייעוץ משפטי סטטוטורי - האם במסגרת ליווי התוכנית תעמיד רשות המים ליווי משפטי להליך הסטטוטורי על חשבונה?	2.1.1.6/ 7	2	.48
ראו תשובה לסעיף 4	לגבי חלק ג' הכולל הפקעת רצועת צינור	2.1.3	2	.49

	אברהם, אין דרישה לתת הצעה כספית לביצועה. נבקש לציין כיצד הנושא יתומחר באם האופציה תמומש?			
אינן שינוי במסמכי המכרז.	במסגרת מסמכי המכרז מצוין כי יתאפשר לבצע הארכה של תקופת ההתקשרות עד ל-7 שנים בסך הכל. ככל שתבוצע הארכת התקשרות מעל התקופות המנויות במסמכי המכרז (24 חודשים להליך סטטוטורי, 12 חודשים לסקר עתיקות) מבוקש להגדיר מנגנון תמורה כספית בעבור הארכת הפעילות של צוות הניהול והתכנון.	3.3	3	.50
אינן שינוי במסמכי המכרז. תכניות מסוג זה לא נכללות בהגדרת המכרז לתשתית לאומית.	האם תוכנית ות"לית הכוללת קידום ואישור תשתית לתפעול מתקני תחבורה ציבורית (מסופי תחבורה ומרכזי תחבורה משולבים) כלולה במסגרת תוכנית שניתן להציג כניסיון המציע במסגרת צוות הליבה (ראש צוות התכנון)?	4.1.2.1.1	4	.51
אינן שינוי במסמכי המכרז. תכניות מסוג זה לא נכללות בהגדרת המכרז לתשתית לאומית.	האם תוכנית ות"לית הכוללת קידום ואישור תשתית לתפעול מתקני תחבורה ציבורית (מסופי תחבורה ומרכזי תחבורה משולבים) כלולה במסגרת תוכנית שניתן להציג כניסיון המציע במסגרת צוות הליבה (מרכז תפעולי)?	4.1.2.4.1	4	.52
ראו תשובה לשאלה 4.	האם תמ"א מפורטת לדרכים הכוללת קידום ואישור מקטעי דרך ארצית כלולה במסגרת תוכנית שניתן להציג כניסיון המציע במסגרת צוות הליבה (ראש צוות התכנון)?	4.1.2.1.1	4	.53
ראו תשובה לשאלה 4.	האם תמ"א מפורטת לדרכים הכוללת קידום ואישור מקטעי דרך ארצית כלולה במסגרת תוכנית שניתן להציג כניסיון המציע במסגרת צוות הליבה (מרכז תפעולי)?	4.1.2.4.1	4	.54
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש כי לאור מורכבות התכנון וחשיבות צוות הליבה כי המרכז התפעולי יהיה מהנדס או אקדמאי בעל תואר שני בתכנון ערים	4.1.2.4.2	4	.55
אינן שינוי במסמכי המכרז.	במסגרת מסמכי המכרז מצוין כי על ההליך התכנוני לאישור התוכנית להסתיים תוך 24 חודשים. בתוכניות סטטוטוריות ארוכות ומורכבות יחד עם סוגיות תכנוניות הדורשות גיבוש פתרונות ומענים הנדסיים וסביבתיים, מהלך הגורם להארכת משך התכנון. מבוקש להגדיר מנגנון תמורה כספית למציע בעבור הארכת משך התכנון עד לאישור התוכנית, ככל שיחרוג מעל 24 חודש.	4.1	נספח ג'	.56
ראו תשובה לשאלה 15	מבוקש להבהיר באם עלויות הפרסום בעיתונות, תליית שלטים בשטח וכל	4.9	נספח ג' 4	.57

	הנדרש לטובת שלב העברת התוכנית לשלב הערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור ושלב מתן התוקף יהיו על חשבון המציע או על חשבון המזמין? לאור אורכו של התוואי, עלויות לתוכנית כזו מוערכות על ידנו במאות אלפי שקלים.			
אינן שינוי במסמכי המכרז.	לאור המטלות המפורטות בתכולת העבודה לכל אחד משלבי העבודה נבקש לבצע שינוים בטבלת אבני הדרך לתשלום כדי שיתאמו באופן מיטבי לתמורה לכל שלב ושלב כדלקמן: שלב א' - תשלום מוגדר: 5%, תשלום מבוקש: 15% שלב ב' - תשלום מוגדר: 10%, תשלום מבוקש: ללא שינוי שלב ג'1 - תשלום מוגדר: 15%, תשלום מבוקש: 20% שלב ג'2 - תשלום מוגדר: 20%, תשלום מבוקש: ללא שינוי שלב ג'3 - תשלום מוגדר: 5%, תשלום מבוקש: ללא שינוי שלב ד' - תשלום מוגדר: 20%, תשלום מבוקש: ללא שינוי שלב ה' - תשלום מוגדר: 10%, תשלום מבוקש: ללא שינוי בצ"מ - תשלום מוגדר: 15%, תשלום מבוקש: 0%	5	נספח ג' 5	.58
אינן שינוי במסמכי המכרז	מבוקש כי יתאפשר תשלום ביניים בגין שלבי העבודה עוד בטרם הושלמו אבני הדרך לתשלום.	5	נספח ג' 5	.59
ראו תשובה לשאלה 36.	נבקש להבהיר את סעיף ה"בצ"מ - במה תלוי אישור נציג רשות המים לתשלום 15% המוגדרים כ"בצ"מ כהשלמה ל-100% לשכר המגיע?	5	נספח ג' 5	.60
אינן שינוי במסמכי המכרז	מדידות וסקר עצים - בגלל השונות הגדולה שיכולה להיות ברצועה התכנונית לעניין סקר עצים, דהיינו כמות עצים שיכולה לנוע מ-1,000 עד 10,000, ישנה השפעה משמעותית על תחשיב התמורה הכספית ולכן מבוקש להחריג פעילות זו לרבות עבודות אגרונום ומודד, אשר יתומחרו בנפרד לפי תעריף מקובל כגון תעריף נת"י	2.1.3	2	.61
לא רלוונטי	נבקש לקבל את האומדן הקבלני הראשוני של ביצוע הצינור לכל אורכו	כללי	כללי	.62
לקו מקורות אין רצועה סטטוטורית והוא מבוצע בהיתר מתוקף תמ"א 1. היצמדות לתוואי מקורות נדרשת לבחינה כחלופה במסגרת העבודה, כאמור בסעיף 1.4 למכרז (סעיף 1.3 לנספח ג')	נבקש להבהיר באם הרצועה הסטטוטורית של קו מקורות "64 יכולה להכיל את קו אברהם או באם נדרשת רצועה סטטוטורית נוספת. בנוסף נבקש להעביר את מסמכי תכנון קו מקורות לקו "64 ואת הרצועה הסטטוטורית המאושרת של קו זה.	1.4	1	.63

<p>אין שינוי בתנאי המכרז ובמועדיו.</p>	<p>מדובר במכרז חשוב וגדול בעל חשיבות לאומית, הדורש ניתוח והרכבת צוות יועצים העומד בתנאי סף מחמירים, כמו גם יועצים נוספים אשר נדרשים להילקח בחשבון בשלב זה. על מנת לאפשר למציעים להרכיב צוות והצעה תחרותית בהתאם לתנאי המכרז, אשר תיטב עם המזמין והפרויקט, נבקש לקבל הארכת מועדים ללוחות הזמנים של המכרז: א. נבקש דחייה של שבוע לפחות למועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה. ב. נבקש דחייה של 4 שבועות למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.</p>	<p>5.1 8.1</p>	<p>הזמנה להציע הצעות</p>	<p>.64</p>
--	--	--------------------	--------------------------	------------

בברכה,
ועדת מכרזים