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חוברת ב' – מסמך ה'

תקציר מנהלים + תכולת עבודות









מסמך ה' – תקציר מנהלים




בשנת 2021 החל תכנון פרויקט מעבדת בקטריולוגיה אשר ממוקמת במרכז הווטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן, שטח המעבדה הינו כ – 420 מ"ר, מהות הפרויקט הינה הקמת מעבדה בדרישות הפרוגרמה אשר הגדיר יועץ הפרוגרמה של הפרויקט ובסטנדרטיזציה גבוהה המותאמת לצרכי עובדי המעבדה והמחקר.
במסגרת תכנון פרויקט זה התבקשה חברת לביד הנדסה ביחד עם אינג' שאול אגטשטיין (יועץ הפרוגרמה) לתכנן מעבדה על כלל היבטיה ברמת בטיחות ביולוגית  BSL-3  ו – BSL-2 בדרישות של עמידה בתת לחץ ובעל לחץ.
ב10/2024 הוחלט לבצע חלק מהשיפוץ של המעבדה, הכוונה היא לשפץ רק את מעבדת BSL-3 בשטח של כ 100 מ"ר.
יש לציין כי שטח המעבדה בתכנון הראשוני היה כ 80 מ"ר וכיום השטח גדל לכ – 100 מ"ר כפי שהוזכר מעלה.
הפרויקט הינו פרויקט תכנון ביצוע של הקבלן הזוכה.
הסכם התמורה במכרז זה הינו פאושלי וכולל בתוכו את כל עבודות התכנון והביצוע.























מסמך ה' – תכולת עבודות


כללי

· באחריות הקבלן לתכנן ולבצע את כל עבודות השיפוץ, גמר ומערכות במעבדת בקטריולוגיה בשירות הווטרינרי בבית דגן של משרד החקלאות וביטחון המזון בהתאם להוראות מסמך ד' ובפרט מסמך זה – תכולת עבודות ובהתאם להנחיות שיינתנו בסיור הקבלנים ובפגישת ההתנעה ע"י מנהל הפרויקט.
· על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו לתכנן ולבצע את כלל העבודות טרם התחלת ביצוען.
· כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה "האומדן הכחול" בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם.
· מעבדה נשוא מכרז / חוזה זה הינה מעבדה שנבנית בהתאם לפרוגרמה ובתנאים מחמירים, על הקבלן לדאוג שבסיום כלל העבודות המעבדה תעמוד בכל הדרישות והתקנים הרלוונטיים ובתוך כך משטר לחצים (מצורף למסמך ו') אשר הוגדר ע"י יועץ הפרוגרמה של הפרויקט.
· קדם להזמנת הציוד, על הקבלן להגיש את כל הציוד הרלוונטי לביצוע עבודות הגמר  לאישור מנהל הפרויקט, המפקח ומזמין העבודה.
· כל העבודות הרשומות מטה הינן במסגרת ההסכם הפאושלי ולא תהיה לקבלן שום תוספות בגין כך ובהתאם למסמכי המכרז השונים.
· כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנת החומר יהיו באחריות הקבלן, על הקבלן להגיש בתום העבודות את כלל האישורים הנדרשים לכך.

שלביות ביצוע:

1. קבלת הזמנת עבודה מטעם המזמין.
2. קבלת חומר טכני והנדסי ראשוני מחברת לביד הנדסה.
3. על הקבלן לבצע למידה מעמיקה של כלל החומר נשוא מכרז זה, מיפוי מערכות קיימות במבנה ומחוצה לו קדם לתחילת התכנון וביצוע העבודות.
4. על הקבלן לבצע תכנון כוללני על פי מסמך ו' – פרוגרמה בשילוב כלל היועצים המוזכרים במסמך ד' – המפרט הטכני
5. הקבלן לא יחל עבודתו עד קבלת אישור בכתב של יועץ הפרוגרמה / מזמין העבודה / מנהל הפרויקט. 
6. קדם לתחילת ביצוע העבודות על הקבלן לפנות ולאחסן את כלל הציוד הקיים במעבדה למקום אליו יורה המזמין ולהחזירו למקומו בגמר העבודות.
7. קדם לתחילת ביצוע העבודות על הקבלן לקיים פגישה בשטח עם המפקח ומנהל הפרויקט לצורך תיאום פרטני לגבי כלל העבודות הרשומות מטה ולקבל את אישור מנה"פ קדם לתחילת ביצוע העבודות.
8. סיום העבודות – תיקונים במידת הצורך ומסירה סופית  של העבודות ללקוח.
9. הגשת תיק מתקן כפי המפורט במסמך ד'.










1. פרק 01 – עבודות עפר

1.1. כללי
1.1.1. כל ביצוע עבודות העפר יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 01 עבודות עפר ולפי הוראת כל דין.
1.1.2. כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנת עפר כלולים במסגרת ההסכם הפאושלי של הקבלן הזוכה.
1.1.3. על הקבלן להציג למפקח העבודה את אישורי הטמנת העפר / עודפי העפר וכל פינוי פסולת ע"י אתר מורשה לכך.
1.1.4. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.

2. פרק 02 – עבודות בטון

2.1. כללי
2.1.1. כל ביצוע עבודות הבטון יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 02 עבודות בטון ולפי הוראת כל דין.
2.1.2. לפי ביצוע אלמנט קונסטרוקטיבי על הקבלן להעסיק מטעמו ועל חשבונו יועץ / מהנדס מומחה בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר והרשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
2.2. תכולת עבודות
2.2.1. הקבלן יפרק את כל רצפת הפנים בשטח אשר מיועד למעבדה.
2.2.2. על הקבלן לבצע מצע מדה (מתפלסת) לפני ביצוע הרצפה החדשה.

3. פרק 05 – איטום

3.1. כללי
3.1.1. כל ביצוע עבודות האיטום יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 05 עבודות איטום ולפי הוראת כל דין.
3.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ איטום מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון לכלל עבודות האיטום במבנה, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
3.1.3. כל החומרים יהיו בעל תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי ויאושרו ע"י מפקח העבודה ומזמין העבודה.
3.1.4. קדם לתחילת עבודות האיטום על הקבלן לאשר מי מטעמו / קבלן משנה אשר יבצע את העבודות הנ"ל, אישור יינתן ע"י מזמין העבודה.
3.1.5. הקבלן יבצע בדיקות הצפת גגות ובדיקת הרטבת חלונות טרם ביצוע עבודות האיטום ולאחר סיום העבודות יבצע זאת שוב.
3.2. איטום קירות
3.2.1. טרם ביצוע האיטום על הקבלן לבצע מריחת פריימר בקירות והגנה עם יריעות H.D.P.E
3.2.2. האיטום יבוצע בשיטת התזה בכל קירות המעבדה.
3.3. איטום רצפות ורצפות חללים רטובים 
3.3.1. לאחר פירוק הרצפה במעבדה לפי הרשום בסעיף 2.2.1 על הקבלן לבצע שכבת איטום בכל שטח הרצפה טרם ביצוע רצפה חדשה למבנה.
3.3.2. איטום רצפות המבנה יבוצעו בשיטת מריחות קרות.
3.3.3. על הקבלן לבצע איטום במפגשים בין הקירות לרצפה בגובה עד 50 ס"מ.
3.4. איטום תקרות
3.4.1. לאחר פירוק התקרה במעבדה (תקרת רביץ) והתשתיות הקיימות כפי שמופיע בפרק 24 מטה
על הקבלן לבצע איטום פנים לתקרת המבנה.
3.4.2. טרם ביצוע האיטום על הקבלן לבצע תיקונים, שיקום בטון בכל מקום אשר יידרש לכך ועל פי הוראות המפקח ו/או מזמין העבודה.
3.4.3. טרם ביצוע האיטום יבצע הקבלן שכבת פריימר בכל תקרת המבנה.
3.4.4. ביצוע עבודת איטום התקרות תהיה בשיטת ההתזה לכל תקרת המבנה.
3.4.5. על הקבלן לבצע איטום לכל המעברים מהתקרה לגג של תעלות המיזוג / חשמל וכל מעבר.
3.5. איטום חלונות
3.5.1. לאחר הרכבת החלונות החדשים, על הקבלן לבצע בדיקת הרטבה לחלונות, על הקבלן לדאוג כי כלל חלונות המעבדה יהיו אטומים לאבק, מים וחדירת אוויר.
3.6. איטום דלתות
3.6.1. על הקבלן לפרק את כלל דלתות המיועדות לפירוק בשטח המעבדה כפי המתואר בפרק 24. 
3.6.2. על הקבלן לדאוג כי כלל הדלתות החדשות שיורכבו במבנה יהיו אטומות כפי הנדרש לצרכי מעבדה זו ועמידה בהגדרות הפרוגרמה במסמך ו'. 
3.6.3. איטום הדלתות יבוצע ע"י אטם גומי ייעודי לדלתות המעבדה.
3.6.4. על הקבלן לדאוג לאיטום בכל סביבת הדלתות כגון משקופים קירות ורצפות.

4. פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה

4.1. כללי
4.1.1. כל ביצוע עבודות הנגרות אומן ומסגרות פלדה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 06 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה ולפי הוראת כל דין.
4.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
4.2. דלתות כניסה ודלתות פנים
4.2.1. על הקבלן לפרק את כלל הדלתות הקיימות במבנה ולהתקין דלתות חדשות בהתאם לתכניות ולמסמכי המכרז השונים.
4.2.2. קדם לביצוע העבודה יאשר הקבלן את מפרט הדלתות, הפרזול והמשקופים מול מזמין העבודה ויועץ הפרוגרמה של הפרויקט.
4.2.3. דלתות המעבדה יהיו דלתות המותאמות למעבדות / חדרים נקיים.
4.2.4. כל דלתות המעבדה יהיו מפלב"מ (נירוסטה) לרבות פרזול הדלתות.
4.2.5. משקופי הדלתות יהיו מפלב"מ (נירוסטה).
4.2.6. כל הדלתות והמשקופים יגיעו מוכנים, עם הפתחים הנחוצים לטובת בקרת דלתות מהספק.
4.2.7. כל דלתות המעבדה יהיו עם צוהר (זכוכית מחוסמת 6 מ"מ) במידות לפי תכנית.

5. פרק 07 – מתקני תברואה

5.1. כללי
5.1.1. כל ביצוע עבודות מתקני תברואה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 07 מתקני תברואה ולפי הוראת כל דין.
5.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה מתחום האינסטלציה / מים לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
5.2. עבודות אינסטלציה 
5.2.1. על הקבלן לבצע את כלל עבודות האינסטלציה במבנה עד קבלת מעבדה מושלמת ותקינה הכול לפי מסמכי המכרז ועד לשביעות רצון הלקוח.
5.2.2. על הקבלן לפרק את כל מערך האינסטלציה הקיים בתא השטח, לבצע התחברות לקווי אינסטלציה קיימים (מים וביוב).
5.2.3. על הקבלן לבצע מערך אינסטלציה חדש כמפורט במסמך ד' ובתכניות אשר יתוכננו על ידי יועץ מטעמו ויאושרו על ידי המפקח / מזמין העבודה / יועץ הפרוגרמה.
5.2.4. כל הציוד יאושר ע"י המתכנן, המפקח והמזמין קדם להזמנה.
5.2.5. על הקבלן להגיש את כלל התכניות והאישורים בגמר העבודה בתיק מתקן מסודר כאמור במסמך ד'.

6. פרק 08 – עבודות חשמל

6.1. כללי
6.1.1. כל ביצוע עבודות החשמל יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 08 עבודות חשמל ולפי הוראת כל דין.
6.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס חשמל מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
6.1.3. על הקבלן לפרק את כל מערך החשמל הקיים בתא השטח המיועד לבניית המעבדה לרבות לוחות חשמל, תשתיות וכבילה, גופי תאורה, שקעי חשמל ומכלולי עבודה, שקעי תאורה וכו'.
6.1.4. כל הציוד יאושר ע"י המתכנן, המפקח והמזמין קדם להזמנה.
6.1.5. בסיום העבודה באחריות הקבלן להגיש תיק מתקן מסודר + דוחות בדיקה לכלל המערכות הקיימות במתחם (חשמל, אינטגרציה, גילוי אש וכו').


6.2. תכולת עבודות חשמל
6.2.1. ביצוע כלל מערך החשמל מחדש במעבדה / מבנה כולל פירוקים של הקיים והתאמת מערך החשמל הקיים לחדש.
6.2.2. פירוק כל תשתיות החשמל בתא השטח המיועד לבניית המעבדה לרבות תעלות, צנרת וכבילה והתקנת חדש כפי המופיע בתכניות החשמל השונות.
6.2.3. פירוק לוחות חשמל קיימים במבנה והתקנת לוחות חשמל חדשים, הכול לפי תכניות חשמל מצורפות ובהתאם להנחיות יועץ החשמל של הפרויקט.
6.2.4. פירוק כל השקעים בתא השטח המיועד לבניית המעבדה לרבות מפסקים ומכלולי העבודה למיניהם והתקנת חדש הכול לפי תכניות חשמל מצורפות.
6.2.5. איטום של כל קצוות צנרת החשמל והתקשורת בכל שטח המעבדה בסיליקון אנטי פונגצידי בכל אביזרי החשמל כגון: מפסקי תאורה, שקעים, קופסאות שירות, נק' תאורה, גופי תאורה, נק' חיבור טלפון/תקשורת. אטימה זו צריכה להיות מוחלטת – מערך זה צריך להחזיק משטר שיוגדר ע"י יועץ הפרוגרמה ויועץ מיזוג האוויר בפרויקט.
6.2.6. ביצוע מערך בקרת דלתות חדשה בכל דלתות המעבדה (היכן שנדרש – לפי תכנית).
6.2.7. פירוק כל גופי התאורה במעבדה והתקנת גופים חדשים הכול לפי תכנית, פרטים והנחיות יועץ החשמל בפרויקט, יש לאשר קדם להתקנה את כלל הגופים המיועדים להתקנה.
6.2.8. ביצוע חציבות, קידוחים, ניסורים, מעברים ברצפות, תקרות וקירות מכל סוג שהוא, כולל איטומם בחומר איטום תקני מפני מעבר אש.
6.3. בדיקות בתום העבודות
6.3.1. בדיקה מקיפה ללוחות החשמל לרבות בדיקת יציאת מתח מכל אביזרי המיתוג בלוח ובדיקת תקינות פעילות כל הצרכנים וכל הציוד המחובר ללוח באופן מלא! לרבות ביצוע בדיקה ע"י בודק חשמל ללוח החשמל והוצאת דוח תקינות.
6.3.2. בדיקת בידוד לכלל הכבילה במתקן לפני חיבורה (בדיקת PI-DAR ע"י בודק חשמל).
6.3.3. בדיקת מהנדס בודק חשמל מוסמך ותיקוני כל הליקויים אשר התקבלו על ידו.

7. פרק 09 – עבודות טיח

7.1. כללי
7.1.1. כל ביצוע עבודות הטיח יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 09 עבודות טיח ולפי הוראת כל דין.
7.2. עבודות טיח גבס
7.2.1. הקבלן יבצע עבודות טיח וטיח גבס היכן שנדרש ולפי הוראות מפקח העבודה ו/או מזמין העבודה.

8. פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי

8.1. כללי
8.1.1. כל ביצוע עבודות הריצוף והחיפוי יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי ולפי הוראת כל דין.
8.2. עבודות ריצוף ביריעות PVC
8.2.1. אפיון לביצוע העבודות מפורט במסמך ד' המפרט הטכני לעבודות מיוחדות


9. פרק 11 – עבודות צביעה

9.1. כללי
9.1.1. כל ביצוע עבודות הצביעה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 11 עבודות צביעה ולפי הוראת כל דין.

9.2. תיקונים לפני צביעת קירות ותקרות
9.2.1. קדם לביצוע עבודות הצבע על הקבלן לבצע תיקונים של מרק ושפכטל בכל מקום אשר יידרש ולפי הוראת מפקח העבודה ו/או מזמין העבודה.
9.3. צבעית קירות ותקרות
9.3.1. קדם לביצוע עבודות הצבע על הקבלן למרוח שכבת פריימר בכל קירות ותקרות המבנה מבפנים.
9.3.2. הקבלן יצבע את כל קירות ותקרות המבנה בצבע פוליאוריתני אליפטי דו רכיבי, בעל עמידות פנימית וחיצונית מעולה. מתאים לאווירה תעשייתית או ימית עמידות מעולה לקרינת UV מסוג טמה גלס כדוגמת טמבור המותאם לתנאי מעבדה זו כפי המפורט במסמך ד'.

10. פרק 12 – עבודות אלומיניום

10.1. כללי
10.1.1. כל ביצוע עבודות האלומיניום יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין -משרדית של משרד הביטחון פרק 12 עבודות אלומיניום ולפי הוראת כל דין.
10.2. חלונות
10.2.1. על הקבלן לפרק את כלל החלונות במבנה ולהתקין חדשים הכול כפי המצורף במסמכי המכרז השונים ובתכניות.
10.2.2. כל החלונות החדשים יהיו חלונות קבועים ללא כל אפשרות פתיחה.
10.2.3. על הקבלן לדאוג לאיטום של כלל החלונות כפי המופיע בסעיף 3.7.1
10.3. ויטרינות
10.3.1. על הקבלן להתקין ויטרינות אלומיניום מפרופיל אשר יוגדר ע"י מזמין העבודה / פרוגרמטור וזכוכית הכל לפי ת.י ועמידה בדרישות הלקוח.




11. פרק 15 - עבודות מיזוג אוויר

11.1. כללי
11.1.1. כל ביצוע עבודות מיזוג אוויר יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 15 עבודות מיזוג אוויר ולפי הוראת כל דין.
11.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס מיזוג אוויר מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.


11.2. עבודות מיזוג אוויר 
11.2.1. כל עבודות מיזוג אוויר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן הזוכה, לקבלן תועבר סקיצה ראשונית ובסיסית לתכנון מיזוג האוויר לרבות מפרט טכני כמפורט במסמך ד'
11.2.2. על הקבלן לאשר את כלל ציוד מיזוג האוויר ובקרת האקלים עם מזמין העבודה ומנהל הפרויקט טרם הזמנתו.
11.2.3. על הקבלן לאשר מול המפקח / מזמין העבודה את מיקום יחידות המיזוג, על הקבלן באחריותו ועל חשבונו לדאוג כי ציוד מיזוג האוויר יונח במקום יציב ומאושר על ידי קונסטרוקטור מוסמך אשר יועסק מטעם הקבלן ועל חשבונו.
11.2.4. על הקבלן להגיש בתום העבודות את כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים להשלמת עבודות מיזוג האוויר.
11.2.5. כל תקלה, בעיה ו/או אי עמידה בדרישות המזמין, יועץ מיזוג האוויר ויועץ הפרוגרמה של הפרויקט יחולו על הקבלן הזוכה.
11.2.6. על הקבלן למסור הדרכה מקיפה על כלל המערכות לגורמים הרלוונטיים של משרד החקלאות וביטחון המזון בדבר הפעלת המערכת ותחזוקתה.
11.2.7. על הקבלן בתום העבודות להגיש תיק מתקן מפורט של כל ציוד מערכת מיזוג האוויר, בקרת אקלים, אוורור וכל מערכת אשר תותקן במבנה כמפורט במסמך ד'.
11.2.8. אחריות על המערכת הינה שנתיים מיום מסירת המתקן.
11.2.9. בתום סיום העבודות ועד מסירת המתקן כל בעיה ו/או תקלה שתתגלה הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.


12. פרק 19 – מסגרות חרש
12.1. כללי
12.1.1. כל ביצוע עבודות של מסגרות חרש יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 19 מסגרות חרש ולפי הוראת כל דין.
12.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.

12.2. עבודות מסגרות חרש
12.2.1. כלל התכנון יבוצע ויאושר ע"י קונסטרוקטור מוסמך ומאושר קדם לתחילת ביצוע.
12.2.2. אישור סופי יינתן ע"י מזמין העבודה ויועץ הפרוגרמה של הפרויקט.
12.2.3. כל פרופילי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים בצבע מתאים בשתי שכבות (אחת יסוד ואחת עליון)
12.2.4. על הקבלן לבצע טיפול בגג הרעוע (כפי שהוגדר על ידי יועץ הפרוגרמה במסמך ו') בשטח המיועד על ידי ביצוע גלריה, בנוסף תוקם גלריה עבור יחידות מיזוג האוויר במקום אשר ייבחר על ידי מזמין העבודה.
12.2.5. קורות ראשיות ועמודי הגלריה יהיו מפרופילי פלדה בעובי דופן 4 מ"מ ומעלה, מפתח בין עמודים לא יעלה על 2 מ'.
12.2.6. קורות משניות יהיו מפרופילי פלדה בעובי 2 מ"מ ומעלה, מרחק בין קורות משניות לא יפחת מ – 60 ס"מ.
12.2.7. משטח דריכה יבוצע מלוחות העשויים מפח מרוג אשר לא יפחת מעובי 6 מ"מ.
12.2.8. דרך גישה / עלייה לגלריה יבוצע על ידי מהלך מדרגות מפלדה מגולוונת לרבות מעקה מצינורות פלדה מגולוונים, או לחילופין ע"י סולם עלייה לגג מפלדה מגולוונת וצבועה, מיקום לנ"ל יינתן בשטח ע"י מזמין העבודה.

13. פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין

13.1. כללי
13.1.1. כל ביצוע עבודות של רכיבים מתועשים בבניין יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין ולפי הוראת כל דין.
13.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
13.2. מחיצות גבס
13.2.1. על הקבלן לבצע מחיצות דו קרומיות בעובי 100 מ"מ לפי תכנית.
13.3. תקרות אקוסטיות לחדרים נקיים
13.3.1. על הקבלן לפרק את התקרות במעבדה (אקוסטיות וגבס) ולבצע תקרות חדשות כפי המצורף בתכניות ובמסמכי המכרז השונים.
13.3.2. התקרות יהיו מותאמות לחדרים נקיים.
13.4. תקרות גבס ופתחי שירות
13.4.1. כל תקרות הגבס במבנה יהיו מגבס כחול "blue-ex" עם יריעת סיבי זכוכית בשני הצדדים ובעובי 12.5 מ"מ.
13.4.2. פתחי השירות יהיו מתוצרת OPEN ART – פתח שירות נסתר במידות 40/40 מותאמים לחדרים נקיים / מעבדות.

14. פרק 24 – פירוקים

14.1. כללי
14.1.1. כל עבודות הפירוקים יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 24 עבודות פירוקים ולפי הוראת כל דין.
14.1.2. על הקבלן לבצע את כלל הפירוקים בתאום מלא עם מפקח הפרויקט ו/או מזמין העבודה.
14.1.3. כלל עבודות הפירוקים למיניהם בין אם הוזכרו ובין אם לאו יהיו במסגרת ההסכם הפאושלי של הקבלן הזוכה נשוא מכרז זה.
14.1.4. כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנה כלולים במסגרת המחיר הפאושלי שבהסכם זה.
14.1.5. במידה ויש לפרק אלמנטים קונסטרוקטיביים על הקבלן ועל חשבונו לדאוג ליועץ / מהנדס מומחה בתחום בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ורשום במרשם המהנדסים וההנדסאים מטעם משרד העבודה.

14.2. תכולות עבודת הפירוקים
14.2.1. פינוי ואחסון תכולה
14.2.2. פינוי פסולת לאתר מורשה
14.2.3. פרוק רצפה
14.2.4. פרוק דלתות וחלונות 
14.2.5. פרוק תקרות 
14.2.6. פרוק מתקני תברואה
14.2.7. פרוק מערכת החשמל 
14.2.8. פרוק דלתות ומשקופים
14.2.9. פרוק מסגרות ונגרות
14.2.10. פרוק אלמנטים קלים ושכבות איטום
14.2.11. קידוחים באלמנטים מזויינים
14.2.12. ניסורי בטון במידת הצורך
14.2.13. פירוק צנרות ואביזריהם
14.2.14. פירוק מערכת גילוי אש וכריזה

15. פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש

15.1. כללי
15.1.1. כל עבודות גילוי וכיבוי אש יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש ולפי הוראת כל דין.
15.1.2. כלל העבודות יבוצעו בשיטת תכנון ביצוע ויישלחו לאישור יועץ החשמל והמנ"מ של הפרויקט, לקבלן יינתנו תכניות ראשוניות בסיסיות לצורך ביצוע התכנון הסופי.
15.1.3. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
15.1.4. על הקבלן לפרק את כלל המערכת הקיימת של גילוי וכיבוי אש במבנה.
15.2. מערכת גילוי אש
15.2.1. על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו למנות יועץ לבטיחות אש מוסמך לצורך תכנון המבנה ועמידתו בתקנים הרלוונטיים נגד אש.
15.2.2. על הקבלן להתקין מערכת לגילוי וכיבוי אש חדשה למבנה לרבות כלל האביזרים הנלווים לכך לפי הוראות יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הישראליים לבטיחות אש.
15.3. מערכת כריזה
15.3.1. על הקבלן להתקין מערכת כריזה חדשה למבנה הכוללת את כל הציוד הנדרש לפי תכנית בטיחות אש כמוגדר בסעיף 15.2.1 ולפי התקנים הישראליים לבטיחות אש.
15.4. מערכת כיבוי בגז
15.4.1. על הקבלן להתקין מערכת כיבוי בגז ללוחות חשמל לרבות כל האביזרים הנלווים לכך הכול כפי המפורט במסמכי המכרז השונים ובסעיף 34.01.240 בכתב הכמויות.
15.4.2. על הקבלן להתקין מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז לרבות כל האביזרים הנלווים לכך הכול כפי המפורט במסמכי המכרז השונים ובסעיף 34.01.250 בכתב הכמויות.

16. [bookmark: _Hlk176266922]פרק 37 – מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס

16.1. כללי
16.1.1. כל עבודות מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 37 מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס ולפי הוראת כל דין.
16.1.2. על הקבלן לבצע מערכת גז ונוזלים חדשה למעבדה לאחר פירוק הקיים


17. פרק 68 – בדיקות מעבדה

17.1. כללי
17.1.1. כל ביצוע עבודות בדיקות המעבדה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 68 בדיקות מעבדה ולפי הוראת כל דין.
17.2. תכולת הבדיקות למתקן
17.2.1. כללי
17.2.1.1. על הקבלן להגיש את כלל תוצאות הבדיקות אשר אותם יבצע והוכיח את תקינות הציוד / חומרים / תגמירים של המעבדה.
17.2.1.2. כל בדיקה אשר לא תצא תקינה יהיה על הקבלן לבצעה שוב על חשבונו.
17.2.1.3. כל מסמכי הבדיקות יצורפו לתיק מתקן שהקבלן יגיש בתום הפרויקט.
17.2.2. להלן רשימת הבדיקות שעל הקבלן להציג למפקח העבודה ולמזמין העבודה
17.2.2.1. בדיקת הרטבת חלונות
17.2.2.2. בדיקת הצפות לגג
17.2.2.3. בדיקת לחות תרמו גרפית למבנה
17.2.2.4. בדיקת מעבדה לבטון 
17.2.2.5. בדיקת בודק חשמל מוסמך למערכת החשמל
17.2.2.6. בדיקת מעבדה למערכת גילוי וכיבוי אש
17.2.2.7. בדיקת אינטגרציה למערכות גילוי אש וכריזה לפי ת"י 1220 חלק 3
17.2.2.8. בדיקת על לחץ ותת לחץ במעבדה
17.2.2.9. בדיקת תקינות תא מעבר
17.2.2.10. בדיקת מערך התקשורת (נק' תקשורת, סיבים אופטיים) והוצאת דוח תקינות למערכת.
17.2.2.11. בדיקת בידוד לכלל הכבילה במתקן לפני חיבורה (בדיקת PI-DAR ע"י בודק חשמל).
17.2.2.12. בדיקת תקינות למערכת מיזוג האוויר
17.2.2.13. בדיקת תקינות למערכת האינסטלציה
17.2.2.14. בדיקת תקינות לבקרת דלתות
17.2.2.15. בדיקת תקינות מדחס אויר.

17.3. על הקבלן לצרף את כלל הבדיקות ותקינות כלל המערכות במבנה לתיק המתקן של הפרויקט בתום העבודות.
17.4. על הקבלן לבצע כל בדיקה הכרחית בין אם רשומה ובין אם לאו עליו יורה מזמין העבודה ו/ או מפקח העבודה


[bookmark: _GoBack]
[image: ~3010843][image: ~3010843]
1
 LAVID ENGINEERING LTD.  לביד הנדסה בע"מ 

image1.png
Y

A AN
W NN




image2.jpeg
~ \)
B) )
= 1SO 9001: =

2008

YN 0"pna jidn





