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12.02.2013בתוקף מיום:   
 שם המאשר:אבי מישראל

 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
 3 מתוך 1 עמוד

 מסמך זה ימולא טרם יציאה למכרז או הארכת התקשרות, ויוגש לידי ועדת המכרזים טרם הדיון בנושא

 : יחידה מזמינה :  משרד/יחידה

 מינהל המכס רשות המסים בישראל

 תאריך : שם ועדת מכרזים

 02/12/2025 ועדת מכרזים משרדית

 תפקיד שם עורך ההתקשרות

 תשתיות ופרויקטיםפיתוח  –מנהל אגף א  יורם טיבי
 

  פירוט כללי בדבר ההתקשרות המבוקשת

אתר בפרויקט  שדרוג דרישות הביטחון לתכנון וביצוע ספק יחיד כ חב' י. לרר בע"מ התקשרות עם

 .ניצנהבקבוע הבדיקות ה

 4/2023ז לתכנון וביצוע של אתר הבדיקות הקבוע בניצנה. מס' מכרז חב' י. לרר זכתה במכר .1

 .₪ 47,268,000בהיקף של 

 נמצא בשלב ההגשה להיתר לרשויות.הפרויקט  .2

חו שני חיילים בכניסה לאתר המכס, הוחלט מעבר גבול אלנבי, שם נרצבעקבות אירועי הפח"ע ב .3

לשדרג את אגף הביטחון של רשות שדות התעופה ואגף הביטחון של רשות המיסים על ידי 

מיגון כוללת :  העדכנית טחוניתשה הביאתרי המכס במעברי הגבול. הדרידרישות הביטחון ב

 במבני המשרדים כתן לעמדות ממוגנות. שינוי החלונותעמדות הצ'ק אין והצ'ק אאוט והפי

ון סביב חניית , שינוי דלתות הכניסה לדלתות פלדה, הוספת חומת מיגלחלונות חד כיווניים

 עובדים +שער מבוקר, הוספת שתי עמדות מאבטח צלף.

. )לציין כי רש"ת היא בעלת ת ולהגשתה להיתרנאי לאישור התוכניות הנ"ל הוגדרו כתהדריש .4

קרקע והיא גם אחראית על הביטחון במסוף ניצנה, כך שללא אישור רש"ת לא ניתן להתקדם ה

 להגשת התוכניות להיתר(

כנסת דרישות המיגון לתוכניות אין אופציה להקים את האתר ללא ביצוע השינוי בתוכניות וה .5

 (מושקה)לגר ההגשה להיתר

י. לרר  'חב' י. לרר בתוקף זכייתה במכרז אחראית לתכנון ולביצוע. רק המתכננים מטעם חב .6

 ון חלקי על ידי מתכנן אחר.בצע עדכון של התוכניות. החברה לא תאשר ביצוע תכניכולים ל

חב' י. לרר היא הקבלן הראשי והיא  דאי שלא תסמוך את ידה על תכנון של אחרים.ובוו

 מכי בקשת ההיתר כקבלן הביצוע.החתומה על מס

קונסטרוקציה, תכנון חשמל, תכנון מערכות מתח  יש לציין כי התכנון כולל: תכנון אדריכלי, תכנון .7
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 נמוך ותכנון מיזוג אוויר.

 ביצוע של דרישות הביטחון המעודכנות.אספקת התכנון והל  ילכן י. לרר היא הספק היחיד .8

ת העבודה של ך תכולוטחון הם שינויים אינטגרליים בתון השינויים הנדרשים בסידורי הביכמו כ .9

, או מדלת רגילה לדלת הספק י. לרר. לדוגמא: השינווי בסוג החלונות , מחלון רגיל לחלון ממוגן

 פשר שספק אחר יספק רכיבים שהם בתכולת העבודה של הספק י. לרר.ממוגנת. ולכן לא מתא

יותר  ידו ונמצא כי הן בתחום הסבירות והרבה נבחנו באופן יסודי העלויות שהוצעו על במקביל .10

המצב בו האתר נמצא "על בזכות ניצול  , זאתבאתר אלנבי נמוכות מעלויות השדרוג שנדרש

 ה.אה הרבה יותר גדולהנייר" וניתן לבצע את השינויים מראש. כול חלופה אחרת תוביל להוצ

 ..מצ"ב הצעת המחיר  .11

 

 השירות/העבודה/טוביןאפיון ה

 ,יציאה למכרזלהחלטה על ה העשויים להשפיעהשירות/העבודה ומאפיינים עיקריים /טוביןהל ש פירוט
 תלותו של המוצר בטובין אחרים ועודתחליפיים, מידת  טוביןכגון מפרט טכני, עמידות טכנולוגית, 

 מדו בדרישות הגוף המנחה לעמדות ממוגנות., כך שיעעמדות הצ'ק אין והצ'ק אאוט  תכנון וביצוע של
 שינוי החלונות במשרדים לחלונות חד כיווניים

 בוקרהמגרש לחניית עובדים + שער מהקמת חומת מיגון, סביב 
אבטח , שישולבו בתוכנית האדריכלית. כולל תכנון מדרגות הגישה שתי עמדות צלף/מתכנון וביצוע 

 לעמדות והצבתן על גבי מבנים קיימים
 שינוי דלתות הכניסה מדלתות אלומיניום לדלתות ממוגנות

 וניתוחוהשוק  מאפייני

, הםמספרם, מאפייני) הפועלים בוהספקים הפוטנציאליים כספי, ה פומאפייני השוק מבחינת גודלו, היק
כללי המשחק והעקרונות , (בהווה וצפי לעתידמצבו חוזק וחולשה שלהם, אופי השוק בעבר, נקודות 

 .ם מבוססת התחרותעליהש
 מיגון מבנים קיימים או לספק מבנים ממוגנים. קיימים קבלנים המסוגלים לבצע 

יבת עבודה קשה. כמו כן הקבלן יש לציין כי מדובר בפרויקט תכנון ביצוע במעבר ניצנה, אתר מרוחק וסב
 נדרש לתאום תוכניות עם ספק הטכנולוגיה. במקרה זה ספק זר מסין.

 חברה אחת למכרז הבינוי.בפועל נגשה רק 
 
 
 

 )היקף כספי ותקופת ההתקשרות המשוערת( היקף ההתקשרות המשוער

, לרבות זכויות ברירה, תוך התייחסות לפי סוגי הטובין/השירות/העבודהמבחינה כספית וכמותית 
 לפירוט הנושא בתכנית העבודה השנתית

  ₪ 47,268,000היקף ההתקשרות המקורית -סה"כ היקף ההתקשרות
 .₪מיליון  2היקף התוספת הנדרשת 

 לביצוע ההתקשרותתקציבי מקור 



 

 

 מסמך אפיון התקשרות  :טופסשם 

 7.3.2שם ההוראה:  התקשרויות ורכישות  פרק ראשי:

 7.3.2.1מספר טופס:  ט. מבוא לתהליך הרכש   פרק משני:

 

 
:  

 3 מתוך 3 עמוד3 מתוך 3 עמוד 12.02.2013: בתוקף מיום

http://takam.mof.gov.il 

בדיקה מול הגורם האחראי לנושא התקציבי במשרד להבטחת כיסוי תקציבי להיקף הרכישות הצפוי 
 לכך, תוך ציון הנושא בפני חברי ועדת המכרזים מהמתאי תקנה תקציביתוקבלת 

 במסגרת תקציב סיוע הומניטרי
 
 
 

 

 רזים ו/או רכישות קודמות דומותמכ

 לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה לרבות חתך אפיון ,כמויות שנרכשו במכרז קודם •

 השירות/העבודה/טוביןמחירים קודמים לפי סוגי ה •

  דוחות מעקב מסכמים ו/או דיווח על כשלים במכרזיש לצרף  •
נבי. שם מדובר במיגון מבנים במעבר אלשיפור המיגון באתר קיים מתבצעת כעת הרכישה הדומה ל

 וש מההצעה הנוכחיתפי של יקרהצ'ק אין והצ'ק אאוט הקיימים, של מבני הקיימים. עלות המיגון 
 
 
 

 בתחום החשב הכלליהוראות 

התייחסות להוראות תכ"ם, להודעות החשב הכללי ולהוראות מכוח כל דין, תוך מתן ביטוי לאופן 
ם כגון אכיפת חוק שכר המינימום, עידוד עסקים קטנים, הנחיות יישומן בהליך ההתקשרות, בנושאי

 מינהל הרכש הממשלתי, התייחסות לפסיקה רלוונטית ועוד
 
 
 
 
 
 

 חתימת ממלא הטופס:

 יורם טיבי שם

  חתימה

 


