



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות בפטור ספק יחיד על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עם התאחדות יצרני החלב בישראל (לשעבר: התאחדות מגדלי בקר) – תכנת "נעה לבקר": קבלת שירותים של שדרוג, פיתוח, תחזוקה, הטמעה והדרכה ופעולות הפצה ושיווק של התוכנה בקרב מגדלים			
26.12.2021	תאריך פניה	גורמי ייצור	יחידה פונה
[] אחר	[X] פטור ממכרז (ספק יחיד)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
570017038	מספר ספק (ח.פ., ע.מ., ע.ר. וכו')	התאחדות יצרני החלב בישראל (לשעבר התאחדות מגדלי בקר)	שם ספק
	שווי אופציות (₪)	620,000 ₪ כולל מע"מ	שווי התקשרות (₪, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
31.12.2022	6.1.2022		תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)				
מועד אישור סופי	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך
9.08.2016	פטור ספק יחיד 3 (29)	620,000	31.12.2017	31.12.2016
15.08.2018	פטור ספק יחיד 3 (29)	620,000	31.12.2019	31.12.2018
04.12.2019	פטור ספק יחיד 3 (29)	620,000	31.12.2020	31.12.2019
15.11.2020	פטור ספק יחיד 3 (29)	620,000	31.12.2021	31.12.2020

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
1. בקשה לפטור ספק יחיד להתאחדות יצרני החלב לצורך התקשרות עימם כספק יחיד לביצוע שדרוג תכנת ה"נעה בשר" והטמעתה לשימוש בקרב מגדלי הבקר במרעה.	רקע (הצורך בהתקשרות)
2. מדובר בפניה חמישית לפטור עבור ההתאחדות. הפרוייקט של שדרוג התכנה הוא מתמשך במסגרת תכנית ההתייעלות לעדרי הבקר שמתקצבת מתוך הסכם הבקר שהוארך בשנת 2016 עד לשנת 2024 (מצ"ב הסכם הבקר מ 2014+הסכם מ 2016). ההתקשרות נבחנה שוב ע"י היחידה המקצועית מההיבטים הבאים: א. הנימוקים למתן הפטור הוצגו בדיונים קודמים בוועדה כמפורט בסעיף "עילת הפטור". נימוקים אלו עדיין קיימים גם בהתקשרות זו התנאים בה	



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

<p>לא השתנו: התכנה מרכזת מידע מפורט על כ 30% מראשי הבקר במרעה כבר מעל לעשור, מידע זה מועבר למשרד וכן מתקשר עם מערכת השו"ט והוא ייחודי לתוכנה זו. כמו גם שילוב של רכיבים שונים כמו מידע כלכלי שאינו קיים בתוכנות ניהול אחרות. בנוסף השדרוג נערך במקביל לקידום פרויקט של בדיקות דנ"א בעדרים לצורך זיהוי אבהות שחיוני לקידום ההשבחה של עדר הבקר הישראלי.</p> <p>ב. עוד נערך בירור מול השל"מ לגבי חלופות. מהעולה מדיון שנערך עם נציגי השל"מ לא היה ניתן להציב חלופה ראויה בזמן קצר, אם בכלל, היות וישנם סדרי עדיפויות לתקצוב ולמשימות היחידה. ההמלצה הינה לקדם את ההתקשרות עם ההתאחדות עד לקבלת החלטה על פיתוח מערכת עצמאית למשרד ותקצובה בהתאם (מצ"ב מייל מהשל"מ). כמו כן לעמדת השל"מ הסכום השנתי המשולם להתאחדות - סביר.</p> <p>ג. מיום חתימת ההסכם הראשון ועד לפנייה זו פעלה ההתאחדות והשלימה את המוטל עליה בהסכמים שנחתמו עימה, תוך שיתוף פעולה עם גורמי המקצוע של המשרד ונציגי המגדלים. כמו כן ביצעה ההתאחדות כנס מגדלים ומתן הסברים על שדרוג התכנה וממשיכה לקבל הערות מהמשתמשים על מנת לשפר את השימוש בתכנה עבורם כמתחייב מההסכם. בישיבות מקצועיות עם המגדלים שיזמה אמבל עלה הצורך בחיזוק ההדרכה והטמעת השימוש ברכיבי השדרוג בתכנה. מצד המשרד עבודת שדרוג התוכנה טרם הסתיימה ודורשת המשכיות וטיוב כמו גם המשך הפצת התוכנה המשודרגת והדרכת המשתמשים החדשים והוותיקים אל מול השינויים בתכנה.</p> <p>ד. כאמור, כל תכנית ההתייעלות (במסגרת ההסכם שצוין לעיל) נבנתה סביב התקצוב שתקופתו היא למשך השנים הבאות ובמטרה לסייע לטווח ארוך למגדלים. פרויקט מסוג זה של שדרוג תכנת ניהול, הקמת ספר עדר וביצוע תוכניות השבחה, מחייב תקופת של מספר שנים כפי שמאפשר תקציב ההתייעלות מעצם הגדרתו כתהליך התייעלות - מדובר במספר שנים ולא בשנת פעילות בודדת.</p> <p>ה. לאור זאת אנו פונים שוב לוועדת המכרזים בבקשה למתן פטור ספק יחיד נוסף, למשך תקופת התקשרות נוספת עם התאחדות יצרני החלב לשם המשך עבודת השדרוג והפצת התכנה למגדלים, לפי תכנית העבודה שנקבעה בצוות ההיגוי לפרויקט.</p>	
<p>פעולות התייעלות ברישום, ניהול והשבחה של עדרי הבקר במרעה:</p> <p>1.1 המשך שדרוג והתאמת תוכנת "נעה בשר" למגדלים במרעה</p> <p>1.2 המשך הטמעת תכנת "נעה בשר" בקרב מגדלים במרעה: ליווי והדרכה</p> <p>1.3 תחזוקת והרחבת המידע הגנטי-השבחתי של עדרי המרעה</p> <p>1.4 פעולות שוטפות כגון: בדיקות איכות ותיקון באגים, טיפול רציף בנתונים, ותקורה הכוללת אספקה שותפת של משאבי מחשוב, שרתים, ניהול פיננסי, חשבות ועוד.</p>	<p>תיאור השירות / הטובין</p>
<p>ראה החלטת ועדת הפטור הקודמת וועדת מכרזים שצורפו לפנייה וכן הנימוקים שלהלן:</p> <p>א. תוכנת "נעה בשר" הינה תוכנה שפותחה ומנוהלת על ידי התאחדות מגדלי הבקר משנת 1995. התוכנה פותחה באופן ייעודי עבור עדרי הבקר לבשר (כיום כוללת כ- 30% מראשי הבקר במרעה).</p> <p>ב. ההתאחדות הינה הארגון היציג היחיד של מגדלי הבקר לחלב והוכר ככזה תוכנת "נעה בשר" הינה התכנה המקיפה היחידה שקיימת בארץ וזמינה</p>	<p>עילת הפטור (במידה ורלוונטי)</p>



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

<p>להטמעה אצל המגדלים, כאשר ההתאחדות מהווה עבורם את הגוף היציג הרלבנטי היחיד.</p> <p>ג. התאחדות מבצעת פעילות של תיעוד נתונים והשבחה גנטית ולה ניסיון רב של עשרות שנים בהפעלת פרויקטים של השבחת עדר.</p> <p>ד. ההתאחדות מפעילה צוות ייעודי להפעלה לתחזוקה ולהפצת התכנה בין המגדלים – אנשי תוכנה, מדריכי שטח, תמיכה טכנית וטלפונית, ומנהל צוות. צוות זה מעניק שירות תמיכה למגדלים המשתמשים בתוכנה, פועל להפצת והטמעת התוכנה בקרב מגדלים חדשים וכמו כן מעניק שירותי פיתוח גרסאות, פתרונות לנקודות כשל ועוד.</p> <p>ה. מערך בדיקות הדנ"א שהינו חלק מתכנית ההתייעלות והנתונים המתקבלים ממנו דורש ממשק תכנה הזמין מיידית. לא ניתן להמתין עד לבניית תכנה חדשה יש מאין. כמו כן, קליטת נתוני הדנ"א וניתוחם הכרחיים ליצירת ספר עדר לכל מגדל ולכלל עדרי הבקר לבשר המשתתפים בפרויקט הדנ"א וההשבחה</p> <p>ו. הניסיון הרב של ההתאחדות ואנשי התכנה שלה עם משק החלב הוא רב ערך עבור תפעול נכון ומיטבי של "נעה בשר" המשודרגת ועבור יצירת ספר העדר למגדלי הבקר במרעה.</p> <p>ז. בהיקפי הענף כיום (כ-300 מגדלים) אין כדאיות כלכלית ומעשית למשרד בהקמת תכנה חדשה יש מאין. ביצוע השדרוג בתכנה הקיימת ע"י ההתאחדות הוא האפשרות היעילה ביותר הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינה תקציבית.</p> <p>ח. שדרוג התכנה מסייע באופן ישיר למשתמשים בה אך גם באופן עקיף למגדלים שלא משתמשים בה ע"י כך שהשבחת עדר אחד (עדר עם תוכנה) שממנו נקנים פרים משובחים מעבירה מטען גנטי משובח לכלל הענף שרוכש מעדר זה ומאחרים פרים.</p>	
דיון מיום 6/1/2022	
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)	
ד"ר אורית גינצבורג – גורמי ייצור	הופיעו בפני הוועדה
המפורט בחוות הדעת ובמסמכי הבקשה מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה

החלטת הוועדה מיום 6/1/2022					
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
6/1/2022	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה
הערות					
5%	שיעור ערבות	[] חלף	[X] רגילה – במתכונת שהתקיימה בפטור שניתן להתקשרות בשנת 2021	[] ללא .	ערבות ביצוע
כן	נדרש הסכם	[] מיוחד	[X] רגיל	[] ללא	ביטוח
	אחר	[] ו. פטור. מרכזית	[X] ו. פטור משרדית	[] ללא	אישור נוסף

* יש לפנות לחברת ענבל באמצעות גב' לימור צור.



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת מכרזים מרכזית

בזום	חתמה 6/1/2022	בזום	חתם 6/1/2022	חתם בזום 6/1/2022
	דיקלה רייזנר אלקיים		תומר ספיר, עו"ד	יוסי שטיינברג
	ס / חשב		נציג יועמ"ש	מ/מ יו"ר הוועדה



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת מכרזים מרכזית

החלטת ועדת הפטור המשרדית לעניין (ימולא על ידי ועדת הפטור המשרדית)					
תאריך	[] אישור בתנאים	[] דחייה	[X] אישור	החלטה	תנאים / נימוקים לדחיה

עופר זיו

חשב המשרד

אפרת אביאני, ער"ד

היועצת המשפטית

נעמה קאופמן פס

מנכ"לית המשרד