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 : מענההלהלן סיכום 

 :להלן השאלה אשר נשאלה

 " במסמכי המכרז אין תכניות הסדרי תנועה כמו כן אין תיאום מול חברת הקווים והבית 
 חולים .

בסיור הקבלנים נאמר שהכנת התכניות והתיאום יבוצע ע"י הקבלן הזוכה והנ"ל יהיה 
 משוקלל במחירי היחידה השונים .

לאחר עיון וסיור באתר העבודה הקבלן הזוכה יצטרך לחסום נתיב להנחת הצנרת , וכפי 
 שנאמר למעלה טרם תואמו העבודות מול חברת אוטובוסים , משטרה 

לא יהיה ניתן היום לקבוע כמות של שוטרים , עגלות חץ , ותוספת ים ולכן והבית חול
 לעבודות לילה .

דורון , על מנת שנוכל לתת מחיר אמיתי לעבודה יש צורך להוסיף סעיפים שמתייחסים 
 להוצאות שלא ניתן להעריך אותם :

 
 יש להוסיף סעיף עבור תוספת לעבודות לילה לפי אחוז  -
 תשלום לפי חשבוניות    -עלות פקחים כנ"ל סעיף  -
 תשלום לפי חשבונית  -כנ"ל סעיף עלות שוטרים  -

 
 הערה : עלות הכנת תכניות ואישורם אפשר לשקלל אותם במחירי היחידה "

 

 :לשאלה התשובהלהלן 

הקבלן ישקלל את העלויות הנדרשות לביצוע העבודה במחירי  –"אין שינוי במסמכי המכרז 

 היחידה השונים של הקווים."

 

 .המענהסוף 


