



מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש לוגיסטי ופרט
ו' באב תשפ"ב 7.8.2022

הנדון: עדכון מס' 3 בנושא מכרז 03/2022 שירותי יעוץ ותכנון בתחומי הבינוי .

1. . להלן ריכוז פניות, הבהרות ושאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם :

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
1	פרק א'	6	3.7.1	ערבות המכרז הנדרשת הינה גבוהה (בעיקר לאור אופי המכרז העוסק בהסכם מסגרת ללא התחייבות לעבודה בהיקף כלשהו). לפיכך, אנו מבקשים להפחית את גובה הערבות למכרז לכ-30,000 ₪.	הבקשה נדחת, אין שינוי בתנאי המכרז.
2	פרק א'	7-8	4.4	עפ"י סעיף זה נדרש כל עובד המועסק מטעם הזוכה, לעבור תחקיר בטחוני בעלות 1200 ₪ + מע"מ. בקבוצה א', הרלבנטית עבורנו (תחום האדריכלות), נכללים 12 תחומי תכנון. בחלק ניכר מתחומי התכנון (ואולי אף בכולם) יעבדו מספר אנשי צוות, כך שמדובר בהוצאה ניכרת של עשרות אלפי ₪. נציין שחלק מהיועצים	אנו מעדכנים כי כלל העובדים ידרשו לבדיקת יחב"מ ללא עלות מול קב"ט רלוונטי. במידה וידרשו עובדים לעבודה במתקן משטרה מסווג או יחידות מיוחדות תידרש בדיקה להתאמה תעסוקתית, המחיר להתאמה תעסוקתית עומד על 800 ש"ח כולל מע"מ לעובד .

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				בצוות נדרשים לעבודות בשכר נמוך יחסית ותשלום כנ"ל עלול להקטין את כדאיות העבודה. אנו מבקשים לא להעמיס על הזוכה את העלויות הכרוכות בביצוע התחקירים.	
3	פרק א'	9	5	המועד האחרון להגשת הצעות – מבקשים לדחות את המועד כך שיוותרו שבועיים לפחות מפרסום המענה לשאלות ההבהרה.	המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 21.08.2022 שעה 15:00
4	פרק ב'	12	6.7.4 ו-6.7.5.2	בסעיף 6.7.4 המזמין מפנה להוראות תכמ 8.1.1 (בתוקף מ-1.5.2022) ואילו בסעיף 6.7.5, העוסק באותו נושא, ההפניה הינה לתכמ 13.9.2 (בתוקף מ-1.9.2017). מבקשים לאשר כי התעריף הרלבנטי למכרז זה הינו עפ"י הרשום בתכמ 8.1.1 ולא בתכמ 13.9.2.	מדובר בטעות סופר. יובהר כי התעריף עבור שירותי תכנון לפי שעות יקבע בהתאם להוראת תכ"מ 8.1.1 שבתוקף
5	פרק ב'	22	10.7.3.9	בסעיף זה נרשם כי המציע עם ציון האיכות הגבוה ביותר יקבל 30 נק' <u>ויתר המציעים ניקוד יחסי</u> . הדבר עומד בסתירה לסעיף 10.7.3.5 על פיו הציון בסעיף שביעות רצון ייקבע לפי 6 מדדים שינוקדו לפי חוות דעת של לקוחות. נא להבהיר.	יובהר כי אין סתירה בסעיפי המכרז. הניקוד שניתן בהתחלה הוא לפי הניקוד מה שמקבל המציע במכרז. לאחר מכן יתבצע דרוג ניקוד המציעים במכרז בסעיף זה. לאחר מכן יעשה חישוב לפי הניקוד הגבוה שקבל מציע בסעיף זה. המציע בעל

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
					הניקוד הגבוה, יקבל 30 נקודות, יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי.
6	פרק ג'	26	12.4	בסעיף זה נרשם כי הגופים הקשורים יכולים להרחיב את היקף וסוגי ההתקשרות עד 20%. מבקשים להבהיר מה הכוונה מאחר ובמכרז אין שום מגבלה על היקף ההתקשרות ולכן לא ברור לאיזה היקף בסיסי (אותו ניתן להרחיב כביכול) מתייחס סעיף זה.	מדובר בהרחבה לפריטים או שירות נוסף משלים כאשר אין אותו בספר הצהוב או בתכ"מ. במידה ויידרש נוכל לבצע הרחבה במכרז לפריט משלים עפ"י תנאי המכרז.
7	פרק ג'	27	13.5	מבקשים מהמזמין להבהיר שבמידה וההתקשרות תובא לסיומה לפני השלמת הפרויקט, ישולם למתכנן מלוא השכר המגיע לו עבור העבודה שביצע עד להפסקת ההתקשרות.	בכל מקרה ישולם החלק היחסי לגביו נתן הספק שירות למשטרה בשלב של עד הפסקת התקשרות.
8	פרק ג'	28	14	סעיפי האמנה שצוינו במסמכי המכרז מתייחסים לקנסות בלבד. האם קיים גם מנגנון פרסים באמנת השירות?	לא קיים מנגנון פרסים.
9	פרק ג'	33	19.5	לפי סעיף זה המזמין צריך לפעול בניגוד לפס"ד שימצא את המשטרה אחראית לנושא מסוים. במידה ויקרה מצב שהמשטרה תיתבע עקב מחדל של היועץ, על המשטרה לתבוע צד ג' את המתכנן/לצרף אותו	הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				לתביעה. לאור האמור לעיל, אנו מבקשים להסיר את הסעיף.	
10	פרק ג'	33	19.6	מבקשים לתקן כדלקמן: (א) בשורה הראשונה, לאחר "משטרת ישראל" – נא להוסיף: "עפ"י פס"ד חלוט". (ב) נא למחוק את המשפט: " והזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד... למשטרת ישראל כאמור". הנ"ל פי דרישת חברת הביטוח שלנו. נציין שיש לנו ביטוח המכסה אחריות למקרה המפורט בסעיף זה, ולכן יש להוסיף אותנו לתביעה/לתבוע צד ג' במקרה כזה ואז יופעל הביטוח האחראי לכיסוי נזקים כאלה.	הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיפים א' + ב'. אין שינוי בתנאי המכרז.
11	פרק ג'	35	22.2.1	הסעיף מתייחס למועדי עדכון השכר: בגמר תכנון מפורט ועפ"י חשבון סופי של הקבלן. באיזה אופן ייקבע שכר המתכנן עד לגמר התכנון המפורט?	השכר הוא עפ"י כללי הספר הצהוב המעודכן 8/2021
12	נספח ג' 2	57	פירוט ניסיון המציע בקבוצה א'	לפי סעיפים 1 ו-2 (מתחת לטבלה) יש לצרף, בנוסף להיתר, גם טופס 4 וכן חשבון סופי או מסמכים	לתשומת לב המציעים כי לעניין פירוט הניסיון בקבוצה א', אדריכלות במסגרת עדכון מס' 2

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				אחרים המעידים על סיום הפרויקטים המוצגים. הדרישה אינה תואמת לסעיף 10.7 – ניסיון המציע, בו נכתב בפירוש כי הניקוד יינתן לפי כמות הפרויקטים שתוצג מעבר ל-3 הפרויקטים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי סף, לגביהם נרשם כי נדרש היתר בנייה בלבד (סעיף 3.2). מבקשים ליישב את הסתירה ולהבהיר מה סטטוס הפרויקטים הנדרשים, הן לעמידה בתנאי הסף והן לקבלת ניקוד איכות.	למכרז – בוטלה הדרישה להגיש טופס 4 וטופס איכלוס. בנוסח הנוכחי נדרש להגיש היתרי בניה בלבד, הן לתנאי הסף והן למתן ניקוד.
13	פרק ד'	82	6.1.1.6	לפי סעיף זה המתכנן נדרש לעמוד באומדן ביצוע מאושר. 1. כאשר מדובר באומדן בלבד לא ניתן לצפות בוודאות עלות בצוע בפועל התלויה בגורמים שונים, אלא רק לאחר זכיית קבלן מבצע וכאשר אין הפתעות בצ"מ. בשלב סיום תכנון וטרום מכרז ייעשה מאמץ להתכנס לאומדן בצוע מקדמי ככל שניתן. 2. מאחר ואומדני הביצוע מתייחסים לכלל	הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף. יובהר כי האדריכל אחראי לכל היועצים המועסקים מטעמו באשכול שלו למעט אלו שבאשכול אחר. לא תוטל עליו אחריות ליועצים מאשכול אחר (קבוצה אחרת במכרז).

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				הפרויקט ואילו המתכנן אחראי לצוות חלקי בלבד (למשל קבוצה א'), ויתכן וחריגה מהאומדן יכולה לנבוע, לדוגמה, מתכנון הקונסטרוקציה או החשמל או התברואה וכד', לא סביר להטיל אחריות כזו על האדריכל . לפיכך נבקש להסיר את הסעיף.	
14	פרק ד'	83	6.1.1.10	מבקשים שהמזמין יבהיר כי חלופות תכנוניות יידרשו בשלב התכנון המוקדם. נבקש לאשר כי במידה ויידרשו שינויים בשלבים מתקדמים, יהיה המתכנן זכאי לתמורה נוספת עבור עבודה נוספת אותה יידרש לבצע.	המתכננים נדרשים להציג חלופות מפורטות וברורות כבר בשלב המוקדם. בדרך כלל בשלבים מוקדמים לא משנים את התכנון . במידה ויקרה שינוי כזה עפ"י דרישת המזמין המשמעות תכנון מחדש של השלב המקדמי, לפיכך ישולם תשלום נוסף עבור השלב המקדמי.
15	פרק ד'	83	6.2.1	נא להבהיר מה כוללות הדרישות למתן שירותים בתחומים הבאים, בדגש על "קבוצה א'": <u>6.2.1.4 – הכנת מסמכי ההתקשרות לביצוע:</u> המתכנן וצוותו יכינו תוכניות, מפרטים, כתבי	המתכנן יכין רק מסמכים מקצועיים כגון תוכניות, מפרטים כתבי כמויות ואומדנים . המתכנן לא יכין מסמך מכרזי, התקשרות ומשפטי.

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				כמויות וכד'. המתכנן לא יכין חוזה משפטי לקבלן המבצע. נבקש לדייק את הסעיף. 6.2.1.5 – <u>ליווי ביצוע</u>: נבקש לרשום כי מדובר בפיקוח עליון. 6.2.1.6 – <u>לוחות זמנים</u>: האדריכל אינו אחראי להכנת לוחות זמנים לפרויקט. זה תפקידו של מנה"פ (שאינו כלול בקבוצה א'). 6.2.1.7 – <u>אומדנים ותקציב</u>: האדריכל אינו אחראי להכנת אומדנים ותקציב לפרויקט (למעט אלה שבתחום הדיסציפלינות שבקבוצה א'). 6.2.1.9 – <u>ספרי מתקן</u>: הקבלן המבצע מספק ספרי מתקן לציודים ולא המתכנן (בוודאי לא האדריכל – קבוצה א').	<u>ליווי ביצוע</u> – ברור, מדובר בפיקוח עליון. <u>לוחות זמנים</u> – האדריכל יכין לו"ז – גנט לתכנון. <u>אומדנים ותקציב</u> – האדריכל אחראי להכנת אומדנים כחלק מהכנת כתבי כמויות באמצעות הכמאי שימונה על ידו. איסופם מכלל היועצים בדיקתם ריכוזם וסיכומם לכדי אומדן פרויקט סופי אחד. <u>ספרי מתקן</u> – כל היועצים מתבקשים לבדוק מסמכי ספר מתקן שיוגש ע"י הקבלנים ולאשר אותם. כולל אישור היועצים השונים מכל התחומים כי הביצוע תואם לתוכניות.
16	פרק ד'	85	1.12	המתכנן מבצע את התכנון בהתאם להנחיות המתקבלות מהמזמין (ראה את הפירוט בסעיף שלפני סעיף זה במסמכי המכרז - ס' 1.11) המתכנן אינו מכין הנחיות לתכנון. מבקשים להסיר את הסעיף.	הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף. יובהר כי מדובר בהנחיות שמעביר האדריכל הראשי למתכנן המשנה שלו לאור הסטנדרטים המחייבים במשטרה.

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
17	פרק ד'	85	1.13	מבקשים להבהיר מה תכולת העבודה בנושא <u>סקרי תכן</u> (ראשוני, סופי ומפורט) בקבוצה א'.	האמור מפורט בספר הצהוב לפי מה שמקובל בכל דיסציפלינה. המזמין ידרוש הסקרים בהתאם לצורך, ראה פרק 2.2 אדריכלות בספר הצהוב העדכני.
18	פרק ד'	86	1.25	מבקשים לציין שמטלת הכנת אומדנים לפרויקט מתייחסת רק לדיסציפלינות שבקבוצת התכנון הספציפית.	ראה תשובה בנוגע לכמאי בסעיף 15 לעיל.
19	פרק ד'	86	1.31	האדריכל (כמתכנן ראשי בקבוצה א') יקיים <u>בדיקות ותיאום</u> תוכניות מול מתכננים ויועצים אחרים, גם אם אינם כלולים בצוות התכנון שבאחריותו. יחד עם זאת, הוא <u>אינו אחראי ואינו מאשר</u> תוכניות של מתכננים ויועצים <u>שאינם בקבוצת התכנון</u> שלו. מבקשים לעדכן את נוסח הסעיף בהתאם.	האחריות לתאום חלה על כל מתכנן ומתכנן (ללא קשר לאשכול) בכלל. מתכנן שימצא כי לא תאם את תוכניותיו ופעל ברשלנות ידרש להסברים דרך ראש האשכול שלו, לכן האחריות חלה במקרה כזה, (היא שילוחית) היינו על כל ר' אשכול והצוות של המתכננים שהוא אחראי עליהם.
20	פרק ד'	89	ה' – מסמכי התקשרות לבצוע	1. אנו מבקשים מהמזמין להבהיר אם הכמאי, הנכלל בקבוצה א', אמור לספק גם את שירותי עריכת המכרז או שמדובר בגורם אחר. 2. סעיף 1.5 - דווח על תוצאות סיור והוצאת מכתבי הבהרה	1. כמאי אחראי על מפרטים כתבי כמויות ואומדנים עליו לאסוף מפרטים בלבד של אדריכלות ולהעבירם למנהל הפרויקט.

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				לקבלנים – פעולה זאת נעשית ע"י מנהל הפרויקט. נבקש לציין זאת במפורש במסמכי המכרז.	2. אכן כן.
21	פרק ד'	90-91	ח' – אומדנים ותקציב	מבקשים לעדכן בסעיף 1.1 את הכתוב בסוגריים: " הכוללים את כל מקצועות התכנון <u>שבקבוצה בלבד</u> ".	כן.
22	פרק ד'	91	י' – ספרי מתקן	מבקשים לעדכן בסעיף 1 את הכתוב: "...ספרי המתקן שיוכנו על ידי קבלני הביצוע <u>בתחומי הדיסציפלינות של קבוצתו</u> ".	יובהר כי כל ר' קבוצה- אדריכל אחראי על היועצים המועסקים מטעמו.
23	פרק ד'	92	5.6.1	בכל הנוגע לתוכנה לניהול פרויקטים באינטרנט, האדריכל והמתכננים בצוות תחת אחריותו (קבוצה א' או כל קבוצה אחרת), הם משתמשים בתוכנה שהמזמין יבחר לפרויקט. המתכנן הראשי אינו בעל הרישיון לתוכנת ניהול הפרויקטים.	כן, על הזוכה לרכוש רשיון לניהול פרויקטים וכן רשיון לכתבי כמויות במאגר מחירים כאמור בסעיף זה במכרז.
24	פרק ד'	97	12.1.6	נא להוסיף כי הכנת האומדנים הינה רק לדיסציפלינות שבקבוצת התכנון.	ראה תשובה בסעיפים 15, 20 לעיל.
25	פרק ד'	97	12.1.7	לוחות זמנים – באחריות מנה"פ בתיאום עם המתכננים.	אדריכל אינו אחראי על לוחות זמנים לביצוע, רק על לוחות זמנים לתכנון באשכול שלו.
26	פרק ד'		כללי	נראה שחלק משירותי המתכנן הראשי המפורטים	אין שינוי במכרז.

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				בפרק זה אינם רלבנטיים לכל הקבוצות. לפיכך, נבקש להתאים לכל קבוצה את המטלות הרלבנטיות לגביה ולהחריג מטלות אחרות. פירטנו את עיקרי הנושאים בשאלות קודמות לעיל.	
27			כללי	מבקשים לקבל בקובצי WORD את כל הנספחים אותם יש למלא ולהגיש, על מנת שניתן יהיה להדפיס את המידע הנדרש (ולא למלא בכתב יד). בנוסף נעיר כי חלק מהנספחים מתחילים באמצע העמוד כאשר הנספח הקודם/העוקב אינו רלבנטי לקבוצה המוגשת (למשל נספח ב'1 – טופסי הצעות המחיר).	לא ימסר קובץ וורד אלא PDF כפי שמתפרסם באתר לכולם.
28		4	1.5.1	האם עבודות הקמה הכוונה לפרוייקטים חדשים, מה הצפי לעבודות אדריכלות.	כן, ראה סעיף 6.9.1 במכרז.
29		11	6.5.2	למה הכוונה המציע יחתום בתחתית כל עמוד בנספחים חתימה מלאה.	לפי המכרז נדרש המציע לחתום שם מלא בתחתית כל עמוד בנספחים נדרשת חתימה וחותמת המציע.
30		13	6.9.1	אומדן התקשרות משנים קודמות 10.8 מליון ₪ בתחום אדריכלות האם לכל יועצי המשנה. מה היחס בין הקמה	כן הסכום באומדן כולל יועצי המשנה, היחס בין שיפוצים להקמה בערך חצי מאומדן הסכום שיפוצים חצי הקמה

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				לשיפוצים.	כמובן זו הערכה ואין זה מחייב את משטרת ישראל.
31		46	3	מה הכוונה להשתמש במסגרת הצעתי ביועצי משנה האם יועצי המשנה המפורטים להלן, מה ההבדל בין זה לנספח ג עמוד 113	כן, כאמור בסעיף יועצי המשנה המפורטים להלן . בנספח ג' עמוד 113 מדובר על זוכה במכרז.
32		57	6	לצורך בחינת איכות שביעות רצון נדרש איש קשר בתחום הבינוי, מבקש להרחיב למנהל פרויקט שאינו מתחום הבינוי.	הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי המכרז.
33		כללי		האם כל פרויקט עובר הליך תיחור בין זוכים	לא , הפנייה אל הזוכים והחלוקה בניהם היא לפי סעיף 11.4 במכרז.
34		פיצויים מוסכמים	14	האם ניתן להסיר פיצויים מוסכמים	הבקשה נידחת, משטרת ישראל מצפה כי הזוכה במכרז יספק את השירות הנדרש עפ"י המכרז בדיוקנות ובצורה הטובה ביותר ובשים לב לתקופה ולטיב השירות היחודי.
35		פיצויים מוסכמים	14	גובה הפיצויים המוסכמים שנקבע אינו מידתי ביחס לשכר המתכנן.	יובהר כי סכומי הפיצויים המוסכמים הם סכומי מקסימום. כל אירוע של הפרה ניתב ע"י ועדת הפרות שבוחנת את גובה הפיצוי המוסכם יחד עם מחלקת בינוי, לפי

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
					שיקולים של חומרת ההפרה, מס' הפרות בתחום והנזק שנגרם בשל כך.
36	פיצויים מוסכמים	מס"ד 1	14	עבור אי ביצוע שינוי לפי דרישת המפקח, המפקח מחוייב לביצוע עפ"י דין לצורך התאמת תוכניות הבנייה ואין משמעות להטלת פיצוי מוסכם, פיצוי מוסכם בסכום 5000 שח עלול לחייב את המתכנן לבצע פעולה מנוגדת לדין.	סעיף זה של הפיצוי המוסכם מוצדק היות ופיגור של שבוע בלוי"ז בפרוייקטים בכל היקפים יגרום לנזק משמעותי והרבה יותר גבוה מאשר הפיצוי המוסכם. פיצוי מוסכם בגובה 5000 שח הוא נמוך ביחס לנזק הגלום בחריגה חמורה. חזקה על המפקח והמזמין שהם פועלים עפ"י דין.
37	פיצויים מוסכמים	מס"ד 4	14	לא יתכן כי מתכנן ישיב לפנייה תוך יום עבודה אחד אחרת יהיה חשוף לפיצוי מוסכם של 500 ₪ ובמקרים מסוימים 5000 שח, לרוב המענה תלוי בגורמים אחרים מלבד המתכנן באופן היוצר עיכוב טבעי במתן המענה. לא ניתנת למציעים כל גמישות ביחס לאופי השירות, לא יתכן כי הגשת תוכנית חוזרת לאחר בקרת תכן תוביל לפיצוי מוסכם לא פופרציונאלי של 5000	בשלושת המצבים המתוארים בסעיפים קטנים (1), (2), (3) המזמין קבע זמן תגובה מהיר יחסית, בין יום לשלושה ימים ואי עמידה בו תגרור פיצוי מוסכם של 500 ₪. המצב הרביעי (ס"ק 4) מתייחס לתכנון חוזר. נקבע שהפיצוי המוסכם בגובה 5000 ₪ יושת רק החל מהפעם השלישית, לאחר פעמיים בהן לא הגיש תכנית חוזרת. ניתנת ליועצים

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
				נח.	גמישות רבה בהפעלת השירות המקצועי בכפוף להנחיות וסטנדרטים הברורים של המשטרה. בקרה חוזרת עקב תכנון לקוי גורמת לנזק משמעותי ללוח"ז של הפרוייקט ולנזק כספי למזמין. ככלל גובה הפיצויים המוסכמים והמצבים נבחנו ע"י אנשי מקצוע במשטרה בכובד ראש ועפ"י נסיונם הרב ויישארו בעינם, בשים לב ליחס הסביר בין הסכום שנקבע כפיצוי מוסכם לבין גובה הנזק. .

2. ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 21.08.2022 עד השעה 15:00 .

4. יובהר כי :

כל ההבהרות, השינויים, התיקונים האמורים בעדכונים שהופצו יחשבו שנכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

5. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה ע"י מי משטרת ישראל ככל שניתן בכל פורום או צורה כלשהי.

7. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן פירושים, הבהרות ומענה כעדכון בכתב כמפורט בעדכון זה ועדכונים

נוספים שהופצו הם חלק ממסמכי המכרז , ככל שיפורסמו בכתב ע"י משטרת ישראל.

בברכה

יגאל נחשון רפ"ק

מדור רכש לוגיסטי ופרט