

מרכז רפואי זיו - ועדת הפטור

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור
לפי תקנה: 3 (2)

משרד/יחידה		יחידה מזמינה	
מרכז רפואי זיו - משרד הבריאות		מחלקת הנדסה - אוסאמה פארג'	
פרוטוקול ועדת הפטור של המרכז הרפואי זיו מס'		תאריך	
		16.11.23	

רשם/ה	1052
--------------	------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות		מספר ההתקשרות	
ביטול עמוד חשמל מתח גבוה ראשי והטמנת החיבורים באדמה			
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
		540,220.59 ₪ כולל מע"מ	
שם הספק		מספר הספק	
חברת חשמל		500107404 (פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

- רכש מכר
 טובין שירותים
 ביצוע עבודה מקרקעין

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)
<p>אספקת החשמל לביה"ח מתבצעת באמצעות הרשת הארצית של חברת החשמל, על ידי שני קווי זינה תת קרקעיים המוזנים מתמ"ש של חברת החשמל, המתחברים ל- "מנתק" המותקן על עמוד חשמל ראשי מעל הקרקע, ממנו יורדים ביחד על העמוד החשמל אל מתחת לאדמה ומשם בקו זינה תת קרקעי עד לחיבור לחדר חשמל ראשי של ביה"ח.</p> <p>מטרת ההתקשרות הינה לבטל את עמוד החשמל ולהטמין מתחת לאדמה את החיבורים שנמצאים מעל הקרקע על העמוד, כדי להימנע מאפשרות של פגיעה בעמוד החשמל שתגרום לפגיעה באספקת החשמל אל ביה"ח, על כל המשתמע מכך, כל זאת, לצורך שמירה על רצף תפקודי בהקשר זה מבחינת ביה"ח.</p> <p>עמוד החשמל הראשי על ה"מנתק" המותקן עליו נמצא בשטח ביה"ח, אך הוא חלק מרשת החשמל הארצית עקב מיקומו וכחלק מרכיבי קו הזינה המגיע אל חדר החשמל הראשי של ביה"ח.</p> <p>לפיכך, עבודות החשמל של ניתוק חיבור קווי הזינה לעמוד החשמל הראשי וביצוע השלב הסופי של עבודות החשמל, לאחר ביצוע ההטמנה הנדרש, של החיבור לרשת החשמל - להמשך קו הזינה אל חדר החשמל הראשי של ביה"ח, יכולות להתבצע אך ורק על ידי חברת החשמל.</p>

מרכז רפואי זיו - ועדת הפטור

העבודות האחרות של ביטול עמוד החשמל והטמנת החיבורים באדמה, יכולות להתבצע על ידי קבלנים המורשים בביצוע עבודות חשמל או על ידי חברת החשמל.
עם זאת, פיצול ביצוע עבודות ההתקשרות בין קבלנים לבין חברת החשמל, לא יאפשר את מתן המענה הנדרש והראוי לדחיפות המיידית הנדרשת בביצוע ההתקשרות, במיוחד לאור הנסיבות הקיימות, כאמור לעיל ובטבלת הנימוקים להלן.
פיצול כאמור יאריך מאד ובאופן משמעותי את משך ביצוע הליך ההתקשרות והעבודות מושא ההתקשרות, בין היתר, עקב שימוש בהליך התקשרות שאינו רלוונטי ומתאים להליך התקשרות החל במקרה בו מתקיימת הדחיפות הנדרשת ולרבות, עקב הצורך הנדרש מהקבלן לביצוע תיאומים וקבלת אישורים אל מול חברת החשמל, החל משלב התכנון ואילך, לגבי כל שלב ושלב של ביצוע העבודות ולגבי כל רכיב ורכיב מכל סוג שהוא בו הקבלן יעשה שימוש, לצורך ביצוע חלקו בעבודות ובנוסף, עקב הצורך בתיאום וסנכרון בין עבודות שיבוצעו על ידי חברת החשמל לבין עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן על ציר הזמן של כלל ביצוע העבודות עד לסיומן ומסירתן.
חברת חשמל התחייבה לבצע בדחיפות ולהשלים את ביצוע כל העבודות המהותיות הנדרשות לחיבור החשמל מחדש וכאמור, בתוך עד לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה.
ביצוע כל מרכיבי ההתקשרות באמצעות חברת החשמל כאמור, יאפשר מתן מענה ראוי לדחיפות הנדרשת בביצוע ההתקשרות.
לפיכך ולאור האמור לעיל, מתבקש לבצע את ההתקשרות באמצעות חברת החשמל.
מצ"ב לענין זה מכתב של מר אוסאמה פראג' מהנדס חשמל של ביה"ח.
מצ"ב הצעת המחיר לביצוע ההתקשרות.

פירוט הנימוקים לביצוע ההתקשרות בדחיפות, כאמור בסעיף 3(2) לתח"מ

3(2) - התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור.

עמוד חשמל ראשי זה מהווה נקודת חולשה בקו אספקת החשמל לביה"ח, עקב חיבורי קווי הזינה החשופים מעל הקרקע הקיימים עליו, שכן פגיעה בו, על סבירותה במיוחד ולא רק בשל מיקומו הקרוב מאד לביה"ח, יכולה להשבית את ביה"ח למשך שעות ארוכות ללא חשמל, על כל המשתמע מכך.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פגיעה כאמור תחייב הזנת ביה"ח בחשמל ע"י גנרטורים וצריכת סולר לשעות ארוכות במיוחד ויהיה גם בכך כדי ליצור שיבושים כאלו ואחרים מבחינת הרצף התפקודי בכל הנוגע לאספקת החשמל.

לאור מצב המלחמה - חרבות ברזל - בו אנחנו נמצאים כעת, ההסלמה בצפון המדוברת והמתגברת מיום ליום ואי האפשרות לדעת מה ילד יום בהקשר זה, ביצוע ההתקשרות הינו דחוף מאוד ואפילו בהול מחשש שתהיה חלילה פגיעת רקטה בעמוד החשמל הראשי.

דיון

ג' כסלו תשפ"ד
16 נובמבר 2023


לכבוד,
חברי ועדת הפטור
כאן

שלום לכם,

הנדון: חברת חשמל- ביטול העמוד מתח גבוה ראשי והטמנת החיבורים באדמה

1. אספקת החשמל לביה"ח מתבצעת באמצעות הרשת הארצית של חברת החשמל, על ידי שני קווי זינה תת קרקעיים המוזנים מתחמ"ש של חברת החשמל, המתחברים ל- "מנתק" המותקן על עמוד חשמל ראשי מעל הקרקע, ממנו יורדים ביחד על העמוד חשמל אל מתחת לאדמה ומשם בקו זינה תת קרקעי עד לחיבור לחדר חשמל ראשי של ביה"ח.
2. מטרת ההתקשרות הינה לבטל את עמוד החשמל ולהטמין מתחת לאדמה את החיבורים שנמצאים מעל הקרקע על העמוד, כל זאת כדי להימנע מאפשרות של פגיעה בעמוד החשמל שתגרום לפגיעה באספקת החשמל אל ביה"ח, על כל המשתמע מכך, כל זאת, לצורך שמירה על רצף תפקודי בהקשר זה מבחינת ביה"ח.
3. עמוד החשמל הראשי על ה"מנתק" המותקן עליו נמצא בשטח ביה"ח, אך הוא חלק מרשת החשמל הארצית עקב מיקומו וכחלק מרכיבי קו הזינה המגיע אל חדר החשמל הראשי של ביה"ח. לפיכך, עבודות החשמל של ניתוק חיבור קווי הזינה לעמוד החשמל הראשי וביצוע השלב הסופי של עבודות החשמל, לאחר ביצוע ההטמנה הנדרש, של החיבור לרשת החשמל - להמשך קו הזינה אל חדר החשמל הראשי של ביה"ח, יכולות להתבצע אך ורק על ידי חברת החשמל.
4. העבודות האחרות של ביטול עמוד החשמל והטמנת החיבורים באדמה, יכולות להתבצע על ידי קבלנים המורשים בביצוע עבודות חשמל או על ידי חברת החשמל.
5. פיצול ביצוע עבודות ההתקשרות בין קבלנים לבין חברת החשמל, לא יאפשר את מתן המענה הנדרש והראוי לדחיפות המיידית הנדרשת בביצוע ההתקשרות, במיוחד לאור הנסיבות הקיימות.
- הפיצול יאריך מאד ובאופן משמעותי את משך ביצוע הליך ההתקשרות ועבודות ההתקשרות, בין היתר, עקב הצורך הנדרש מהקבלן לביצוע תיאומים וקבלת אישורים אל מול חברת החשמל, החל משלב התכנון ואילך, לגבי כל שלב ושלב של ביצוע העבודות ולגבי כל רכיב ורכיב מכל סוג שהוא בו הקבלן יעשה שימוש, לצורך ביצוע חלקו בעבודות ובנוסף, עקב הצורך בתיאום וסנכרון בין עבודות שיבוצעו על ידי חברת החשמל לבין עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן על ציר הזמן של כלל ביצוע העבודות עד לסיומן ומסירתן.
6. חברת חשמל התחייבה לבצע בדחיפות ולהשלים את ביצוע כל העבודות המהותיות הנדרשות לחיבור החשמל מחדש וכאמור, בתוך עד לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה. לפיכך ולאור האמור לעיל, מתבקש לבצע את ההתקשרות באמצעות חברת החשמל.

Ziv Medical Center
Engineering Department
Rambam st. Zefat, 13100
Tel: 972-4-6828021
Fax: 972-4-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il



המרכז הרפואי זיו
אגף הנדסה
רחוב הרמב"ם, צפת, 13100
טלפון: 04-6828021
פקס: 04-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il

7. הנימוקים בדחיפות לביצוע העבודות:

- א. עמוד חשמל ראשי זה הינו נקודת עוגן מרכזית לאספקת החשמל לביה"ח, אך הוא נקודת חולשה בקו אספקת החשמל לביה"ח, עקב חיבורי קווי הזינה החשופים מעל הקרקע הקיימים עליו. פגיעה בו, יכולה להשבית את ביה"ח למשך שעות ארוכות ללא חשמל, על כל המשתמע מכך.
- ב. בנוסף, פגיעה כאמור תחייב הזנת ביה"ח ע"י גנרטורים וצריכת סולר לשעות ארוכות במיוחד ויהיה גם בכך כדי ליצור שיבושים כאלו ואחרים מבחינת הרצף התפקודי בכל הנוגע לאספקת החשמל.
- ג. לאור מצב המלחמה - חרבות ברזל - בו אנחנו נמצאים כעת, ההסלמה בצפון המדוברת ומתגברת מיום ליום ואי האפשרות לדעת מה עלול לקרות בכל יום בהקשר זה, ביצוע ההתקשרות הינו דחוף מאוד ואפילו בהול מחשש שתהיה חלילה פגיעת רקטה בעמוד החשמל הראשי.

בברכה,

אוסאמה פראג'
מהנדס חשמל

המרכז הרפואי זיו
אוסאמה פראג'
מהנדס חשמל

בריאות הצפון מעל הכול

בקשה לביצוע עבודה

תשלום מקדמה



עמוד
1/8

הזמנה מספר 301202880

ח' בחשון תשפ"ד
23/10/2023

לכבוד:
בית החולים רבקה זיו

צפת

להחזרה: ת"ד 65 כרמיאל 21610

1. בהתאם לפנייתך, אנו מתכבדים לצרף טופס בקשה לביצוע עבודה, בו מפורטים, בין השאר, פרטי הבקשה, תנאים לביצועה, וסכום המקדמה לתשלום על חשבון ביצוע העבודה. תשלום המקדמה מהווה תנאי לפתיחת תיק עבודה ולהתחלת התאום הטכני.
2. מחירי העבודות הנקבעים ומתעדכנים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל. הסכומים בבקשה המצ"ב מבוססים על התעריף התקף ביום הפקת החשבון. ניתן לשלם את הסכום הנקוב בחשבון עד ליום 22/11/2023. חשבון שלא ישולם עד מועד זה יבוטל. חשבון חדש יערך, לבקשתך, לפי התעריפים שיהיו תקפים ביום עריכתו.
3. על מנת שנוכל להמשיך את הטיפול בבקשתך, נבקשך לשלם את המקדמה, כמפורט בטופס הבקשה המצורף. לידעתך - ניתן לשלם במספר אמצעי תשלום ובאופן הבא:
 - בכל הבנקים, באמצעות שובר לתשלום, שישלח אליך לבקשתך.
 - באתר <https://digitalorders.iec.co.il>. בכרטיס אשראי עד לסכום של ₪99,999.
 - טלפונית בכרטיס אשראי (באמצעות מוקד 103) עד לסכום של ₪99,999.
 - במשרדי החברה, במזומן, בהמחאת מזומן, או בכרטיס אשראי (בכרטיס אשראי עד לסכום ₪99,999).
 - מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת: <https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx>
4. הנך מתבקש לעיין בכל האמור בטופס הבקשה, לרבות בהוראות והתנאים הכלליים, שכן ביצוע התשלום מהווה הסכמה לאמור בו. אנו נתחיל לטפל בהזמנה, רק לאחר ביצוע התשלום.
5. אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך גם לפרטים הבאים:
 - א. אומדן עלות העבודה שממנו נגזר גובה המקדמה הנקוב בטופס הבקשה, מבוסס על הנתונים שמסרת לנו, והוא נערך ללא תכנון וללא ביקור במקום. לאחר תשלום המקדמה ייערכו תיאום טכני, תכנון וחישוב מפורטים, ובהתאם לכך תקבע העלות הכוללת של העבודה שיהיה עליך לשלם. לאחר שיהיו בידינו הנתונים המתאימים שיסוכמו בתיאום הטכני תישלח אליך הודעה, בדבר העלות הכוללת של העבודה. מועד משוער לתחילת ביצוע העבודה ותנאים טכניים נוספים.
 - ב. אם תבטל / י את הבקשה מסיבה כלשהי, אחרי 5 ימים מיום תשלום המקדמה, ולרבות מסיבות שאינן בשליטתך או שאנו נבטלה עקב אי הענותך לפנייתנו, לא תהיה/תהיי זכאי/ת להחזר המקדמה ששלמת.
6. הרינו להודיעך כי במידה ולא נעמוד בלוחות הזמנים הקבועים באמות המידה, תהא זכאי לפיצוי קבוע בלוחות התעריפים שבאמות מידה.

אשמח לעמוד לרשותך,

בכר רינה

103



חברת החשמל

בקשה לביצוע עבודה

עמוד
3/8

הצעת חשבון מקדמה 51404897
מספר חשבון חוזה 360108571
מספר הזמנה 301202880

ח' בחשון תשפ"ד
23/10/2023

לכבוד:
בית החולים רבקה זיו

צפת

להחזרה: ת"ד 65 כרמיאל 21610

אתר:

גוש:
חלקה:
מגרש:
קשור להזמנת קבלן:

פרטי הפניה:

כתובת החיבור: 7 706/398T צפת
תיאור ההזמנה:
העתקה והטמנת קו מ"ג 706/398T בי"ח זיו

לשירותך, 24 שעות ביממה:
אתר האינטרנט של החברה
<https://digitalorders.iec.co.il/>
בו ניתן לשלם את החשבון, לראות
את מצב ההזמנה ולקבל מידע
בנושאים שונים.

מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות
הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של
החברה בכתובת:
<https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx>

ריכוז החשבון	
סה"כ להזמנה	461,727.00
סכום התשלום בחשבון זה	69,259.05
מע"מ בגין סכומים החייבים ב-17% (69259.05) ש"ח	11,774.04
סה"כ לתשלום (ש"ח)	81,033.09

00000 - 202105 - 153432 - 00000

ברקוד לתשלום בסניפי הדואר



88812570356001016347320008103309805741

שובר/הודעת זיכוי מקדמה 51404897
מספר חשבון חוזה 360108571
מספר הזמנה 301202880



מעבר למערכת
ההזמנות בדיגיטל



חברת החשמל
שם הלקוח:
בית החולים רבקה זיו

סימול מוטב
5-30504-9

81,033.09	הסכום לתשלום בש"ח
-----------	-------------------

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

4 1 8057 888 12570356001 01634732 0008103309

בקשה לביצוע עבודה

עמוד
4/8

הצעת חשבון מקדמה 51404897
מספר הזמנה 301202880
מספר חשבון חוזה 360108571

סה"כ להזמנה (לא כולל מע"מ)

- הסבר לטבלה: חיוב הזמנה בוצע עפ"י תעריף ל:
- לוח 4.4 באמות המידה

קוד	תאור פרטי התשלום	כמות	מחיר ליחידה	אומדן התשלום
41303	פירוק עמ/מנתק/טרנ/שדה מג-ע	4.000	4,465.00	17,860.00
41331	פירוק ע"ז או תעלה - ק	1.000	1,020.00	1,020.00
41333	פירוק ע"ז או תעלה - ע	1.000	4,082.00	4,082.00
41943	הפסקה וחיבור מתח גבוה	1.000	1,539.00	1,539.00
42021	אספקה והנחת כבל 300 מ' - ק	50.000	114.00	5,700.00
42022	אספקה והנחת כבל 300 מ' - ח	50.000	337.00	16,850.00
42041	חפירה והנחה לכבל אחד מ' - ק	50.000	65.00	3,250.00
42061	אספקה והנחה צנור "1-8 מ' - ק	100.000	126.00	12,600.00
42071	שיקום מדרכות/כבישים 1 מר - ק	50.000	170.00	8,500.00
42092	סופיות לעמוד/תטפ 12/22 - ח	2.000	14,558.00	29,116.00
42093	סופיות לעמוד/תטפ 12/22 - ע	2.000	5,716.00	11,432.00
42121	התקנת מופה מ"ג 3*300 - ק	2.000	1,715.00	3,430.00
42122	התקנת מופה מ"ג 3*300 - ח	2.000	1,438.00	2,876.00
42123	התקנת מופה מ"ג 3*300 - ע	2.000	5,722.00	11,444.00
42141	העב כבל מג כולל סופיות - ק	2.000	1,167.00	2,334.00
42142	העב כבל מג כולל סופיות - ח	2.000	3,156.00	6,312.00
42143	העב כבל מג כולל סופיות - ע	2.000	12,273.00	24,546.00
42152	1 שנאי 12/22 ללא מבנה - ח	1.000	154,568.00	154,568.00
42153	1 שנאי 12/22 ללא מבנה - ע	1.000	63,287.00	63,287.00
42203	פירוק כבל מ"ג מעמוד/תט - ע	2.000	2,884.00	5,768.00
42222	התקנת SF6 תט"פ עד ק22 - ח	3.000	17,325.00	51,975.00
42223	התקנת SF6 תט"פ עד ק22 - ע	3.000	7,746.00	23,238.00
461,727.00	סה"כ (ש"ח)			

בקשה לביצוע עבודה

הצעת חשבון מקדמה 51404897
מספר הזמנה 301202880
מספר חשבון חוזה 360108571

החשבון מבוסס על מחירים שבתוקף מ-30/06/2023. החשבון תקף עד 30 יום או עד עדכון התעריפים הבא, המאוחר מביניהם. חשבון שלא שולם עד מועד זה יבוטל. חשבון חדש יערך לבקשתך על פי המחיר התקף ביום עריכתו. מכתבנו מיום 23/10/2023 לרבות ההערות והתנאים המפורטים בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו. בנוסף להוראות והתנאים הכלליים המפורטים בדף המצורף.

אשמח לעמוד לשרותך,
בכר רינה
טלפון: 103

בקשה לביצוע עבודה

הוראות ותנאים כלליים



עמוד
7/8

מספר הזמנה 301202880

ח' בחשון תשפ"ד
23/10/2023

1. אני, המבקש שפרטיו מופיעים בטופס הבקשה המצ"ב, מצהיר כי אני מזמין בזאת את ביצוע העבודה, בהתאם לפרטים, להוראות ולתנאים שפורטו בטופס הבקשה, וכן בכפוף להוראות ולתנאים שלהלן, לאמות המידה שקובעת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן "אמות המידה"), ולהוראות כל דין.
1. ידוע לי ואני מסכים, כי תשלום החשבון הראשון, בשיעור 15% מהתעריף הקבוע באמות המידה (להלן "המקדמה"), הוא תנאי לפתיחת תיק עבודה והתחלת התיאום הטכני לצורך ביצוע הבקשה.
2. ידוע לי ואני מסכים, כי המקדמה מבוססת על הערכה בלבד, על פי הפרטים המצויים בידכם טרם ביצוע התכנון, ואין בה כדי לקבוע בוודאות את עלותה הסופית של העבודה. עוד ידוע לי ואני מסכים, כי העלות הכוללת הסופית של העבודה, תהיה ידועה ותעודקן יחד עם ובכפוף להתקדמות התכנון, ולשינויים שיידרשו, ככל שיידרשו, הכל בהתאם לאמות המידה, וכי חשבונות מתוקנים יופקו לתשלומי בהתאם.
3. ידוע לי, כי לאחר תשלום המקדמה, תפתחו תיק עבודה, ויוחל בתיאום טכני לביצוע העבודה עימי ו/או עם יועץ חשמל (להלן "התיאום הטכני") מטעמי.
4. ידוע לי ואני מסכים, כי אם אבטל בקשה זו עד 5 ימים כולל ממועד תשלום המקדמה, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות שאינן בשליטתי, לא יושב לי סכום זה.
5. ידוע לי ואני מסכים, כי כל עיכוב בביצוע עבודה עקב מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי, או עקב עיכוב אחר, אשר נגרם על ידי רשות מוסמכת אחרת ואשר אינו בשליטתכם (כגון: אי קבלת ו/או עיכוב אישורים ממשד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ו/או מרשויות מקומיות, אי קבלת ו/או עיכוב אישורי חפירה להנחת כבלים, וכיוצא באלו), ו/או עקב עיכוב בביצוע עבודות שסוכמו עימי בתיאום הטכני, לא יבואו ימי העיכוב במניין הימים המוקצבים/קבועים לכם לסיום העבודה על פי המוסכם בתיאום הטכני ו/או על פי הוראות אמות המידה. עוד ידוע לי ואני מסכים, כי ביצוע העבודה על ידכם בכלל, ובכל פרק זמן מוסכם, כפוף לקבלת אישור כל הגורמים המוסמכים ולהיעדר מניעה שאינה תלויה בכם לביצועה.
6. ידוע לי ואני מסכים, כי עם השלמת התיאום הטכני וחתיתו על-ידינו, תעבירו אלי דרישה לתשלום בגובה השלמה ל-85% מהעלות הכוללת של העבודה, בהתאם לתעריף שיהיה תקף ביום הפקת החשבון (ובהתאם לפרטים שיהיו בידכם אותה העת), וכי לא תתחילו בביצוע העבודה לפני שאפרע חשבון זה.
7. ידוע לי ואני מסכים, כי אם אבטל בקשתי זו בכל עת לאחר ביצוע התשלום המפורט בסעיף 6 לעיל, ובטרם סיימתם את ביצוע העבודה, תפנו לראש אגף ההנדסה ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל, והוא אשר יקבע את העלויות שבהן אחויב עד מועד הביטול, וכי תשיבו לי כל סכום ששילמתי ביתרה.
8. ידוע לי ואני מסכים, כי עם השלמת ביצוע העבודה על-ידיכם, תעבירו אלי דרישה לתשלום יתרת עלות העבודה, ואני מתחייב לשלמה על פי המועדים שיהיו נקובים בה.
9. ידוע לי ואני מסכים, כי עם סיום ביצוע העבודה, לא אהיה רשאי לבטל את בקשתי, ואהיה חייב לשלם לכם את יתרת התשלום המגיעה בגין ביצוע העבודה.
10. ידוע לי ואני מסכים, כי אם סוכם בינינו על עבודה במסלול מהיר כהגדרתה באמות המידה, שבו תבצעו אתם את כל העבודות, אשלם 100% מהעלות הכוללת של העבודה המבוקשת, בהתאם לתעריף שיהיה תקף במועד הוצאת החשבון, כתנאי הכרחי לביצוע של העבודה.
11. ידוע לי ואני מסכים, כי אם אבטל, מכל סיבה שהיא, אחרי 5 ימים ממועד התשלום עבודה במסלול המהיר, אשר טרם הוחל בביצועה, תשיבו לי סך השווה ל-85% מהעלות הכוללת של העבודה בלבד. אם אבטל את העבודה במסלול המהיר לאחר שהוחל בביצועה אך טרם סיומה, יוחל האמור בסעיף 7 לעיל. למען הסר ספק המקדמה לא תושב.
12. ידוע לי ואני מסכים, כי אתם לא תהיו אחראים להוצאות הכרוכות בביצוע שינויים בחצרי, לרבות הריסה, אם תידרש, לצורך ביצוע עבודות אלו. כל תיקון הכרוך בעבודות אלו, שאינו בבחינת השבה סבירה, ככל הניתן, של המצב לקדמותו, אעשה בעצמי ועל חשבוני.
13. אני מצהיר בזאת שהודעתם לי, כי למעט בעבודה במסלול מהיר כמפורט בסעיף 10 לעיל, אני רשאי לבצע את העבודות האזרחיות כהגדרתן באמות המידה באמצעות קבלן מורשה מטעמי (להלן "קבלן").
- ידוע לי ואני מצהיר ומתחייב, כי אם אבקש לבצע עבודות אזרחיות באמצעות קבלן, יבצע הקבלן את כל העבודות האזרחיות, והוא יהיה בעל כיוסו ביטוחי כדין לכיוסו נזקי גוף ורכוש, לו, לעובדיו ולכל צד ג' שהוא, בהתאם להיקף העבודות האזרחיות.
- אני מצהיר ומתחייב, כי עבודות שיבצע קבלן מטעמי, וכן כל הכנה שתדרשו ממני לצורך ביצוע העבודה, אבצע כמוסכם בתיאום הטכני בהתאם לשלבים, לתוכניות וללוחות הזמנים הקבועים/שייקבעו במסגרתו.

בקשה לביצוע עבודה

הוראות ותנאים כלליים



עמוד
8/8

מספר הזמנה 301202880

- אני מצהיר ומתחייב, כי עם סיום עבודות אזרחיות שיבצע קבלן מטעמי או אם תבוטל בקשתי לאחר שהוחל בביצוען ובטרם התחלתם אתם בביצוע עבודות חשמליות, אחזיר את המצב לקדמותו, לרבות קבלת אישור הרשות המקומית, ככל שהדבר נדרש. כמו כן, אני מתחייב לסלק לאלתר כל מטרד שנוצר בכל שלב משלבי העבודה האזרחית.
- 14. האמור לעיל הוא בנוסף ומבלי לפגוע בהוראות כל דין רלבנטי, לרבות אמות המידה.
- 15. האמור בבקשה זו יחייב אותי ואת כל הבא במקומי ו/או מטעמי. אם אעביר זכויות בחצרים לאחר, אני מתחייב להביא לידי הנעבר את תנאי הבקשה.
- 16. במקרה של מספר מבקשים, תחייב הבקשה כל אחד מאיתנו ביחד ולחוד.
- 17. ידוע לי ואני מסכים, כי במקרה של תשלום בהמחאה או כל התחייבות אחרת, לא תחשב קבלתם לתשלום, כל עוד לא נפרע הסכום הנקוב בהם.
- 18. הובהר לנו שכל החזר כספי, בגין ביטול הזמנה ו/או שינוי שיחול בהזמנה, יבוצע בכפוף להוראות תנאים כלליים אלה ובכפוף להוראות כל דין. תשלום החזר הכספי יבוצע לידיו של המזמין בלבד, גם אם אחד התשלומים (מקדמה, תשל"ב, יתרה) בוצעו בידי אחר.

ביצוע ההזמנה מהווה הסכמה לכל האמור בטפסי ההזמנה