
  
 

 
 התקשרויות ורכישות  פרק ראשי  טופס 

 7.1.1.12ט. טופס מס' 

 1 מהדורה 
 

 ( 4) 3פרוטוקול אישור התקשרות המשך לפי תקנה 

 

 

 מנהל מינהל הרכש הממשלתי  תפקיד: אבי מישראל  שם המאשר:  23.04.2014בתוקף מיום: 
 

 

אתר הוראות  
  תכ"ם 

 לקבלת עדכונים במערכת 
  לחץ כאן 

 לפניות ושאלות 
takam@mof.gov.il 

 2מתוך  1עמוד 

( לתח"מ, ללא עלות נוספת, עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  1()ב()4)3התקשרות המשך בהתאם לתקנה  1363/24
 ,עבור ליווי רשויות מקומיות בהכנת תוכניות הצללה במשרד להגנת הסביבה. 

 יחידה מזמינה  משרד/יחידה
 אגף חוסן אקלימי   הגנת הסביבה המשרד ל

 תאריך   פרוטוקול מס' שם ועדת מכרזים
 05.12.2024 1363/24 ועדת מכרזים משרדית 

 חברי ועדה נוכחים

 שם פרטי ושם משפחה  תפקיד בוועדה 
 יורם הורביץ יו"ר הוועדה 

 אלדד צדוק רו"ח  ת המשרדחשב ן סג
 עו"ד אימאן סיף יועמ"ש  נציגת 

 פרטי ההתקשרות המבוקשת 

מספר  נושא ההתקשרות
 ההתקשרות 

המועצה הישראלית לבנייה    ללא עלות נוספת, עם  ,"מלתח (  1()ב() 4) 3  לתקנה  בהתאם  התקשרות המשך
 במשרד להגנת הסביבה.  ליווי רשויות מקומיות בהכנת תוכניות הצללהעבור , ירוקה

 

תאריך תחילת  
 התקשרות 

מס' פנייה   שווי ההתקשרות  תאריך סיום התקשרות 
 במנו"ף*

  יתרה קיימת בהזמנה  עד חצי שנה   מיום חתימת ההסכם

 )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה(מספר הספק  שם הספק

 580494938 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 

 רכש ✓        שירותים  ✓ : סוג ההתקשרות

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין( 
 ההתקשרות ארכת תקופתלבקשה 

 .  ליווי רשויות מקומיות בהכנת תוכניות הצללהעבור  המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, עםלמשרד התקשרות 
 : להתקשרות המשך 26.11.2024 מיום  עמיאל וסל שלתו פניימצורפת כחלק בלתי נפרד בפני הוועדה 

 החלטת ועדת המכרזים
  משך ההתקשרות ה"מ את  לתח(  1()ב()4)3  לתקנה  בהתאםועדת המכרזים מאשרת  ,  בפנייהבהמשך לנימוקים שהובאו   .1

ליווי רשויות מקומיות    המשך  עבורהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה    עםלהארכת ההסכם  ,  ללא עלות נוספת  המבוקשת
יעילות וחסכון כמפורט בפנייה  וזאת  ;בהכנת תוכניות הצללה  בתנאים  והכל    ,בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי 

   .זהים להתקשרות הראשונה
 : תנאי התקנה הנ"ל מתקיימים .2

 .ההתקשרות הראשונהתקופת  במהלךנעשית  ההמשך התקשרות (א)

  ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת )בכפוף ליתרה(. (ב)
 .יתרות בלבד על בסיס: שווי ההתקשרות המאושר הינו .3

 . עד חצי שנה: תקופת ההתקשרות המאושרת הינה

 חתימת חברי הוועדה 

 נציגת יועמ"ש  ת המשרדחשב ן סג יו"ר הוועדה  

 אימאן סיף עו"ד  אלדד צדוק רו"ח  יורם הורביץ  שם 

    תאריך

    חתימה
 

5.12.24
5.12.2024 5.12.245.12.2024

5.12.2024

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
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 : פניית האגף
 

 אבקש אישור הוועדה להארכת ההתקשרות עם: המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 
 580494938מספר ספק )ח.פ / ח.צ/ ע.מ / מ. עמותה( :   
 

 פרטים על ההתקשרות הראשונה 
 .מטרת ההתקשרות: ליווי רשויות מקומיות בהכנת תוכניות הצללה  1
 . .הבסיס להתקשרות הראשונה: מיזם משותף2
 15.8.2022.תאריך תחילת ההתקשרות הראשונה: 3
 אושרה התקשרות המשך להארכת ההסכם בכפוף ליתרות( 15.2.24)ב  25.12.2024.תאריך סוף ההתקשרות :   4
.היקף ההתקשרות הראשונה לרבות כל אופציות ההארכה )תקציב, אבני דרך, שעות עבודה( ללא הרחבות שאושרו בעבר:  5

 ( ₪ )חלקו של המשרד להגנת הסביבה  750,981.50חודשים )ללא אופציה להארכה( בהיקף כספי של  17
 )צורף( 1.התקשרויות המשך )הרחבות או הארכות( שאושרו בעבר )יש לצרף פרוטוקולי ועדת מכרזים( :6
% ממה   80-.תפוקות בפועל מתחילת ההתקשרות )אחוז ביצוע , אבני דרך, שעות עבודה, תקציב( אם הספק ביצע פחות מ7

 שתוכנן ואושר בהתקשרות הנוכחית, על האגף להסביר את הסיבות לכך :  
 
 .תכנית פעולה לאומית: בוצע במלואו 1
 .ליווי קול קורא : 2

 בוצעו שתי פעימות מתוך שלוש   –א. עבודת מלווי הפרויקטים 
 בוצע  –ב. יום הכשרה לצוות המלווה המקצועי 

 טרם בוצע   –ג . ריכוז האסטרטגיה התקשורתית המשלימה 
 בוצעו שלושה מתוך ארבעה   –ד. ימי עיון 

 טרם בוצע   –ה. יום שיא בסוף התהליך 
 

 פרטים על התקשרות ההמשך המבוקשת 
להתקשרות מול הספק   2025.מטרת התקשרות ההמשך לרבות הטעמים לבקשה : קיים פער בין התמיכה ברשויות עד יוני 8

 . המטרה היא להמשיך בליווי והשתתפות באירוע הסיום של הרשויות. 2024דצמבר 
 .תפוקות צפויות של התקשרות ההמשך:  תנאים זהים. אין שינוי מהסכומים שנקבעו במיזם המשותף.9

 .נא לפרט האם ההתקשרות המבוקשת הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה או בתנאים מיטיבים: ): אין שינוי 10
חצי  ______₪ כולל מע"מ,  לתקופה של_______בכפוף ליתרה.שווי התקשרות ההמשך המבוקשת _______11

 _____ סעיף תקציבי_______________ שנה
 ( 2025חודשים )עד יוני  6.תקופת ההתקשרות המבוקשת____12
 ____₪15.2.2024 כולל מע"מ ליום_____ 133,722.8.יתרה תקציבית במרכבה )למילוי הקניין/ית( 13
 4502209052.מספר הזמנת הרכש בה היתרה נבדקה: 14
 נא לציין את העלות כולל מע"מ  -.האם ישנן חשבוניות שלא הגיעו לקניין או עבודה מוזמנת 15
 

.הסבירו מדוע ההתקשרות עם הספק שאתו מבקשים לבצע התקשרות המשך נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות ומדוע לא  17
 מבוקשת התקשרות עם ספק אחר בהליך אחר לצורך קבלת השירותים הנוספים: 

מהתחלה הלכנו על מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה כי הם ספק ייחודי למתן השירות הנדרש  כפי שמחויב במיזם  
 מבוקשת הארכת ההסכם לצורך סיום ביצוע רכיבי המיזם. משותף.  

 .שביעות רצון האגף מהספק הנוכחי : גבוהה מאוד 18
 .כל מידע אחר הרלוונטי להחלטת ועדת המכרזים: 19

 אגף/מחוז:חוסן אקלימי 
 חתימה: 

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
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