



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא	יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ (512767377) יאני בע"מ (510162746) - פרויקט חיזוק פינה דרום מזרחית - מרכז רפואי זיו
------	---

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	בינוי
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	פרוטוקול ועדת מכרזים - מס' בקשה
ת 6-26	תאריך 15.2.25

רשם	גלית עבוד
-----	-----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

☐ מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

רקע:

בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית לבחירת מתכננים, ולהמלצת מרכז הפרויקט אדוארד לאחר בחינה של 3 מתכננים בכל אחד מהתחומים: מיזוג אויר, תברואה, וחשמל ממאגר המתכננים המשרדי, מחליטה הוועדה להמליץ בפני וועדת הפטור המשרדית לבחור את יצחק ברבי מהנדסים בע"מ לתכנון מיזוג האוויר וכן לתכנון תברואה בפרויקט ואת יאני בע"מ לתכנון החשמל בפרויקט במרכז הרפואי זיו.

הנימוקים לבחירת יצחק ברבי מהנדסים בע"מ: המתכנן מכיר את המאפיינים, בקיא בתכנון מערכות במתקנים רפואיים, סניף של המשרד נמצא בסמוך בעיר צפת, המתכנן בעל נסיון חיובי רב בתכנון מערכות תברואה ומערכות מיזוג אויר, בהתאם להמלצת מנהל הפרויקט קיים יתרון במתכנן אחד לתכנון 2 המערכות בפרויקט

הנימוקים לבחירת יאני בע"מ: למתכנן ידע ונסיון חיובי רב בפרויקטים, בעל זיכרון ארגוני ומכיר את מערכות ותשתיות המרכז הרפואי זיו

החלטה:

לאור האמור, מאשרת הוועדה את ההתקשרות יצחק ברבי מהנדסים בע"מ לתכנון מיזוג האוויר וכן לתכנון תברואה בפרויקט ואת יאני בע"מ לתכנון החשמל בפרויקט חיזוק פינה דרום מזרחית במרכז הרפואי זיו.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: ט. 7.2.2.8

היקף ההתקשרות: 1,264,595 ₪ כולל מע"מ

#	החום תכנון	אומדן ערך העבודה (₪)	שכר מרה"ב (%)	שכ"ט תכנון (%)	שכ"ט תכנון (₪)	שכ"ט פיקוח עליון (%)	שכ"ט פיקוח עליון (₪)	סה"כ שכ"ט (₪)	סה"כ שכ"ט מ"מ (₪)	מסגרת שכ"ט (₪)	מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪)
1	מיזוג אוויר	4,000,000	4.474%	2.908%	116,320	1.566%	62,640	178,960	211,173	268,440	316,759
2	חבריה	3,500,000	7.65%	4.97%	173,950	2.68%	93,800	267,750	315,945	401,625	473,918
3	השטח	3,000,000	5.619%	3.652%	109,560	1.967%	59,010	168,570	198,913	252,855	298,369

*חישוב שכה"ט לפי תעריף מנהל תכנון משרד הבריאות.

לאור כך שהיקף הפרויקט עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תידרש הרחבת התקשרות עם מנהל הפרויקט והאדריכל בהתאמה, קיימת אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהיקף שלא יעלה על 1.5 מלש"ח כולל מע"מ בהתאם לשינוי האומדנים בפרויקט ולהגדלת שטח הפרויקט – מימוש האופציה מותנה באישור ועדת מכרזים.

תקופת התקשרות: 15.2.26 – 31.1.31
פרוטוקול זה אינו מהווה אישור לביצוע ההתקשרות בפועל, וההתקשרות מותנית, בנוסף לפרוטוקול, בהזמנה חתומה ע"י מורשה חתימה כדין.

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

תקציב המשכי:

- ☐ לא נדרש אישור ועדת חריגים.
- ☐ נדרש אישור של ועדת חריגים.
- ☐ נדרש אישור של סגן בכיר לחשב הכללי.
- ☐ בהתאם להוראת תכ"ס ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026 בתוקף מיום 1.1.26, חשב/סגן חשב מאשר התקשרות זו מכח סעיף 3 להוראה, תת סעיף: 3.2.2.

☐ בהתאם לסעיף 3.2.8 בהוראת תכ"ס ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026"

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	חשב המשרד
חתימה	מר משה בר סימן טוב	עו"ד טל נשרי	רו"ח ישי בן אלי