



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ג תשרי תשפ"ד  
28.9.23  
501740823

**פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**החלטת ועדה לבחירת מנהל ומפקח פרויקט –**

**מעבדה לכיול ואישור מכשירי קרינה SSDL של משרד הבריאות – בניה"ח שיבא**

אומדן הפרויקט : 1,083,000 ₪ - מסגרת הפרויקט עד 1,600,000 ₪ .  
שטח הפרויקט 200 מ"ר.

סעיף תקציבי: 24020551 מרכז קרנות 24100407 תקופת ההתקשרות: החל מיום חתימת החוזה ועד 31.12.24

להלן המלצת הוועדה המקצועית לבחירת מתכננים:

השכלה	מתכנן בפועל	המתכנן	סוג מתכנן	עוסק מורשה/ח.פ.
מהנדס רשום	מר אילן אליהו	א.א.ג.ג. הנדסה תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ	ניהול פרויקט	514551597
נימוקים להמלצה: בעל ניסיון רב בתחום ובעל חו"ד חיובית. עומד בלוחות זמנים ובמסגרת תקציבית, מכיר היטב מערכות מורכבות וביצע פרויקטים נוספים בבית החולים.				

**שכר הטרחה**

מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט לא כולל מע"מ (₪)	סה"כ שכ"ט כולל מע"מ (₪)	סה"כ שכ"ט (₪)	שכ"ט פיקוח עליון (₪)	אחוז שכ"ט פיקוח עליון	שכ"ט - א' ב' ג' (₪)	אחוז שכ"ט - א' ב' ג' (%)	אחוז לשכר טירחה	אומדן ערך העבודה (₪)
81,729	69,854	54,486	46,569	34,927	3.225%	11,642	1.075%	4.3%	1,083,000

לפי תעריף מינהל התכנון



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ג תשרי תשפ"ד  
28.9.23  
501740823

**פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
החלטת ועדה לבחירת מנהל ומפקח פרויקט –  
מעבדה לכיול ואישור מכשירי קרינה SSDL של משרד הבריאות – בניה"ח שיבא**

**החלטת הועדה**

בהמשך למפורט בהמלצות וועדת המשנה המקצועית לבחירת מתכננים ויועצים, ולאחר בחינת נסיון של 3 מועמדים הקיימים במאגר המתכננים בתחום, מחליטה הועדה לבחור ב"א.א.ג.ג הנדסה תכנון ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ" מהנימוקים כמפורט: בעל ניסיון רב בתחום, אמין ובעל חו"ד חיובית. מכיר היטב מערכות מורכבות בבתי"ח, עומד בלוח זמנים ובמסגרת תקציב, וניהל פרויקטים דומים מבחינת מורכבת בבניה"ח מרחבים באר יעקב. סה"כ מסגרת שכה"ט 81,729 ₪ כולל מע"מ.

לאור כך שהיקף פרויקטים עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תידרש גם הרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהתאמה, קיימת אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן שבנדון בהיקף שלא יעלה 150,000 ₪ כולל מע"מ בהתאם לשינוי אומדנים – מימוש האופציה מותנה באישור וועדת המכרזים. משך ההתקשרות כמבוקש עד 31.12.24. זאת בהתאם לתקנה 5 א (ב) (1)

**חתימת חברי הועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין / חזי צפניה	יו"ר / מ"מ יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
ג'אק רוזנברג	חבר	
נעמה שטיינברג	חברה	