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חוברת ב' – מסמך ה'
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מסמך ה' – תקציר מנהלים




בשנת 2019 החל פרויקט שיפוץ מעבדת לול הוקעות אשר ממוקם במרכז הווטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן, שטח המעבדה הינו כ – 400 מ"ר, מהות הפרויקט הינה הקמת מעבדה בדרישות הפרוגרמה אשר הגדיר יועץ הפרוגרמה של הפרויקט ובסטנדרטיזציה גבוהה המותאמת לצרכי עובדי המעבדה והמחקר.
בפרויקט הנ"ל זכה קבלן ראשי שהעסיק תחתיו את קבלני הבינוי, אינסטלציה וחשמל אשר לא עמדו בסטנדרט המבוקש ובעקבות כך נעצר הפרויקט מספר פעמים.
כמו כן, את עבודות מיזוג האוויר ביצע קבלן אשר זכה במכרז לעבודות מיזוג אוויר לפרויקט זה, אך כמו השאר טרם סיים את עבודתו.
כמו שנכתב מעלה, כלל הקבלנים לא עמדו בדרישות ובסטנדרט המבוקש וכתוצאה מכך המתקן לא עמד בדרישות יועץ הפרוגרמה ובמשטר הלחצים אשר הגדיר יועץ הפרוגרמה, בעקבות כך הופסקו העבודות והתגלו ליקויים רבים במעבדה.

1. בעיות איטום בחדרי המעבדה , אי עמידה בדרישות הפרוגרמה.
2. בעיות איטום בגג, רצפה ובקירות המבנה – פנים וחוץ , חדירות מים.
3. "גמרים" ברמה נמוכה מאוד ואינה מתאימה למעבדה מסוג זה.
4. חדירת מים לכל מערכת החשמל במבנה.
5. צנרת כבילה לא אטומה, מעברים בין חדרים ומסדרונות לא אטומים.
6. רצפת יוקריט לא מפולסת.
7. התקנת דלתות לחדרי המעבדה ברמה נמוכה.
8. חיגור לדלתות לא בוצע במלואו.
9. התקנת לוח חשמל ראשי עקום ולא מפולס.
10. עבודות חשמל (גופי תאורה, תשתיות, כבילה וכו') לא בוצעו במלואן.
11. עבודות גילוי אש וכריזה (גלאים, צופרים וכו') לא בוצעו במלואן.
12. עבודות אינסטלציה (התקנת ברזים, ניקוז וכו') לא בוצעו במלואן.




ביולי 2023 הופסקו כלל העבודות במעבדה (אי עמידת הקבלנים בסטנדרט המבוקש) ובחודש 09/24 הוחלט לחדשן.
לאור האמור מעלה משרד החקלאות וביטחון המזון החליט לצאת למכרז פומבי לצורך ביצוע כלל העבודות ומסירת המתקן ללקוח.
כלל העבודות מפורטות במסמכי המכרז השונים.





מסמך ה' – תכולת עבודות


כללי

· באחריות הקבלן לתכנן ולבצע את כל עבודות השיפוץ, גמר ומערכות במעבדת לול הוקעות בשירות הווטרינרי בבית דגן של משרד החקלאות וביטחון המזון בהתאם להוראות מסמך ד' ובפרט מסמך זה – תכולת עבודות ובהתאם להנחיות שיינתנו בסיור הקבלנים ובפגישת ההתנעה ע"י מנהל הפרויקט.
· על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו לתכנן ולבצע את כלל העבודות טרם התחלת ביצוען.
· כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה "האומדן הכחול" בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם.
· מעבדה נשוא מכרז / חוזה זה הינה מעבדה שנבנית בהתאם לפרוגרמה ובתנאים מחמירים, על הקבלן לדאוג שבסיום כלל העבודות המעבדה תעמוד בכל הדרישות והתקנים הרלוונטיים ובתוך כך משטר לחצים (מצורף למסמך ו') אשר הוגדר ע"י יועץ הפרוגרמה של הפרויקט.
· קדם להזמנת הציוד, על הקבלן להגיש את כל הציוד הרלוונטי לביצוע עבודות הגמר  לאישור מנהל הפרויקט, המפקח ומזמין העבודה.
· כל העבודות הרשומות מטה הינן במסגרת ההסכם הפאושלי ולא תהיה לקבלן שום תוספות בגין כך ובהתאם למסמכי המכרז השונים.
· כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנת החומר יהיו באחריות הקבלן, על הקבלן להגיש בתום העבודות את כלל האישורים הנדרשים לכך.

שלביות ביצוע:

1. קבלת הזמנת עבודה מטעם המזמין.
2. קבלת חומר טכני והנדסי ראשוני מחברת לביד הנדסה.
3. על הקבלן לבצע למידה מעמיקה של כלל החומר נשוא מכרז זה, מיפוי מערכות קיימות במבנה ומחוצה לו קדם לתחילת התכנון וביצוע העבודות.
4. קדם לתחילת ביצוע העבודות על הקבלן לפנות ולאחסן את כלל הציוד הקיים במבנה ולהחזירו למקומו בגמר העבודות.
5. קדם לתחילת ביצוע העבודות על הקבלן לקיים פגישה בשטח עם המפקח ומנהל הפרויקט לצורך תיאום פרטני לגבי כלל העבודות הרשומות מטה ולקבל את אישור מנה"פ קדם לתחילת ביצוע העבודות..
6. ביצוע חדר לדוגמא – לפני תחילת כלל העבודות במבנה על הקבלן לבצע חדר לדוגמא לכלל הנושאים הרשומים מטה והרצתם עד לקבלת מוצר מוגמר.
7. זימון לקוח לבדיקת החדר לתיאום ציפיות קדם לביצוע כלל החדרים במבנה.
8. אישור לקוח להמשך העבודות בכל החדרים לפי חדר לדוגמא.
9. סיום העבודות – תיקונים במידת הצורך ומסירה סופית  של העבודות ללקוח.
10. הגשת תיק מתקן כפי המפורט במסמך ד'.










1. פרק 01 – עבודות עפר

1.1. כללי
1.1.1. כל ביצוע עבודות העפר יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 01 עבודות עפר ולפי הוראת כל דין.
1.1.2. כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנת עפר כלולים במסגרת ההסכם הפאושלי של הקבלן הזוכה.
1.1.3. על הקבלן להציג למפקח העבודה את אישורי הטמנת העפר / עודפי העפר וכל פינוי פסולת ע"י אתר מורשה לכך.
1.1.4. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
1.2. תכולת עבודות
1.2.1. על הקבלן לבצע חפירות מסביב המבנה לצורך איטום שלילי של הקירות בגובה עד 1 מ'
1.2.2. על הקבלן לבצע חפירה מהבור של מכלי ההכלרה הממוקם בסמיכות ליחידות הצ'ילרים עד לקיר החיצוני של מעבדת פה וטלפיים לצורך העברת ניקוז של מי ההכלרה.
1.2.3. בסוף כל העבודות יחזיר הקבלן את השטח כפי שהיה לפני תחילת העבודות.

2. פרק 02 – עבודות בטון

2.1. כללי
2.1.1. כל ביצוע עבודות הבטון יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 02 עבודות בטון ולפי הוראת כל דין.
2.1.2. לפי ביצוע אלמנט קונסטרוקטיבי על הקבלן להעסיק מטעמו ועל חשבונו יועץ / מהנדס מומחה בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר והרשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
2.2. תכולת עבודות
2.2.1. על הקבלן בסוף עבודות החפירות להחזיר את שביל הבטון שצמוד למבנה לקדמותו תוך שמירה על ביצוע לפי כל תקן ישראלי לעבודות בטון והוראות המפקח ו/או מזמין העבודה.
2.2.2. הקבלן יפרק את כל רצפת הפנים במבנה, ינקה ויכין את הנ"ל לצורך ביצוע רצפה חדשה.
2.2.3. על הקבלן לבצע מצע מדה (מתפלסת) לפני ביצוע הרצפה החדשה.

3. פרק 05 – איטום

3.1. כללי
3.1.1. כל ביצוע עבודות האיטום יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 05 עבודות איטום ולפי הוראת כל דין.
3.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ איטום מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון לכלל עבודות האיטום במבנה, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
3.1.3. כל החומרים יהיו בעל תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי ויאושרו ע"י מפקח העבודה ומזמין העבודה.
3.1.4. קדם לתחילת עבודות האיטום על הקבלן לאשר מי מטעמו / קבלן משנה אשר יבצע את העבודות הנ"ל, אישור יינתן ע"י מזמין העבודה.
3.1.5. הקבלן יבצע בדיקות הצפת גגות ובדיקת הרטבת חלונות טרם ביצוע עבודות האיטום ולאחר סיום העבודות יבצע זאת שוב.


3.2. איטום תת קרקע
3.2.1. על הקבלן לבצע חפירה כמו שהוזכר בסעיף 1.1 על מנת לבצע איטום תת קרקעי שלילי לקירות המבנה.
3.3. איטום קירות
3.3.1. על הקבלן לבצע הכנה לכל קירות החוץ במבנה טרם ביצוע האיטום כפי המפורט במסמכי החוזה והמפרט.
3.3.2. טרם ביצוע האיטום על הקבלן לבצע מריחת פריימר בקירות והגנה עם יריעות H.D.P.E
3.3.3. האיטום יבוצע בשיטת התזה בכל קירות המבנה.
3.4. איטום רצפות ורצפות חללים רטובים 
3.4.1. לאחר פירוק הרצפה של המבנה לפי הרשום בסעיף 2.2 על הקבלן לבצע שכבת איטום בכל שטח הרצפה טרם ביצוע רצפה חדשה למבנה.
3.4.2. איטום רצפות המבנה יבוצעו בשיטת מריחות קרות.
3.4.3. על הקבלן לבצע איטום במפגשים בין הקירות לרצפה בגובה עד 50 ס"מ.
3.5. איטום תקרות
3.5.1. לאחר פירוק כלל התקרות במבנה והתשתיות הקיימות כפי שמופיע בפרק 24 מטה
על הקבלן לבצע איטום פנים לתקרת המבנה.
3.5.2. טרם ביצוע האיטום על הקבלן לבצע תיקונים, שיקום בטון בכל מקום אשר יידרש לכך ועל פי הוראות המפקח ו/או מזמין העבודה.
3.5.3. טרם ביצוע האיטום יבצע הקבלן שכבת פריימר בכל תקרת המבנה.
3.5.4. ביצוע עבודת איטום התקרות תהיה בשיטת ההתזה לכל תקרת המבנה.
3.5.5. על הקבלן לבצע איטום לכל המעברים מהתקרה לגג של תעלות המיזוג.
3.6. איטום גגות
3.6.1. טרם ביצוע עבודת האיטום על הקבלן לבצע בדיקת הצפה לגגות כמו שכתוב בסעיף 3.1.5 
3.6.2. הקבלן יפרק את כל יריעות האיטום מהגג הקיים.
3.6.3. טרם ביצוע איטום הגג ולאחר פירוק הקיים, הקבלן ינקה את כל שטח הגג ויבצע שכבת פריימר.
3.6.4. איטום הגג יבוצע ביריעות ביטומניות משוכללות העומדות בדרישות מזמין העבודה ובעלות כלל התקנים הדרושים.
3.7. איטום חלונות
3.7.1. לאחר הרכבת החלונות החדשים, על הקבלן לבצע בדיקת הרטבה לחלונות, על הקבלן לדאוג כי כלל חלונות המבנה יהיו אטומים לאבק, מים וחדירת אוויר.
3.8. איטום דלתות
3.8.1. על הקבלן לפרק את כלל דלתות המבנה כפי המתואר בפרק 24. 
3.8.2. על הקבלן לדאוג כי כלל הדלתות החדשות שיורכבו במבנה יהיו אטומות כפי הנדרש לצרכי מעבדה זו ועמידה בהגדרות הפרוגרמה במסמך ו'. 
3.8.3. איטום הדלתות יבוצע ע"י אטם גומי ייעודי לדלתות המעבדה.
3.8.4. על הקבלן לדאוג לאיטום בכל סביבת הדלתות כגון משקופים קירות ורצפות.

4. פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה

4.1. כללי
4.1.1. כל ביצוע עבודות הנגרות אומן ומסגרות פלדה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 06 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה ולפי הוראת כל דין.
4.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.


4.2. דלתות כניסה ודלתות פנים
4.2.1. על הקבלן לפרק את כלל הדלתות הקיימות במבנה ולהתקין דלתות חדשות בהתאם לתכניות ולמסמכי המכרז השונים.
4.2.2. קדם לביצוע העבודה יאשר הקבלן את מפרט הדלתות, הפרזול והמשקופים מול מזמין העבודה ויועץ הפרוגרמה של הפרויקט.
4.2.3. דלתות המעבדה יהיו דלתות המותאמות למעבדות / חדרים נקיים.
4.2.4. כל דלתות המעבדה יהיו מפלב"מ (נירוסטה) לרבות פרזול הדלתות.
4.2.5. משקופי הדלתות יהיו מפלב"מ (נירוסטה).
4.2.6. כל הדלתות והמשקופים יגיעו מוכנים, עם הפתחים הנחוצים לטובת בקרת דלתות מהספק.
4.2.7. כל דלתות המעבדה יהיו עם צוהר (זכוכית מחוסמת 6 מ"מ) במידות לפי תכנית.
4.3. סולם עלייה לגג
4.3.1. על הקבלן לפרק את סולם העלייה לגג המעבדה הקיים.
4.3.2. על הקבלן להתקין סולם עלייה תקני לגג המעבדה העשוי מפרויפילים פלדה עגולים
4.3.3. כל הפרופילים יהיו מגולוונים וצבועים בתנור, בחירת גוון הצבע יינתן ע"י מפקח העבודה ו/או מזמין העבודה.

5. פרק 07 – מתקני תברואה

5.1. כללי
5.1.1. כל ביצוע עבודות מתקני תברואה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 07 מתקני תברואה ולפי הוראת כל דין.
5.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה מתחום האינסטלציה / מים לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
5.2. מערכת הכלרה
5.2.1. על הקבלן לבצע מערכת הכלרה למעבדת לול הוקעות הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 07 סעיף 07.18
5.3. חיבור מערכת ניקוז מעבדת לול הוקעות למעבדת פה וטלפיים (פו"ט)
5.3.1. על הקבלן לבצע חיבור בין מערכת הניקוז של מעבדת לול הוקעות לבין מעבדת פה וטלפיים הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 07 סעיף 07.19
5.4. עבודות אינסטלציה 
5.4.1. על הקבלן לבצע את כלל עבודות האינסטלציה במבנה עד קבלת מעבדה מושלמת ותקינה הכול לפי מסמכי המכרז ועד לשביעות רצון הלקוח.

6. פרק 08 – עבודות חשמל

6.1. כללי
6.1.1. כל ביצוע עבודות החשמל יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 08 עבודות חשמל ולפי הוראת כל דין.
6.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס חשמל מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
6.1.3. על הקבלן לפרק את כל מערך החשמל הקיים במבנה לרבות לוחות חשמל, תשתיות וכבילה, גופי תאורה, שקעי חשמל ומכלולי עבודה, שקעי תאורה וכו'.
6.1.4. כל הציוד יאושר ע"י המתכנן, המפקח המזמין קדם להזמנה.
6.1.5. בסיום העבודה באחריות הקבלן להגיש תיק מתקן מסודר + דוחות בדיקה לכלל המערכות הקיימות במתחם (חשמל, אינטגרציה, גילוי אש וכו').


6.2. תכולת עבודות חשמל
6.2.1. ביצוע כלל מערך החשמל מחדש במעבדה / מבנה כולל פירוקים של הקיים.
6.2.2. פירוק כל תשתיות החשמל במבנה לרבות תעלות, צנרת וכבילה והתקנת חדש כפי המופיע בתכניות החשמל השונות.
6.2.3. פירוק לוחות חשמל קיימים במבנה והתקנת לוחות חשמל חדשים, הכול לפי תכניות חשמל מצורפות ובהתאם להנחיות יועץ החשמל של הפרויקט.
6.2.4. פירוק כל השקעים במבנה לרבות מפסקים ומכלולי העבודה למיניהם והתקנת חדש הכול לפי תכניות חשמל מצורפות.
6.2.5. אספקה, התקנה וחיבור של מערכת אל-פסק בהספק 10KVA כולל חיבורה ללוח חשמל מעבדות קיים לרבות כבילה, אביזרי חשמל וביצוע הדרכה למזמין העבודה.
6.2.6. איטום של כל קצוות צנרת החשמל והתקשורת בכל שטח המעבדות בסיליקון אנטי פונגצידי בכל אביזרי החשמל כגון: מפסקי תאורה, שקעים, קופסאות שירות, נק' תאורה, גופי תאורה, נק' חיבור טלפון/תקשורת. אטימה זו צריכה להיות מוחלטת – מערך זה צריך להחזיק משטר שיוגדר ע"י יועץ הפרוגרמה ויועץ מיזוג האוויר בפרויקט.
6.2.7. ביצוע מערך בקרת דלתות חדשה בכל דלתות המעבדה (היכן שנדרש – לפי תכנית).
6.2.8. פירוק כל גופי התאורה במעבדה והתקנת גופים חדשים הכול לפי תכנית, פרטים והנחיות יועץ החשמל בפרויקט, יש לאשר קדם להתקנה את כלל הגופים המיועדים להתקנה.
6.2.9. ביצוע חציבות, קידוחים, ניסורים, מעברים ברצפות, תקרות וקירות מכל סוג שהוא, כולל איטומם בחומר איטום תקני מפני מעבר אש.
6.2.10. השלמת תשתיות חשמל במרתף (סולמות וכבילה) מבנה פו"ט מכניסת התשתית למבנה ועד לחדר החשמל הראשי.
6.2.11. השלמת חיבור כבלי הזנה ראשיים בלוח חשמל ראשי מבנה פו"ט.
6.2.12. השלמת כיסוי פח בחדר החשמל הראשי מבנה פו"ט, באזור יציאת התשתית מהמבנה ובאזור לוח החשמל הראשי מבנה לול הוקעות ובכל מקום אשר יידרש בהתאם להנחיות המתכנן והמפקח.
6.3. בדיקות בתום העבודות
6.3.1. בדיקה מקיפה ללוחות החשמל לרבות בדיקת יציאת מתח מכל אביזרי המיתוג בלוח ובדיקת תקינות פעילות כל הצרכנים וכל הציוד המחובר ללוח באופן מלא! לרבות ביצוע בדיקה ע"י בודק חשמל ללוח החשמל והוצאת דוח תקינות.
6.3.2. בדיקת בידוד לכלל הכבילה במתקן לפני חיבורה (בדיקת PI-DAR ע"י בודק חשמל).
6.3.3. בדיקת מהנדס בודק חשמל מוסמך ותיקוני כל הליקויים אשר התקבלו על ידו.

7. פרק 09 – עבודות טיח

7.1. כללי
7.1.1. כל ביצוע עבודות הטיח יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 09 עבודות טיח ולפי הוראת כל דין.
7.2. עבודות טיח גבס
7.2.1. הקבלן יבצע עבודות טיח וטיח גבס היכן שנדרש ולפי הוראות מפקח העבודה ו/או מזמין העבודה.

8. פרק 11 – עבודות צביעה

8.1. כללי
8.1.1. כל ביצוע עבודות הצביעה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 11 עבודות צביעה ולפי הוראת כל דין.

8.2. תיקונים לפני צביעת קירות ותקרות
8.2.1. קדם לביצוע עבודות הצבע על הקבלן לבצע תיקונים של מרק ושפכטל בכל מקום אשר יידרש ולפי הוראת מפקח העבודה ו/או מזמין העבודה.
8.3. צבעית קירות ותקרות
8.3.1. קדם לביצוע עבודות הצבע על הקבלן למרוח שכבת פריימר בכל קירות ותקרות המבנה מבפנים.
8.3.2. הקבלן יצבע את כל קירות ותקרות המבנה בצבע פוליאוריתני אליפטי דו רכיבי, בעל עמידות פנימית וחיצונית מעולה. מתאים לאווירה תעשייתית או ימית עמידות מעולה לקרינת UV מסוג טמה גלס כדוגמת טמבור המותאם לתנאי מעבדה זו כפי המפורט במסמך ד'.

9. פרק 12 – עבודות אלומיניום

9.1. כללי
9.1.1. כל ביצוע עבודות האלומיניום יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין -משרדית של משרד הביטחון פרק 12 עבודות אלומיניום ולפי הוראת כל דין.
9.2. חלונות
9.2.1. על הקבלן לפרק את כלל החלונות במבנה ולהתקין חדשים הכול כפי המצורף במסמכי המכרז השונים ובתכניות.
9.2.2. כל החלונות החדשים יהיו חלונות קבועים ללא כל אפשרות פתיחה.
9.2.3. על הקבלן לדאוג לאיטום של כלל החלונות כפי המופיע בסעיף 3.7.1
9.3. תא מעבר
9.3.1. על הקבלן לספק ולהתקין תא מעבר לפי התיאור הבא:
ארון מעבר דגם עשוי שלד אלומיניום 51/51 מ"מ ומילוי HPL גוון לבן אופוויט במידות כלליות חיצוניות 100/100 ובעומק 60 ס"מ, הדלתות במילוי זכוכית 3+3 שקופה והארון כולל חיגור חשמלי. מידות פנים שמתקבלות 79/83 ס"מ ובעומק 49 ס"מ מתוצרת "רינות מחיצות וריהוט".

10. פרק 15 - עבודות מיזוג אוויר

10.1. כללי
10.1.1. כל ביצוע עבודות מיזוג אוויר יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 15 עבודות מיזוג אוויר ולפי הוראת כל דין.
10.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס מיזוג אוויר מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
10.2. השלמת כל עבודות מיזוג האוויר 
10.2.1. כל השלמת עבודות מיזוג האוויר למעט חדר קור יתבצע לפי סעיף הקצב לנושא המפורט במסמך ד'.
10.2.2. על הקבלן להעסיק דרכו קבלן מיזוג אוויר אשר יוגדר ע"י משרד החקלאות וביטחון המזון.
10.2.3. על הקבלן לבצע בדיקה כללית ומעקיפה של כלל הציוד והמערכת שהותקנה במבנה.
10.2.4. על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תכנית עבודה מסודרת לצורך הפעלת המערכת ולהשלים את כלל הציוד הנדרש עד לפעולה תקינה של המערכת ועמידה בכל דרישות הלקוח.
10.2.5. על הקבלן להגיש בתום העבודות את כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים להשלמת עבודות מיזוג האוויר.
10.2.6. כל תקלה, בעיה ו/או אי עמידה בדרישות המזמין, יועץ מיזוג האוויר ויועץ הפרוגרמה של הפרויקט יחולו על הקבלן הזוכה.
10.2.7. על הקבלן למסור הדרכה מקיפה על כלל המערכות לגורמים הרלוונטיים של משרד החקלאות וביטחון המזון בדבר הפעלת המערכת ותחזוקתה.
10.2.8. על הקבלן בתום העבודות להגיש תיק מתקן מפורט של כל ציוד מערכת מיזוג האוויר, בקרת אקלים, אוורור וכל מערכת אשר תותקן במבנה כמפורט במסמך ד'.
10.2.9. אחריות על המערכת הינה שנתיים מיום מסירת המתקן.
10.2.10. בתום סיום העבודות ועד מסירת המתקן כל בעיה ו/או תקלה שתתגלה הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.
10.3. חדר קור
10.3.1. על הקבלן לבצע חדר קור למעבדת לול הוקעות הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 15 סעיף 15.01

11. פרק 16 –בקרה ואוטומציה

11.1. מערכת אוטומציה מעבדת פה וטלפיים (פו"ט)
11.1.1. קדם תחילת הביצוע על הקבלן לבצע פגישת תכנון מקיפה עם כלל הגורמים הרלוונטיים של משרד החקלאות וביטחון המזון.
11.1.2. על הקבלן להגיש למזמין העבודה תכנון מפורט של תהליך הביצוע אותו הוא ירצה לבצע במסגרת עבודה זו, רק לאחר אישור בכתב מאת מזמין העבודה יכול הקבלן להתחיל לבצע את מערכת הבקרה והאוטומציה במעבדת פו"ט.
11.1.3. על הקבלן לבצע מערכת בקרה ואוטומציה למעבדת פה וטלפיים הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 16 סעיף 16.00

12. פרק 17 – מעליות ומתקני הרמה

12.1. כללי
12.1.1. כל ביצוע עבודות מעליות יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 17 מעליות ולפי הוראת כל דין.
12.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב יועץ / מתכנן / מהנדס מכונות / מעליות מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
12.2. מתקני הרמה
12.2.1. על הקבלן לבצע מעלון הרמה למעבדת לול הוקעות הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 17 סעיף 17.07

13. פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין

13.1. כללי
13.1.1. כל ביצוע עבודות של רכיבים מתועשים בבניין יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין ולפי הוראת כל דין.
13.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
13.2. תקרות אקוסטיות לחדרים נקיים
13.2.1. על הקבלן לפרק את כלל התקרות במבנה (אקוסטיות וגבס) ולבצע תקרות חדשות כפי המצורף בתכניות ובמסמכי המכרז השונים.
13.2.2. התקרות יהיו מותאמות לחדרים נקיים לפי סעיף 22.20.001 בכתב הכמויות (הלא מחייב).
13.3. תקרות גבס ופתחי שירות
13.3.1. כל תקרות הגבס במבנה יהיו מגבס כחול "blue-ex" עם יריעת סיבי זכוכית בשני הצדדים ובעובי 12.5 מ"מ.
13.3.2. פתחי השירות יהיו מתוצרת OPEN ART – פתח שירות נסתר במידות 40/40 מותאמים לחדרים נקיים / מעבדות.

14. פרק 24 – פירוקים

14.1. כללי
14.1.1. כל עבודות הפירוקים יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 24 עבודות פירוקים ולפי הוראת כל דין.
14.1.2. על הקבלן לבצע את כלל הפירוקים בתאום מלא עם מפקח הפרויקט ו/או מזמין העבודה.
14.1.3. כלל עבודות הפירוקים למיניהם בין אם הוזכרו ובין אם לאו יהיו במסגרת ההסכם הפאושלי של הקבלן הזוכה נשוא מכרז זה.
14.1.4. כל עבודות הפינוי, הובלה והטמנה כלולים במסגרת המחיר הפאושלי שבהסכם זה.
14.1.5. במידה ויש לפרק אלמנטים קונסטרוקטיביים על הקבלן ועל חשבונו לדאוג ליועץ / מהנדס מומחה בתחום בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ורשום במרשם המהנדסים וההנדסאים מטעם משרד העבודה.
14.2. תכולות עבודת הפירוקים
14.2.1. פרוק רצפות 
14.2.2. פרוק חלונות 
14.2.3. פרוק תקרות 
14.2.4. פרוק של כל מערכת החשמל 
14.2.5. פרוק דלתות ומשקופים
14.2.6. פרוק מסגרות ונגרות
14.2.7. פרוק אלמנטים קלים ושכבות איטום
14.2.8. קידוחים באלמנטים מזויינים
14.2.9. ניסורי בטון במידת הצורך
14.2.10. פירוק צנרות ואביזריהם
14.2.11. פירוק מערכת גילוי אש וכריזה

15. פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש

15.1. כללי
15.1.1. כל עבודות גילוי וכיבוי אש יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש ולפי הוראת כל דין.
15.1.2. כלל העבודות יבוצעו בשיטת תכנון ביצוע ויישלחו לאישור יועץ החשמל והמנ"מ של הפרויקט, לקבלן יינתנו תכניות ראשוניות בסיסיות לצורך ביצוע התכנון הסופי.
15.1.3. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
15.1.4. על הקבלן לפרק את כלל המערכת הקיימת של גילוי וכיבוי אש במבנה.
15.2. מערכת גילוי אש
15.2.1. על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו למנות יועץ לבטיחות אש מוסמך לצורך תכנון המבנה ועמידתו בתקנים הרלוונטיים נגד אש.
15.2.2. על הקבלן להתקין מערכת לגילוי וכיבוי אש חדשה למבנה לרבות כלל האביזרים הנלווים לכך לפי הוראות יועץ הבטיחות ובהתאם לתקנים הישראליים לבטיחות אש.
15.3. מערכת כריזה
15.3.1. על הקבלן להתקין מערכת כריזה חדשה למבנה הכוללת את כל הציוד הנדרש לפי תכנית בטיחות אש כמוגדר בסעיף 15.2.1 ולפי התקנים הישראליים לבטיחות אש.
15.4. מערכת כיבוי בגז
15.4.1. על הקבלן להתקין מערכת כיבוי בגז ללוחות חשמל לרבות כל האביזרים הנלווים לכך הכול כפי המפורט במסמכי המכרז השונים ובסעיף 34.01.240 בכתב הכמויות.
15.4.2. על הקבלן להתקין מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז לרבות כל האביזרים הנלווים לכך הכול כפי המפורט במסמכי המכרז השונים ובסעיף 34.01.250 בכתב הכמויות.

16. [bookmark: _Hlk176266922]פרק 37 – מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס

16.1. כללי
16.1.1. כל עבודות מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 37 מתקני גז ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס ולפי הוראת כל דין.
16.1.2. על הקבלן לספק ולהתקין מדחס אוויר למעבדת לול הוקעות הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 37 סעיף 37.00

17. פרק 39 – מערכת דיזל גנרטור

17.1. כללי
17.1.1. כל עבודות מערכת דיזל גנרטור יהיו בכפוף ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין -משרדית של משרד הביטחון פרק 39 מערכת דיזל גנרטור ולפי הוראת כל דין.
17.1.2. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
17.1.3. על הקבלן לספק ולהתקין גנרטור דיזל למעבדת לול הוקעות הכול כפי המפורט במסמך ד' פרק 39 סעיף 39.00

18. פרק 50 – משטחי בטון

18.1. כללי
18.1.1. כל ביצוע עבודות משטחי בטון יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 50 משטחי בטון ולפי הוראת כל דין.
18.1.2. על הקבלן לאשר את כלל החומרים איתם יבקש לבצע את העבודות מול יועץ הפרוגרמה של הפרויקט ומזמין העבודה קדם לתחילת הביצוע.
18.1.3. על הקבלן, באחריות ועל חשבונו לערב בכל עבודה אשר יידרש בה יועץ / מתכנן / מהנדס מומחה לצורך מתן יעוץ / תכנון, בעל הסמכה ממוסד השכלה גבוהה מוכר ואשר רשום במרשם המהנדסים וההנדסאים של משרד העבודה.
18.2. תכולת העבודות
18.2.1. על הקבלן לפרק את משטח הבטון הקיים (יוקריט) כפי המתואר בסעיף 2.2.2
18.2.2. קדם לתחילת העבודה על הקבלן לבצע איטום תת רצפתי לפי סעיף 3.4.1.
18.2.3. על הקבלן לבצע מצע מדה מתפלסת בכל שטח המבנה על מנת לקבל משטח אחיד ומפולס.
18.2.4. על הקבלן לבצע רצפת יוקריט חדשה בכל המבנה, אחידה ומפולסת בהתאם להנחיות הפרוגרמה ובהתאם למפרט רצפת יוקריט במסמך ד'.
18.2.5. על הקבלן לשמור על שיפועים מתאימים בהתאם למקומות בהם ינחה יועץ האינסטלציה / ניקוזים של הפרויקט ובהתאם לתכניות ולמסמכי המכרז השונים.





19. פרק 68 – בדיקות מעבדה

19.1. כללי
19.1.1. כל ביצוע עבודות בדיקות המעבדה יהיו כפופות ל"ספר הכחול" בהוצאה הבין - משרדית של משרד הביטחון פרק 68 בדיקות מעבדה ולפי הוראת כל דין.
19.2. תכולת הבדיקות למתקן
19.2.1. כללי
19.2.1.1. על הקבלן להגיש את כלל תוצאות הבדיקות אשר אותם יבצע והוכיח את תקינות הציוד / חומרים / תגמירים של המעבדה.
19.2.1.2. כל בדיקה אשר לא תצא תקינה יהיה על הקבלן לבצעה שוב על חשבונו.
19.2.1.3. כל מסמכי הבדיקות יצורפו לתיק מתקן שהקבלן יגיש בתום הפרויקט.
19.2.2. להלן רשימת הבדיקות שעל הקבלן להציג למפקח העבודה ולמזמין העבודה
19.2.2.1. בדיקת הרטבת חלונות
19.2.2.2. בדיקת הצפות לגג
19.2.2.3. בדיקת לחות תרמו גרפית למבנה
19.2.2.4. בדיקת מעבדה לבטון 
19.2.2.5. בדיקת בודק חשמל מוסמך למערכת החשמל
19.2.2.6. בדיקת מעבדה למערכת גילוי וכיבוי אש
19.2.2.7. בדיקת אינטגרציה למערכות גילוי אש וכריזה לפי ת"י 1220 חלק 3
19.2.2.8. בדיקת על לחץ ותת לחץ במעבדה
19.2.2.9. בדיקת תקינות תא מעבר
19.2.2.10. בדיקת מערך התקשורת (נק' תקשורת, סיבים אופטיים) והוצאת דוח תקינות למערכת.
19.2.2.11. בדיקת בידוד לכלל הכבילה במתקן לפני חיבורה (בדיקת PI-DAR ע"י בודק חשמל).
19.2.2.12. בדיקת תקינות למערכת מיזוג האוויר
19.2.2.13. בדיקת תקינות לבקרת דלתות
19.2.2.14. בדיקת תקינות לחדר קור
19.2.2.15. בדיקת תקינות למערת הכלרת שפכים
19.2.2.16. בדיקת תקינות למערכת אוטומציה
19.2.2.17. בדיקת בודק מוסמך למתקני הרמה / מעליות
19.2.2.18. בדיקת תקינות הגנרטור כולל כל האישורים הנדרשים לפי חוק החשמל לרבות משרד איכות הסביבה.
19.2.2.19. בדיקת תקינות מדחס אויר.

19.3. על הקבלן לצרף את כלל הבדיקות ותקינות כלל המערכות במבנה לתיק המתקן של הפרויקט בתום העבודות.
19.4. על הקבלן לבצע כל בדיקה הכרחית בין אם רשומה ובין אם לאו עליו יורה מזמין העבודה ו/ או מפקח העבודה
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