

שאלות הבהרה ותשובות למכרז 62/2024 - המשך הפעלת פיילוט בריכות אצות בסבחה

11.12.2024

מענה לשאלות הבהרה	מספר סעיף	שם הפרק/נספח	השאלה	
<p>על מנת להקטין את היקף הפעילות חולק הפרויקט ל 3 חלקים:</p> <p>א – מכרז הפעלה (62/2024)</p> <p>ב – מכרז הקמת בריכת משוטה (63/2024)</p> <p>ג – מכרז לשיפור ערך אצה (61/2024)</p> <p>על מנת להיענות לבקשה – תקופת ההפעלה (לאחר השלמת שידרוג ככל שיידרש) תקוצר ל- 10 חודשים.</p>	1.3 1.1.3	א	<p>בהתאם להוראות המכרז, לא ניתן להגיש הצעות מחיר ששווין הכולל (לרבות כל זכות ברירה) עולה על סך של 400,000 ₪ (כולל מע"מ וכל מס אחר).</p> <p>לנוכח השירותים המבוקשים במכרז ותקופת ההתקשרות, מדובר במחיר נמוך ובלתי סביר באופן קיצוני, אשר דומה כי אינו משקלל את ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים. יצוין בנוסף, כי לאור המלחמה המתמשכת, החברות במשק, נדרשות להתמודד עם מחסור בכוח אדם, ולספק את השירותים בכוח האדם הקיים שכרוך בעלות גבוהה יותר. בנוסף נדרשת החברה, להתמודד עם איחורים באספקת חומרי גלם המיובאים מחו"ל (על מנת לחסוך עלויות), גם לכך יש השלכות על עלויות השירותים.</p> <p>על כן, מתבקשת ועדת המכרזים, לשנות את מחיר המקסימום שנקבע להגשת הצעות ולהעלאתו באופן משמעותי. לחלופין, מתבקשת ועדת המכרזים לקצר את תקופת מתן השירותים לשמונה חודשים.</p>	1
<p>המשרד מעוניין לנצל תקציב עוד בשנת 2024, ולפיכך לא תהיה דחיה במכרז.</p>	2.1.1	א	<p>לאור לוח הזמנים הצפוף להגשת הצעות במכרז, האם ניתן לבקש מועדת המכרזים לדחות את מועד הגשת הצעות ב- 10 ימים לפחות?</p>	2
<p>תקופת השידרוג הוגדרה עד כחודשיים.</p> <p>תקופת ההפעלה (לאחר השלמת שידרוג ככל שנדרש) לאחר התיקון המצוין לעיל תהיה 10 חודשים. לפיכך סך תקופת ההתקשרות המבוקשת היא 12 חודשים.</p> <p>יובהר, כי ככל שתתארך תקופת השידרוג או כתוצאה מתקלות יתמשכו 10 חודשי ההפעלה מעבר למתוכנן, למשרד שמורה הזכות להאריך תקופת ההתקשרות.</p>	1.3.1 1.42	א	<p>על פניו נראה כי יש סתירה בין הסעיפים השונים ביחס לתקופת ההתקשרות. סעיף 1.3.1 מדבר על 12 חודשי התקשרות, וסעיף 1.4.2 ו- 1.4.7 מדבר על 11 חודשים. נא הבהרתכם.</p>	3
<p>ראה קישור לדוח בתחתית הטבלה</p>	1.4.1	א	<p>במסגרת סיור מציעים - אנחנו זקוקים לדוח בפורמט פתוח</p>	4

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/algae_industry/he/pilot_seaweed.pdf