



החלטת ועדת מכרזים (392/2025)

תאריך הישיבה 21.10.2025

נוכחים חברי הוועדה:

1. יו"ר הוועדה אורי תמר
2. נציגת חשבות המשרד ילנה בורד
3. נציג משפט עו"ד יעקב הרשקוביץ

הנדון: STECH ספק מקומי בחו"ל – שגרירות ישראל ניו דלהי- שיפוף מטבחים וחדרי שירותים

בנציגות - חטיבת משאבים חומריים

1	יחידה מקצועית במשרד	אגף משאבים חומריים + נציגות ישראל ניו דלהי
2	נתוני הספק	STECH קבלן מקומי ניו דלהי
3	תוכן – מטרת ההתקשרות	שיפוף חדרי שירותים ומטבחים בנציגות ב 4 קומות שונות כולל בין היתר חידוש ריצוף, משטחים, חיפויים, ארונות, כיורים, אריחים שונים, כלים סניטריים וכד', העבודות כוללות פירוקים, הרכבות, התקנות, עבודות חשמל, אינסטלציה, נגרות, גימורים וכד'.
4	הצעת מחיר רופי הודי	הצעת המחיר של הקבלן STECH 8,644,180 רופי הודי כולל 18% מע"מ מקומי, כ 97,484 דולר ארה"ב. בחירה בספק זה לאחר שהגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
5	הצעות מחיר נוספות שהתקבלו	סה"כ התקבלו 3 הצעות מחיר. בנוסף להצעת חברת STECH, להלן שתי הצעות מחיר יקרות יותר שהוגשו על ידי קבלנים מקומיים (רופי הודי כולל מע"מ מקומי 18%): ORIGAMI הצעה על סך 8,916,545 רופי הודי. HIMALAYA TECHNOKEM 9380000 רופי הודי.
6	תקופת התקשרות	הכוונה לסיים את העבודות בתוך 4 חודשים. הזמנה תפתח לתקופה של עד 12 חודשים.
7	סעיפי תקציב	09510212, 09004031212102
8	החלטת ועדת המכרזים	ועדת המכרזים מאשרת את בקשת חטיבת משאבים חומריים לערוך התקשרות STECH קבלן מקומי בהודו לביצוע עבודות לחידוש ושיפוף חדרי שירותים ומטבחים בנציגות. עלות מקסימלית 8,664,180 רופי הודי כולל 18% מע"מ. בנוסף עד 10% בלתי צפוי מראש. אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך ביצוע התקשרות, יש לערוך הסכם עם הספק. בנוסף, יש לפתוח חוזה רכישה במרכבה. ההסכם והחוזה יחתמו על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד. בלא הסכם חתום כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.
9	תח"מ	3(31) (ב) התקשרות של הנציגות בחו"ל עם ספק מקומי בחו"ל
10	פרסום באינטרנט	בוצע פרסום באינטרנט לפי תקנה 3א. (א)(1) "בחירת קיומם של ספקים תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012". מועד פרסום 28.9.2025. לא התקבלו הסתייגויות במשך 14 יום ממועד הפרסום. פרסום מספר 4000607520.

יעקב הרשקוביץ
נציג המשפטית

ילנה בורד
נציגת כספים

אורי תמר
יו"ר הוועדה