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 אל: ועדת המכרזים  

 

 

 

 

 יחיד/ספק חוץ חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק הנדון: 

 

תקנה    על  /  3(29הבקשה מסתמכת   )  3(31ל את התקנה המתאימה(  )סמן  חובת המכרזים,  (  תקנות 

 . 7.6.1ר מחובת המכרז'', מס' הוראות תכ"ם, ''פטוועל  1993-תשנ''ג

 האוצר  :משרד

 אגף החשב הכללי   :יחידה מזמינה 

 13/04/2026 :תאריך 

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/המערכת( 

http://www.mof.gov.il/
http://www.gov.il/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/242_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/242_002.htm
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.6.1
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 לא        כן         האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי 

 במקום המתאים(  X: )סמן סוג ההתקשרות 

      טובין      שירותים   מערכת 

 

 חברה להנדסה בע"מ – אלדד ספיבק  שם הספק: 

 מספר הספק  

 )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה(  

510795925 

 ספק חוץ    ספק יחיד     ספק זה הינו:  

 ₪  550,000 אומדן / שווי ההתקשרות: 

 :בהתקשרותרקע והצורך 

, נדרש הזכיין להקים,  JNET)-במסגרת הקמת הקו הירוק והאדום של הרכבת הקלה בירושלים )פרויקט ה

, פרויקט הנדסי מורכב וייחודי הכולל עירוב שימושים של  25בהתאם לתכנון שהועבר לו מהמזמינה, את דפו  

קרקעי שמעליו מתוכננים לקום מבני משרדי ממשלה ומשרדים נוספים. בעקבות היווצרות סדקים  - דפו תת

ופן מיידי לקבל ייעוץ הנדסי מקצועי ובלתי תלוי  בקורות הדפו בשל ליקוי תכנוני, נדרשת וועדת המכרזים בא

לצורך ביצוע תחקיר מקיף ומעמיק של השתלשלות האירועים. צורך זה חיוני לטובת מיפוי התהליכים, ביסוס  

מנגנוני בקרה למניעת הישנות מקרים דומים, ולטובת צמצום חשיפת המדינה והפחתת הסיכונים ההנדסיים  

 התכנוניים שהתגלו בפרויקט. והכלכליים הנובעים מהכשלים 

 :ההתקשרותמטרת  

התקשרות עם יועץ הנדסי בלתי תלוי בעל מוניטין מקצועי וניסיון משמעותי מוכח ומומחיות בתחום, שאין לו  

, לצורך הכנת תחקיר כמפורט  JNET-התקשרויות קיימות או עתידיות למי מהגורמים המעורבים בפרויקט ה 

 רה על האינטרס הציבורי ומתן כלים להתמודדות עם השלכות  האירוע. לעיל, באופן אובייקטיבי תוך שמי

 :תכונות הנדרשות

 
נדרש וניסיון    –  ניסיון בניהול פרויקט וניהול הנדסי מוכח של פרויקטי תשתית מורכבים וגדולים א.  

ת  עשיר בליווי הנדסי וניהולי של פרויקטי תשתית לאומיים ומורכבים, עם יכולת מוכחת לגבש את תמונ
מקצועיות.  המלצות  ולגבש  תכנון  פערי  לזהות  מעמיק,  באופן  המלאה   המצב 

מומחיות מוכחת ומוניטין רב בתחום התשתיות, הכוללים     –  מומחה בעל שם ומוניטין בתחום  .ב
ניסיון בהתמודדות מול זכיינים, קבלנים ורשויות מדינה רלוונטיות וכן ניסיון בניהול גישורים, סכסוכים  

 באופן שיתאים גם לייצוג מקצועי של עמדת המדינה בהליכים משפטיים במידת הצורך. ובוררויות,  
ייעוץ בלתי תלוי המבטיח   נדרש  -היעדר תלות קיימת עם רשויות, מתכננים וזכיינים בפרויקט   .ג

עבודה מקצועית ואובייקטיבית מול כלל הגורמים המעורבים בפרויקט, ובהם צוות תוכנית צוות אב  
 ושלים, המתכננים מטעמם ומטעם המדינה, והזכיין ומתכננים מטעמו. לתחבורה יר

http://www.mof.gov.il/
http://www.gov.il/
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 31.12.2027-01.05.2026 תקופת ההתקשרות:  

 נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובין חוץ 

 נוספים והכנת חוות דעת . האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים 1

נערכה בחינה רחבה של ספקי הנדסה מובילים בשוק הישראלי המחזיקים בניסיון בתשתיות מורכבות, יכולת  

-5-, לרבות פנייה לעוד כJNET-מוכחת בביצוע תחקירים הנדסיים ואי תלות בגורמים המעורבים בפרויקט ה 

מטעמים שונים כגון ניגודי עניינים, היעדר זמינות  גופים או שמות רלוונטיים שלא יכלו לבצע את העבודה    6

 מתאימה או ניסיון מתאים.  

   . ממצאי הבדיקה 2

הנדסה בע"מ" הינה הגורם היחיד המשלב    לאחר בדיקת הספקים האפשריים, נמצא כי חברת "אלדד ספיבק 

עבור   ובוררויות  סכסוכים משפטיים  בליווי  ומוכח  ספציפי  ניסיון  עם  יחד  הנדרשת  הנדסית ברמה  מומחיות 

 תלות מול הגורמים המעורבים בפרויקט.  - המדינה, תוך שמירה על אי

 :היקף הביצוע 

 . התחקיר יכלול את הרכיבים הבאים: ו תחקור  מעמיק של האירוע והצגת ממצאי .1

 בקרה הנדסית על מסמכי התכנון, החישובים הסטטיים ותהליכי בקרת האיכות  .1.1

 ניתוח הנדסי של הכשלים בקורות הדיפו ובחינת פתרונות התיקון שבוצעו.  .1.2

 בלוחות הזמנים.   והעיכובים אומדן הנזקים הכלכליים, לרבות עלויות התיקון  .1.3

 , ככל וידרשו. בעתיד   תחקיר מסכם ומתן ליווי מקצועי להליכים משפטייםהגשת דו"ח  .1.4

 .חודשים 20פרק זמן ראשוני: עד  .2

 :סיכום

ספיבק   "אלדד  חברת  שנעשתה,  הבחינה  השירותים    – במסגרת  למתן  יחיד  כספק  נבחרה  להנדסה"  חברה 

יקטיבי ובלתי תלוי  אובי   הנדרשים לאור עמידתה בכלל הדרישות, ניסיונה הרחב בתחום, ויכולתה לפעול באופן

 לביצוע המשימה. 

 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב, 

   

  רפרנטית תשתיות ופרויקטים  שלי קיל 
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