עדכון מס' 2 מכרז 83/2026

בנושא מכרז מוביל לתכנון, אספקת אמצעים ומערכות להקמת חוות שרתים ותחזוקתה עבור משטרת ישראל

שלב א'

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	מענה
1	כללי – רשימת נספחים	2	מקראה, נספחים	המקראה מתייחסת ל"נספחים א' עד יד'", אך נספחים ב', ד', ז', ח', יא' ו-יג' אינם כלולים במסמך. נבקש לאשר כי אלה אינם חלק משלב א' וכי לא חסרים נספחים להגשה.	עמוד 2 עודכן
2	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.2	נבקש לאשר כי "בין השנים 2022-2025" משמעו התקופה 1.1.2022–31.12.2025, וכי פרויקט שהחל לפני 2022 והמשיך והסתיים בתוך התקופה עונה על התנאי.	חל שינוי במסמכי המכרז
3	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.2	סעיף 3.2 דורש פרויקטים ש"בוצעו וסוימו" ובמקביל כוללים "הפעלה ושירות" – רכיבים שמטבעם נמשכים. נבקש לאשר כי פרויקט שבו הושלם שלב ההקמה והמסירה, ושירות התחזוקה/התפעול בו נמשך, ייחשב כפרויקט "שבוצע והסתיים".	חל שינוי במסמכי המכרז
4	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.2	נבקש להגדיר במדויק "ארגוני תמ"ק/תמ"ח (תשתית מדינה קריטית/חיונית)" ולפרט את המקור להגדרה. נבקש לאשר כי משרדי ממשלה, גופי ביטחון (צה"ל, משטרה, שב"ס וכו'), גופים המונחים ע"י מערך הסייבר הלאומי, וכן תאגידים בתחומי האנרגיה, המים, התקשורת, התחבורה והפיננסים, נכללים בהגדרה.	חל שינוי במסמכי המכרז
5	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.2	נבקש להבהיר האם כל אחד משלושת הפרויקטים חייב לכלול במצטבר את כל חמשת הרכיבים (אינטגרציה, אספקה, הקמה, הפעלה ושירות). ככל שכן – נבקש לשקול לאפשר פרויקטים הכוללים לפחות שלושה מהרכיבים, או שהרכיבים יתקיימו במצטבר בשלושת הפרויקטים יחד.	לא מאושר
6	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.2	הסעיף מבקש ביצוע וסיום בתקופה 2022-2025 (א) נבקש לאשר כי ההיקף הכספי (10 מש"ח כולל מע"מ) ימדד עבור ביצועים והכנסות לכל משך הפרויקט, במסגרת הסכם שנחתם לפני התקופה הנקובה בסעיף, וגם בעבור ביצועים והכנסות שלפני התקופה הנקובה, ובלבד שהביצועים וההכנסות נמשכו אל תוך התקופה הנקובה ולא רק בתקופת הביצוע בפוע הנדרשת בין השנים 2022-2025. (ב) לחילופין: נבקש לאשר להציג היקף כספי עבור ביצוע בפועל והכנסות שהתקיימו רק בין השנים 2022-2025 בלבד, מפרויקט אחד של 10 מש"ח (כולל מע"מ) ועוד שניים של 4 מש"ח.	לא מאושר
7	מסמך המכרז – שלב א'	4 / 11 / 21-22	3.2, 8.3.3, נספחים ג'(1)2, ג'(1)3	קיימות אי התאמות בדרך ההוכחה לסעיף 3.2: (א) סעיף 3.2 דורש "תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י רו"ח", ואילו נספח ג'(1)2 הוא הצהרה של מורשה חתימה (לא בהכרח מנכ"ל) עם "חותמת רו"ח לשם זיהוי", ללא אימות עו"ד; (ב) רו"ח חיצוני מבקר אינו מבצע אימות חתימה, נבקש לקבל נוסח מעודכן עבור אימות חתימה שיבוצע ע"י עו"ד (ג) בסעיף 4 לנספח ג'(1)3 נדרש "מחזור כספי שנתי ... 10 מש"ח לפרויקט – דרישה שאינה תואמת את סעיף 3.2.	חל שינוי במסמכי המכרז
8	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.3	הסעיף דורש "ותק בין השנים 2022-2025" אך אינו מגדיר משך מינימלי. נבקש להבהיר האם נדרשת פעילות רציפה לאורך כל התקופה, או מספר שנים מינימלי בתוכה.	חל שינוי במסמכי המכרז
9	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.3	נבקש להבהיר האם ארבעת המאפיינים שבסוגריים (תכנון ארכיטקטורה מורכבת, יישום מערכות וממשקים רבים, הקמת מרכזי מחשבים גדולים, עבודה בסביבות סגורות ומסווגות) נדרשים במצטבר בכל פרויקט, או שדי שיתקיימו במצטבר בפעילות המציע בתקופה.	על כל פרוייקט לכלול את כל השלבים המפורטים בסעיף
10	מסמך המכרז – שלב א'	4	3.4	נא להבהיר מדוע נדרש משך תוקף ערבות ארוך כל כך להליך מכרזי כאשר שלב א הינו שלב מסנן , וגם לשלב ב' אין התחייבות מצד המציע של שלב א' להגיש מענה	אין שינוי
11	מסמך המכרז – שלב א'	8	5	לאור היקף האישורים הנדרשים (רו"ח, עו"ד, סיווג) ולוח הזמנים לפרסום המענה לשאלות ההבהרה, נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות בשבועיים לפחות, ולפרסם את המענה לשאלות לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד ההגשה.	לא מאושר
12	מסמך המכרז – שלב א'	10	6.1	סעיף 6.1 מורה להגיש את ההצעה "לרבות המפרט", אך המפרט אינו חלק ממסמכי שלב א'. נבקש לאשר כי אין להגיש מפרט בשלב זה.	תוקן
13	מסמך המכרז – שלב א'	11	7.3.6 מול 7.4, 7.6	סעיף 7.3.6 קובע כי ערבות צמודה למדד לא תביא לפסילה, ואילו סעיפים 7.4 ו-7.6 קובעים כי כל סטייה, לרבות "ערבות מיטיבה", תביא לפסילה. נבקש לאשר במפורש כי ערבות צמודה למדד תתקבל.	לא מאושר

14	מסמך המכרז – שלב א'	11	8.3.5	סעיף 8.3.5 מפנה ל"תנאי סף מנהליים כמפורט בסעיף 3.7 למכרז" – סעיף שאינו קיים. נבקש לאשר כי ההפניה היא לסעיף 3.5.	תוקן
15	מסמך המכרז – שלב א'	14	10.1	תקופת ההתקשרות נמנית "ממועד קביעת זוכה". נבקש לשנות כך שתימנה ממועד חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה הראשונה.	לא מאושר
16	מסמך המכרז – שלב א'	14	10.2	בפרויקט הקמה, תקופת ניסיון של 9 חודשים שבסופה ייתכן שההתקשרות לא תשוכלל מעוררת קושי. נבקש לאשר כי במקרה כזה ישולם לזוכה מלוא התמורה בגין עבודות שבוצעו, ציוד שסופק וציוד שהוזמן מיצרנים ולא ניתן לביטול, וכן להבהיר את מנגנון ההעברה לזוכה החלופי.	התשלום יבוצע עבור ציוד שנרכש במסגרת הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל
17	נספח ג'(1)3	22	סעיף 4 לנספח	רו"ח אינו יכול לאשר את סיווג הלקוח כ"תמ"ק/תמ"ח" או את תכולת הפרויקט (אינטגרציה, הקמה וכו'). נבקש לאשר כי האישור יהיה באימו חתימה של עו"ד	חל שינוי במסמכי המכרז
18	נספח ג'(1)4	23	8.3.4 ,3.3	נספח ג'(1)4 כולל שדה "חתימה וחותמת רו"ח" ללא פירוט מה רו"ח מאשר.	חל שינוי במסמכי המכרז
				רו"ח יכול לאשר רק את מספר העובדים (על בסיס נתוני שכר) בלבד אך לא את תפקידם ותחומי מומחיותם והעסתקם בפועל	חל שינוי במסמכי המכרז
				כמו כן, סעיף 3.3 דורש "תצהיר מנכ"ל" ואילו הנספח נחתם ע"י מורשה חתימה – נבקש לאשר שמורשה חתימה רשאי לחתום.	חל שינוי במסמכי המכרז
				ושהאישר ידרש לאימות חתימה מצד עו"ד בלבד	חל שינוי במסמכי המכרז
19	נספח ו'(2)	32	8.6	בנספח ו'(2) מצוין כי המכרז הוא "הואיל : בנושא תחזוקת והרחבת מערכות אבטחה במרחב הציבורי" – נושא שאינו תואם מכרז זה. נבקש לפרסם נוסח מתוקן.	תוקן
20	נספח ו'(2)	32-34	8.6	מאחר שמסמכי שלב ב' טרם נמסרו, נבקש לאשר: (א) כי בשלב א' די לפרט את העובדים הצפויים להיחשף; (ב) כי ניתן להוסיף עובדים בהמשך (טרם קבלת מסמכי שלב ב' או במהלכו) באמצעות נספח משלים;	נדרש להעביר את פרטי כל הנחשפים למסמכי המכרז וכן עובדים שנדרשים להגיע לראיון. במידה ויתווספו שמות נוספים ניתן יהיה לבצע השלמה בשלב ב של המכרז בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לאשר
21	נספח ט'1	35	3.2	נבקש לאשר כי מציע רשאי לפרט יותר משלושה פרויקטים, וכי אם אחד מהם לא יימצא עונה על התנאי – ייבחנו יתר הפרויקטים שפורטו.	לא מאושר. ככל שירשמו יותר פרויקטים מ"י תיקח בחשבון את 3 הפרויקטים הראשונים שצויינו
22	נספח ט'2	36	3.3, 8.7	נספח ט'2 מבקש פירוט פרויקטים/לקוחות לצורך סעיף 3.3, אף שסעיף 3.3 אינו דורש מספר פרויקטים מינימלי. נבקש להבהיר: מה נדרש לפרט בנספח, כמה שורות מינימום, וכי הנספח משמש לבדיקה בלבד ואינו תנאי סף נוסף. כמו כן, מספור הנספח קופץ מ-1.1 ל-3 – נבקש לאשר שלא חסר סעיף.	נספח ט'2 מפרט את תנאי סף 3.3. על המציע למלא את הנספח בהתאם לרשימת הלקוחות להם נתן את השרות המפורט בסעיף 3.3. הנספח משמש לבדיקת תנאי הסף. המספור תוקן
23	נספח יד'	41-42	3.10 ,3.1.3	נבקש להבהיר את מהות וצורך הדרישה ל PCI-DSS שעל פניו איננה רלוונטית לתחום הליך זה.	הסעיף בוטל
24	מכרז 83/2026 – שלב א'	3	1.2	נבקש להבהיר כי כל מציע שיימצא עונה על תנאי הסף יוכל להשתתף בשלב ב', וכי לא תוגבל כמות המציעים בשלב ב' ולא יבוצע מיון או דירוג נוסף בין מציעים שעמדו בתנאי הסף.	כאמור בסעיף 1.2 במסמכי המכרז
25	מכרז 83/2026 – שלב א'	3	1.2, 2.2.2	על מנת להיערך כראוי למענה למכרז, נבקש לפרסם כבר בשלב זה: (א) מועד משוער לפרסום מסמכי שלב ב', לסיור הספקים ולהגשת ההצעות; (ב) אמות המידה, המשקלות והמתודולוגיה לבדיקת האיכות (לרבות הראיון) ולבחירת הזוכה; (ג) מספר הזוכים הצפוי במכרז.	לא מאושר
26	מכרז 83/2026 – שלב א'	3	1.5	נבקש לפרסם נתונים בסיסיים הדרושים להחלטה על הגשת הצעה: היקף כספי/כמותי משוער של ההתקשרות, מספר החוות והיקפן (הספק, שטח, מספר מתקנים וארונות), מועדי השלמה מתוכננים, ומה השלם עד כה בחווה הראשית.	לא מאושר
27	מכרז 83/2026 – שלב א'	3	1.5	בהינתן כי תיעוד העבודות שבוצעו ורשימת הציוד יימסרו לזוכה בלבד בשלב SRR , נבקש להבהיר כי: (א) הזוכה לא יישא באחריות לתכנון, לעבודות ולציוד שבוצעו או סופקו על ידי גורמים אחרים או טרם כניסתו; (ב) במקרה של תכנון מחדש או שינוי היקף תשולם לזוכה תמורה נוספת ויוארכו לוחות הזמנים בהתאם; (ג) תעריף העבודה לתכנון מחדש ייקבע לפי תעריפים שיוגשו בהצעת המחיר.	לא מאושר
28	מכרז 83/2026 – שלב א'	3	1.5, 10.4	נבקש להבהיר את משמעות "מכרז מוביל": האם תהיה מחויבות רכש מינימלית של משטרת ישראל, האם הזוכה יהיה הספק הבלעדי לשירותים ולאמצעים נשוא המכרז, ומהו ההיקף הצפוי של ההזמנות במהלך תקופת ההתקשרות.	לא מקובל
29	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.2	נבקש להבהיר כי יוכרו פרויקטים שכל שלבי התכנון, האספקה וההקמה שלהם הושלמו בתקופה הנדרשת, אף אם שירותי ההפעלה/התחזוקה בהם נמשכים נכון למועד ההגשה, וכן פרויקטים שהושלמו באבני דרך.	חל שינוי במסמכי המכרז
30	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.2	נבקש להגדיר "ארגוני תמ"ק/תמ"ח" ולפרסם רשימה או אמות מידה, ולהבהיר כי יוכרו גם גופים ביטחוניים, ממשלתיים וציבוריים, עיריות, בנקים וגופים פיננסיים, תעשייה בטחונית, חברות תשתית, תקשורת ובריאות (קופות חולים ובתי חולים).	חל שינוי במסמכי המכרז
31	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.2	נבקש להבהיר האם פרויקט של מחשוב ניהול בחירות עבור גופים ממשלתיים ו/או ציבוריים יוכר כפרויקט טכנולוגי העונה לדרישות סעיף זה.	לא מאושר
32	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.2, 3.3 ,ונספחים ט'1 ט'2	נבקש לאשר, כי לצורך תנאי הסף, ניתן להסתמך על ניסיון, פרוייקטים ועל עובדים של חברה אם, חברה בת, חברה אחות או חברה קשורה למציע (לרבות חברות שמוזגו לתוך המציע או נרכשו על ידו).	לא מאושר
33	מכרז 83/2026 – שלב א'	4, 11	3.2, 3.3, 8.3.3, 8.3.4	בסעיפים 3.2 ו-3.3 נדרש "תצהיר מנכ"ל", בעוד שבסעיף 8.3 ובנספחים מופיעה הצהרה בחתימת מורשה חתימה. נבקש להבהיר כי ניתן להגיש את ההצהרות בחתימת מורשה חתימה של המציע (ולא דווקא מנכ"ל), וכי האימות הנדרש הוא כמפורט בנספחים בלבד.	חל שינוי במסמכי המכרז
34	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.3	נבקש להבהיר כי: (א) דרישת 30 העובדים תיבחן לפי מצבת עובדים ממוצעת במהלך התקופה ולא בכל רגע נתון; (ב) "עובדים בתחום נושא המכרז" כוללת עובדים בתחומי תשתיות מחשוב, רשתות, אחסון, מערכות הפעלה וסביבות וירטואליות, מרכזי מחשבים, ניהול פרויקטים, הנדסה, תמיכה ושירות, תקשורת פסיבית ואקטיבית ואבטחת מידע.	לא מאושר
35	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.3	נבקש הבהרה מה פירוש הדרישה שהעובדים עבדו אצל המציע "באופן קבוע ורציף".	העובד עבד בחברה ללא הפסקות עבודה
36	83/2026 – ש	עמודים 4–5 ו-19	סעיפים 3.4, 7.4 ונספח ג'	ערבות ההצעה נועדה להבטיח את "קיום תנאי המכרז", ובנוסח הערבות (נספח ג') ניתנת למשטרה זכות לדרוש תשלום "מבלי שתהיו חייבים לנמק", ללא תנאי מוקדם. נבקש להבהיר ולקבוע כי: (א) חילוט ערבות ההצעה ייעשה רק בנסיבות מפורטות וסגורות (כגון: חזרה מההצעה לאחר המועד האחרון להגשה), ולא בגין כל סטייה מתנאי המכרז; (ב) טרם חילוט תינתן למציע התראה בכתב של 14 ימים מראש והזדמנות להשמיע את טענותיו ולתקן את ההפרה; (ג) הסכום שיחולט לא יעלה על הנזק שנגרם בפועל ולא יעלה על סכום הערבות.	לא מאושר
37	מכרז 83/2026 – שלב א'	4	3.4	נבקש לקצר את תוקף ערבות ההצעה (עד 1.8.2027, כ-9 חודשים מהמועד האחרון להגשה) לתקופה של עד 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, וככל שיידרש – להאריכה לפי בקשה בכתב. כן נבקש להבהיר מדוע נדרשת ערבות בשלב מיון מוקדם שבו לא מוגשת הצעת מחיר.	לא מאושר

38	מכרז 83/2026 – שלב א'	4.2	נבקש להבהיר כי הדרישה לאישור והסמכה של יצרנים וספקים מחו"ל תתייחס ליצרני הפריטים שיסופקו בפועל בלבד, וכי הזוכה יהיה רשאי לספק פריט שווה ערך מיצרן אחר העומד במפרט. כן נבקש להבהיר כי שינוי במדיניות ההסמכה של יצרן שאינו בשליטת הזוכה לא ייחשב הפרה.	לא מאושר
39	מכרז 83/2026 – שלב א'	5 (לוחות) 8 (זמנים)	נבקש לשקול סבב שאלות הבהרה נוסף, מקוצר, בעקבות התשובות שיתקבלו בסבב הנוכחי. כמו כן, נבקש כי המענה לשאלות ההבהרה יפורסם לא יאוחר מ-14 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות (8.11.2026) על מנת לאפשר התאמת ההצעה וכי במידה ולא, יידחה מועד ההגשה בהתאם. כמו כן, נבקש שככל שיפורסמו שינויים או הבהרות בסבב נוסף כמבוקש, יידחה מועד ההגשה כך שיהיה לכל הפחות 14 יום לאחר מועד פרסום ההבהרות הנוספות. כן נבקש להבהיר כי במקרה של דחייה לא תידרש הארכת תוקף ערבות ההצעה מעבר לתאריך הנקוב בסעיף 3.4, אלא אם נקבע אחרת במפורש.	לא מאושר
40	מכרז 83/2026 – שלב א'	5.2.2	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף 5.2.2 (לרבות הוויתור והמניעות) חל על מסמכי שלב א' בלבד, ואינו מונע ממציע להעלות שאלות, הסתייגויות וטענות ביחס למסמכי שלב ב', ובכללם ההסכם והמפרט.	הסעיף מתייחס לשלב א'
41	מכרז 83/2026 – שלב א'	8.3.5	הסעיף מפנה ל"תנאי סף מנהליים כמפורט בסעיף 3.7", בעוד שהתנאים המנהליים מופיעים בסעיף 3.5. נבקש לתקן או לאשר.	תוקן
42	מכרז 83/2026 – שלב א'	9.1	נבקש להאריך את פרק הזמן להמצאת אישורים נוספים לפי בקשת משטרת ישראל משבוע ל-10 ימי עסקים.	לא מאושר
43	מכרז 83/2026 – שלב א'	9.2	נבקש כי פנייה ללקוחות המציע לקבלת חוות דעת תתייחס לפרויקטים שפורטו בהצעה בלבד, וכי במקרה של חוות דעת שאינה מניחה את דעת המשטרה יינתן למציע מועד להגיב בכתב ולהציג מידע משלים לפני קבלת החלטה.	לא מאושר
44	מכרז 83/2026 – שלב א'	9.4	נבקש להבהיר כי פסילה לפי סעיף 9.4 תתבסס על מידע מהותי, מבוסס ועדכני (5 השנים האחרונות) הנוגע למציע עצמו ולא לחברות קשורות, ולאחר מתן הזדמנות למציע להשמיע את טענותיו; וכן להגדיר "מידע פלילי" ו"חוסר שביעות רצון" באופן שיצומצם לליקויים חמורים שתועדו בכתב.	לא מאושר
45	מכרז 83/2026 – שלב א'	10.1	נבקש להבהיר מאיזה מועד נמנית תקופת ההתקשרות. בהינתן שההתקשרות כוללת תכנון, אספקה והקמה, נבקש כי התקופה תימנה מיום חתימת ההסכם או מסירת הזמנה ראשונה, וכי שירותי תחזוקה ואחריות לציוד שיסופק במהלך התקופה יימשכו גם לאחר סיומה בהתאם להזמנות, ויתומחרו בנפרד.	לא מאושר
46	מכרז 83/2026 – שלב א'	10.1, 10.3	נוכח אורך תקופת ההתקשרות (עד 10 שנים בצירוף האופציה) והיקף הרכש מחו"ל, נבקש להבהיר כי יחול מנגנון עדכון מחירים (הצמדה למדד ו/או לשער חליפין, שינוי מחירי יצרן, מכסים), וכי מחירי הצעת המחיר בשלב ב' יהיו תקפים לתקופה קצובה בלבד.	לא מאושר. בשלב ב' יפורט מנגנון ההצמדה וכן מנגנון עדכון מחירים
47	מכרז 83/2026 – שלב א'	10.2	נבקש להגדיר קריטריוני הצלחה אובייקטיביים לתקופת הניסיון (9 חודשים), הליך התראה בכתב ותיקון של 30 ימים לפני החלטה שלא לשכלל סופית את ההתקשרות, ולהבהיר כי ציוד ושירותים שסופקו ואושרו בתקופת הניסיון ישולמו במלואם בכל מקרה.	לא מאושר. התשלום יבוצע עבור ציוד שנרכש במסגרת הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל
48	מכרז 83/2026 – שלב א'	10.3	הסעיף קובע כי ניתן להאריך את ההתקשרות "בשנה נוספת או בחלקה עד ל-7 שנים נוספות". נבקש כי מימוש האופציה ייעשה בהודעה מראש בכתב של 90 ימים לפחות.	לא מאושר
49	מכרז 83/2026 – שלב א'	10.5	נבקש כי במקרה של סיום ההתקשרות לפי סעיף 10.5 (שלא מחמת הפרה) ישולמו לזוכה: (א) תמורה מלאה בגין כל השירותים והציוד שסופקו או בוצעו עד מועד הביטול; (ב) הוצאות והתחייבויות שנוצרו כדין ושאינן ניתנות לביטול (לרבות הזמנות ציוד ורישיונות מיצרנים וספקים שבוצעו על פי הזמנה חתומה של המשטרה). כן נבקש להאריך את תקופת ההודעה ל-90 ימים.	לא מאושר. התשלום יבוצע עבור ציוד שנרכש במסגרת הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל
50	מכרז 83/2026 – שלב א'	11.1	נבקש להבהיר, כי רק הזוכה בשלב ב' של המרכז יידרש להמציא ערבות ביצוע. כמו כן, נבקש לפרט את הערכת משטרת ישראל לערך ההתקשרות בתקופה הראשונה, שעל בסיסה תחושב ערבות הביצוע (5%), ולהבהיר כי הערבות תחושב ותינתן ביחס להזמנות שנמסרו בפועל (ולא ביחס להערכה כוללת), בתוך 30 יום ממועד חתימת ההסכם או קבלת ההזמנה.	לא מאושר
51	מכרז 83/2026 – שלב א'	11.5, 11.6	נבקש כי תוקף ערבות הביצוע יהיה לתקופת ההתקשרות הראשונה ועד 90 יום לאחריה, ותוארך לכל תקופת אופציה רק עם מימושה. כן נבקש כי שינוי בגובה הערבות לפי סעיף 11.6 ייעשה בהודעה מראש של 60 יום, בהתאם להיקף ההזמנות בפועל, ולא יעלה על 5% מערך ההזמנות.	לא מאושר
52	מכרז 83/2026 – שלב א'	11.7, 11.9	נבקש כי חילוט הערבות ייעשה רק בגין הפרה יסודית של ההסכם, שלא תוקנה בתוך 14 ימים מהתראה בכתב, לאחר מתן הזדמנות לזוכה להשמיע את טענותיו (במקום 7 ימים), ובשיעור הנזק שנגרם בפועל; וכי סכום שחולט יקוזז מכל פיצוי שייפסק בגין אותה הפרה.	לא מאושר

53	מכרז 83/2026 – שלב א'	16	11.11.1–11.11.3	נבקש להבהיר כי הוראות סעיף 11.11 אינן חלות על: (א) קניין רוחני, ידע (Know-How), כלים, תבניות, מתודולוגיות ורכיבי תוכנה, קושחה וחומרה כלליים או קיימים של הזוכה, לרבות שיפורים בהם; (ב) מוצרי יצרנים וצדדים שלישיים, שיישארו בבעלות בעליהם ויחולו עליהם תנאי הרישיון של היצרן. זכותה של משטרת ישראל בתוצרים אלה תהיה רישיון שימוש ללא הגבלת זמן לצורך מימוש ההתקשרות ותפעול החוות. כמו כן, סעיף 11.11.3.3 מתייחס בנוסח הקיים, לקניין שהיה בידי הזוכה "ערב תחילת ההתקשרות" בלבד, ונבקש להרחיבו לפי האמור לעיל.	לא מאושר
54	נספח א' – התחייבויות והצהרות המציע	17	סעיף ב'	נבקש להבהיר כי הצהרת המציע על הסכמה לכל תנאי המכרז ונספחיו מתייחסת למסמכי שלב א' בלבד, וכי אין בה כדי לגרוע מזכות המציע להעלות שאלות והסתייגויות לגבי מסמכי שלב ב', לרבות ההסכם.	לא מאושר. נדרש לחתום על נספח א' בשלב א' של המכרז. יחד עם זאת בכל שלב קיים פרק של שאלות הבהרה
55	נספח א' – התחייבויות והצהרות המציע	17	סעיף ג'	נבקש להבהיר כי "ערוך למתן השירותים/אספקת הטובין בתוך 14 יום" משמעו חתימה על ההסכם/הזמנה והתחלת היערכות בלבד, וכי מועדי האספקה וההקמה ייקבעו בהסכם ובלוחות הזמנים שיוסכמו בשלב SRR. כן נבקש להאריך את התקופה להיערכות, ל-30 יום.	לא מאושר. מועד אספקת הציוד, ההקמה והתכנון הינם בפרקי זמן שונים. אנו מבקשים שתוך 14 יום הזוכה יציג מצגת והיערכות ראשונית לתכולת הפרוייקט. בשלב ב' של המכרז יפורטו אבני הדרך לכלל הפרויקט
56	נספח א' – התחייבויות והצהרות המציע	17	סעיף ד'	ההצהרה מפנה לפיצוי מוסכם "כמפורט לעיל בסעיף 'אופן ביצוע ההתקשרות'", סעיף שלא קיים בשלב א'. מכיוון שהמדובר במכרז שלב א' בלבד, כשאין בסוף התהליך התקשרות עם משטרת ישראל, נבקש למחוק בשלב זה את סעיף הפיצוי המוסכם או לחילופין, לפרט את גובה הפיצוי המוסכם ותנאיו.	לא מאושר. בשלב ב' קיים פרק של שאלות הבהרה אשר ניתן להגיש בנושא
57	נספח ג'1 (2)	21	כללי	בנספח ג'1(2), המהווה הצהרת המציע, נדרשת בתחתית העמוד "חותמת רו"ח לשם זיהוי". עם זאת, נוסח אישור רואה החשבון שבנספח ג'1(3) אינו כולל התייחסות לזיהוי או לאימות הצהרת המציע שבנספח ג'1(2). נבקש לאשר כי ניתן להגיש את נספח ג'1(2) כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, ללא חותמת רואה חשבון לשם זיהוי, ולצרף אליו את אישור רואה החשבון בנספח ג'1(3) כשהוא חתום כדין. לחלופין, נבקש לאשר נוסח חלופי לאישור רואה החשבון אשר יאפשר לרואה החשבון לאשר את הנתונים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף, בהתאם לכללים המקצועיים החלים עליו.	ראה שינוי במסמכי המכרז
58	נספח ג'1 (3)	עמודים 4 ו - 22	סעיף 3.2 ונספח ג' 1(3)	לעניין אישור רואה חשבון בנוסח נספח ג' 1(3) , נבקש לאשר להגיש אישור התואם את נוסח החשכ"ל, שכן נוסח החשכ"ל מספק כדי להוכיח עמידת המציע בתנאי סף 3.2.	לא מאושר
59	נספח ג'1 (4)	עמודים 4 ו - 23	סעיף 3.3 ונספח ג'1 (4)	בהתאם לסעיף 3.3 ולסעיף 8.3.4 למכרז, נדרשת חתימת רואה חשבון על נספח ג'1(4). עם זאת, הנספח כולל הצהרות בדבר ניסיון המציע בניהול פרויקטים אינטגרטיביים טכנולוגיים וכן בדבר העסקת עובדים, ולא מפורט בו מהו המידע שאותו נדרש רואה החשבון לאשר. למיטב הבנתנו, אישור הניסיון המקצועי של המציע, לרבות ניסיון בניהול ובביצוע פרויקטים אינטגרטיביים טכנולוגיים, אינו בתחום אחריותו המקצועית של רואה החשבון ואינו מידע שבאפשרותו לאמת במסגרת אישור רואה חשבון. לפיכך, נבקש לאשר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ניתן יהיה להסתפק בהצהרת המציע, כשהיא חתומה על ידי מורשה/מורשי החתימה ומאומתת על ידי עורך דין, ללא צורך בחתימת רואה חשבון על נספח ג'1(4).	ראה שינוי במסמכי המכרז
60	נספח ו'(2) – התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים	32	פתיח, סעיפים 15–25	בפתיח הנספח מצוין כי המכרז עוסק ב"תחזוקת והרחבת מערכות אבטחה במרחב הציבורי", שאינו נושא מכרז זה. נבקש לתקן את הנוסח ולהתאימו למכרז 83/2026.	תוקן
61	מסמכי המכרז שלב א'	10	6	לא ראינו שכתבתם במסמכי המכרז מהו אופן החתימה בתחתית כל עמוד – חתימה מלאה או ראשי תיבות,	ראה סעיף 6.4 במסמכי המכרז
				או לחילופין אין דרישה לחתום בכל עמוד אלא רק במקומות המסומנים. נודה להבהרתכם.	ראה סעיף 6.4 במסמכי המכרז
62	מסמכי המכרז שלב א'	14	10.5	נבקש לתקן כי במקרה של סיום ההתקשרות מטעמי נוחות, המזמין ישלם לספק בגין ביצוע בפועל, ציוד שהוזמן ולא ניתן לביטול, התחייבויות בלתי חוזרות ליצרנים, הוצאות סיום סבירות ושירותי מעבר מוזמנים; כן נבקש לשקול הארכת ההתראה ל-90 יום.	לא מאושר. התשלום יבוצע עבור ציוד שנרכש במסגרת הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל
63	נספח א'	17	סעיפים ג'–ד'	נבקש להבהיר כיצד ניתן לעמוד בדרישת היערכות בתוך 14 ימים ממועד קביעת הזוכה כאשר תכולת הפרויקט המלאה תימסר רק במסגרת SRR; נבקש להבחין בין התארגנות ראשונית לבין מועד אספקה והקמה.	מועד אספקת הציוד, ההקמה והתכנון הינם בפרקי זמן שונים. אנו מבקשים שתוך 14 יום הזוכה יציג מצגת והיערכות ראשונית לתכולת הפרוייקט. בשלב ב' של המכרז יפורטו אבני הדרך לכלל הפרויקט
64	נספח ו'2	32-34	כללי	במסמך זה נדרש ריכוז וחתימה של כל עובדי המציע שייחשפו למסמכי המכרז כולל הצוות המראיין. אך כעת אנחנו בשלב א' השלב הראשוני של תנאי הסף. בשלב זה אנחנו לא יודעים מה קריטריונים לראיון ומי הצוות המרואיין. האם מדובר בטעות או שבשלב הבא כך יהיה ? לכן בשלב זה אין ביכולתנו לכתוב את פרטי הצוות המרואיין.	נדרש להעביר את פרטי כל הנחפשים למסמכי המכרז וכן עובדים שנדרשים להגיע לראיון. במידה ויתווספו שמות נוספים ניתן יהיה לבצע השלמה בשלב ב של המכרז בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לאשר
65	נספח ג'1(1)	20	כללי	נבקש להבהיר כי לצורך עמידה בדרישה זו יתקבל גם אישור חתום על ידי ממונה הביטחון של המציע, הפועל מול מלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון), המאשר כי המציע הינו בעל סיווג ביטחוני ברמת "שמור" לפחות ובתוקף במועד הגשת ההצעה.	בכל מיקרה משטרת ישראל תבצע את הבדיקות בהתאם למסמכי המכרז ע"מ לוודא עמידת המציע בתנאי זה
				ככל שהבקשה תאושר, נבקש לעדכן בהתאם גם את נוסח הנספח והטפסים הרלוונטיים במסמכי המכרז, כך שישקפו במפורש אפשרות להגשת אישור כאמור מטעם ממונה הביטחון של המציע הפועל מול מלמ"ב.	לא מאושר
				נבקש לתקן את הוראות סעיף 4 לנספח ג'1(3), באופן שיאפשר מתן אישור רואה חשבון בהתאם לתקני הביקורת ולכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון בישראל.	

66	נספח ג'1(3)	22	4	בנוסחו הנוכחי, הסעיף מחייב את רואה החשבון המבקר לאשר, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים, את עמידת המציע בכלל הדרישות הקבועות בסעיף 3.2 למכרז, לרבות מספר הפרויקטים שבוצעו והושלמו, מהותם הטכנולוגית, מאפייני הפעילות שבוצעה במסגרתם וסיווג הארגונים שבהם בוצעו. יובהר כי מדובר בנתונים ובקביעות החורגים מגדר המידע הנכלל בדוחות הכספיים המבוקרים ומתחום חוות הדעת הניתנת לגביהם. לפיכך, אין באפשרות רואה החשבון המבקר לאשר בנוסח המבוקש את עמידת המציע בתנאי הסף בכללותו. לאור האמור, נבקש לאפשר הוכחת העמידה בתנאי הסף באמצעות הצהרת המציע, בצירוף אישור רואה חשבון מבקר נפרד על הצהרת החברה, שייערך בהתאם לתקני הביקורת הרלוונטיים ולכללים המקצועיים החלים עליו, וזאת חלף האישור הנדרש בסעיף 4 לנספח ג'1(3). יודגש כי הבקשה נוגעת למתכונת האישור ולאופן אימות הנתונים בלבד, ואין בה כדי לגרוע מדרישות תנאי הסף או לשנותן. נבקש את אישור ועדת המכרזים למתכונת האישור המוצעת ולעדכון נספח ג'1(3) בהתאם.	חל שינוי במסמכי המכרז
67	נספח ג'1(4)	23	חתימה וחותמת רו"ח	נראה כי יש טעות סופר וכי "חתימה וחותמת רו"ח" שורבב בשוגג הרי מדובר באימות חתימה ע"י עו"ד.	חל שינוי במסמכי המכרז
68	נספח ו'(1)	31	סעיף 10	נבקש לאשר כי שמירת הסודיות לאחר סיום ההתקשרות תחול על מידע מסווג כל עוד הוא מסווג, ועל יתר המידע לתקופה מוגדרת וסבירה, תוך מתן אפשרות לשמירת עותק ארכיוני שנדרש לפי דין ובכפוף לאבטחה.	לא מאושר. אין שינוי במסמכי המכרז
69	נספח יד'	44	5.5–5.6	נבקש להגביל ביקורות במערכות הספק למידע ולסביבות הרלוונטיים לפרויקט בלבד, בכפוף לתיאום מראש, סודיות, אבטחת מידע והימנעות מחשיפת מידע של לקוחות אחרים או סודות מסחריים.	אין שינוי במסמכי המכרז
70	מכרז	4	3.2	נבקש לקבל את רשימת ארגוני התמ"ק/תמ"ח בהתאם לנדרש בסעיף 3.2, על מנת שנוכל להציג פרוייקטים רלוונטיים בלקוחות אלה	סעיף 3.2 עודכן
	מכרז	4	3.2	האם ניתן להוסיף פרוייקטים החורגים מהשנים 2022-2025 כפי שמופיע בסעיף 3.2 (קיימים פרויקטים גדולים שנעשו גם בשנים קודמות וגם ב2026 ונרצה להוסיפם לרשימה, לכן אנו מבקשים להרחיב את טווח השנים)	חל שינוי במסמכי המכרז
72	מכרז - נספח א'	17	נספח א', סעיף ג	נבקש להבהיר כי ההתחייבות להיות ערוך למתן השירותים או לאספקת הטובין בתוך 14 ימים ממועד קביעת הזוכה מתייחסת להיערכות ראשונית בלבד, ולא להשלמת תכנון, אספקה או ביצוע. תחילת הביצוע ולוחות הזמנים ייקבעו בתכנית עבודה מוסכמת, לאחר קבלת הזמנה חתומה, מלוא המידע והאישורים הנדרשים, ובכפוף למוכנות אתר המזמין ולזמינות היצרן.	לא מאושר. ראה מענה שאלה 63
73	מכרז	10-13; 63	1.2, 1.5, 2.4	סעיף 1.5 קובע כי מידע טכני מלא, תיעוד העבודות שבוצעו ורשימת הציוד לתחזוקה יימסרו לזוכה בלבד במסגרת SRR. נבקש להעביר מידע זה לכל המציעים שאושרו לשלב ב', לפני הגשת ההצעה הטכנית והכספית, בכפוף להתחייבות לסודיות. לחלופין, נבקש לקבוע כי הצעה שתוגש ללא מידע זה לא תחייב את הספק ביחס להיקף שלא ניתן היה לצפות מראש, וכי שינויים בהיקף, בלוחות הזמנים או בתמורה יוסכמו בנפרד.	לא מאושר
74	מכרז	14	סעיף 10.5	סעיף 10.5 מאפשר למשטרה להביא את ההתקשרות או חלק ממנה לסיום, מכל טעם, בהודעה של 60 ימים וללא פיצוי. נבקש להוסיף הבהרה כי במקרה שהמזמין יחליט לבטל את ההסכם, יהא מחויב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שהוזמנו ואין אפשרות לבטלם, לרבות ציוד, רישיונות ושירותים.	לא מאושר. התשלום יבוצע עבור ציוד שנרכש במסגרת הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל
75	מכרז	14-15	סעיפים 10.5, 10.1	לא מצאנו במסמכי שלב א' הוראת כוח עליון המסדירה פטור מאחריות ועיכובי ביצוע. נבקש להוסיף הוראה כדלקמן: "הספק לא יישא באחריות לעיכוב, תקלה או נזק שנגרמו על ידי המזמין או מי מטעמו, וכן נזק כתוצאה מאש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך על ידי הספק, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע." "כוח עליון", לצורך הסכם זה, משמע: מגיפה, רעידת אדמה, שביתה כללית במשק, שביתה בנמל תעופה או במכס או בחברת תעופה, מלחמה, פעולות איבה, וכל פעולה או גורם אחר אשר הוכר על ידי מדינת ישראל ככוח עליון או אשר לספק לא הייתה שליטה עליו והוא לא יכול היה למונעו. נבקש להבהיר כי בכלל זה יכללו גם מחסור עולמי, עיכובי ייצור או אספקה של היצרן, שילוח, מכס וגורמים רגולטוריים שאינם בשליטת הספק.	לא מאושר.
76	מכרז	14-15	סעיף 11.9	סעיף 11.9 קובע כי מימוש הערבות אינו מונע מהמשטרה לתבוע נזקים והפסדים נוספים. לא מצאנו במסמכי שלב א' תקרת אחריות או החרגה של נזק עקיף. נבקש להוסיף סעיף אחריות כדלקמן: "למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי, ובכלל זה אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן רווח ופגיעה במוניטין, וכן סך אחריות הצדדים במצטבר (כולל פיצויים מוסכמים) לא תעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל לספק במהלך 12 החודשים שקדמו לנזק. מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על נזקי גוף, נזק בזדון, הפרת זכויות קניין רוחני או הפרת חובת סודיות." בנוסף, נבקש להוסיף לסיפא של סעיף האחריות: "הספק לא יישא באחריות לתקלה או נזק עקב ונדליזם, אש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך על ידי הספק, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע".	לא מאושר
77	מכרז - נספח יד	42	סעיפים 3.15-13.	בסעיף 3.14 מופיעים ספי ניסיון חסרים: "*** יחידות" ו-"** השנים". נבקש להשלים את הנתונים או למחוק את הדרישה.	הסעיף הוסר
78	מכרז - נספח יד	43-44	סעיפים 5.6-5.5	נבקש להבהיר כי ביקורות, סקרים ובדיקות חדירה אצל הספק ייערכו בתיאום מראש, בשעות עבודה מקובלות ובהיקף הנוגע לשירותים ולמערכות המשמשים את משטרת ישראל בלבד. הבדיקות לא יפגעו בפעילות הספק או בלקוחות אחרים, לא יקנו גישה למידע או למערכות של צדדים שלישיים, ויערכו בכפוף לשמירה על סודות מסחריים, מידע חסוי ודרישות אבטחה החלות על לקוחות אחרים.	מאושר
79	מכרז - נספח יד	40-45	3.9-3.8, 3.3, 1	נבקש להבהיר כי התחייבויות הספק לפי נספח אבטחת המידע יחולו רק ביחס למידע, למערכות ולרכיבים שבשליטתו ומשמשים בפועל למתן השירותים. במקרה של אירוע שמקורו במערכות המזמין, ביצרן או בצד שלישי, חובת הספק תהיה לסייע ולתאם טיפול במידה סבירה, ולא לשאת באחריות לאירוע או לתוצאותיו ככל שאינם בשליטתו.	מאושר
80	מכרז - נספח יד	40-42	סעיפים 3.9-3.8, 1.2	נוכח החובה לעמוד באיומי סייבר עדכניים ובהנחיות רגולטוריות לאורך תקופת ההתקשרות, נבקש להוסיף הבהרה כדלקמן: "מובהר, כי כל שינוי ו/או עדכון במערכות ככל שיידרש בעקבות שינוי עתידי בחוק או ברגולציה, ו/או בעקבות דרישה חדשה של המזמין שאינה כלולה במפרט המקורי, יהיה כרוך בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים."	לא מאושר
81	מכרז	8	סעיפים 18.3.4-17.	נבקש להבהיר כי עיכוב בתחקיר או בתשאול עקב זמינות או תיאום של המשטרה לא ייחשב הפרה מצד הספק, לא ייספר במניין זמני ביצוע או SLA, ויביא לדחיית המועדים הרלוונטיים בהתאם למשך העיכוב.	מאושר. עיכוב שבאחריות משטרת ישראל לא ילקח בחשבון לצורך חישוב לוחות הזמנים

82	פרק א' – כללי ומנהלה		3.2	נבקש להפחית את ההיקף הכספי הנדרש לפרויקט מ-10 מיליון ₪ כולל מע"מ ל-5 מיליון ₪ כולל מע"מ, וזאת על מנת לאפשר השתתפות של מציעים בעלי ניסיון מקצועי ומוכח בתחום, תוך שמירה על דרישת הניסיון המצטבר והמהותי הנדרשת במסגרת תנאי הסף.	לא מאושר
83	3.2	35	נספח ט'1	א. נבקש להבהיר כי ניתן לפרט גוף / מוסד אשר ההתקשרות איתו הוארכה לבקשת הלקוח ואין מועד סיום. דחיית בקשה זו תביא למצב אבסורדי של לקוח מרוצה שלא יוכל להיכלל ברשימה. למען הסר ספק מובהר כי יצורפו רק פרויקטים אשר במהלך השנים הרלוונטיות שולמו בפועל לפחות 10 מש"ח.	חל שינוי במסמכי המכרז
				ב. נבקש כי ביחס לגוף / מוסד מסווג, יפורט שם מנהל הלקוח אצל הספק, אשר יספק את כלל הפרטים המאושרים למסירה על ידי אותו הגוף / מוסד.	לא מאושר
84		3.2	נספח ו'2	נבקש להבהיר כי פירוט שמות העובדים, לרבות ת.ז וחתימה, נדרשים רק מהספק הזוכה ולאחר זכייתו (בכל אופן לא בשלב הגשת ההצעה).	לא מאושר
85	סמך מכרז שלב	4	ירק א' / סעיף 2.	מועדי הפרויקטים: האם ניתן להציג פרויקט שהחל לפני שנת 2022, ובלבד שביצועו הושלם והסתים במהלך השנים 2022–2025?	חל שינוי במסמכי המכרז
86	סמך מכרז שלב	4, 22	פרק א' / סעיף 3.2, נספח ג'1(3)	היקף מול מחזור: נא לאשר כי הדרישה בסעיף 3.2 היא להיקף כספי כולל של 10 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לכל פרויקט, ולתקן/להבהיר את הנוסח בנספח ג'1(3) המתייחס בטעות ל-"מחזור כספי שנתי בסך שלא פחת מ-10 מש"ח לפרויקט"	חל שינוי במסמכי המכרז
87	מסמך מכרז שלב א'	4	פרק א' / סעיף 3.2	כמה פרויקטים באותו ארגון: האם מציע רשאי להציג 3 פרויקטים נפרדים שבוצעו עבור אותו לקוח/ארגון?	מאושר, כל עוד הכוונה ל-3 חוות שרתים נפרדות ולא תלויות אחת בשניה.
88	מסמך מכרז שלב א'	4	פרק א' / סעיפים 3.2, 3.3	הסתמכות ושיתוף: נא לאשר האם מותרת הגשה משותפת (JV) או הסתמכות על ניסיון, מחזור או עובדים של חברה אם/אחות/קשורה או של קבלן משנה.	לא מאושר
89				נבקש לקבל פירוט מורחב יותר של מהות העבודות – התאור הנ"ל כללי מאוד נודה לך על התייחסותך או הפנייה לאיש קשר איתו נוכל לברר פרטים טלפונית בטרם נחליט אם לגשת .	פורסמו הנתונים שניתן לפרסם בשלב זה. יתר הפרטים יועברו בהאם לשלב ב' במסמכי המכרז
90	מכרז פומבי 83/2026	8 ו-14	סעיפים 7.3.6 ו-11.1	במסמכי שלב א' צוין כי ערבות ההצעה וערבות הביצוע יהיו ללא הצמדה. נבקש להבהיר: האם במסגרת שלב ב', מחירי השירותים עצמם (הקמה, רכש ציוד ותחזוקה) יהיו מוצמדים למדד כלשהו (כגון מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות המחשוב)? נבקש מהמזמין להבהיר מהו מנגנון ההצמדה המתוכנן להסכם ארוך הטווח, שיכול להגיע לעד 10 שנים, על מנת שנוכל להעריך נכון את הסיכון הכלכלי בהגשת המענה.	במסמכי שלב ב' קיים מנגנון הצמדה.
91	מכרז פומבי 83/2026 – פרק א'.	3	1.5	סעיף 1.5 מצוין כי פירוט טכני מלא, תיעוד של העבודות שכבר בוצעו בפועל וכן רשימת הציוד שיידרש עבורו המשך תחזוקה ימסרו לזוכה בלבד כחלק משלב סקר דרישות מערכת SRR. מנגד, בסעיף 1.2 ובסעיף 2.2.2 מצוין כי המציעים שיעברו לשלב ב' יידרשו להגיש הצעת מחיר למכרז. נבקש להבהיר: כיצד יוכלו המשתתפים בשלב ב' לתמחר ולהגיש הצעת מחיר מחייבת וריאלית עבור רכיבי ההקמה והתחזוקה, ללא קבלת הפירוט הטכני המלא של המערכות, רשימת הציוד הקיים לתחזוקה ומצב העבודות הפיזיות בשטח? נבקש מהמזמין לאשר כי הפירוט הטכני המלא, רשימות התחזוקה ותיעוד המצב הקיים יופצו באופן מלא לכל המציעים שיעברו לשלב ב' כחלק ממסמכי שלב ב', ולא יישמרו לזוכה בלבד, וזאת על מנת לאפשר תמחור הוגן ותחרותי.	לא מאושר
92	מכרז פומבי 83/2026 – פרק א'.	17	נספח א' / סעיף ג'.	בנספח א' סעיף ג' נדרש המציע להתחייב להיות ערוך למתן השירותים/אספקת הטובין בתוך 14 יום ממועד קביעתו כזוכה. לאור מורכבות הפרויקט, הצורך בגיוס/הקצאת כוח אדם ייעודי בעל סיווג ביטחוני מתאים ותיאום שרשרת אספקה מול יצרני חומרה בינלאומיים, נבקש מהמזמין להאריך טווח זה ל-45 יום לפחות ממועד ההודעה על הזכייה, או לחילופין לאשר כי תקופת 14 הימים תתייחס רק להתניעת תהליך סקר הדרישות (SRR) ולא לאספקה פיזית או ביצוע עבודות בשטח.	מועד אספקת הציוד, ההקמה והתכנון הינם בפרקי זמן שונים. אנו מבקשים שתוך 14 יום הזוכה יציג מצגת והיערכות ראשונית לתכולת הפרוייקט. בשלב ב' של המכרז יפורטו אבני הדרך לכלל הפרויקט
93	מכרז פומבי 83/2026 – פרק א'.	3,43	1.5,4.4	בסעיף 1.5 מצוין כי המכרז הינו 'מכרז מוביל לתכנון, אספקת אמצעים ומערכות להקמת חוות שרתים' וכי 'עבודות הקמה פיזיות החלו בחווה הראשית'. מנגד, הגדרת הניסיון הנדרש בסעיף 3.3 מתייחסת ל-'תכנון ארכיטקטורה מורכבת ויישום של מערכות'. נבקש מהמזמין להבהיר באופן חד-משמעי את מהות וגבולות גזרת השירות המבוקש: האם המכרז כולל גם אחריות על עבודות בינוי, תשתיות פיזיות והנדסיות של חדר השרתים (כגון: מערכות מיזוג אוויר וקירור DC, מערכות חשמל, UPS, גנרטורים, רצפה צפה, מערכות גילוי וכיבוי אש), או שמא השירות המבוקש מתרכז אך ורק באספקת תשתית המחשוב, האקטיבי, הרישוי, הסגמנטציה והלוגיקה (Active IT/Hardware/Networking) והזוכה יידרש להתממשק מול קבלני בינוי ותשתיות של המשטרה? עמימות זו קריטית להבנת מהות השירות וההערכות של צוותי העבודה של המציעים בשלב א'	הזוכה מתכנן את המעבר וההקמה של שרותי המידע, כולל אינטגרציה מלאה עם כל השרותים הנדרשים להקמת חווה לדוגמא פאסיבי, אקטיבי, שרתים וכו. לעניין אבטחה פיזית, מיזוג, גנרציה, תצרוכת חשמל, נקיון, באחריות שרתי אירוח ולא באחריות הזוכה