משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

ועדת מכרזים

יום חמישי 12 נובמבר 2026

ב/כסלו/תשפ"ז

<u>פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 72.26</u>

בסבב חתימות מיום 11.11.2026

<u>חברי הוועדה:</u>

מר יוחנן מאלי, מנכ"ל המשרד	- יו"ר
מר רוני זבורוף, חשב המשרד	- חבר
עו"ד מיכל הרשקו-אברהם, ממונה בכירה, לשכה משפטית	- חברה

<u>משתתפת נוספת:</u>

גב' ניקול סמוליאקוב, הגורמת המקצועית

<u>נושא לדיון</u> : <u>פניה לאישור מיזם משותף עם עמותת פורום יישובי קו העימות (ע"ר) 580289049 להפעלת תכנית "מנהיגות אזורית לצפון" בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים</u>

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים

היקף ההתקשרות: 3,953,000 ₪ (50% מצד המשרד ו- 50% מצד העמותה)

סיווג ההתקשרות: מיזם משותף - בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

תקנה תקציבית: 04630318

1. <u>רקע:</u>

1.1. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי (להלן: "**המשרד**") מבקש להתקשר עם עמותת פורום יישובי קו העימות (ע"ר) (להלן: "**העמותה**") לביצוע מיזם משותף בשם "מנהיגות אזורית לצפון", שמטרתו חיזוק המנהיגות האזורית, שיתופי הפעולה ויכולות העבודה של הרשויות המקומיות החברות בפורום יישובי קו העימות, וחיזוק ממשקי העבודה בינן לבין המשרד.

1.2. רשויות קו העימות בצפון מתמודדות עם אתגרים משותפים בתחומי התכנון, התשתיות, הפיתוח הכלכלי, מימוש תקציבים ממשלתיים וקידום פרויקטים. אתגרים אלה מחייבים, בחלקם, ראייה אזורית רחבה, תיאום בין הרשויות ועבודה משותפת מול גורמי הממשלה. לצד זאת, קיימים פערים ביכולות המקצועיות של חלק מהרשויות, המשפיעים על יכולתן לקדם תוכניות, למצות משאבים ממשלתיים ולהתמודד עם חסמים המעכבים את ביצועם של פרויקטים.

1.3. המיזם נועד לתת מענה לצרכים אלה באמצעות מערך אזורי משותף, אשר יחבר בין הנהגת הרשויות והדרגים המקצועיים, יעמיד לרשויות מעטפת מקצועית ויאפשר איסוף, ריכוז וניתוח של מידע בדבר התקדמות תוכניות ופרויקטים, מימוש תקציבים, צרכים וחסמים העולים מן השטח. המידע שייאסף ישמש את המשרד לצורך גיבוש תמונת מצב אזורית, זיהוי סוגיות רוחב וקידום הטיפול בנושאים הדורשים מעורבות ממשלתית.

1.4. המיזם משתלב במדיניות הממשלה לחיזוק, לשיקום ולפיתוח יישובי קו העימות בצפון, ובכלל זה בהחלטות ממשלה מספר 1786, 3264 ו-4242. במסגרת עבודת המטה המקצועית זוהה הצורך בחיזוק יכולות הביצוע והמימוש של הרשויות המקומיות וביצירת מנגנוני עבודה אזוריים שיסייעו בקידום מהלכי השיקום והפיתוח.

1.5. העמותה מהווה מסגרת אזורית ותיקה המאגדת את הרשויות המקומיות החברות בפורום יישובי קו העימות ופועלת לאורך שנים לקידום צורכיהן המשותפים מול ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה. לעמותה ממשקי עבודה שוטפים עם ראשי הרשויות והדרגים המקצועיים בהן, לצד ניסיון מצטבר בקידום סוגיות אזוריות, ביצירת שיתופי פעולה ובניהול ממשקי עבודה מול גורמי ממשלה.

2. <u>המיזם:</u>

2.1. המיזם המשותף נועד לחזק את המנהיגות האזורית ואת יכולת הפעולה המשותפת של הרשויות המקומיות בקו העימות, באמצעות הפעלת מנגנון אזורי לתכלול צרכים וחסמים, העמדת מעטפת מקצועית לרשויות, יצירת רשתות עבודה בין הדרגים המקצועיים וגיבוש תמונת מצב אזורית שתסייע למשרד בקידום המדיניות הממשלתית.

2.2. במסגרת המיזם יופעלו ארבעה מישורי פעילות מרכזיים:

2.2.1. <u>מנגנון תכלול וחיבור להנהגה האזורית</u>: הפעלה של פורום קבוע המאגד את ראשי 24 הרשויות החברות בפורום יישובי קו העימות, מכלל האוכלוסיות באזור. הפורום יהווה שולחן עבודה אזורי משותף לצורך הצפת צרכים ואתגרים מהשטח, גיבוש סדרי עדיפויות ועמדות אזוריות, קידום מהלכים משותפים וחיזוק ממשקי העבודה בין הנהגת הרשויות לבין המשרד. המסגרת המשותפת תאפשר לבחון סוגיות החורגות מגבולותיה של רשות בודדת בראייה אזורית, לזהות צרכים משותפים ולגבש מענים ומהלכים משותפים לרשויות האזור.

2.2.2. מערך אזורי לייעוץ וליווי מקצועי לרשויות: במסגרת המיזם תועמד לרשויות מעטפת מקצועית שתסייע להן בקידום תוכניות, תקציבים ופרויקטים ובטיפול בחסמים הקיימים במסגרת פעילותן. המעטפת תכלול, בין היתר, ליווי בתחומי תכנון ותשתיות, לרבות קידום פרויקטים אזוריים, כלכליים, סיוע בהגשת בקשות ובמיצוי תקציבים ממשלתיים, וכן ואסטרטגיה, כולל גיבוש תוכניות עבודה, קידום תהליכים ואיתור חסמים. המערך יסייע לרשויות בהתאם לצורכיהן בקידום סוגיות הדורשות עבודה מול המשרד וגורמי ממשלה רלוונטיים.

2.2.3. רשתות עבודה של הדרגים המקצועיים ברשויות: המיזם יקים ויפעיל רשתות מקצועיות לבעלי תפקידים ברשויות, ובהם מנכ"לים, גזברים, מהנדסים ומנהלי אגפים בהתאם לצורך. הרשתות ישמשו מסגרת לעבודה מקצועית משותפת, ללמידת עמיתים, לשיתוף ידע וכלים ולהעברת פתרונות ושיטות עבודה בין הרשויות. בדרך זו ניתן יהיה לעשות שימוש בידע ובניסיון שנצברו ברשות אחת לטובת רשויות נוספות, לזהות אתגרים משותפים ולחזק את יכולות העבודה של הדרגים המקצועיים באזור.

2.2.4. מיפוי נתונים ותמונת מצב אזורית: במסגרת המיזם ייאספו, ירוכזו ויעובדו נתונים מהרשויות ביחס לתוכניות ופרויקטים אזוריים, מימוש תקציבים, צרכים וחסמים. במסגרת המיפוי יבוצע גם ניתוח של הנתונים לצורך זיהוי מגמות, פערים וצרכים משותפים ברמה האזורית. על בסיס המידע יופקו דוחות תקופתיים, תמונות מצב ומסמכים מקצועיים עבור המשרד וגורמי הממשלה הרלוונטיים, אשר יציגו את מצב הפעילות בשטח ואת הסוגיות המרכזיות העולות מן הרשויות. מידע זה יסייע בזיהוי צרכים וחסמים ובמיקוד הנושאים הדורשים המשך טיפול.

2.3. באמצעות ארבעת מישורי הפעילות נועד המיזם לחזק את המנהיגות האזורית ואת יכולת הפעולה המשותפת של הרשויות, להעמיד לרשותן מעטפת מקצועית ולחזק את החיבור בין הצרכים והמידע העולים מהשטח לבין המשרד.

2.4. **ייחודיות השותף במיזם**: העמותה היא מסגרת אזורית ותיקה המאגדת את 24 הרשויות המקומיות החברות בה ופועלת לאורך שנים לקידום צורכיהן המשותפים מול ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה. לעמותה ממשקי עבודה שוטפים עם ראשי הרשויות והדרגים המקצועיים שבהן, לצד ניסיון מצטבר בעבודה מול משרדי הממשלה, גופי הביטחון וגופים ממשלתיים. ייחודיותה של העמותה לצורך המיזם קיימת בשילוב בין תשתית אזורית קיימת המאגדת את הרשויות, קשר ישיר ושוטף עם הנהגת הרשויות והדרגים המקצועיים והיכרות מעמיקה עם צורכי האזור. תשתית זו מאפשרת לעמותה לרכז צרכים ואתגרים

העולים מן הרשויות, לזהות סוגיות משותפות החורגות מתחומה של רשות בודדת ולקדם עבודה אזורית מותאמת. כאמור, ערכה המוסף של העמותה במיזם אינו נובע ממתן שירותי ייעוץ, אלא מהיותה הגוף היחיד שמפעיל באופן שוטף את פורום ראשי 24 הרשויות המקומיות בקו העימות. העמותה הוכיחה מומחיות וניסיון פרקטי בבניית אמון, ביצירת דיאלוג רציף ובניהול שולחן עבודה משותף של הנהגת הרשויות באזור קו העימות. למאפיינים אלה חשיבות ישירה לביצוע המיזם, המבוסס על עבודה משותפת עם כלל הרשויות, הפעלת פורום ראשי הרשויות ורשתות מקצועיות, מתן מעטפת מקצועית לרשויות וריכוז תמונת מצב אזורית ביחס לתוכניות, תקציבים וחסמים. לפיכך, הקשר הקיים של העמותה עם הרשויות והתשתית האזורית שהיא מעמידה הם חלק מהיכולות הנדרשות על מנת להוציא לפועל את המיזם.

השותפות עם העמותה תאפשר למשרד להסתמך על תשתית אזורית קיימת ומתפקדת, לקבל באופן שוטף מידע וצרכים העולים מן השטח ולחבר בין הרשויות לבין המענים, התוכניות והמשאבים הממשלתיים. בכך יתאפשר למשרד לקדם את המיזם, באמצעות מנגנון אזורי קיים, המחבר בין הנהגת הרשויות, הדרגים המקצועיים והממשלה, ללא צורך בהקמת תשתית אזורית חדשה לצורך ביצועו.

2.5. **<u>מטרות המיזם</u>**: מטרת העל היא לחזק את המנהיגות האזורית, שיתוף הפעולה ויכולות העבודה של הרשויות המקומיות בקו העימות, תוך שיפור יכולתן לקדם תוכניות ופרויקטים, למצות תקציבים ממשלתיים ולהתמודד עם חסמים. לצד זאת, המיזם נועד לחזק את ממשקי העבודה בין הרשויות לבין המשרד וגורמי הממשלה, באמצעות יצירת מנגנון עבודה אזורי משותף וגיבוש תמונת מצב מקצועית ועדכנית שיסייעו בקידום המדיניות הממשלתית.

2.6. **<u>היקף כספי</u>:** 3,953,000 ₪ (המשרד - 50%, הספק - 50%).

2.7. **<u>מידת המעורבות</u>:** המשרד יהיה הגורם המקצועי המוביל והמנחה במסגרת המיזם, בין היתר גם בתכנון, בהכוונה, בליווי ובבקרה על ביצועו. לצורך ניהול המיזם תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל המשרד ובהשתתפות נציגי המשרד והעמותה, כאשר לנציגי המשרד יהיה רוב בוועדה. ועדת ההיגוי תאשר את תוכנית העבודה, תקבע את סדרי העדיפויות, היעדים, התוצרים, מדדי הביצוע ולוחות הזמנים ותעקוב אחר יישומם לאורך תקופת המיזם.

2.8. **<u>ערך מוסף בעריכת המיזם על פני התקשרות במכרז:</u>** המיזם אינו מבוסס על רכישת שירות מקצועי נקודתי בלבד, אלא על שותפות עם מסגרת אזורית קיימת המאגדת את הרשויות המקומיות החברות בפורום. במסגרת המיזם מעמיד כל אחד מהצדדים משאבים ויכולות משלימים. המשרד מביא את החיבור למדיניות הממשלה, את ממשקי העבודה עם משרדי הממשלה ואת השתתפותו התקציבית, ואילו העמותה מביאה את התשתית האזורית הקיימת, את ממשקי העבודה השוטפים עם הרשויות, את הניסיון שצברה ואת השתתפותה במימון המיזם.

<u>בחינת סקר שוק:</u> הגורם המקצועי במשרד ערך בדיקה של העלויות המתוכננות ביחס למחירי השוק המקובלים עבור שירותים ופעילויות בעלי מאפיינים דומים, ומצא כי העלויות מצויות בטווח הסביר. בהתחשב בהשתתפות העמותה במימון מחצית מעלות המיזם ממקורותיה, ובאפשרות להסתמך על תשתית אזורית קיימת ללא צורך בהקמת מנגנון חדש, ביצוע המיזם במתכונת של מיזם משותף מקנה למשרד ערך מוסף, גם כלכלי.

במסגרת הבחינה שנעשתה על ידי הגורמת המקצועית במשרד נסקרו מאגרי יועצים וספקים ממשלתיים, לרבות מאגרי החשב הכללי ומאגרי המשרד בתחומי הייעוץ, התכנון האסטרטגי וניהול הפרויקטים. מהבחינה עלה כי קיימים ספקים המסוגלים לספק רכיבים מקצועיים מסוימים הנדרשים במסגרת המיזם, ובהם שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים. עם זאת, במסגרת הבדיקה לא אותר גוף המשלב באופן דומה לעמותה תשתית ארגונית המאגדת את כלל הרשויות החברות בפורום, ממשקי עבודה שוטפים עם הנהגתן וניסיון מצטבר בעבודה מול השלטון המרכזי. יצוין כי הרשויות המקומיות הרלוונטיות לא יתאגדו תחת גורם אחר.

כמו כן, נבחנה האפשרות לבצע את המיזם באמצעות האשכולות האזוריים בצפון (כגון אשכול גליל מזרחי/מערבי), ואולם גם אפשרות זו נפסלה מאחר והאשכולות האזוריים אינם מאגדים את אותה קבוצה ייעודית של כל 24 רשויות קו העימות באשכול אחד, ואינם עוסקים במיקוד הייעודי של אתגרי קו העימות אל מול הממשלה. מכאן עולה כי לא קיים גוף / ארגון בשוק החופשי או בשלטון המקומי שמחזיק בשילוב הייחודי של תשתית ארגונית פעילה, קשר ישיר להנהגת 24 הרשויות, ופלטפורמה קיימת להפעלת שולחן עבודה אזורי. השותפות עם העמותה תאפשר למשרד להסתמך על תשתית אזורית קיימת ומתפקדת, לקבל באופן שוטף מידע וצרכים העולים מהשטח ולחבר בין הרשויות לבין המענים, התוכניות והמשאבים

הממשלתיים. בכך יתאפשר למשרד לקדם את המיזם, באמצעות מנגנון אזורי קיים, המחבר בין הנהגת הרשויות, הדרגים המקצועיים והממשלה, ללא צורך בהקמת תשתית אזורית חדשה לצורך ביצועו. בנוסף יצוין כי נערכה בדיקה אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובהם משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה לצורך בחינת קיומם של פרויקטים או מיזמים בעלי מטרות או מאפיינים דומים למיזם המוצע. במסגרת הבדיקה לא אותרו פרויקטים או מיזמים דומים המבוצעים על ידי משרדי ממשלה אחרים או גופים ציבוריים, אשר נותנים מענה זהה למטרות ולפעילויות המתוכננות במסגרת המיזם.

3. **<u>מתווה המיזם</u>:** המיזם יופעל לתקופה של 24 חודשים, בהתאם למרכיבי הפעילות המפורטים לעיל ולמסגרת התקציבית המצורפת לבקשה. בתחילת תקופת ההתקשרות תגובש תוכנית עבודה מפורטת, הכוללת יעדים, תוצרים, מדדי ביצוע ולוחות זמנים, אשר תובא לאישור ועדת ההיגוי. ביצוע המיזם יהיה כפוף להנחיית המשרד, למעקב ובקרה מטעמו.

4. **<u>סיווג הבקשה כהתקשרות ולא כתמיכה:</u>** בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה מס' 1.2005, נבחנו מאפייני המיזם לצורך אפיון דרך המימון כמפורט להלן:

4.1. **קיום חובה של המדינה -** המיזם משתלב ביישום החלטות הממשלה העוסקות בשיקום, בחיזוק ובפיתוח יישובי קו העימות בצפון, ובהן החלטות ממשלה מס' 1786, 3264 ו-4242, הקובעות מסגרת רחבה של תכניות, תקציבים ומהלכים ממשלתיים לקידום האזור. הצורך במיזם עלה כבר במסגרת תהליכי גיבוש החלטות הממשלה והעבודה המקצועית שנלוותה להם, שבמהלכם זוהה הצורך בחיזוק יכולות הביצוע והמימוש של הרשויות המקומיות, בחיזוק המנהיגות האזורית וביצירת מנגנוני עבודה משותפים שיסייעו בקידום מהלכי השיקום והפיתוח באזור. המיזם גובש בהמשך לכך כמענה מקצועי התומך ביישום המדיניות הממשלתית ובקידום מהלכים אזוריים משותפים.

4.2. **השפעה על עצמאות הגוף הממומן** - המשרד יהיה הגורם המקצועי המוביל והמנחה במסגרת המיזם, יגדיר את אופי ומהות הפעילות, ולא יסתפק בפיקוח על השימוש בכספי המיזם. המשרד יקבע את היעדים והתוצרים הנדרשים, יכווין את סדרי העדיפויות וייתן הנחיות והוראות אופרטיביות שוטפות במהלך תקופת הביצוע. לצורך ניהול המיזם תוקם ועדת היגוי בהובלת מנכ"ל המשרד, שבה יהיה רוב לנציגי

המשרד, אשר תאשר את תכנית העבודה, תקבע את סדרי העדיפויות, היעדים, התוצרים, מדדי הביצוע ולוחות הזמנים ותעקוב אחר יישומם.

4.3. **מקור היוזמה לקיום הפעילות** – המשרד הוא שיזם את המיזם. היוזמה התגבשה מתוך צורך מקצועי שזוהה כבר במהלך תהליכי גיבוש החלטות הממשלה הנוגעות לשיקום ולפיתוח אזור הצפון, ובמסגרת עבודתו השוטפת של המשרד עם רשויות קו העימות. במסגרת תהליכים אלה עלה הצורך לחזק את המנהיגות האזורית ואת יכולות הביצוע והמימוש של הרשויות המקומיות, ולייצר מנגנון אזורי שיסייע בקידום מהלכים משותפים וביישום המדיניות הממשלתית באזור. בהמשך לזיהוי הצורך, נערכה במהלך החודשים האחרונים עבודת מטה ושיח מקצועי עם פורום יישובי קו העימות, שבמסגרתם נבחנו צורכי הרשויות, הפערים והחסמים הקיימים וגובשו בהדרגה רכיבי המיזם ומתכונת הפעלתו.

5. **<u>הוכחת היתרון הכלכלי בעריכת ההתקשרות כמיזם משותף, וזאת בשים לב להשתתפות של הספק במיזם, וכן במומחיות של הספק:</u>** היתרון הכלכלי קיים בהשתתפותם של המשרד ושל פורום יישובי קו העימות במימון המיזם, כאשר השתתפות הפורום ממקורותיו משלימה את השתתפות המשרד ומאפשרת להרחיב את היקף הפעילות המבוצעת במסגרת התקציב הממשלתי. **לצורך בחינת הכדאיות הכלכלית** של ביצוע המיזם במתכונת של מיזם משותף, נערכה על ידי הגורם המקצועי במשרד בדיקה של העלויות המתוכננות ביחס למחירי השוק המקובלים עבור שירותים ופעילויות בעלי מאפיינים דומים. במסגרת הבדיקה נבחנו גם תעריפי החשב הכללי (חשכ"ל), כאשר חלק מהתעריפים שנקבעו במסגרת המיזם זהים לתעריפי החשכ"ל, והם שימשו בסיס לבחינת סבירות העלויות המתוכננות. בהתאם לממצאי הבדיקה, נמצא כי העלויות המתוכננות מצויות בטווח הסביר ביחס למחירי השוק. בהתחשב בכך שהעמותה משתתפת במימון מחצית מעלות המיזם ממקורותיה, ביצוע המיזם במתכונת זו מקנה למשרד יתרון כלכלי ביחס להתקשרות מכרזית למימון פעילות בהיקף דומה. בנוסף על ההשתתפות במימון, המיזם נשען על התשתית האזורית הקיימת של העמותה ועל ממשקי העבודה השוטפים שלה עם ראשי הרשויות והדרגים המקצועיים בהן. הסתמכות על תשתית קיימת זו מאפשרת להפעיל את המיזם במסגרת מערך אזורי פעיל, ללא צורך בהקמת תשתית חדשה לצורך יצירת הקשרים, התיאום והעבודה המשותפת עם הרשויות. השילוב בין השתתפות העמותה במימון המיזם לבין העמדת התשתית האזורית הקיימת לטובת ביצועו מגדיל את היקף המשאבים והיכולות העומדים לטובת המיזם ומהווה יתרון כלכלי בביצועו במתכונת של מיזם משותף.

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

ועדת מכרזים

6. <u>הבקשה</u>:

המשרד מבקש לאשר את פרסום המיזם המשותף במערכת נעמ"ה למשך 14 ימים, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה של 24 חודשים ובהיקף כולל של 3,953,000 ש"ח, מתוכם 1,976,500 ש"ח במימון המשרד ו-1,976,500 ש"ח בהשתתפות העמותה ממקורותיה.

ההתקשרות המבוקשת נועדה להקים ולהפעיל מערך אזורי לחיזוק המנהיגות, שיתוף הפעולה ויכולות העבודה של הרשויות המקומיות בקו העימות, תוך העמדת מעטפת מקצועית לרשויות, קידום הטיפול בחסמים וגיבוש תמונת מצב אזורית שתסייע למשרד בקידום המדיניות הממשלתית. הבקשה נסמכת על ייחודיותה של העמותה כגוף המאגד את הרשויות החברות בפורום ומפעיל תשתית אזורית קיימת, על השתתפותה במימון מחצית מעלות המיזם ועל מעורבותו המהותית של המשרד בתכנון, בניהול ובבקרה על הפעילות.

7. <u>דיון</u>:

הגורמת המקצועית הציגה את הבקשה.

עו"ד מיכל הרשקו – אברהם: נוכח פסיקת בית המשפט והנחיות היועצת המשפטית לממשלה, המחייבים גם בתקופת ממשלת מעבר ועד לכינונה של ממשלה חדשה (היינו – גם לאחר יום הבחירות), לנהוג בריסון ובאיפוק בכל הנוגע להחלטות המתקבלות, הקצאת המשאבים וכיוב', ולצד זאת להמשיך בביצוע הפעילות הרגילה והשוטפת שמבטיחה את המשכיות עבודת הרשות המבצעת, אבהיר כי מאחר והמיזם משתלב במדיניות הממשלה לחיזוק, לשיקום ולפיתוח יישובי קו העימות בצפון, ובכלל זה בהחלטות ממשלה מספר 1786, 3264 ו-4242, והוא מהווה תוצר של עבודת מטה מקצועית שהחלה עוד טרם תקופת הבחירות והבשילה כעת, בהמשך לזיהוי הצורך בחיזוק יכולות הביצוע והמימוש של הרשויות המקומיות וביצירת מנגנוני עבודה אזוריים שיסייעו בקידום מהלכי השיקום והפיתוח - **לא מצאתי כי קיימת מניעה לפרסום ההתקשרות המבוקשת**. כך גם לא מצאתי כי יש במיזם משום רגישות פוליטית או ציבורית, או משום שינוי סדרי העדיפויות של המשרד כחלק מהפעילות הממשלתית, בפרט לא בתחום התקציבי. וכן אין בו משום מתן הטבה או תועלת לציבור הבוחרים, ולא קיים חשש שהוא עלול להיות מונע, או להיראות כמונע משיקולים בנושא.

כנפי נשרים 5, ירושלים

טלפון: 03-6060700 פקס: 03-6958414

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

ועדת מכרזים

החלטה

1. הוועדה מאשרת לפרסם את ההתקשרות בין המשרד לבין העמותה, לטובת הקמתו והפעלתו של מיזם משותף לחיזוק המנהיגות האזורית, לתכלול ולתיאום בין רשויות קו העימות ולמשרדי הממשלה, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים.
2. הפרסום יעשה במערכת נעמ"ה למשך 14 ימי עבודה, לצורך הגשת השגות בעניין ההתקשרות. ככל שלא יתקבלו השגות במהלך תקופת הפרסום, **תהיה ההתקשרות טעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית.**
3. ועדת המכרזים קובעת כי מדובר בהתקשרות לביצוע עסקה ולא במתן תמיכה, וזאת נוכח הנימוקים המפורטים בסעיף 4 לעיל.
4. ועדת המכרזים מצאה כי עריכת ההתקשרות כפטור ממכרז הינה כלכלית יותר ותיתן ערך רב יותר מאשר ביצועה במכרז, בהתאם לנימוקים ולפירוט שבסעיפים 2.8 ו- 5 לעיל.
5. הוועדה בחנה כי לא קיימים פרויקטים בעלי מטרות דומות או מאפיינים דומים, לרבות בדרך של התקשרות לביצוע עסקה, הקצאה או הפעלה ישירה על ידי הממשלה, וכן אין למשרדים ממשלתיים אחרים או לגופים ציבוריים פרויקטים דומים למיזם.
6. נוכח היקף ההתקשרות נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית למיזם, בהתאם למדרג האישורים הקבוע בהוראת תכ"ם 7.6.1 – "פטור מחובת מכרז".

יוחנן מאלי מנכ"ל המשרד	**רוני זברוך** חשב המשרד	**עו"ד מיכל הרשקו - אברהם** לשכה משפטית