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של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל ואנרגיה תרמית  (DBOT) תפעול ומסירה ,לתכנון, הקמה 2025-9מכרז פומבי מס' הנדון : 

 הבהרה שאלותתשובות ל–באמצעות גז טבעי 

 

מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

מסמכי   .1

 ההזמנה

 

 DBOTהסכם 

1.4 

 

12.13 

יקט יהיה בעל נבקש להסיר את העבודה במצב אי על מנת שהפרו

 כלכלית אוריינטציה

 מקובל.

מסמכי   .2

 ההזמנה

 

 DBOTהסכם 

4.3 

 

1.6.5 

  :נושא האסדרה

אנו מבינים שהמזמין זכה בתעריף הספק וקיבל תשובת מחלק 

 שכבר אינה בתוקף. 29.3.2022 -חיובית ב

 נבקש להבהיר ולספק מסמכים כדלקמן:

 נא אשרו לנו שאכן המזמין זכה בתעריף הספק.  .1

העבירו את המסמכים הרלוונטים לזכייה, תשובות מחלק נא  .2

 שהתקבלו, פירוט הערבויות שניתנו וכל מסמך רלוונטי אחר.

להבנתנו, היו אמורים כבר לחלט לכם את הערבות, האם אכן  .3

 חולט?

 כן .1

קיימת ערבות  .2

בתוקף עד יום 

13/6/27  

תאריך מירבי 

 .29/8/28 –לסנכרון 

 ראו לעיל .3

תשובת מחלק  .4

 קיימת.

 לא. .5
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

אנו מבינים שכעת אין תשובת מחלק בתוקף ועל המציע לפעול  .4

, לקבלת תשובת מחלק חדשה במסגרת אסדרת מודח השוק

 נכון?

האם היו ניסיונות קודמים לקדם חיבור או היתרים בקשר עם  .5

המתקן? ככל שכן, נבקש לקבל הבהרות למה שנעשה ואת 

 המסמכים הרלוונטים.

 

סף לפיה תחנת הכוח "פועלת בשלב הפעלה  נדרשת עמידה בתנאי 1 נספח ד'  .3

חודשים  4מסחרית )לאחר סיום כל הבדיקות הנדרשות( במצטבר 

". נראה כי בטעות סופר המציע 1.1.2025רצופים לפחות לפני יום 

חודשים רצופים  6נדרש למלא על התחנה, "האם פועלת במצטבר 

 ".1.1.2023לפחות לכל המאוחר מיום 

וא נכון. הנוסח המחייב ה

 נוסח תנאי הסף. 

 מקובל "גז-או ביונבקש לתקן: "מונעת בגז טבעי  3.4.1.2   .4

מסמכי   .5

 ההזמנה

נבקש לאפשר הצגת ניסיון באמצעות מתקן גנרציה. בהתאם נבקש  3.4.4

לתקן כך: "המציע או לפחות אחד מיחידי מיזם משותף, או קבלן 

יוד המשנה, הינו בעל ניסיון במתן שירותי תחזוקה ואספקת צ

, בלפחות אתר אחד או גנרציהלמתקן ייצור מסוג קוגנרציה 

 בישראל" 

 מקובל
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

מסמכי   .6

 ההזמנה

לרשת  ,כתוב: "לרבות התשתיות הנדרשות לחיבור לגז טבעי 7.1

החשמל, ולמתקני הצריכה של בית החולים". נבקש להבהיר כי 

 תשתיות הגז קיימות והמציע אינו נדרש להקימם.

 , צריך להקיםנכון לא

תחנה נוספת וקו גז תת 

קרקעי עד הגנרטור כולל 

 כל האישורים.

מסמכי   .7

 ההזמנה

 

 הסכם

7.4 

 

16 

 נבקש להבהיר מה גודל המתקן הנדרש ללא הגדלה.  .א

נבקש להבהיר שההגדלה יכולה להתבצע מראש במסגרת  .ב

ההצעה במכרז וכן במהלך תקופת ההסכם, לפי שיקול דעת 

 המציע. 

לשיקול המציע ועד  .א

המציע מגה,  5

יספק את כלל 

האנרגיה הנדרש 

 עבור בין החולים.

בהתאם להוראות  .ב

ההסכם, יידרש 

 אישור המזמין.

מסמכי   .8

 ההזמנה

שנות  10תהיה אפשרית לאחר  Buyoutנבקש לתקן כך שאופציית  7.7

 הפעלה לכל הפחות.

 שנים 8 -יעודכן ל

מסמכי   .9

 ההזמנה

מן וחברה את הממ –נבקש להחריג בסעיף המחאת הזכויות  7.9

 קשורה למציע הזוכה

 יידרש אישור המזמין. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

מסמכי   .10

 ההזמנה

 10נבקש לקבוע מנגנון של צריכה מקסימלית של  – גידול עתידי 7.10

אחוז במצטבר לכל  35אחוז מעל הצריכה שנמסרה לשנה ועד 

 תקופת ההסכם, שמעליה לא תהיה הנחה על תעריף הייצור.

עדכון גידול  מקובל

, 20%ד צריכה שנתית ע

 –במצטבר  50%ועד 

 במחירי ההסכם.

לכמות זו יתקיים  מעבר

 מו"מ בין הצדדים.

מסמכי   .11

 ההזמנה

נכון, אחריות בית  נבקש להבהיר שהאתר יועמד כשהוא נקי ופנוי מכל אדם וחפץ. 8.4

החולים, יתואם מול 

 הזוכה במכרז.

מסמכי   .12

 ההזמנה

ז )דרך דוא"ל  או נבקש לאפשר הגשה אלקטרונית של מסמכי המכר 15.1

 דרך תיבת מכרזים דיגיטלית(.

ההגשה תתבצע אך ורק 

כהגשה פיזית בתיבת 

המכרזים אשר בהנהלת 

 המרכז הרפואי

מסמכי   .13

 ההזמנה

  1נספח ה' 

 2נספח ה' 

 לא ברורה הדרישה לאישור רו"ח מכוח חוק עסקאות גופי ציבוריים.  15.1.8

רו"ח או נבקש להבהיר כי לא נדרש לצרף בהכרח אישור  .1

עו"ד, אלא שנדרש לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים 

ועל  4נכון. על נספח ב

מסמכים נוספים נדרשת 

 חתימת עו"ד.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

)בהתאם  1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

 ניתן לצרף אישור פקיד שומה(. 

 3.3כי אישור רו"ח ביחיד שנדרש הוא בהתאם לסעיף  .2

 .1להזמנה בנוסח נספח ה'

מסמכי   .14

 ההזמנה

אין צורך למלא כמות.  אין בטופס ההצעה מקום לנקוב בכמות הקיטור המוצעת. 15.4.2

נדרש למלא מחיר לטון 

 קיטור אחד. 

מסמכי   .15

 ההזמנה

נבקש למחוק את הרובריקה בסיפה הסעיף: המזמין רשאי...  17.6

לשיקול דעתו", המאפשרת למזמין לדרוש את הפסקת מתן השירות 

קבלן המשנה או החלפתו. למזמין אין התחייבות או דרישות על ידי 

אל  טהפרויקמקבלן המשנה והמציע הוא הגורם האחראי לביצוע 

מול המזמין. בהתאם הפסקת פעילות או החלפת קבלן המשנה היא 

 בתחום שיקול דעת המציע בלבד.

הבקשה אינה מתקבלת. 

ברי לכל כי האמור 

יתרחש, אם בכלל, רק 

 ביותר. במקרים חריגים

מסמכי   .16

 ההזמנה

נבקש למחוק את סיפה הסעיף: "כמו כן יהיה המזמין רשאי לעכב  20

 -יישומו של הפרויקט מושא הזמנה זו גם לאחר חתימת הסכם ה

DBOT חתימה על הסכם הינה מחייבת וכרוכה בהוצאות כספיות ."

הבקשה אינה מתקבלת. 

למזמין אינטרס כי 

הפרויקט יצליח. המזמין 

יחתום על ההסכם 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

ניכרות מצד המציע. לא סביר שתהיה אי עמידה בתנאי ההסכם 

 לאחר חתימה.

לאחר שיקיים את 

 הבדיקות מצידו.

מסמכי   .17

 ההזמנה

לא סביר לקבוע מראש שהמציע מסכים לשינויים שיערכו לאחר  25.3

הגשת ההצעה. במקרה של שינוי כאמור, תידרש הסכמת המציע 

 לשינוי.

המזמין יעדכן את 

עים בכל שינוי המצי

 שכזה, ככל ויהיה. 

מסמכי   .18

 ההזמנה

 אין הגדרה מדוייקת עבור הספק חשמלי מתקן קו גנרציה.  .1 כללי

 נבקש לקבל את מפת האתר הכוללת סימון שטח של מתקן  .2

 הקוגנרציה וסימון כל התשתיות באזור.

 נבקש לקבל את נתוני הצריכות של הקיטור של המזמין נכון  .3

 צריכה בטון/שעה, טמפרטורה ולחץ.לרבות 2025לשנת 

 חסרים נתונים של גז טבעי המסופק לאתר אחרי תחנת הגזה:  .4

 טמפרטורה, לחץ, ספיקה
 

 מגה  5עד  .1

תישלח תוכנית  .2

מדידה, לא כל 

התשתיות מסומנות 

ויש לחפור חפירת 

 גישוש.

אין מעקב על טון  .3

שעה יש תדלוקי 

 סולר שבועיים.

התחנה הראשית  .4

דודים וקוגנרציה 

בנויה לספיקה 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 1500מקסימלית 

 קוב שעה.

 

אין התנגדות. יצוין כבר  63704נבקש להוסיף את אסדרת מודל השוק מס'  DBOT 1.6.5הסכם   .19

בשלב זה כי מעבר 

אסדרות, ככל ויבוצע לא 

ישית עלויות או חשיפה 

 על בית החולים.

 DBOTהסכם   .20

5.2 

ת מחלק, נבקש שזכות הביטול במקרה שלא ניתן יהיה לקבל תשוב

 חודשים. 12הצדדים לאחר  2 -ל שוויוניתתהיה 

 מקובל.

 DBOTהסכם   .21

 -ו 5.3.1

60.4 

חודשים ממועד  18מבוקש ליתן  – קבלת היתר בניה .1

 חודשים. 15חתימת המזמין על ההסכם במקום 

מבוקש  – תחילת ביצוע עבודות לרבות הנחת תשתית גז .2

ם חודשים ממועד חתימת המזמין על ההסכ 24לקבוע 

 חודשים. 18במקום 

להסכם שסותר את האמור  60.4מבוקש למחוק את סעיף  .3

 .5.3.1בסעיף 

 .מקובל



 

 

 

- 8 - 

 

מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 DBOTהסכם   .22

5.3.2 

בשים לב לכך שהחברה  – הגשת בקשה לתיק מידע .1

מתחייבת ללוח זמנים לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה 

וקבלת היתר בנייה, אבן הדרך זו מכבידה ומיותרת ונבקש 

בקש למחוק את רישה הסעיף בנוגע לבטלה. בהתאם נ

לבקשה לתיק מידע, עד המילים: "וכן להגיש בקשה להיתר 

 בניה".

חודשים  12מבוקש ליתן  – הגשת בקשה להיתר בנייה .2

 חודשים. 8ממועד חתימת המזמין על ההסכם במקום 

 מקובל .1

 חודשים. 10יעודכן  .2

 DBOTהסכם   .23

5.4 

ממועד חתימת חודשים  24מבוקש לקבוע  - תחילת שלב ההקמה

 חודשים. 15המזמין על ההסכם במקום 

 חודשים 20 יעודכן

 DBOTהסכם   .24

5.5.3 

נבקש לתקן כי ההתחייבות להפעלה מסחרית תחל לאחר תקופה 

חודשים ממועד חתימת המזמין על ההסכם, אך בכל מקרה  30בת 

 לא לפני מועד החיבור בהתאם לתשובת המחלק. 

 חודשים 26יעודכן 

 DBOTהסכם   .25

 -ו 5.6.3

5.6.4 

מבוקש למחוק סעיפים אלו. אין טעם להגביל בהסכם את המזמין 

ליתן לחברה פרק זמן נוסף ככל שיבחר לעשות כן בהתאם לשיקול 

 דעתו בנסיבות העניין )שלא ניתן לצפותם כיום(.

 לא מקובל.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 DBOTהסכם   .26

5.7.2 

להבהיר למען הסר ספק שעיכוב בקבלת תשובת מחלק או  נבקש

מחלק עם מועד חיבור עתידי מאוחר למועד ההפעלה תשובת 

המסחרית הקבוע בהסכם, ידחו בהתאמה את מועד ההפעלה 

 המסחרית הקבוע בהסכם.

 מקובל.

 DBOTהסכם   .27

5.7.3 

שנים  3נבקש שזכות הביטול לאחר עיכוב בהפעלה מסחרית מעל 

 עקב חברת החלוקה כאמור תהיה הדדית.

 מקובל.

 DBOTהסכם   .28

7.1 

חודשים  11-שנים ו 24-אריך את תקופת ההתקשרות לנבקש לה

 .BOTממועד מסירת החזקה כמקובל במכרזי 

 אין שינוי.

 DBOTהסכם   .29

8 

נבקש להבהיר שעל אף האמור בסעיף זה, המזמין ישתף פעולה 

עם החברה בפעולות הנדרשות לצורך קבלת תשובת המחלק ובכלל 

בדיקות ופעולות  כך יאפשר למזמין כניסה למקרקעין לצורך ביצוע

 שונות לצורך קידום הפרויקט וקבלת תשובת מחלק.

נכון. למזמין אינטרס כי 

 הפרויקט יצליח.

 DBOTהסכם   .30

 )ג(9.1.2

נבקש למחוק את הסיפה של הסעיף החל מהמילה "לחילופין" לגבי 

שירותי התפעול. החברה היא יזם ואינה מספקת שירותי תפעול 

 למתקנים.

החברה תוכל להעמיד 

שירותי תחזוקה בין 

בעצמה ובין בעזרת 

 קבלני משנה מטעמה. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 DBOTהסכם   .31

 )ד(9.1.2

רכישה על פי הנוסחה המפורטת בסעיף תהפוך את הפרויקט 

ניכוי  3%מגה מנוע, וכן  1מיליון ש"ח לכל  5-להפסדי. נא לתקן ל

 לכל שנה שחלפה

לכל ₪ מיליון  4-יעודכן ל

 מגה.  1

 .3%לא מקובל 

 DBOTהסכם   .32

10.2.2 

נבקש למחוק את הסעיף. לא נוכל לקחת אחריות או לתמחר 

 מסירת מקרקעין ומדובר על סיכון שאמור להיות באחריות המזמינה

מתקבלת  הבקשה

 הסעיף ימחק

  

 - DBOT 12.5הסכם   .33

12.7 

נבקש למחוק את הדרישה להגשת תכנון מפורט ולאישור התכנון 

המקצועי שמקים את  המפורט על ידי המזמין. החברה היא הגורם

המתקן והיא מתחייבת לספק את החשמל והקיטור למזמין. המזמין 

אינו צריך להתערב בפן המקצועי. זה נכון במיוחד בזמן שהמזמין 

 .12.7אינו לוקח אחריות על התוצרים בהתאם לסעיף 

 לא מקובל.

לבד שעותקים מקובל, וב נבקש למחוק סעיף זה. התוצרים הם של החברה.  DBOT 12.8הסכם   .34

יועברו למזמין לפי 

 בקשתו ללא הגבלה.

נבקש כי בכל מקרה של הפסקה בהתאם להוראת המזמין, גם אם  DBOT 13.4הסכם   .35

מדובר מסיבות מצודקות, לוחות הזמנים יוארכו בהתאמה, אלא אם 

 מדובר בעיכוב הנובע ממעשה או מחדל של החברה.

 מקובל.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

לא מקובל. ככלל אין למזמין  –תמורה לחברה סעיף שינויים ללא  DBOT 15הסכם   .36

רשות לקבוע שינויים. ככל והמזמין יידרש לשינוי, ניתן יהיה לעשות 

זאת אך ורק בהסכמה עם החברה. למצער, נבקש שככל והמזמין 

יורה על שינויים, לחברה יהיה סמכות להתנות זאת בשינוי התמורה 

המפורטת שלה. ולוח הזמנים כפי שיידרש על ידה בהצעת המחיר 

לא סביר שהמזמין יהיה זה שיחליט אם הצעת המחיר מקובלת עליו 

ימים לפחות  60או לא. כמן כן, יש לאפשר לחברה תקופה של 

 להגשת הצעת מחיר לשינויים.

המזמין רשאי לדרוש 

שינויים, ברי לכל כי 

המזמין סומך את ידיו 

על הזוכה במכרז 

וניסיונו, וידרוש שינויים 

 הכרחיים. רק במקרים

מאפשר  15.3.3סעיף 

לזוכה להציג למזמין את 

העלויות הנובעות 

מהשינויים. אישור 

שינויים על ידי המזמין 

יהא כרוך כמובן באישור 

עלויות ועדכון לוחות 

זמנים. הגשת הצעת 

תוך  –מחיר לשינויים 

 ימי עבודה. 21
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

כך  ההיתכנות הכלכלית של המציע בנויה בין היתר על .DBOT 16 1הסכם   .37

שהוא יוכל למכור את עודפי החשמל. בכדי לאפשר למציע 

ליתן למזמין הנחה גבוה יותר, לא ניתן לחייב את החברה 

ליתן למזמין את ההנחה עבור עודפי החשמל. מוצע לאפשר 

למזמין זכות סירוב על הצעה שתתקבל לרכישת הכמויות 

 העודפות, אך לא לאפשר לו את ההנחה. 

ש לאישור המזמין כדי למכור את לא סביר שהחברה תידר .2

עודפי החשמל. כאמור זה חלק אינהרנטי מהפרויקט והרווח 

 של החברה.

המכרז הינו  .1

כלל לאספקת 

האנרגיה הנדרשת 

עבור בית החולים 

לרבות אספקת 

יתרת החשמל אשר 

אינו מסופק ע"י 

  מתקן הייצור

יידרש אישור  .2

המזמין וזאת לאור 

העובדה כי המתקן 

נמצא בשטחו. 

מזמין אינטרס כי ל

הפרויקט יהיה 

כלכלי לשני 

 הצדדים.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

נבקש למחוק את הסעיף אשר פוגע בכלכליות של הפרויקט ומאלץ  DBOT 16.5.2הסכם   .38

 מתן הנחות נמוכות יותר למזמין.

 שינוי. אין

 

 DBOTהסכם   .39

18.3 

חסרים נתוני איכות של מי הזנה המסופקים ע"י המזמין: מוליכות, 

 מהרדיאטור, לחץ יציאה מהדוד הקיים, כמות.   טמפרטורה מי חזרה

מי אוסמוזה במוליכות 

מיקרו סימנס  47

מתערבב עם הקונדנס 

החוזר.  לחץ קיטור 

בר, לפעמים  8לרוב 

 6בערב מורידים לחץ ל

 בר

 DBOTהסכם   .40

18.6 

נבקש למחוק את הסעיף. החברה היא יזם ואינה מספקת שירותי 

 תפעול למתקנים 

ירותי המכרז כולל גם ש

 תפעול ותחזוקה.

 DBOTהסכם   .41
  20.1לפי סעיף  92%-נא לתקן ל 20.2

 מקובל.

נבקש להתאים את הפיצוי לפער שבין המחיר שהמזמין שילם  DBOT 20.3.1הסכם   .42

 לחח"י או לספק אחר עבור החשמל לבין המחיר עם ההנחה.

 נכון, זו לשון הסעיף. 

תקני אגירה אשר פוגעים בכלכליות לא ניתן לאפשר הקמה של מ DBOT 24.3הסכם   .43

של מתקן הייצור. בהתאם נבקש למחוק סעיף זה ובמקומו לכתוב 

כי: לא תתאפשר הסטת חשמל לרבות באמצעות הקמת מתקני 

כי מתקני  יעודכן

סולארי/אגירה אשר 

יסיטו צריכות יוקמו רק 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

אגירה ו/או מתקני ייצור והמזמין מחויב לרכוש את החשמל המיוצר 

 במתקן בעדיפות על פני כל מקור אחר, למעט סולארי על גגות. 

שנות הפעלה.  5לאחר 

לחילופין, אם מתקנים 

אלו יוקמו קודם לכן 

ותהיה בהם פגיעה של 

משעות  50%-יותר מ

האספקה על ידי 

המתקן, ישבו הצדדים 

בתום לב לדון בהנחות 

 המעודכנות.

שהחברה תוכל למכור את כאמור, המנגנון הכלכלי מושתת על כך  DBOT 27הסכם   .44

עודפי החשמל לצדדים שלישיים. ההנחה תינתן עד לכמות 

המקסימלית. מעבר לכך, ככל שהמזמין יבקש לרכוש חשמל 

מהחברה מעבר לכמות המקסימאלית התשלום יהיה לפי התעריף 

 ללא הנחה. 

המכרז הינו לאספקת 

כלל האנרגיה הנדרשת 

עבור בית החולים 

לרבות אספקת יתרת 

ל אשר אינו החשמ

 מסופק ע"י מתקן הייצור

-DBOT 29.1הסכם   .45

29.3 

להסכם:  29.2סעיף  נבקש למחוק סעיפים אלו, ובמקומם לכתוב כך:

במלוא המזמין יישא 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

בתמורה לאספקת החשמל בהתאם להוראות הסכם זה עד  .1

לכמות המקסימלית, ישלם המזמין לחברה תשלום בגובה 

התעריף בניכוי ההנחה הנקובה בהצעת המחיר על תעריף 

ברה תידרש להעביר חלק מרכיב רכיב הייצור. ככל שהח

הייצור שגבתה החברה מהמזמין לסש"ח, ההנחה תחול רק 

על אותו חלק מרכיב הייצור שיוותר בידי החברה. בנוסף, 

יעביר המזמין לחברה תשלום בסכום השווה לרכיב 

 התשתית הקבוע ותשלום בסכום השווה לתשלום הקבוע. 

ת, יחויב בגין צריכת החשמל שתעלה על הכמות המקסימלי .2

המזמין בתשלום בגובה התעריף ללא ההנחה, עבור 

הצריכה החורגת מהכמות המקסימלית. בנוסף, יישא 

המזמין בכל עלות עודפת נוספת בה תישא החברה 

 כתוצאה מהחריגה מהכמות המקסימלית.

המזמין יישא בכל תשלום נוסף, קיים או עתידי, אשר יחול  .3

מזמין, אשר מכל סיבה שהיא בקשר לאספקת החשמל ל

החברה תחויב לשאת בו עבור המזמין, ואשר היה חל על 

המזמין גם אילו לא היה מתקשר עם החברה בהסכם זה. 

עלות התשלום לחח"י 

בגין הרכיב הקבוע בלוח 

 1-5.2התעריפים 

-)תשלום קבוע בש"ח ל

KVA  לשנה(  וכפי

שיתעדכן על ידי רשות 

 החשמל מעת לעת.  

 יימחק. 29.3סעיף 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

כן יישא המזמין בכל תשלום נוסף ו/או קנס שיוטל על 

החברה בגין שימוש המזמין ברשת ושהיה חל עליו אף אם 

 היה צרכן של סש"ח. 

בנית או לחסכון החברה תהיה זכאית לתשלומי פרמיה אור .4

 ברכיב הרשת, ככל שיהיו 

-DBOT 29.4הסכם   .46

29.7 

 מהמקרים מו"מ בתום לב בין הצדדים.יש לקבוע בכל אחד  .1

יש לקבוע הוראה למקרה בו לא הצליחו הצדדים להגיע  .2

ימים. אנו מציעים אפשרות למנות  30להסכמה בתוך 

 מומחה שהחלטתו תחייב את הצדדים.

 מקובל .1

 הבקשה נדחית. .2

ימים משליחת חשבונית כמקובל  14נבקש שהתמורה תשולם בתוך  DBOT 29.9הסכם   .47

בשים לב לכך שגם החשבונית נשלחת אחרי שלמזמין  בתחום וזאת

 יש חוב כלפי החברה של חודש שלם.

 לא מקובל.

 DBOTהסכם   .48

 נא לתקן "לפי מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת ההצעה". 44.2

"במועד הגשת  –יעודכן 

 הצעת המחיר הסופית". 

 DBOTהסכם   .49
 "מבוקש להוסיף "בלו, מע"מ הולכה ואספקה 52.1.3

 נכון, גם אספקה.

 DBOTהסכם   .50
 30לא סביר, נא לתקן לשוטף +  60שוטף +  52.5.2

 הבקשה נדחית.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

מבוקש למחוק סעיף זה. לחילופין נבקש להבהיר אם קיימות  DBOT 58.2הסכם   .51

ערבויות או התחייבויות כאמור. ככל שכן, נבקש לצרפם. המציע אינו 

 .יכול להתחייב בלי לדעת על מה הוא מתחייב

 אין כאלו.

 לא מקובל. ראו הסיפא. נבקש למחוק סעיף זה. DBOT 61.2הסכם   .52

נספח ב'   .53

להסכם 

DBOT 

נבקש למחוק את הנספח. זה לא סביר לדרוש ייפוי כוח בלתי חוזר  

 שמאפשר למזמין לחתום על מסמכים במקום החברה.

מקובל במכרזים מסוג 

לא  –זה. ככל ולא יידרש 

 ייעשה בו שימוש.

תקופת ההזרמה לא יכולה להיות בלתי מוגבלת וכן היא צריכה  DBOT 46.2ם הסכ  .54

להיקבע מראש באופן שיאפשר לחברה להיערך לכך. על כן נבקש 

שנים, מבלי שלמזמין תהא  5כי: תקופת ההזרמה תסתיים בתוך 

נקודת יציאה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להאריך, ניתן יהיה להגיע 

 לתנאי השוק באותו מועד.להסכמות חדשות בהתאם 

 שנים 7 –מקובל 

נבקש להבהיר שהחברה חתמה או שתחתום עד למועד  .DBOT 47.1 1הסכם   .55

 ההזרמה על הסכם ההולכה.

נבקש להבהיר שהמזמין יחתום על כל מסמך שיידרש על ידי  .2

 חברת ההולכה לצורך ההתקשרות.

 מקובל .1

 נכון .2
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

גם בכל המיסים, האגרות נבקש להבהיר כי המזמין יחויב  DBOT 47.4הסכם   .56

וההיטלים, הידועים כיום וכן אלה שיוטלו בעתיד ביחס לרכישת גז 

טבעי המסופק למזמין בלבד, ובכלל זה מע"מ ובלו המוטלים על גז 

 טבעי.

 נכון.

 יש לקבוע כמות מקסימלית יומית. .DBOT 49.1 1הסכם   .57

יש לקבוע כי הכמות המקסימלית תתעדכן בהתאמה לאחר  .2

 תקן הייצור.ההפעלה של מ

 מקובל 

 DBOT 50.1הסכם   .58

 

חודשי  6נבקש לקבוע תקרה לפיצוי לפי סעיף זה בגובה של עד 

 הכנסה של החברה מאספקת הגז.

 לא מקובל

נבקש להבהיר שבכל מקרה, החברה לא תפצה את המזמין במקרה  DBOT 50.2הסכם   .59

 של אי אספקה שלא בשל מעשה או מחדל של החברה. 

ין הינו לא מקובל. המזמ

גוף ציבורי וינהג 

 בהגינות. 

נבקש להבהיר כי במקרה של גז פגום, החברה לא תהיה  .DBOT 51 1הסכם   .60

אחראית לכל נזק אם המזמין לא הודיע לחברה שלא להזרים 

 אליו את הגז או שצרך את הגז הפגום למרות הודעת החברה. 

 נבקש להגביל את הנזקים לנזקים ישירים בלבד.  .2

 מקובל .1

 נדחית.הבקשה  .2
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

התמורה עבור הגז צריכה להיות בדולר ולא בשקלים. עבור המיסים  DBOT 52.3הסכם   .61

 בש"ח.

 אין שינוי.

נבקש להבהיר כי ידוע למזמין שהזרמת הגז לנקודת המסירה,  DBOT 45הסכם   .62

תלויה במילוי התחייבויות ספק הגז וחברת ההולכה כלפי החברה, 

, החברה לא תהיה לפיכך, למרות כל הוראה אחרת בהסכם

אחראית לאי אספקת גז באופן חלקי או מלא בשל נסיבות אשר אינן 

 תלויות במעשה ו/או מחדל שלה.

ידוע. המזמים מתנהל 

מול חברת מרימון 

 בנושא.

מסמכי   .63

 ההזמנה

נבקש להבהיר שלצורך עמידה בתנאי הסף ניתן להסתמך על ניסיון  3.4

 של יותר מקבלן משנה אחד.

 הבקשה מתקבלת

 באופן הבא:

ניתן להסתמך על ניסיון 

של קבלן משנה אחד 

עבור כל תנאי סף. אך 

בתוך תנאי סף ספציפי 

יש לעמוד בכל תתי 

הדרישות באמצעות 

 אותו גוף.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

יודגש כי בית החולים 

רואה חשיבות 

בהתקשרות עם גוף 

אשר יוכל לספק כמה 

שיותר מהשירותים 

 בעצמו.

הסר ספק, כי המציע הזוכה רשאי נבקש להבהיר למען  .DBOT 26 1הסכם   .64

להקים ו/או להפעיל את המתקן בהתאם לכל אסדרה קיימת 

או עתידית לרבות מודל שוק. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור, 

מובהר כי כל תועלת שתצמח הנובעת מהמתקן בהתאם 

לכל אסדרה ודין, תהיה שייכת למציע הזוכה לרבות מכח 

למתקני ייצור  פרמיה אורבנית – 66406החלטה מס' 

 ואגירה.

נבקש להבהיר האם המזמין משלם לחברה את רכיב  .2

 הרשת.

 מקובל ובלבד כי:

לא יושתו עלויות עודפות  .1

 על המזמין.

אגורות בעבור  2ישולמו  .2

כל קילוואט שנמכר 

 לצדדים שלישיים.

המזמין אינו צד  .1 נבקש להוסיף סעיפי מימון כדלקמן:  כללי  .65

 לעניין זה.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

שיגייס  הזוכה רשאי להקים את המתקנים באמצעות מימון .1

 מגופי המימון.

הזוכה רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או להסב את ההסכם  .2

 ו/או את זכויותיו מכוחו לגופי המימון. 

ככל שיידרש על ידי גופי המימון, המזמין יספק לגופי המימון  .3

 אישור והסכמה לאמור בסעיף המימון.

ככל שיידרש המזמין יחתום על הסכם ישיר עם גופי המימון  .4

כל מסמך או אישור אחר שנדרש לדעת גופי  ו/או על

 המימון, בנוסח המקובל להסכמים ו/או מסמכים מעין אלה. 

גופי המימון יהיו רשאים לדרוש שההסכם יומחה לגוף חליף  .5

 מטעמם שייכנס בנעלי הזוכה. 

המזמין ישתף פעולה להתאמת הוראות ההסכם להסכם  .6

כאמור  המימון לפי דרישות גופי המימון, ובלבד שהתאמה

לא תטיל עליו התחייבויות כספיות מעבר לקבוע בהסכם 

 זה.

באישור כאמור  .2

מובהר כי בהסכם. 

הזוכה לא יהא רשאי 

לשעבד או למשכן 

 את המקרקעין.

 ראו נוסח ההסכם. .3

המזמין מתקשר מול  .4

הזוכה במכרז 

 בלבד.

 ראו מענה לעיל. .5

ההסכם שיצורף  .6

להצעה הזוכה יהיה 

ההסכם הסופי 

להתקשרות זו אלא 

באישור וועדת 

המכרזים להכנסת 

עדכונים. למזמין 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

אינטרס שהפרויקט 

יצליח ויעשה את 

הדרוש במסגרת 

האפשרויות 

 העומדות לרשותו.

האם לבית החולים יש יותר מחיבור אחד לרשת החשמל?  .1  כללי  .66

אם כן נבקש לקבל סכמה חד קווית הכוללת את שני 

 החיבורים.

להבהיר כי מתקני המזמין ישויכו למספק מטעם נבקש  .2

החברה על מנת שהחברה תוכל לעשות שימוש בחשמל 

המוזרם מהמתקן לרשת. בהתאם, המזמין ישתף פעולה 

 ככל הניתן כדי לשייך את החצר כצרכן של המספק. 

 

עד התכנון הוא ש .1

 הקוגנרציהמתקן ש

 2כבר יהיו  יופעל

כניסות לבית החולים 

ות . משתי הזנות שונ

כניסה ישנה  היום 

 2-אחת המוזנת מ

 .מקורות

 נכון .2

  כללי  .67

 נבקש לקבל מפת מדידה מסומנת תא שטח מיועד לתחנה.

מצורפות מפות. השטח 

 הוצג בסיור.  יהאופציונל
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

נבקש לקבל נתוני קיטור:לחץ יציאה מהדוד הקיים,טמפ מי חזרה   כללי  .68

 ,טמפ קיטור.ROמהדיארטור,מוליכות מי 

 לעיל.ראו מענה 

  כללי  .69

 נבקש לקבל איתור תשתיות ככל וקיים למתחם התחנה המיועד.

המידע הקיים כיום 

הוצג, ככל ויידרש יהיה 

על הזוכה לחפור 

 בחפירת גישוש.

  כללי  .70
 נבקש לקבל סקר קרקע למתחם התחנה ככל וקיים.

 אין באזור התחנה

נבקש לדעת מה גודל החיבור למערכת הקוגנרציה שהוזמן ממחלק   כללי  .71

 הגז.

 תשובת מחלק תישלח

  כללי  .72

האם לחדר הדוודים ולציוד הגז הטבעי בו יש כבר היתר הגזה? 

 אנא העבירו ככל ויש.

הציוד עדיין לא הותקן. 

יש לצנרת הפנימית אבל 

זה לא לשימוש מתקן 

הקוגנרציה. הזוכה 

יצטרך להקים צנרת 

דשה מהתחנה ח

החדשה שיקים עד 

 לגנרטור כולל אישורים.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

  כללי  .73

 נבקש לקבל חד קווי של בית החולים.

מצורף כלל המידע 

 הקיים.

נבקש לקבל תוואי תעלות חשמל מאיזור מיועד להקמת תחנה עד   כללי  .74

 לחדרי חשמל.

מצורף כלל המידע 

 הקיים.

  כללי  .75
 לתחנה המיועדת? האם ישנו תא פנוי בלוח מתח גבוה עם הגנות

 הוצג בסיור.

  כללי  .76

 האם ידוע על מגבלות לגובה ארובה?

לא ידוע אבל קיימת 

 ארובה לדודים בסמוך.

תיאור מערכת   .77

 החשמל

 גנרטור-לא ברור צורך בדיזל 1.11

 

 השאלה לא ברורה.

 מדובר בגז גנרטור

תיאור מערכת   .78

 החשמל

הות הדרישה? האם . לא ברור מה מMW 2.5דרישה למנוע נוסף  5.13.17

 להשאיר רק מקום פנוי בשטח?

בהתאם להצעת החברה 

 מגה. 5ועד 

תיאור מערכת   .79

 לא ברור דרישה לכבלי חשמל משוריינים? 6.3.4 החשמל

ניתן לספק בהתאם 

 לתקן.

תיאור מערכת   .80

 החשמל

6.4.2 

לדרישה להגנת ברקים למבנה יש צורך לספק לקבלן תוכניות מצב 

 קיים

 מדובר על המבנה

החדש שייבנה. יש 

תוכנית מדידה של כל 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

בית החולים מצורפת 

 למסמכים.

 -בסיפה הסעיף, נבקש להפחית את הזמן לתיקון הפרות המזמין ל DBOT 9.4הסכם   .81

 ימים.  60

 ימים. 180יעודכן 

נבקש להבהיר כי המזמין לא יבצע כל פעולה העלולה לסכל, לעכב  DBOT 10.1הסכם   .82

מוש הפרויקט, וישתף פעולה עם החברה או לשבש את קידום ומי

כמיטב יכולתו וככל שיידרש בקידום וביצוע הפרויקט, ובכלל זאת: 

יסייע בכל הקשור לקבלת מלוא האישורים, ההיתרים והרישיונות 

הנדרשים להקמת והפעלת המתקן ולמימוש פוטנציאל הפרויקט 

בהתאם להוראות הדין לכל אורך תקופת ההסכם; יחתום על 

ים הדרושים לקידום ההליכים; ימסור לחברה לפי בקשתה, המסמכ

תוך זמן סביר, כל מסמך ומידע המצויים ברשותו או ניתנים להשגה 

באופן סביר ויחתום על כל מסמך שיידרש; ישתף פעולה לפי 

הנדרש בשלבי הקמת והפעלת המתקן בכל תקופת ההסכם; והכל 

גת מהתחייבויותיו מבלי שיוטל עליו עלות כספית או התחייבות החור

 מכוח ההסכם.

למזמין אינטרס 

שהפרויקט יצליח ויעשה 

את הדרוש במסגרת 

האפשרויות העומדות 

 לרשותו.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ה'   .83

הסכם למתן 

 זכות שימוש

 יצורף. נבקש לצרף את התשריט 1.4.4

 –נספח ה'   .84

הסכם למתן 

 זכות שימוש

תכנון,  –קט הפרוי יש לתקן את הסעיף את ההגדה או את תוכנה.  1.4.9

הקמת והפעלת מתקן 

הייצור כמפורט במסמכי 

 המכרז וההסכם.

 –נספח ה'   .85

הסכם למתן 

 זכות שימוש

 DBOT-נבקש לתקן למועד מסירת החזקה בהתאם להסכם ה 1.4.10

 .7בסעיף 

 מקובל.

 –נספח ה'   .86

הסכם למתן 

 זכות שימוש

יש  אספקת האנרגיה היא לבית החולים. בהתאם, במקום "למדינה" 3.2

 לכתוב "לבית החולים".

 מקובל.

 –נספח ה'   .87

הסכם למתן 

 זכות שימוש

... מעת המדינהנבקש למחוק את המילים: "להנחיות והוראות  4.1

 לעת" שאינן רלוונטיות להסכם זה. 

 מקובל.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ה'   .88

הסכם למתן 

 זכות שימוש

רשות השימוש בשטח השימוש חייבת להיות בלעדית. המשתמש  4.4

לאפשר כניסה של גורמים אחרים למתקן. ככל שנדרשת  לא יוכל

 בקרה, ניתן לתאם כניסה עם המשתמש מראש.

הכניסה תהא בתיאום 

 מראש.

 –נספח ה'   .89

הסכם למתן 

 זכות שימוש

נבקש להוסיף בסיפה: "והכל מבלי שיהיה בכך פגיעה בפרויקט,  5.5

בפעילות הפרויקט או בהקמה ותפעול המתקן, לרבות במתן 

ים, ההרשאות והשימוש בפועל של המשתמש בשטח ההיתר

השימוש בהתאם למסמכי המכרז ובכל התחייבות אחרת הנובעת 

 המכרז ומסמכיו".

 לא מקובל.

 –נספח ה'   .90

הסכם למתן 

 זכות שימוש

נבקש להבהיר כי המשתמש אחראי לתקן ליקוי ופגם הנובע  5.8

ן את מהעבודות שבוצעו על ידו בלבד. המשתמש אינו אחראי לתק

מערכות המים  –המערכות והתשתיות של בית החולים )לדוגמה 

שמובילות לשטח השימוש או עוברות דרך שטח השימוש שנפגעו 

 שלא בשל ביצוע העבודות על ידי המשתמש(. 

במקום המילה: "בוצעו" 

 תבוא המילה: "נגרמו"

 –נספח ה'   .91

הסכם למתן 

 זכות שימוש

יעבוד זכויות למממן ולחברה המחאה וש נבקש להחריג העברה, 5.10

קשורה למשתמש. בכלל כך נבקש את הוספת סעיפי המימון 

 הבאים הנדרשים למממן:

ראו מענה לשאלה מס' 

65. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

המשתמש רשאי להקים את הפרויקט באמצעות מימון  .1

 שיגייס מגופי המימון.

המשתמש רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או להסב את  .2

 ההסכם ו/או את זכויותיו מכוחו לגופי המימון. 

ש על ידי גופי המימון, המדינה תספק לגופי ככל שיידר .3

 המימון אישור והסכמה לאמור בסעיף המימון.

ככל שתידרש, המדינה תחתום על הסכם ישיר עם גופי  .4

המימון ו/או על כל מסמך או אישור אחר שנדרש לדעת גופי 

 המימון, בנוסח המקובל להסכמים ו/או מסמכים מעין אלה. 

וש שההסכם יומחה לגוף חליף גופי המימון יהיו רשאים לדר .5

 מטעמם שייכנס בנעלי המשתמש. 

המדינה תשתף פעולה להתאמת הוראות ההסכם להסכם  .6

המימון לפי דרישות גופי המימון, ובלבד שהתאמה כאמור 

לא תטיל עליה התחייבויות כספיות מעבר לקבוע בהסכם 

 זה.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ה'   .92

הסכם למתן 

 זכות שימוש

 מקובל.  מסיבות של בטיחות והיערכות, יש לתאם כניסה מראש. 5.11

 –נספח ה'   .93

הסכם למתן 

 זכות שימוש

נבקש למחוק את הסיפה: "ובין היתר להישמע להוראות הדיור  5.12

הממשלתי, וכפי שיימסרו לו מעת לעת" שאינן רלוונטיות להסכם 

 זה. 

במקום הדיור הממשלתי 

 ייכתב: "בית החולים"

 –ספח ה' נ  .94

הסכם למתן 

 זכות שימוש

לא ברור על איזה זכות קיצור או ביטול מדובר. בכל מקרה, לא ניתן  6.4

לאפשר קיצור וביטול לפני סיום תקופת השימוש אלא לפי הוראות 

 .DBOT -הסכם ה

-הנוסח בהסכם ה

DBOT .יקבע 

 –נספח ה'   .95

הסכם למתן 

 זכות שימוש

השנים  10קרה לדמי השימוש לאחר יש לגדר את הסכום ולקבוע תי 7.1.2

 הראשונות. 

כאמור  –לא מקובל 

בסעיף דמי השימוש 

אמורים להתעדכן 

בהתאם לשומה שתערך 

 לצורך כך

 –נספח ה'   .96

הסכם למתן 

 זכות שימוש

7.4  +

7.6  +

7.7 

 ימים 14מאושר  ימי עסקים. 14נבקש לקבוע בכל סעיפים אלו גרייס של 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ה'   .97

הסכם למתן 

 שימושזכות 

נבקש להבהיר שהעברת החשבונות על שם המשתמש תיעשה ככל  9.2

שהדבר יתאפשר. במידה ולא, התשלומים ישולמו על ידי המשתמש 

 לבית החולים / המדינה כנגד אסמכתאות ששולמו על ידם.

נכון למועד זה אין 

מניעה, יסוכם מול בית 

החולים בתחילת 

 הפרויקט.

 –נספח ה'   .98

הסכם למתן 

 ימושזכות ש

 ימי עסקים. 30ימים ייקבעו  14נבקש כי במקום  .1 9.6

נבקש למחוק את ריבית הבסיס במקרה של תשלום בזמן.  .2

אין הצדקה לחיוב ריבית במקרה זה, מספיק הפרשי 

 הצמדה.

 21ניתן לאשר  .1

 ימים.

הסעיף מנוסח  .2

בהתאם להוראות 

התכ"ם ולכן לא ניתן 

  לקבל את הבקשה

 –נספח ה'   .99

הסכם למתן 

 שימושזכות 

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יתאפשר רק לאחר מתן התראה  11.3

 ימי עסקים לתיקון ההפרה. 30של 

 מקובל

לאחר המילים ")לרבות מתקן הייצור(" יתווספו המילים הבאות:  11.4 נספח ה'  .100

"שלא היה קיים לו, לולא מימוש הערבות". בסוף הסעיף יתווספו 

ט הערבות כדי לפגוע בזכות המילים הבאות: "לא יהיה בחילו

 לא מקובל
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

שהייתה קיימת לחברה בטרם חולטה הערבות, ובכפוף להוראות 

 הסכם זה".

 –נספח ה'   .101

הסכם למתן 

 זכות שימוש

 מקובל ימים. 30ימים, ייקבעו  14נבקש כי במקום  11.9

 –נספח ה'   .102

הסכם למתן 

 זכות שימוש

 נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד. .1 15

האמור בסיף זה יהיה כפוף לקבלת פסק דין חלוט נבקש כי  .2

המחייב את המשתמש בתשלום ובכפוף לכך שהמדינה 

איפשרה למשתמש להתגונן על חשבונו כנגד כל טענה 

כאמור וכן שהמדינה לא התפשרה עם צד שלישי ללא 

 הסכמת המשתמש"

 לא מקובל .1

בסיפא יתווסף  .2

ובלבד שהמדינה לא 

מנעה מהמשתמש 

 להתגונן בהליך.

 –נספח ט'   .103

 דרישות ביטוח

לאחר המילים "בכיסוי ייכללו ההרחבות הבאות" יש להוסיף "בכפוף  פרק א'

לאישור המבטחים, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, על בסיס 

 נזק ראשון שלא כפוף לביטוח חסר"

 

לאחר המילים "בכיסוי 

ייכללו ההרחבות 

למקרה  יבוא: "הבאות" 

ובמצטבר לתקופת 

 ".הביטוח
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .104

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 1הרחבה 

נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" במקומן להוסיף "בסכום 

 לפריט"₪  100,000עד ₪  4,000,000של 

 –תבוא הסיפא לסעיף 

 הבחר והחברהככל "

שלא לערוך את הכיסוי 

, במלואן או  האמור 

ערך רק בחלקן )בגבול 

אחריות על בסיס נזק 

 תפוטר ברההחראשון(, 

מאחריות את מדינת 

משרד  –ישראל 

הבריאות, המרכז 

ועובדיהם  הרפואי לגליל

של הנ"ל מנזק ו/או 

 לרכושאבדן אשר ייגרמו 

כאמור כאילו ערך את 

הביטוח במלואו כנדרש 

שלא לתבוע  ומתחייבת

בגין נזקים אילו את 



 

 

 

- 33 - 

 

מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

המפורטים לעיל. הפטור 

כאמור לא יחול לטובת 

אדם שגרם לנזק מתוך 

 וחברהונת זדון. ככל כו

הרכוש,  בעלת האינ

סעיף פטור מקביל 

לטובת המפורטים לעיל 

ייכלל בהסכמיו עם בעלי 

 הרכוש האמור. 

 –נספח ט'   .105

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 2הרחבה 

נבקש שההגדרה תהיה בהתאם לביט, כמו כן, נבקש למחוק את 

 המילה "לפחות"

המילים: "תמיכה, חיזוק 

וכדומה" תמחקנה. 

בקשה הנוספת ה

 נדחית. 

 –נספח ט'   .106

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 3הרחבה 

 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילה "לפחות"

 –נספח ט'   .107

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 4הרחבה 

נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" במקומן להוסיף "בסכום 

 ₪" 4,000,000של 

 –תבוא הסיפא לסעיף 

 הבחר והחברהככל "
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

א לערוך את הכיסוי של 

, במלואן או  האמור 

ערך רק בחלקן )בגבול 

אחריות על בסיס נזק 

 תפוטר החברהראשון(, 

מאחריות את מדינת 

משרד  –ישראל 

הבריאות, המרכז 

ועובדיהם  הרפואי לגליל

של הנ"ל מנזק ו/או 

 לרכושאבדן אשר ייגרמו 

כאמור כאילו ערך את 

הביטוח במלואו כנדרש 

תבוע שלא ל ומתחייבת

בגין נזקים אילו את 

המפורטים לעיל. הפטור 

כאמור לא יחול לטובת 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

אדם שגרם לנזק מתוך 

 וחברהכוונת זדון. ככל 

הרכוש,  בעלת האינ

סעיף פטור מקביל 

לטובת המפורטים לעיל 

ייכלל בהסכמיו עם בעלי 

 הרכוש האמור. 

 –נספח ט'   .108

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 5הרחבה 

ים "הנמצאים באתר על פי ערכם" נבקש למחוק את המיל 

 ₪" 2,000,000במקומן להוסיף "בסכום של 

 

 –תבוא הסיפא לסעיף 

 הבחר והחברהככל "

שלא לערוך את הכיסוי 

, במלואן או  האמור 

ערך רק בחלקן )בגבול 

אחריות על בסיס נזק 

 תפוטר החברהראשון(, 

מאחריות את מדינת 

משרד  –ישראל 

הבריאות, המרכז 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

ועובדיהם  ילהרפואי לגל

של הנ"ל מנזק ו/או 

 לרכושאבדן אשר ייגרמו 

כאמור כאילו ערך את 

הביטוח במלואו כנדרש 

שלא לתבוע  ומתחייבת

בגין נזקים אילו את 

המפורטים לעיל. הפטור 

כאמור לא יחול לטובת 

אדם שגרם לנזק מתוך 

 וחברהכוונת זדון. ככל 

הרכוש,  בעלת האינ

סעיף פטור מקביל 

ים לעיל לטובת המפורט

ייכלל בהסכמיו עם בעלי 

 הרכוש האמור. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .109

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 8הרחבה 

מקסימום ₪  1,000,000מהנזק מינימום  10%נבקש שיירשם " 

3,000,000 "₪ 

 הבקשה מקובלת. 

 –נספח ט'   .110

 דרישות ביטוח

 –פרק א' 

 11סעיף 

הסעיף ינוסח מחדש:   זק"נבקש להוסיף "והם ישולמו לחברה על מנת לשקם את הנ

תגמולי ביטוח המגיעים 

למבוטח על פי רק זה 

עקב מקרה ביטוח הנוגע 

 –לרכוש מדינת ישראל 

ישולמו למדינת ישראל 

משרד הבריאות בלבד 

אלא אם יורה גזבר 

המרכז הרפואי לגליל 

אחרת בכתב. תגמולי 

ביטוח המגיעים למבוטח 

עקב מקרה ביטוח הנוגע 

לרכוש אחר ישולמו 

כינון האובדן או הנזק ל

 שבגינם שולמו בהקדם. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .111

 דרישות ביטוח

נבקש להוסיף "או מה שיכול היה להיות משולם במסגרת פרק א'  פרק ב'

 לביטוח העבודות"

 הבקשה נדחית. 

 –נספח ט'   .112

 דרישות ביטוח

 הבקשה נדחית.  נבקש להוסיף "היה והחברה תיחשב מעסיקם" פרק ג'

 –נספח ט'   .113

 רישות ביטוחד

אחריות 

 מקצועית

נבקש לתקן "החברה תבטח את אחריותה על פי דין מפני נזק 

 שייגרם מהפרת חובה מקצועית של החברה"

 

( לאחר 2(2בסעיף 

המילים: "הפוליסה 

תכסה" יבוא: "חבות על 

פי הדין של החברה 

 בשל".

 –נספח ט'   .114

 דרישות ביטוח

אחריות 

מקצועית 

הרחבה  –

 ג'

 הבקשה נדחית.  "ולמעט בגין אחריותם המקצועית של כל הנ"ל"נבקש להוסיף 

 –נספח ט'   .115

 דרישות ביטוח

ביטוחים 

 משלימים

 הבקשה נדחית.  נבקש לבטל את הדרישה
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .116

 דרישות ביטוח

חבות 

מעבידים 

 סעיף ג' –

נבקש לבטל את המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם" במקומן 

 יירשם "עובדיו"

 נדחית. הבקשה 

 –נספח ט'   .117

 דרישות ביטוח

חבות 

מעבידים 

 סעיף ד' –

 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילים "קבלנים, קבלני משנה.... שבשירותה"

 –נספח ט'   .118

 דרישות ביטוח

 –צד ג' 

 4סעיף 

 הבקשה נדחית.  נבקש לבטל את הסעיף

 –נספח ט'   .119

 דרישות ביטוח

 –צד ג' 

 5סעיף 

 הבקשה נדחית.  נבקש לבטל את הסעיף

 –נספח ט'   .120

 דרישות ביטוח

 הבקשה נדחית.  מורחב" בהתאם לשיקול החברה  נבקש שיתווסף "ו/או ביטוח "אש רכוש

 –נספח ט'   .121

 דרישות ביטוח

 –רכוש 

 1סעיף 

שורה שלישית לאחר המילים "בביטוח מסוג כל הסיכונים" נבקש 

א מהמילים שיתווסף "או ביטוח אש מורחב" נבקש להוריד את הסיפ

 כולל כנגד סיכוני קצר חשמלי..."

 

 הבקשה נדחית. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .122

 דרישות ביטוח

 –רכוש 

 3סעיף 

נבקש כי ככל שיוותרו תגמולי ביטוח החברה תהא זכאית להם ללא 

 אישור מראש.

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 –נספח ט'   .123

 דרישות ביטוח

אחריות 

מקצועית 

 סעיף א' –

 ותה המקצועית על פי דין החברה תבטח את אחרי

 

)ב( לאחר  4בסעיף 

המילים: "הפוליסה 

תכסה" יבוא: "את חבות 

החברה על פי הדין 

 בשל".

 –נספח ט'   .124

 דרישות ביטוח

אחריות 

מקצועית 

 סעיף ד' –

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "ולמעט בגין אחריותם  – 3ס"ק 

 המקצועית של כל הנ"ל"

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 –ט'  נספח  .125

 דרישות ביטוח

 –כללי 

 7סעיף 

 נבקש להוסיף בסופו "או נוסח דומה אחר"

 

לאחר המילה: ""ביט" 

יבוא: "או נוסח אחר 

המקביל לו אצל אותו 

 המבטח".

 –נספח ט'   .126

 דרישות ביטוח

 –כללי 

 8סעיף 

נבקש להוסיף בסופו " אולם אין בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 וחובות המבוטח על פי דין"

 הבקשה מקובלת. 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

 –נספח ט'   .127

 דרישות ביטוח

 –כללי 

 סעיף ב

שורה ראשונה במקום המילים "ההתקשרות החוזית" נבקש  .1

 שיירשם "ביצוע העבודות ותקופת ההפעלה"

נבקש לבטל את המילים "וכל עוד אחריותה קיימת" במקומן  .2

יירשם " בביטוחים על בסיס התביעה, החברה תערוך 

 חודשים" 24וספת של ביטוח כאמור לתקופה נ

 

 . הבקשה נדחית. 1

 . הבקשה נדחית. 2

 –נספח ט'   .128

 דרישות ביטוח

 –כללי 

 סעיף ה

נבקש שהתייחסות להעברת הפוליסות תחול רק בקשר עם ביטוח 

 העבודות הקבלניות

 הבקשה נדחית. 

 –נספח ט'   .129

 דרישות ביטוח

 –כללי 

 סעיף ט

ביטוח, בשל חלוף נבקש שיירשם "מוסכם כי אם עד מועד עריכת ה

זמן, שוק הביטוח לא יאפשר עריכת ביטוחים בהתאם לדרישות 

המכרז, במלואם או בחלקם, בתנאים סבירים, הנ"ל לא יהווה הפרה 

יסודית ובלבד שיועצי הביטוח של הצדדים יגיעו להסכמות על 

 התנאים המקובלים בשוק".

 הבקשה נדחית. 

נספח הצעת   .130

 המחיר

ובנספח הצעת המחיר נדרש המציע  במסמכי המכרז השאלה: 

לתת אחוז הנחה על תעריף תעו"ז )מתח גבוה(. תעריף זה מורכב 

מעלויות ייצור, אך גם מעלויות מערכתיות קבועות )הולכה, חלוקה, 

 Pass-שירותי מערכת וכד'( שאינן בשליטת היזם ומושתות עליו כ

הנחה על רכיב הייצור 

 בלבד.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

Through התעריף חושפת את היזם  סך. גזירת ההנחה מתוך

כון במקרה שרכיב הייצור ירד אך העלויות המערכתיות יעלו לסי

 אג' לקוט"ש(. 9-)כיום כ

רכיב הייצור האם מקובל על המזמין כי ההנחה המוצעת תחול על 

מתוך תעריף התעו"ז, ולא על התעריף המלא הכולל עלויות  בלבד

תשתית ומערכת? לחילופין, נבקש להגדיר מנגנון התחשבנות בו 

ישולמו במלואן )ללא הנחה( וההנחה תינתן רק  עלויות המערכת

 על האנרגיה

 

-בהסכם ה  .131

DBOT 

משק החשמל נמצא בהליכי שינוי מתמידים. במקרה של  השאלה: 

החלטת רשות החשמל המשנה את מבנה התעריף, מבטלת את 

תעריפי התעו"ז המוכרים כיום, או משנה את מרווחי השעות 

 פל(, המודל הכלכלי של הפרויקט עלול להיפגע מהותית.)פסגה/ש

הקובע כי במקרה  DBOT-נבקש להוסיף סעיף בהסכם ה הבקשה:

של "שינוי חוק" או שינוי אסדרה המשפיע לרעה על תזרים 

 Financialהמזומנים של הפרויקט, ייערך "איזון פיננסי" )

  29ראו סעיף 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

Rebalancingאת ( למחיר החשמל הנמכר לבית החולים, כך שתשו

 היזם תשמר

הצמדה   .132

 למחירי הגז

עלות הייצור העיקרית בפרויקט היא הגז הטבעי. האם  השאלה: 

מנגנון הצמדת תעריף המכירה לבית החולים יהיה תואם באופן 

מלא לשינויים בתעריף הגז הטבעי )כולל בלו שינוים בבלו כתוצאה 

 מהחלת מס פחמן(?

צעת ההצמדה והאם המזמין נבקש להבהיר כיצד מתב הבקשה:

לוקח על עצמו את הסיכון בגין שינויים במיסוי על דלקים )כגון מס 

 פחמן(.

 

החשיפה על עליית הבלו 

ועל מס פחמן היא של 

בית החולים ולא של 

 היזם.

עלויות חיבור   .133

 לרשת

לרשת החשמל עשוי  3.5MW-חיבור מתקן בהספק של כ השאלה: 

תשתיות )החלפת שנאים, מסדר  לגרור דרישות מצד חח"י לשדרוג

מתח גבוה(. עלויות אלו יכולות להגיע למיליוני שקלים והן חיצוניות 

 לפרויקט.

נבקש להבהיר כי עלויות החיבור לרשת ו/או שדרוג  הבקשה:

התשתיות של חח"י )"דמי חיבור"( יחולו על המזמין )בית החולים( 

 לא מקובל.
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

( Capלות" )או שישופו במלואם. לחילופין, נבקש לקבוע "תקרת ע

 שמעליה המזמין ישתתף בעלות

-בהסכם ה  .134

DBOT 

מאפשר למזמין לסיים את ההתקשרות  DBOT-הסכם ה השאלה: 

מטעמי נוחות או עקב הפרה. כדי להבטיח את מימוניות הפרויקט 

(Bankability.הבנק המממן דורש ודאות לגבי החזר החוב ,) 

רה של סיום מוקדם נבקש לעגן בנוסחת הפיצוי במק הבקשה:

( יתרת 1)שלא עקב הפרת יזם( כי התשלום יכסה לפחות את: )

( 3)-( השקעת הבעלים, וOutstanding Debt( ,)2החוב הבכיר )

 תשואה הוגנת/פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים.

המזמין הינו גוף ציבורי 

וינהג בהגינות. למזמין 

אינטרס בהצלחה 

הפרויקט. לפיכך, סיום 

ות טרם זמנה ההתקשר

תתרחש רק במקרים 

חריגים, המזמין שואף 

לקיים את ההתקשרות 

במלואה. לעניין סעיף 

BUYOUT    ראו פרק

 הזמן המותר לכך.

לאור נתוני צריכת הקיטור בפועל, המצביעים על  השאלה:    .135

ביקושים נמוכים יחסית, הקמת מתקן קוגנרציה מלא עשויה 

 להיות לא כדאית כלכלית.

ם המזמין מאפשר גמישות תכנונית כך שהמתקן הא הבקשה:

ניתן לאפשר גמישות 

 תכנונית ובלבד ש:
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

יוגדר כמתקן לייצור חשמל המגובה בדוודי קיטור על גז, ללא 

חובת הפעלה רציפה של המנועים לייצור קיטור 

(Cogeneration Mode?בכל שעות היממה ) 

ההצעה העסקית  .1

תישאר זהה 

 למקורית

המשרד להגנת  .2

יאשר את  הסביבה

המתקן ללא ייצור 

 קיטור 

הנחת החשמל  .3

תהיה על כלל 

הקילוואטים שצורך 

בית החולים בדומה 

 הלהנחה שהיית

מתקבלת אם 

המתקן היה עובד 

כולל קיטור )מספר 

 שעות זהה(
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

יצורפו תדלוקי הסולר  מבקשים לקבל צריכות קיטור בפועל , צפי לצריכה עתידי.    .136

השבועיים, לא קיימת 

 יפה.מדידה רצ

על פי מסמכי "תוצאות הליך תחרותי לקביעת והקצאת תעריף     .137

(, המרכז הרפואי לגליל 56809הספק" )החלטת רשות החשמל 

המזכה אותו בתעריף  3.5MWזכה במכסה ספציפית של 

 (.Capacity Paymentזמינות )

לאור האפשרות לביצוע אופטימיזציה והקטנת הספק  השאלה:

(, נבקש לקבל את 2.5MW-ל ל)למש 3MW-התחנה מתחת ל

בהליך  לא יפגע בתוקף הזכייהאישור המזמין כי שינוי זה 

התחרותי. ספציפית, האם המזמין וידא מול רשות החשמל כי 

הקטנת ההספק המותקן אינה גוררת את ביטול המכסה, וכי 

וואט( עבור -היזם ימשיך ליהנות מתעריף הזמינות )פר קילו

 ?ההספק שיותקן בפועל

ין לא בדק זאת. המזמ

אין בעיה כי היזם יפנה 

לאחר הזכייה ובלבד 

שלא תהיה חשיפה 

 למזמין.

-לאור הכוונה להפעיל את התחנה בפרופיל של כ השאלה:    .138

שעות, ייתצרו שעות בהן ייצור החשמל יעלה על  4,000

 הצריכה.

 להסכם. 16ראו סעיף 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

נבקש להבהיר כי המזמין מתיר ליזם למכור את  הבקשה:

 ת וכי ההכנסות יהיו של היזם.עודפי החשמל לרשת הארצי

תקופת   .139

 ההסכם ורישוי

על מנת להציע תעריף תחרותי והנחה עמוקה יותר,  השאלה: 

 נדרשת פריסת השקעה ארוכה יותר.

-האם המזמין ישקול להאריך את תקופת ההפעלה ל הבקשה:

 שנה(? 25חודשים )סה"כ  11שנים +  24

לא, שהרי זכות השימוש 

קרקע ניתנת טרם ב

 התחלת ההפעלה.

 כללי  .140

 

מבקשים לקבל העתק מתשובת המחלק הקיימת שהתקבלה  

 הוצגה בסיור. –מחח"י 

 מצורף למסמכים אלו.

מבקשים להגביל את כמות צריכת החשמל העתידית מגגות   כללי  .141

 סולארים ואגירה באם ביה"ח ירצה בכך.

ראו מענה לשאלה מס' 

43 

בקשים לקבל דוח איכות המים שיסופקו לטובת מתקן מ  כללי  .142

 הקיטור.

מי התוספת המסופקים 

למיכל הקונדנס מי 

 47אוסמוזה במוליכות 

מיקרוסימנס והם 

מתערבבים עם מי 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

הקונדנס שחוזרים 

 מהמערכת

ות ראו עדכון ללוח מבקשים להוסיף ללו"ז בכל שורה טווח סטייה של חודשיים.  כללי  .143

 הזמנים.

בסיור נאמר שישנן עבודות של חח"י עם ביה"ח לשינוי הזנות   כללי  .144

של מ"ג וכבילה ללוחות מבקשים לקבל  חד קווי חדש הכולל 

 את השינויים .

המידע הקיים מצורף 

 למסמכים אלו. 

מבקשים לקבל את אופיין מים האחרון שיש למערכת כיבוי   כללי  .145

 .האש באזור המתקן המיועד

אפיין מים באזור  אין

המתקן, המידע הקיים 

 מצורף למסמכים אלו.

השטח המיועד לתחנה נמצא באחריות ביה"ח, בזמן העבודות    כללי  .146

הוא יגודר האם מאבטחי ביה"ח יאבטחו את אזור העבודות ) 

 בעיקר בלילות( ?

השטח נמצא בתוך 

שטח בית החולים וסגור 

עם שער חשמלי, יש 

שומרים בשער הראשי 

סמוך לאזור  24/7

העבודה, ביה"ח לא 
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מספר  מסמך מס"ד

 סעיף

 תשובה  השאלה

יהיה אחראי על ציוד 

 שיישאר באתר.

 6בר ביום ויורדים ל 8 מהו לחץ העבודה של הקיטור וטמפרטורת מי קונדנס?  כללי  .147

מע"צ  60-90בר אחהצ, 

תלוי במי התוספת 

 באותו רגע

האם יש מפת תשתיות מעודכנת ) לאחר עבודות הטמנת מכלי    כללי  .148

 ( בשטח המיועד לבניה?גפ"מ שבוצעה 

עדיין לא התקבלו 

 AS MADEתוכניות 

 

 


