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 מבוא -פרק א' 

 
 
 מהות הנספח .1
 

 .צפתמשפט  בית עבור והמיוחדות ביחס למבנה חדשכלליות נספח זה מרכז את הנחיות התכנון ה 
 .03/16 -בהנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  

 
 תכולת העבודה .2
 

, ללא יוצא מהכלל, יםהמקצועי תחומיםהעבודה של היוזם כוללת תכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל ה 
, לפי התנאים וההנחיות תצפמשפט  ביתאת בניה, תפעול, בדק ותחזוקה של מבנה חדש המהווה 
 המפורטים במסמכי מכרז/חוזה זה על כל חלקיו ונספחיו.

חיבורו לכל מערכות החוץ, רישוי, העבודה כוללת תכנון וביצוע המבנה על כל חלקיו ומערכותיו, לרבות  
ל כמפורט בפרקים המתאימים והכ -פעולובינוי עתידי, וציודו המלא ככל הנדרש לתביצוע הכנות ל

.  כל העבודות הנזכרות במסמכי מכרז זה חלות על היוזם והינן באחריותו המלאה ועל חשבונו, שלהלן
 אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.

ביצוע הפרויקט כפי שהוגדר בגוף המכרז, לרבות במהלך התכנון, ההקמה והתפעול, בהתאם למפורט  
ונו ועל אחריותו של היוזם.  מבלי לגרוע מכלליות במסמכי המכרז, יהיה כולו מבלי יוצא מן הכלל על חשב

האמור לעיל, יישא היוזם לבדו ועל חשבונו בכל העלויות, ההוצאות, החיובים, המסים, האגרות, 
ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט ולתכנונו, הקמתו ותפעולו בהתאם למסמכי 

 אחרת.המכרז, אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש 
 .ין במפורש אחרתת ועל חשבון היוזם, אלא אם כן צומודגש, שכל הרכיבים הנזכרים יסופקו באחריו 

 
 הגדרות .3
 

בנספח זה תהיה למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן המשמעות המפורטת בטור השמאלי דלהלן,  
 אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.

חרים יהיה במסמך זה פרוש שניתן להם במסמכי המכרז לכל המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז הא
 נים ו/או הקשרם מחייב אחרת.יהאחרים, אלא אם תוכן העני

 
 המשמעות    המונחים 

 
החשב  –ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  -"המזמין"  3.1

מינהלת הבינוי הממשלתי,  -חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה  -הכללי 
 וסמך לפעול מטעמה לצורך מכרז זה.וכל מי שה

 
 הנהלת בתי המשפט )ובקיצור הב"ה(. -"המשרד"  3.2

 
עובדי בית המשפט, עובדי היוזם, ציבור המבקרים, שוטרים, עצירים,  -"המשתמשים"  3.3

 ל עפ"י קביעת המזמין.והכ –אסירים, שומרים, עורכי דין וכיוצ"ב 
 

מזמין, לרבות מתכננים , הפועלת מטעם ההבינוי הממשלתינהלת מ -"מנהלת"  3.4
 ויועצים מוסמכים הפועלים מטעמה.

 
 "המנהל", או  3.5

אדם או גוף שנקבע או שייקבע מעת לעת ע"י המזמין לנהל את  -"מנהל הפרויקט" 
הפרויקט, לרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך הסכם זה על ידי 

 אותו אדם או גוף לנהל את הפרויקט או כל חלק ממנו.
 

מתמנה מעת לעת בכתב ע"י המזמין או מנהל הפרויקט לצורך אדם ה -"המפקח"  3.6
 פיקוח על ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 
לרבות נציגיו של היוזם, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות  -"היוזם", או "היזם"  3.7

 כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.
  

לרבות נציגיו של הקבלן, )מטעם היוזם  קבלן ראשי או קבלן משנה  -"הקבלן"  3.8
 כל חלק בביצוע מטעמוהפועל  (מורשיו המוסמכיםו עובדיו, שליחיו

 .ותהעבודמ
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 קט מטעם היוזם.הניהול המקצועי ההנדסי של הפרוי צוות -"צוות"  3.9
 

 "מנהל פרויקט מטעם  3.10
 .00.07מנהל הצוות מטעם היוזם, כפי שמפורט להלן בסעיף  -היוזם"  

 
גורם או גוף סטטוטורי שהינו אחראי עפ"י דין או מכח זיכיון לתשתית  -תשתית"  "בעל 3.11

או לתשתיות בתחום טיפולו, כגון: רשות מקומית, חברת בזק, חברת 
ין, זכיינים האחראים יבכבלים או לוו הטלוויזיחשמל לישראל, חברות 

על תשתיות מים וביוב, וכיוצ"ב לרבות נציגיהם המוסמכים של כל 
 אלה.

  
ביצוע כל העבודות על פי מכרז/חוזה זה, לרבות התכנון, עבודות  -"הפרויקט"  3.12

  ההקמה ועבודות התפעול והתחזוקה.
 

 .צפתת יעירי -יה" י"העיר 3.13
 

 .צפתהועדה המקומית  -"הועדה המקומית"  3.14
 

ה או בחברה י, לרבות כל גורם בעיריצפתית יאגף מהנדס העיר בעיר -"אגף מהנדס העיר"  3.15
 שיש לו זיקה לתכנון ולביצוע.עירונית, 

 
 "רשות הכבאות  3.16

 .צפתשרותי כיבוי אש   -המקומית"  
 

 .צפון מחוזהועדה המחוזית   -"הועדה המחוזית"  3.17
 

 אדריכל, מתכנן או יועץ מטעם היוזם לצורך חוזה זה. -"מתכנן"  3.18
 

רק אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי  -"עבודה למדידה"  3.19
 /חוזה שיימדד.המכרז

 
 "עבודה ארעית או  3.20

כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או  -מבנה ארעי" 
 בקשר לביצועה.

 
ביצועה של כל העבודה באופן מלא ושלם עפ"י חוזה זה בטיב ובאיכות  -"ביצוע העבודה"  3.21

 מעולים לשביעות רצונם המלאה של המפקח, המנהל והמזמין.
 

 העבודה", או "אתר  3.22
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן  -"האתר"  

סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של 
 היוזם לצורך ביצוע התחייבויותיו.

 
, מרכז אזרחי 1562תכנית מתאר מס' תכנית בנין עיר מאושרת,  -"התב"ע"  3.23

 4/77הוועדה המחוזית בישיבתה מס'  שאושרה ע"י ומסחרי בצפת,
, והכוללת אזורי מגורים, מרכז מסחרי, קריית 14.3.1977מתאריך 

ממשלה ובה בית משפט השלום, בניין העיריה, היכל תרבות ובו אולם 
מופעים, בניין משרדים, מרכז קהילתי, בניין דואר קיים, ככר עירונית, 

 תחנות אוטובוסים וחניונים.
 

המוקצה לפי הרישום החדש(,  6 -ו 1)או בתב"ע,  6 -ו 3ים מגרשף הצרו -"המגרש"  3.24
  .ית המשפט בצפתבלהקמת 
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כל התחייבויות היוזם ללא יוצא מן הכלל על פי מכרז/חוזה זה לרבות  -"העבודות"  3.25

התחייבויותיו לתכנון, להקמה, למימון, לתפעול ולתחזוקה של 
וע של כל עבודות הפרויקט ובכלל זה תכנון, תיאום התכנון וביצ

התכנון, ההקמה וההשלמה של המבנה בהתאם למכרז/חוזה זה, 
לרבות כל עבודה שתוטל על היוזם על ידי המזמין, הרשויות 
המוסמכות ו/או המנהל בהתאם לאיזה ממסמכי המכרז/חוזה ולרבות 

 עבודות ארעיות הנדרשות לביצוען של המטלות דלעיל.
, "העבודות" כוללות גם את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  

 המרכיבים הבאים:
 

כל עבודות התכנון, לרבות הכנת תכניות סופיות לאישור  3.25.1
המזמין, תכניות לצורך קבלת היתר בניה, תכניות עבודה, 

(, וכל תכנית AS-MADEתכניות מפורטות, תכניות כמבוצע )
אחרת שתידרש, אם תידרש, לצורך קידום, ביצוע והשלמת 

 המבנה.
 

ודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להקמת המבנה, כל עב 3.25.2
ובכלל זה עבודות תשתית זמניות ועבודות העתקה ו/או 

קרקעי אחר ככל -סילוק של תשתית, צנרת ו/או כל חפץ תת
שתידרשנה עבודות כאלה וכן עבודות העתקה ו/או הריסה 
ו/או סילוק של מבנים ו/או מחוברים המצויים באתר 

 הוראות כל מסמכי המכרז.ל בהתאם לוהעבודות והכ
  

נשיאה בכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר הבניה,  3.25.3
ו/או כל תשלומי חובה אחרים,  ,ו/או היטל ,לרבות כל אגרה

 זה. מכרזאלא אם נאמר במפורש אחרת ב
 

אחריות מהנדס או מהנדסים מטעם היוזם, כלפי הועדה  3.25.4
המקומית, לביצוע הביקורת/ות והדיווח/ים, בהתאם 

התקדמות הביצוע ועל פי דרישות כל דין, כולל חתימת ל
 המהנדס על התחייבויות כלפי הועדה המקומית הנ"ל.

 
מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות בהתאם  3.25.5

להם, לפי דרישות רשויות התכנון המוסמכות )לרבות 
מפקדת פיקוד העורף, חברת החשמל, חברת בזק, הרשות 

י, משטרת ישראל, שב"ס, רשות המקומית, רשות הכיבו
הכבאות וכל גוף רלוונטי נוסף( ודרישות המזמין )לרבות 
ביצוע כל הסטה ו/או העתקה ו/או הגנה ו/או כל פעולה 
אחרת שתידרש לגבי תשתיות קיימות וצינורות קיימים, וכן 
כל עבודות התיאום ו/או הטיפול מול הגופים ו/או הרשויות 

השונות )מים, ביוב, חשמל,  הנ"ל לחיבור המבנה לרשתות
תקשורת וכיו"ב(, עמידה בכל דרישות איכות הסביבה, 
ביצוע והצגת הבדיקות הרלוונטיות בהתאם לדרישת 
הרשויות והמזמין, בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים 

וכיו"ב(  4ו/או הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופסי 
כולל  וקבלת אישור מוסד התכנון המוסמך לאכלוס

 תעודת/ות גמר ותעודת/ות השלמה.
 

כל העבודות המהוות חלק מבניית המבנה, לרבות עבודות הקשורות  –"עבודות ההקמה"  3.26
 באחריות היוזם לתכנון ולבנייה וכן לתקופת הבדק.

 
 "עבודות התפעול  3.27

בנספח התפעול והתחזוקה בהסכם תחזוקה וכל העבודות המפורטות  -והתחזוקה" 
, ( )ג(, ה1ד )-ד' יםזה כחלק בלתי נפרד ממנו כנספח להסכם פיםהמצור

זם לבצע לצורך ההפעלה והתחזוקה ווכן כל עבודה נוספת שיידרש הי
  הרגילה של המבנה.

 
כל אחד מן השלבים המנויים בסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני  -"שלב ביצוע"  3.28

 המיוחד.
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ההקמה, נספח להסכם  13בסעיף הוראה בכתב מאת המזמין כמפורט  –"צו התחלת עבודה"  3.29

 המורה ליזם להתחיל בביצוע העבודות או כל חלק מהן.ג', 
 

 "החומרים" או  3.30
חומרי בניה, מוצרים, חומרי עזר ו/או החומרים האחרים הדרושים   –"חומרים"  

  לביצוע העבודה.
 

 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. – ""הציוד" או "ציוד 3.31
 

ספריית סעיפים מתומחרים, מפרטי ביצוע ותרשימים שבשימוש משרדי                       -"מחירון"  3.32
)המכונה "המאגר הממשלה ובהוצאת חברת קבצי אור בע"מ 

או מי שיבוא במקומה או כל מאגר אחר שיחליף אותו עפ"י המאוחד"( 
הוראת החשב הכללי במשרד האוצר. מובהר כי בכל מקום בו מוזכר 

הכוונה לנוסח המעודכן ביותר של ספיו ובמוזה במסמך מחירון ה
המחירון מעת לעת. עוד מובהר כי בכל מקום בו קיימת הפניה 

הכוונה הינה למחירים, ללא כל  –למחירים המופיעים במחירון 
 תוספת או מקדמים

 
הקבלנים שימונו ו/או יבחרו על ידי המזמין לצורך ביצוע עבודות  -"קבלנים ממונים"  3.33

 דה וימונו כאלה., במיהבניה הנוספות
 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות ההתכניות  -"תכניות"  3.34
אלה שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, בין אם 
הן תכניות מטעם המזמין, היוזם, המשתמש, או גורם סטטוטורי 

ע"י  כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המנהל או
 המפקח לעניין חוזה זה מעת לעת.

 
, והמדוד בין מסויםהשטח הנדרש לשם השגת יעודי המבנה או חלל  -זה  נספח"שטח נטו" ב 3.35

 הקירות, מבפנים.
 

 כשטחי נטו ייחשבו, בין היתר, השטחים של הפונקציות הבאות:  
 

 משרדים, חדרי ישיבות ואולמות לסוגיהם. 3.35.1
 

נם מפורטים בשטחים , ככל שהימרחבים מוגנים/מקלטים 3.35.2
 .הפרוגרמתיים כשטחי נטו

 
 מחסנים. 3.35.3

 
 , לכל תכלית מוגדרת.ייעודייםחדרים  3.35.4

 
שטח נטו במכרז זה, מכוון הציון אך ורק  שמצויןבכל מקום   

, פונקציונאליתלאינדיקציה ולהמחשת מימדי השטחים מבחינה 
ולתכלית זו בלבד, ואין בו כדי להגדיר ו/או להוסיף ו/או לגרוע 

 דרת התכולה של המבנה, כמפורט.מהג
זערי, הכוונה לשטח שלא יפחת מהשטח בכל מקום שמצוין שטח מ  

 הנקוב.
רותים תברואיים יכללו יאולם כניסה, חדרי מכונות, אזורי המתנה, וש  

 בשטחי הטרה.
 

כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח עיקרי"   3.36
 .1992 –התשנ"ב בתכניות והיתרים(, 

 
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח שרות"  3.37

 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 
 

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים, בעיקור שעות קיץ, המתפרסם  -זה  בנספח ה'"מדד"  3.38
 מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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 בנספח "מדד בסיס"  3.39
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים, בעיקור שעות קיץ, האחרון  - זה 

 הידוע ביום הקובע.
 

, ובכפוף 00.81( במפרט הכללי בסעיף 00כהגדרתו בפרק מוקדמות ) -זה  נספח"מחיר יסוד" ב 3.40
 להוראות המפורטות בפרק מפרט טכני מיוחד שלהלן.

 
 רכב שונים.-מבנה המיועד לחנית כלי  -"חניון"  3.41

 
 רכב אחד.-שטח רצפה מקורה בחניון שבתחומו אמור לחנות כלי  -חניה" "תא   3.42

 
שטח הרצפה בחניון המשמש לנסיעת רכב ואשר בצדו האחד או משני   -"מעבר בחניון"  3.43

 צדדיו מסודרות שורות של תאי חניה.
 

ללא תאי  –קטע דרך המשמש לנסיעת רכב והמחבר בין חלקי חניון   -"דרך פנימית בחניון"  3.44
 ה בצדדיו.חני

 
 משטח משופע המאפשר נסיעת רכב בין מפלסים שונים.  -"רמפה )כבש("  3.45

 
המרווח האנכי הנקי שבין רצפת החניון לבין הנקודה הנמוכה ביותר   -"גובה ראש בחניון"  3.46

 בתקרת החניון, לרבות צנרת ומתקנים התלויים מתחתה.
 

 רכב נוסעים פרטי, או מסחרי קטן. -"מכונית"  3.47
 

 "מוצר   "חומר" או 3.48
חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל   -שווה ערך"  

 הפרמטרים לחומר או המוצר שהוגדר במכרז. 
אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב 

 של המזמין.
 

ו א 1:100תכנון אדריכלי עקרוני וסכמתי של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון רעיוני" 3.49
 , המציג את העמדתו במגרש, פריסת קומותיו, חזיתות וחתכים.1:200

 
, המציג את העמדתו 1:100תכנון אדריכלי של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון ראשוני"  3.50

במגרש, המפלסים השונים, חזיתות וחתכים, ברמת פירוט הנדרשת 
 לגבי בקשה להיתר בניה.

 
, המציג את תכנון 1:50קנ"מ תכנון מוקדם של בית המשפט ב -"תכנון סופי"  3.51

האדריכלות של הפרויקט באופן רחב, ואת תכנון הפרויקט ביתר 
 , באופן עקרוני.מקצועותה

 
ומפורט  1:50תכנון הפרויקט ברמת פירוט המאפשרת ביצוע, בקנ"מ  -"תכנון מפורט"  3.52

 .המקצועותיותר, בכל 
 

מעבר דלת הכניסה  מבואה המצויה בקומת הכניסה העיקרית, לאחר -" מבואה ראשית" 3.53
הראשית, הכוללת את שטחי ההמתנה והשהייה שלפני מערך הבידוק, 
את שטחי הבקרה והבידוק, ואת שטחי ההמתנה והשהייה שאחרי 
מערך הבידוק. אפשר שבמתחם/מבנה ייכללו יותר מאשר מבואה 

 ראשית אחת.
 

  מבואה משנית המהווה מבואת כניסה לאגף במבנה/במתחם. -" מבואה אגפית" 3.54
 

מבואה משנית המצויה בקומה שאינה קומת הכניסה העיקרית,  -" מבואה קומתית" 3.55
הכוללת את כל שטחי המעבר שבחזית המעליות/חדר המדרגות, 

 ולפחות עד לדלתות הכניסה לאגפים.
 

בכל מבנה יהיה  .חדר מדרגות המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" חדר מדרגות ראשי" 3.56
 .לפחות חדר מדרגות ראשי אחד
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אין  .חדר מדרגות המשמש בעיקר לצרכי תחזוקה ולמילוט בחירום -" חדר מדרגות משני" 3.57
 הכרח שבמבנה יהיה חדר מדרגות משני.

 
 .מעבר המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" מסדרון ראשי" 3.58

 
מעבר המסתעף ממסדרון ראשי, והמשמש בעיקר לתחזוקה ולמילוט  -" מסדרון משני" 3.59

 .בחירום
 

 .ריהוט כהגדרתו להלן -" עריהוט קבו" 3.60
 

 .ריהוט כהגדרתו להלן -" ריהוט נייד" 3.61
 

חלל במבנה שבו נעשה שימוש תדיר במים, או חלל המועד לרטיבות,               -"חלל רטוב" 3.62
ולרבות: שירותים תברואיים )כולל: מקלחות, בתי שימוש, מלתחות 

ניים ועמדות נטילת ידיים(, מטבחונים, מסעדה, מזנון, חללים טכ
 הכוללים משאבות/מתקני ניקוז וכד'.
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 תנאים כלליים מיוחדים
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 תנאים כלליים מיוחדים -פרק ב' 

 
 

 אור העבודהית 00.01
 

 20, לתקופה של צפתמשפט  ביתמבנה חדש של העבודה כוללת תכנון, הקמה, תפעול, בדק ותחזוקה של 
 מכרז/חוזה זה.שנים, עפ"י המפורט במסמכי 

 
 

 המגרש 00.02
 
 

 המוקצה להקמת בית המשפט בתב"ע.המגרש  .1
 

 גושים/חלקות: .2
 

 . 1562, כמפורט בתכנית מתאר מס'  58, 57, 56, 42, 29, 28, 27, חלקות 13073גוש 
 

 .מפורטות בתב"עההוראות הכל על התכנון וההקמה יחולו  .3
 

ם להלן לגבי כל אחד מתחומי גבולות האחריות של היוזם בהיבטי התכנון והביצוע, מפורטי .4
הטיפול ו/או המפלסים. בהעדר הגדרה אחרת, יהיו הגבולות כדלהלן, ועפ"י תכנית האתר 

 המצורפת:
 

 קרקעיות )חניה, מרתפים, חדרי מכונות וכיוצ"ב(: בתחום המגרש הנ"ל. -קומות תת 4.1
 

 .קרקעיות )לשכות משפט, אולמות שיפוט, משרדים(: בתחום המגרש הנ"ל-קומות על 4.2
 

 פיתוח על פני הקרקע: פיתוח צמוד מלא בתחום גבולות המגרש.  4.3
  

 בממשקים כמוגדר לגבי כל מערכת ומערכת. :חיבורים למערכות עירוניות 4.4
 

קרקעי ניתן לקבל באגף מהנדס העיר, אצל בעלי תשתית ואצל גורמים -מידע לגבי משק תת .5
 ורשויות אחרות הנוגעות ו/או הגובלות במגרש.

 
 

 ויים הנבנים עבור המשתמשהשטחים הבנ 00.03
 

 יתכנן, ישיג התרים, יבנה, יתחזק ויתפעל עבור המזמין: -היוזם  .1
 

 מ"ר 331,2 -מ"ר שטחי ברוטו. במניין שטחי הברוטו הנ"ל נכללים כ 982,4 -סה"כ כ 1.1
 שטחי נטו, כמפורט להלן.

 
 חניון רכב, בנוסף לנ"ל, כמפורט להלן. 1.2

 
 באים:המבנה החדש מכיל את האגפים/האזורים ה  .2

 
 , מינהלה, מזכירויותאיזור שיפוטי 2.1

   
, חדר אולמות שיפוט, וכן שטחי המתנה לקהל 7אזור אולמות הכולל  2.1.1

 ועמדות פקידי עזר. התייעצות
 מ"ר. 373-כשטח נטו כולל: 

 
ם + לשכות וכן חדרי עוזרים משפטיי 9אזור לשכות שופטים/רשמים הכולל  2.1.2

 ישיבות ומטבחון. , חדר נשיאסגן לשכת לשכת רשם,  קלדניות,
 מ"ר. 217-כ שטח נטו כולל: 
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 נהלה הכולל חדרי משרד לבעלי תפקידים, ומטבחון.יאזור מ 2.1.3

 מ"ר. 40.9-כ שטח נטו כולל:
 

 אזור קבלת קהל/מזכירויות. 2.1.4
 מ"ר. 171-כשטח נטו כולל: 

 
 מ"ר. 802-כ סה"כ שטח נטו: 2.1.5

 
  בית המשפטמינהלת  2.2

 
 .ותקשורת מחשביםון, מחסנים האזור כולל משרדי הנהלת הבית, חדרי בטח

  מ"ר, כמפורט להלן. 103-: כשטח נטו כולל
 

 שטחי קהל  2.3
 

 אזור הכולל פונקציות משפטיות ציבוריות ושטחי קהל לסוגיהם.
 מ"ר, כמפורט להלן. 73.5-כ שטח נטו כולל:

 

 שטחי מעצר 2.4
 

חדר  וצוות ליווי, יומנאי יחדר, תאי סינון וחיפוש, לנאשמיםמעצר השטח כולל: תאי 
 עו"ד, מטבחון וחניון לרכב ליווי.

 מ"ר, כמפורט להלן. 147-כ שטח נטו כולל:
 

 יחידת סיוע משרד הרווחה 2.5
 

 חדר עובדים סוציאליים ומבואת המתנה.השטח כולל: 
 מ"ר, כמפורט להלן. 16-כ שטח נטו כולל:

 
 שטחים טכניים 2.6

 
 מ"ר, כמפורט להלן. 91-שטח נטו כולל: כ

 
 חניון 2.7

 
טחי חניה, אזורי תנועה, אזורי כניסה ויציאה מחניה וכיוצ"ב, כמפורט המבנה כולל: ש

 להלן.
 חניות עבור סגל בית המשפט וחניה אחת עבור רכב שב"ס(. 27) 28מספר החניות:  

 
 

 שטחי חוץ בנין 2.8
 

פיתוח צמוד, מבנים ומתקנים תומכים לנ"ל, חיבורים למערכות וכיוצ"ב, עפ"י  
 עקרונות ופרוט כמפורט להלן.

 
שטחי שירות לסוגיהם ישולבו במפלסים על פי הדרישות המפורטות להלן, אלא אם כן יוסכם בין   .3

 היוזם לבין המזמין אחרת:
 

תכליתיים, עפ"י הנחיות פיקוד העורף והנחיות המזמין. השימוש הנוסף -דו -ממ"מים  3.1
 יהיה בהתאם לדרישות המשרד.

  

 קוד מפורטות של המשרד., עפ"י דרישות תפפונקציונאליבפיזור  -מחסנים  3.2
 

 עפ"י צרכי המערכות. -חדרי מכונות מיזוג אויר, חדרי טיפול באוויר קומתיים  3.3
 

 עפ"י צרכי המערכות.  -חדרי מכונות מעליות  3.4
 



 19 27.7.16, א, קובץ צפתבימ"ש 

 
 -חדרי חשמל ותקשורת, חדרי סעף משניים של חשמל, חדרי מחשבים ותקשורת  3.5

 במפלסים השונים, עפ"י צרכי המערכות, וכמפורט להלן.
 

 עפ"י צרכי המערכות ובתאום עם חברת החשמל לישראל. -רי שנאים, מונים ח"ח חד 3.6
 

 עפ"י צרכי המערכות. -חדרי תברואה  3.7
 
 

 מסירת אתר העבודה ליוזם 00.00
 

    לקראת מועד עלייתו של היוזם על מקרקעי החוזה לצורך הקמת המבנה, יימסר לו האתר, במצבו
"(AS - IS)"כשהוא פנוי מכל שימוש על קרקעי ,. 
 

על היוזם יהיה להשתלב בעבודות המבוצעות במגרשים ובכבישים הגובלים בכל הנוגע לפיתוח שטח, 
 דרכי גישה ומערכות משותפות במידה ויהיו כאלה.

 
היוזם יקים באתר משרדי אתר, אזורי התארגנות, ואזורי אחסון חומרים, כמפורט להלן בסעיף מבנים 

 ארעיים.
 

מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה לרבות לתשלום עבור ליוזם לא תהיינה כל תביעות 
הוצאות תאום עבודתו עם דרישותיהם של רשויות, ו/או בעלי תשתית, ו/או גורמים מוסמכים ועם 
עבודתם של קבלנים או יוזמים אחרים ולא יהיה באי קבלת אישור מהרשויות, משום צידוק כלשהו או 

צוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל או סיבה לעיכוב הביצוע או אי בי
 הוראות החוזה.

כמו כן לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בנוגע להתארגנות באתר ושטחים שהועמדו 
לרשותו ו/או פינוי אותם השטחים כמפורט לעיל, וכן לגבי כל עניין נוסף מסוג כלשהו הקשור להקמת 

 המבנה.
וזם יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים ושיחים, גדרות, עמודי תאורה או אלמנטים אחרים הי

קרקעיים הקיימים, הידועים -)כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים העיליים והתת
 והבלתי ידועים למזמין.

הרשויות המוסמכות  טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה בתאום מלא עם
הנוגעות בדבר ו/או עם בעלי התשתית, בהתאם להנחייתם ובאישורם, ובכלל זה הסטת תשתיות, עקירה 
ושתילה מחודשת של עצים, צמחיה וכיוצ"ב. לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בגין 

 הצורך בסילוק ו/או בטיפול במטרדים הנ"ל.
 
 

 הדרישות במכרז/חוזה זה 00.05
 

וסכם בזה שהדרישות במכרז/חוזה זה הינן דרישות יסוד מינימליות אשר משמשות כהנחיות תכנון מ
ראשוניות ליוזם לגבי הצורה, האופי והאיכות של המבנה.  היוזם רשאי להציע שימוש בחומרים, 
במוצרים, ובתגמירים משובחים יותר מאלה שנדרשו, אולם המזמין אינו מתחייב מראש לאשר את 

 . השבחה כאמור שאושרה, אם אושרה, לא תזכה את היוזם בתוספת תשלום בגין עבודתו.ההשבחה
המבנה יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות היוזם לאחר שקיבלו את כל האישורים הנדרשים כחוק 

 וכמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.
 ייעודומלא את פעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק מתמודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם וראוי ל

)פרט אם צוין בפרוש אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז/חוזה זה. 
ן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים וולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגול -)לדוגמה 

 וכיוצ"ב(.  לייעודו
רונות שגיבש והמצוינים להלן, ועל פי מודגש שהמזמין דורש בנין איכותי ומודרני, על פי העק

"( לדרישות CUSTOM MADEן לתת מענה מלא ומותאם )"ימה המפורטת להלן. על הבניאהפרוגר
 ולעקרונות אלה, כפי שידונו עם היוזם במהלך אישור התכנון, ולכל אורך תקופת הביצוע.

ת התקנים הישראליים כל חומר, אביזר או מתקן הנדרשים לבניה ושישולבו בבנין יעמדו בדרישו
יעמדו בתקנים  -במפרטי מכון. בהיעדר תקנים ו/או מפרטי מכון רלבנטיים  -המתאימים ובהעדרם 

.  על כל חומר, מוצר או תגמיר לעמוד בדרישות האיכות של המזמין, 00.06עפ"י המפורט להלן בסעיף 
 ללא פשרות.
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 כפיפות 00.06
 

החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמיפרטים התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל 
 הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 

 ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז/חוזה זה על נספחיו השונים. .1
 
 הוראות תכניות בנין הערים החלות. .2

 
 הוראות והנחיות הועדה המחוזית והועדה המקומית ו/או אגף מהנדס העיר. .3

 

ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות,  הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים .4
חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, חברת משרד העבודה, משרד התחבורה, משרד הבריאות, 

הרשויות המוסמכות בקשר עם ההגנה על גורמי ביטחון ממלכתיים,  ,בכבלים ההטלוויזי
 רשויות/חברות עירוניות, שב"ס וכו'(. הסביבה,

 

 נהלת ויועציהם.ת המזמין, המשרד, המוראות והנחיוה .5
 

 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה, על עדכוניהם השונים. .6
 

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .7
 

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. .8
 

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .9
 

 סידורים לאנשים עם מוגבלות.החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי  .10
 

 כל הפרקים. -משהב"ט/ההוצאה לאור  -פרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( המ .11
 

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים ישראליים ו/או  -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .12
זמין. תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המ -ים ימפרטי מכון רלבנט

 הוראות יצרן באישור המזמין. –בהיעדרם 
 

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .13
 

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק חשמל  .14
 

 תקנות הבטיחות בעבודה. .15
 

אמצעי שימור אנרגיה במבני  –מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית  .16
 ציבור.

 

 יים.חוקי העזר העירונ .17
 

 פרק ד' תכנון חניונים, של משרד התחבורה. –הנחיות לתכנון חניה  .18
 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן 
 השלמות והמעודכנות ביותר.

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
זם מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם והבין את היו

תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 לדרישות המוגדרות בהם.

סדר העדיפות תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי  -משמעות וכד' -במקרה של סתירה אי התאמה, דו
 .00.16המוגדר להלן בסעיף 
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 צוות ניהול -השגחה מטעם היוזם בזמן התכנון וההקמה  00.07
 

היוזם מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי  .1
סיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

 ה זה.חוז
 

הצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של היוזם את כל עבודות התכנון והביצוע החלות   .2
על היוזם, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע והבדק. הנחיות לגבי צוות ניהול בתקופת 

 בנספח תפעול ותחזוקה. –התפעול והתחזוקה 
 

 ום המפורט כדלקמן:הצוות שיועסק כאמור לעיל יכלול את המינימ  .3
 

במשרה מלאה, אשר ירכז וינהל את  ,מהנדס או אדריכל -מנהל פרויקט מטעם היוזם  3.1
כל עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, במשך כל תקופת 
התכנון והביצוע.  מנהל הפרויקט יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של ניהול הקמה של 

בשטח , בישראל ו/או מבני משרדים)כהגדרתם להלן( יים פרויקטים ציבור 3לפחות 
 השנים האחרונות. 10 –מ"ר כ"א לפחות, ב  7,000

 

מהנדס או אדריכל, אשר ינהל, יתאם ויבקר את כל עבודות התכנון  -מנהל תכנון  3.2
החלות על היוזם, במשך כל תקופת התכנון. מנהל התכנון יהיה עם ניסיון מקצועי 

ו/או מבני )כהגדרתם להלן( פרויקטים ציבוריים  3של לפחות  מוכח של ניהול תכנון
 השנים האחרונות. 10 –מ"ר כ"א לפחות, ב  7,000, בשטח בישראל משרדים

 
שיהיה אחראי לניהול העבודה באתר, במשרה מלאה, מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה,  3.3

יהול במשך כל תקופת הביצוע.  מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של נ
, ו/או מבני משרדים בישראל)כהגדרתם להלן( פרויקטים ציבוריים  3ביצוע בלפחות 

מהנדס זה יהיה  השנים האחרונות. 10 –כ"א לפחות, ב שטחי ברוטו מ"ר  7,000בשטח 
האחראי לביצוע השלד. מהנדס הביצוע יימצא באתר במשך כל זמן ביצוע עבודות 

הביצוע יהיה מוסמך גם לחתום,  ההקמה, אלא אם המנהל קבע אחרת. מהנדס
כמהנדס האחראי על הביצוע, על הצהרות ותכניות כפי שיידרשו ע"י הרשויות 
המוסמכות וכן יהיה מוסמך לחתום בפני הרשויות המוסמכות על כל שיידרש 
כ"אחראי לביקורת" במובנו של מושג זה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו 

 .1970ואגרות( תש"ל 
 

במשרה מלאה, במשך כל תקופת הביצוע. ותיק ומנוסה, מנהל עבודה מוסמך ומנוסה,  3.4
פרויקטים  3מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של ניהול ביצוע בלפחות 

שטחי ברוטו מ"ר  7,000, בשטח ו/או מבני משרדים בישראל)כהגדרתם להלן( ציבוריים 
 הל העבודה יהיה האחראי לבטיחות באתר.מנ השנים האחרונות. 10 –כ"א לפחות, ב 

 
 מנהל בקרת טיב, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. -מפקח ראשי  3.5

 
 מודד, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. 3.6

 
שיהיה אחראי לניהול התכנון והביצוע במשרה מלאה, מהנדס מערכות, ותיק ומנוסה,  3.7

עם ניסיון מקצועי  ,של המערכותשל המערכות, במשך כל תקופת התכנון והביצוע 
, ו/או מבני משרדים בישראל)כהגדרתם להלן( פרויקטים ציבוריים  3מוכח בלפחות 

 השנים האחרונות. 10 –כ"א לפחות, ב שטחי ברוטו מ"ר  7,000בשטח 
  

, סוהר בתי, משפט בתי, מלון בתי, חולים בתי -"פרויקטים ציבוריים" לענין זה משמע  3.8
 מבנים, משרדים בנייני, מסחר מרכזי, קניונים, ניברסיטאותואו חינוך מוסדות

 לתעשיה או למגורים המשמשים מבנים .טק-היי/ידע-עתירת לתעשייה המשמשים
 ."פרוייקטים ציבוריים"כ ייחשבו לא( ידע עתירת שאיננה)

 

מנהל הפרויקט, מנהל התכנון, מהנדס הביצוע ומנהל בקרת הטיב מטעם היוזם ישאו גם   .4
 כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסוקם. על פי דין באחריות

 
 היוזם מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.  .5
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מינוי מנהל הפרויקט מטעם היוזם, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון ומהנדס הביצוע יהיו  .6
א רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יה

 לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות.
 
ידי היוזם להחליט -מנהל הפרויקט מטעם היוזם, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע יהיו מורשים על  .7

בעצמם בכל העניינים הקשורים בעבודה ובביצוע החוזה, ויהיו מוסמכים לייצג את היוזם כלפי 
 ינים האמורים.המנהל בכל העני

 
ידי המנהל למנהל הפרויקט מטעם היוזם, למנהל התכנון או -כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על  .8

 למהנדס הביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו ליוזם עצמו.
 
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את היוזם   .9

דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי  מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל
 מאחריותו הבלעדית של היוזם לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 
 

 המתכננים המועסקים ע"י היוזם 00.00
 

כל עבודות התכנון הדרושות על פי מכרז זה תתוכננה על חשבון היוזם ע"י אדריכלים ומהנדסים  .1
 רשויים.

 
ים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים לפי חוק המהנדסים המתכננים יהיו רשומ .2

 .11( סעיף 1958והאדריכלים תשי"ח )
 
שנים, ובעלי ניסיון מוכח בתכנון בניני  10כל המתכננים יהיו בעלי ניסיון מקצועי של לפחות  .3

בתכנון קודם  נדרש להוכיח ניסיון -משרדים רחבי היקף ועתירי מערכות. לגבי אדריכלים 
 .משרדים בניובתכנון מ )כהגדרתם לעיל( קטים ציבורייםפרוי

 
 עמדות עבודה ממוחשבות )תיב"מ(. 3כל המתכננים יהיו בעלי משרד ובעלי שליטה בלפחות  .4
 
המתכננים טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל, ולצורך זה על היוזם להגיש את רשימת  .5

וצאת צ.ה.ע.. המנהל רשאי שלא המתכננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, בטרם ה
 לאשר מתכננים שאינם עומדים בקריטריונים המפורטים, או מכל סיבה אחרת שתראה לו.

 
המנהל רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם לדעתו לא נכללו  .6

 ברשימה המוצעת ע"י היוזם.
 
ברורה מצד המתכנן, הן כלפי היוזם,  והן הסכם היוזם עם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות  .7

כלפי המזמין, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהה ביותר, לפי כל כללי המקצוע, 
ז זה, ובהתאם לחוק התכנון והבניה וכן הצהרה בהתאם להנחיות ולוח זמנים הכלולים במכר

ים לעבודה, שייכות למזמין והסכמה של המתכננים כי כל זכויות היוצרים, בכל המסמכים הנוגע
בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לשימוש אחר או נוסף שיעשה 

 בתכניות, ובלבד שעניינו הפרויקט או המבנה או עבודות נוספות באלה.
 
 החלפת מתכננים ע"י היוזם במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל. .8
 
כננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן באישור התכנון ע"י המזמין ובכל הליכי המת .9

 הרישוי.
 

המתכננים יבצעו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה, בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט ככל  .10
שיידרש על ידו, וכמתבקש מקידום הביצוע של המבנה, ויוציאו דו"חות פיקוח עליון בהתאם 

יקוח העליון יבוצע באופן אישי ע"י המתכננים אשר תכננו את המבנה ואשר אושרו לממצאים. הפ
 ע"י המזמין. הדיווח יועבר ישירות גם אל המפקח.

 
היוזם אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים מטעמו בתכנון הפרויקט,  .11

 ובינם לבין המזמין, המשרד ויועציהם.
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 חרותי התכנון והפיקויש 00.00
 

 שרותי התכנון והפיקוח החלים על היוזם יהיו בתחומים הבאים: .1
 

 ניהול ותיאום תכנון. 1.1

 אדריכלות. 1.2

 קונסטרוקציה. 1.3

 מתקנים תרמיים ותברואיים. 1.4

 חשמל. 1.5

 מעליות. 1.6

 רור.ומיזוג אויר, קירור, חימום ואו 1.7

 אדריכלות נוף ופיתוח שטח. 1.8

 הנדסת תנועה ותחבורה.  1.9

 בטיחות. 1.10

 טלפונים. 1.11

 ס.הנדסת קרקע וביסו 1.12

 מטבחים. 1.13

 סופרפוזיציה. -תאום מערכות  1.14

 ביטחון.-מתח נמוך  1.15

 אקוסטיקה. 1.16

 קשוב.ת 1.17

 אלומיניום. 1.18

 איטום. 1.19

 ספרינקלרים. 1.20

 תאורה. 1.21

 אדריכלות פנים. 1.22

 שילוט. 1.23

 חיפוי אבן. 1.24

 הנדסת דרכים. 1.25

 לוחות זמנים. 1.26

 מודד מוסמך. 1.27

 בקרת מבנה. 1.28

 .)"נגישות"( סידורים לאנשים עם מוגבלויות 1.29

 קה"(.בניה בת קיימה )"בניה ירו 1.30

 אחר, עפ"י הצורך. 1.31
 

בנוסף, יסתייע היוזם בייעוץ מקצועי עפ"י הצורך, בתחומים כגון: אקלים, איכות סביבה, מתקני  .2
 ובכל תחום אחר שיידרש. פונקציונאלישינוע והרמה, תפעול ואחזקה, תכנון 

  
של  ועשירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, יינתנו לאורך כל תקופת הביצ .3

 המבנה, ולרבות בתקופת הבדק.
 
 שירותי כל המתכננים יתייחסו לכלל אגפי המבנה. .4
 
תשומת לב מיוחדת של היוזם לצורך בהסתייעות בשירותים מקצועיים של תאום מערכות,  .5

 באמצעות גורם מקצועי מנוסה בתחום.
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לס הנכלל בעבודה, במסגרת זו, יהיה על היוזם להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות לגבי כל מפ 
לרבות חתכים מקומיים ופרוט רב יותר )"זומים"( באזורי צמתים והסתעפויות. נוהלי הכנה 

 ופרוט תכולה ביחס לתכניות הסופרפוזיציה יימסרו ליוזם הזוכה.
 
 כניות תאום מערכות מאושרות בכתב ע"י האדריכל יועברו למנהל הפרויקט לפני הביצוע.ת .6
 
 ביטחון, מקב"ט המשרד. –יות לתאום ולאינטגרציית מערכות מתח נמוך היוזם הזוכה יקבל הנח  .7
 
טחון של הב"ה תהיה רשאית לבצע שינויים נקודתיים במיקומי המצלמות, גלאים ייחידת הב .8

  ללא תשלום נוסף. חודשים לאחר אכלוס 3ולחצני מצוקה עד 
 
 

 אישור מתכננים 00.10
 

יועצים מטעמו, לא יאוחר מאשר תוך התכננים ומכל העל היוזם הזוכה להגיש לאישור המנהל רשימת 
 :הכוללת פרוט ביחס לתחומים הבאיםמהמועד המוגדר בצ.ה.ע.,  חודש

 
 ./הייעוץמקצוע התכנון .1
 
 .שרדשם המ .2

 
 שם מוביל התכנון במשרד. .3
 
 מס' רישוי )ככל שרלבנטי, ביחס למקצוע התכנון/הייעוץ(. .4
 
 שנת הסמכה. .5
 
 .ית(ס)פיכתובת  .6

 
 כתובת דוא"ל. .7
 
 פרי טלפון )קווי, נייד, פקס(.מס .8
 
פרוט פרויקטים המוכיחים את הניסיון הנדרש, לרבות ציון: שם הפרויקט, מזמין הפרויקט, יעוד  .9

 הפרויקט, שנת ההקמה, והיקף הבניה במ"ר.
 
 

 שילוב תכנון באמצעות מחשב )תיב"מ( ואינטראנט 00.11
 

ן תתבצע עפ"י נהלים על כל המתכננים מטעם היוזם לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנו .1
מוחלט  ותאוםשייקבעו באחריות מנהל התכנון מטעם היוזם מראש, ואשר יבטיחו שיתוף פעולה 

 בין המתכננים. תוכנת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד, או כזו המתואמת עימה.
 
את הכוללים עם השלמת התכנון ואישורו, יעבירו המתכננים לשימוש המזמין סט תקליטורים  .2

 . מקצועות התכנוןהמאושר בכל התכנון 
 
ין, יעבירו המתכננים ו/או קבלני המערכות יפעול הבנם השלמת הביצוע, וכתנאי להתחלת תע .3

(, כשהם AS MADE"מטעם היוזם לידי המזמין את הקבצים המתארים הביצוע בפועל )"
 מאושרים וחתומים על ידם.

 
, בסביבת WORDילים כדוגמת פרטים טכניים, יוקלדו במעבד תמלמסמכים כתובים כגון מ .4

 חלונות, או במעבד תואם.
 

 -כל התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותישאנה רצועות שוליות  .5
ל על פי הנחיות מפורטות של המזמין. רצועות השוליים יכללו לוגו המזמין, לוגו הב"ה, שמות והכ

ם והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, כתובות ומספרי טלפון ופקס של היוזם, המתכנני
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סטטוס התכנית, קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהדורה, שם 
 התכנית ומספר התכנית.

 
על כל המתכננים מטעם היוזם להשתמש לצורך העבודה במערכת קישור ביניהם באמצעות  .6

, ולנהל מעקב אחר מהדורות VIEW@האינטרנט, להעברת תכניות במחשב כגון רמדור 
בנוסף, על היוזם להעמיד לרשות גורמי המזמין הרשאות נגישות והתייחסות אל   ועדכונים.

 משתמשים. 5התכניות והמסמכים הנשמרים במערכת בלפחות 
 

 לכל התוכנות הנ"ל יהיו רישיונות והרשאות כדין. .7
 

 תהליכי העבודה יוכפפו להנחיות קב"ט המזמין. .8
 

מסמכים או נתונים מסווגים וכן תכניות הכוללות מערכות המתייחסות לאזורים לא יועברו  .9
מסווגים באמצעות המערכת הממוחשבת לכלל המשתמשים אלא באמצעות מחשבים המאושרים 

 לשמירת המידע ברשת המותאמת לרמת המידע הנ"ל והכל בהתאם להנחיות קב"ט המזמין.
 
 

 הגשת המסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתו 00.12
 

 , לעיון המזמין, מסמכים ותכניות עקרוניות כמפורט להלן:ביחד עם הצעתועל המציע להגיש  .1
 

 )לרבות התייחסות לכל במגרששל הפרויקט תכנית העמדה עקרונית  1.1
הרחובות בסביבה+ תכנית התנועה המציגה את מערך התנועה בכניסה למתחם 

 .1:250ובמתחם עצמו על פי נספח התנועה של התב"ע, בקנ"מ 
 

 .1:100, בקנ"מ עקרוניות של כל המפלסים בפרויקט תכניות אדריכלות 1.2
 

של צולבים חתכים עקרוניים  2המבנה, חיצוניות ופנימיות, ולפחות  חזיתות כל   1.3
 .1:100 , בקנ"מהפרויקט

 
 .אור מילולי קצר המתאר את שיטת הבניה, עקרונות התכנון הכללייםית 1.4

 

 .התכנון והבניה מפורט, במתכונת תקנות חישוב שטחים 1.5
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות פיקוד העורף. חישוב  1.6
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות החניה.חישוב  1.7

 
 עמידת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.חישוב  1.8

 
)בהיקף של   MS PROJECT, במתכונת התכנון וההקמהלוח זמנים עקרוני לכל תקופת  1.9

 פעילויות(. 30-50 -כ
 

נסטרוקטור, המוצעים על ידו לפרויקט, בפורמט כמתואר בסעיף הקוו פרטי האדריכל 1.10
00.10. 

  
)מבטים מבחוץ, ופנימיים(, בזויות על פי  ןית של הבניוממוחשב הדמיות 5לפחות  1.11

 בחירת המציע.
 

, לפי יעודים/שימושים של חללים, לשטחים פנימיים ת חומרים ותגמיריםורשימ 1.12
 .וחיצוניים

 
 ין משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.אין לראות בקבלתם ע"י המזמ  .2
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 הגשת מסמכים לאישור ע"י היוזם הזוכה 00.13
 

)מוקדמות( כמפורט להלן,  תכניות אדריכלות ראשוניותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין  .1
 ממועד חתימת החוזה: תוך חודש

 
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות העמדה במגרש, של כל מרכיבי הפרויקט 1.1
 

 .1:100 , בקנ"מ ניות כל מפלסי הפרויקטתכ 1.2
  

 .1:100, בקנ"מ חזיתות וחתכים עקרוניים של הפרויקט 1.3
  

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום ובידוד וכד' 1.4
  

עקרונות תכנון כלליים,  אור מילולי המסביר את שיטת הבנייה של הפרויקט, ית 1.5
והכל בהשוואה   -יוד ומערכות  אופן שילוב צ רים, עומסים  במבנה,  חומרים,  תגמי

 עוד ופרוספקטים עפ"י הצורך.ידרש, ובצרוף תהנ פרט למ
  

 חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה. 1.6
  

 פירוט לגבי שלבי הביצוע. 1.7
  

 פירוט ועדכונים לגבי פינוי מטרדים במגרש. 1.8
  

 חישובי עמידה בתקנות הל"ת. 1.9
  

 נות פיקוד העורף.חישובי עמידה בתק 1.10
  

 .1:100מודל קרטון ייצוגי ומפורט לפרויקט, בקנ"מ  1.11
 
 

)שלושה(  3, לפחות כמפורט להלן, תוך תכניות סופיותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין   .2
 ממועד חתימת החוזה: חודשים

 
 

 אדריכלות 2.1
 

 .1:250של הפרויקט, בקנ"מ  תכנית העמדה מעודכנת 2.1.1
 

 .1:50בפרויקט, בקנ"מ  יםל המפלסתכניות אדריכלות של כ 2.1.2
 

 .1:50, בקנ"מ חתכים וחזיתות סופיים 2.1.3
 

ניקוז, מדרגות וכיוצ"ב  פרטים סופיים של מעטפת החניון, איטום ובידוד, 2.1.4
 .1:1, 1:5, בקנ"מ בחניון

 
המחוזקים  תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים וחדרי המדרגות  2.1.5

 .1:50, בקנ"מ המובילים אליהם
 

ניקוז, מדרגות, שירותים,  של מעטפת הבניין, איטום ובידוד, פרטים סופיים 2.1.6
 1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ מטבחונים, מזנון, וכיוצ"ב

 
   .רשימות גמר לכל החללים 2.1.7

 
 קונסטרוקציה 2.2
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 .1:50, בקנ"מ תכניות חפירה ודיפון  קומות מרתף 2.2.1
 

 .1:50  , בקנ"מתכניות ביסוס  2.2.2
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות רצפות ותקרות  2.2.3
 

 .1:20, בקנ"מ חתכיםוניות קורות יסוד  תכ  2.2.4
 

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי עמודים/קורות  2.2.5
 

 .1:20, בקנ"מ תכניות חדרי מדרגות ומרחבים מוגנים  2.2.6
 

 1:20, בקנ"מ חתכים טיפוסיים לכל קומה  2.2.7
 

 .1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי חיבור רכיבים טרומיים  2.2.8
 

 רוח. חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות  2.2.9
 

 חישובים תרמיים.  2.2.10
 

 מתקני תברואה 2.3
 

 .1:250 , בקנ"מחיבורי חוץ-תכנית שטח  2.3.1
 

אש, תכניות המתזים  מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים לכיבוי 2.3.2
 .1:50, בקנ"מ )ספרינקלרים(

 
 מות ואיזומטריות.סכ 2.3.3

 
 מאגרי מים. 2.3.4

 
 מתקני פינוי אשפה. 2.3.5

 
 חשמל 2.0

 
 כמפורט בפרק חשמל להלן. 2.4.1

 

 וירמיזוג א 2.5
 

תכניות חד קוויות של שיטות מיזוג אויר שנבחרו בעזרת סכמות זרימת מים  2.5.1
 .בבניין של כל המערכות סכמות זרימת אוירמשולבת עם אגירת קור ו

 
לשעת שיא וליום שיא  חישובי עומס תרמי של המבנה כולו לקירור וחימום 2.5.2

 .הבקיץ ליום אופייני בעונות מעבר ובחורף לצורך חישוב מתקני האגיר
 

שסתומי ניתוק אזוריים תכניות מפורטות של תוואי צנרת, מיקום  2.5.3
 .ודרכי הטיפול בהם יחידות מ"א ויחידות מפוח נחשוןוקומתיים, מיקום 

 
ומערכות אויר הצח  מערכות יניקה ,תכניות מפורטות של תעלות פיזור אויר 2.5.4

 .ופינוי עשן
 

 אור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות של המערכות.ית 2.5.5
 

 פרטי הציוד. 2.5.6
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 .COומערכת גלאי  תכניות אוורור החניון 2.5.7
 

 .בפרויקטכל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות  2.5.8
 

 פיתוח 2.6
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות במפלסי הקרקע 2.6.1
 

 .1:100, בקנ"מ תכנית תנועה וחניה בחניון  2.6.2
 

 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז 2.7
 

 תכניות ומפרטים טכניים.
 

 מערכת ספרינקלרים 2.0
 

תכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים בחניון כולל תכנית צנרת, תכנית חדרי 
 וי אספקה ראשיים ומיכלי אגירה.ומכונות, ק

 
 טלפונים 2.0

 
 תכנית פריסת נקודות ותשתית ארונות ותעלות  2.9.1

 .1:50, בקנ"מ לפי קומות 
 

 מות.סכ 2.9.2
 

 קו.-תכניות חד 2.9.3
 

 מתח נמוך )בטחון/בקרת מבנה/גילוי אש( 2.10
 

 .1:50, בקנ"מ סת יח' קצה עפ"י קומות בחניוןתכניות פרי 2.10.1
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות בחניון  2.10.2
 

 מה ורטיקלית.סכ  2.10.3
 

 קו.-תכניות חד 2.10.4
 

 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים   2.10.5
  

 מעליות 2.11
 

 תאי המעליות. 2.11.1
 

 חדרי מכונות. 2.11.2
 

 פרטים. 2.11.3
 

 מיחשוב 2.12
 

 .1:250, בקנ"מ דות קצה עפ"י קומותתכניות פריסת יחי 2.12.1
 

 .1:100, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות  2.12.2
 

 מה ורטיקלית.סכ  2.12.3
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 קו.-תכניות חד  2.12.4
 

 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים  2.12.5
  

 שיידרש, ככל תכנון אחריםמקצועיות ובאלה  מקצועותכל תכנית מפורטת אחרת ב 2.13
 להבהרת התכנון.

 
כמפורט להלן,  תכניות עבודה מפורטות לביצועעל היוזם להגיש למנהל לאישור סופי סט מלא של  .3

 ממועד חתימת החוזה: )שישה( חודשים 6לא יאוחר מאשר תוך 
 

 תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים. 3.1
 

 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום, ביחס לכל המפלסים. 3.2
 

 רשימת תגמירים, ביחס לכל המפלסים. 3.3
 

 תכנית קונסטרוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות, ביחס לכל המפלסים. 3.4
 

תכניות תאום מערכות )סופרפוזיציה(, מושלמות לביצוע, ביחס לכל המפלסים, לרבות  3.5
 חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.

 

 .מקצועותם טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל הכתב כמויות מפורט, ומפרטי 3.6
 

 תכניות פיתוח מפורטות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים. 3.7
 

 פרט, מלוות בפרוספקטים.רשימות חומרים ומוצרים בהתאם למ 3.8
 

 תכניות אדריכלות פנים, לרבות סט פרטים מלא, רשימות גמר, ביחס לכל המפלסים. 3.9
 

 מענה לשלביות הפרויקט. ותכלולנהבים, התכניות תתייחסנה לכל השל .4
 
 

 נוהל אישור תכניות ע"י המזמין/המשרד 00.10
 

 הלים כלהלן:כי התכנון יהיה לפי הנאישור מסמ
 

מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו בהעדר הנחייה אחרת ע"י היוזם למנהל לאישורם של  .1
עדי, להורות ליוזם שלא המזמין והמשרד, בשלושה עותקים.  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו הבל

 להעביר לאישורו ו/או להתייחסותו מסמכים ותכניות מתוך המפורט לעייל.
 
ימים מיום  21המנהל יעביר ליוזם את אישורם של המזמין והמשרד, או את הערותיהם תוך  .2

 קבלת המסמכים האמורים.
 
ויוגשו שוב לאישור מסמכים שלגביהם היו למזמין ו/או למשרד הערות כלשהן, יתוקנו ע"י היוזם  .3

 תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההערות.
 

תיקן היוזם את המסמכים כנדרש בהערות המזמין ו/או המשרד יאשר המזמין את המסמכים  .4
 ויעבירם ליוזם תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם. 

 
ם עד לאישור 4ובסעיף  3לא תוקנו המסמכים כנדרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים בסעיף  .5

 הסופי.
 

עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק היוזם למזמין שלושה סטים של עותקים מכל המסמכים  .6
מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, כמפורט. עם סיום העבודה  2המאושרים, וכן 
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מערכות  2( ויספק למזמין "AS MADE") "י הביצוענלפ"יעדכן היוזם את מערכת התכניות 
סטים  2של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, לרבות הוראות פתיחה והפקה, וכן מעודכנות 

 של תכניות )פלט(.
 

 הכנת כל ההעתקים והתקליטורים כמפורט לעיל תהיה עח"ש היוזם. .7
 

היוזם לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם במבנה, אלא כשיהיו בידיו תכניות חתומות  .8
 המאושרות לביצוע ע"י המנהל.

 

אישור תכניות ע"י המזמין אינו גורע מאחריותו של היוזם לאשר התכניות אצל כל הגורמים  .9
הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר, פיקוד העורף, רשות כיבוי אש, משרד 

ויזיה בלווין, משטרת וויזיה בכבלים או חברת הטלוהבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטל
 יוצ"ב כנדרש.וכ , שב"סישראל

 
 

 אחריות היוזם למסמכי התכנון 00.15
 

אישור המסמכים על ידי המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של היוזם לתוכן התכניות, 
חישובי היציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המזמין. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור 

דיוקים, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות -את היוזם מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי
במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע 

 מהם יתוקן במלואו על ידי היוזם ועל חשבונו.
 
 

 סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע 00.16
 

ות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור משמע-התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1
ן יבהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, או באותו מסמך, בעני

הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע 
 אחרת ע"י המנהל:

 
 (.זוהעבודה, והנחיות התכנון )שבחוברת  תנאים כלליים מיוחדים לביצוע 1.1

 
 (.זוהמפרטים הטכניים המיוחדים )שבחוברת  1.2

 
 תכניות היוזם לאחר שאושרו בכתב ע"י המזמין. 1.3

 
 חוברת א' למסמכי המכרז. 1.4

  
 המפרט הכללי. 1.5

 
 תקנים ישראליים. 1.6

 
 תקנים זרים. 1.7

  
לעומת המסמך  הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו

משמעות, או פירוש -הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי התאמה, דו
 יגברו ההוראות המחמירות יותר. –שונה לגבי הוראות באותו מסמך 

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים   .2

תן הוראות בדבר ים, חייב היוזם לפנות אל המנהל והמנהל יהנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליי
 סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  .3

וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת 
 העדיפות והיוזם ינהג על פי הוראותיו.
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 תקופת הביצוע 00.17

 

ים לא יאוחר מאשר תוך פרקי הזמן ביצוע העבודה כפי שמוגדרת במסמכי מכרז/חוזה זה יסתי .1
 המפורטים להלן:

 
 
 

שלב 
 משנה

מועד השלמה בחדשים החל  פרוט השלב
, או מתאריך חתימת החוזה

מיום הוצאת צ.ה.ע, 
 המוקדם מביניהם

 2 הגשת תכניות אדריכלות ראשוניות לאישור א.

 4 הגשת תכניות סופיות ראשוניות לאישור ב.

 8 ישורהגשת תכניות מפורטות לא ג.

 6 עדה המקומית ולמזמיןוהגשת בקשה להיתר בניה לו ד.

 12 התחלת ביצוע באתר ה.

 24 השלמת שלד המבנה ו.

 28 השלמת עבודות גמר ז.

 30 השלמת עבודות פיתוח וגמר הרצה ח.

 

, ולערוך על פיו את לוח הזמנים המפורט היוזם מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המפורט בסעיף זה .2
 .שלו

 
 

 לוח זמנים 00.10
 

המוקדם  -או מיום הוצאת צ.ה.ע.יום מתאריך חתימת החוזה,  30לא יאוחר מאשר תוך  .1
על היוזם להגיש לאישור המזמין לוח זמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת גאנט", מביניהם, 

 אותו יערוך באמצעות יועץ מומחה ללוחות זמנים. מינוי היועץ טעון אישור מראש של המזמין.
 
נים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון, ההקמה, החיבורים, ההרצה והתפעול, לוח הזמ .2

 ובתוך כך התייחסות מפורטת גם לפעילויות הבאות:
 

 תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ. 2.1
 

 המסלול הסטטוטורי, לרבות היתרי הבניה וכל אישור הנדרש מרשות מוסמכת. 2.2
 

 אישורים לתכנון. 2.3
 

 ה למכרזים.מועדי יציא 2.4
 

 אישורים, הזמנות, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה. -ציוד  2.5
 

 דיגום עבודות. 2.6
 

כות, התארגנות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים למער -כל שלבי הביצוע  2.7
 כלוס.סיום ביצוע, הרצה, ויסות, א

 
 פעילויות של קבלני משנה, ספקי ציוד וספקי חומרים. 2.8

 
 טרדים במגרש.פעילויות פינוי מתקנים/מ 2.9

 
 לוח הזמנים יסתנכרן עם ביצוע הכבישים והתשתיות העירוניות הגובלות במגרש. .3
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 לוח הזמנים יתייחס לכל החלקים הנכללים בעבודה.  .4
 
רמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות המזמין ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו   .5

 ליוזם הזוכה.
 
באישור המזמין. לוח  או ש"ע M.S PROJECT 2000כן בתוכנת לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעוד  .6

. לאחר אישורו, ישמש לוח הזמנים כלו"ז ותקליטורהזמנים יוגש לאישור המזמין בצורת תדפיס 
 בסיסי שמולו ייבחן הלו"ז בפועל.

 
הלו"ז המאושר יעודכן ע"י היוזם אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון וההקמה ויועבר למנהל  .7

. הלו"ז יהיה בפורמט תכנון מול ביצוע )לו"ז בפועל(. כמו כן יודגש ותקליטורתדפיס  בתצורת
 הנתיב הקריטי.

  
 

 מסירת מסמכים ליוזם 00.10
 

 יימסרו ליוזם לפני מועד התחלת התכנון של אותה מערכת.ומשלימות הנחיות מפורטות  .1
 
שבו בכוונתו לבצע  עדכונים  יימסרו ליוזם באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני המועד .2

 את העבודה שלגביה נמסר העדכון.
 

המשרד מתחייב להעביר ליוזם פרוט הנחיות ודרישות לצורך הכנת תכניות טלפונים, מחשבים  .3
 תום ביצוע השלד. במועד ומתח נמוך, ושילוב אמצעי אבטחה, לא יאוחר מאשר 

 
 

 מערכת בקרת טיב 00.20
 

ואלית ממוחשבת ומפורטת במהלך ביצוע העבודה באחריות היוזם לקיים מערכת בקרה פנימית ויז
ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או 

סיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות ליוזם. התאמת מנהל יטכנאי מוסמך בעל נ
מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י המנהל. מתכונת 

 מוקדם של המנהל.
כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה על 

 חשבון היוזם.
 
 

 דמי בדיקת דגימות וחומרים 00.21
 

ישלם באופן ש"ח.  היוזם  300,000דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על היוזם, בשיעור של עד  .1
 ישיר למעבדות את דמי הבדיקות.
 המפקח שומר לעצמו את הזכות:

 
 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. 1.1

 
 להזמין את ביצוע הבדיקות. 1.2

 
 בשיעור הנזכר לעיל לא יכללו הוצאות בגין בדיקות כמפורט להלן, שיחולו בכל מקרה על היוזם: .2

 
 מיועדות לקביעת מקורות האספקה.הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ה 2.1

   
 הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. 2.2

 
הוצאות בגין בדיקות שהיוזם הזמין למטרותיו הוא, כגון לנוחות העבודה, לחסכון  2.3

 וכיוצ"ב.
 

את  מת בדיקות מפורטת. המזמין רשאי לתקןאעל היוזם להגיש לאישור המזמין פרוגר .3
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 מה ולהוסיף לה בדיקות, ככל הנראה לו.אהפרוגר
 
משך הבדיקות לסוגיהן כלול בתקופת הביצוע, ולא תוכר כל הארכה עקב קיומן של בדיקות, או  .4

 עקב המתנה לתוצאות בדיקות, או עקב תיקונים שיידרשו על פיהן.
 
 

 אספקת מים לבניה 00.22
 

. הוצאות התחברות ת המקומיתהרשוהיוזם יתחבר למקור מים במקום שיתואם על ידו עם  .1
 למקור המים וצריכת המים יחולו על היוזם.

 
היוזם ינקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבנייה,  .2

 בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.
 
ת התקנת היוזם יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה, לרבו .3

 מד צריכת מים בנקודת החיבור, איגום מים כאמור ותשלום חשבונות מים חודשיים.
 

אם יותקן מד מים, אשר דרכו יסופקו מים שלא לאתר העבודה בלבד, ישא היוזם בהוצאות  .4
 צריכת המים באופן יחסי להיקף העבודה שבביצועו, עפ"י קביעת הרשויות.

 
 

 לבניהותקשורת אספקת חשמל  00.23
 

לביצוע העבודה,  יםהדרושוהתקשורת חייב לספק מכל מקור מאושר וחוקי את החשמל  היוזם .1
 והמזמין. , חברת התקשורת ובתאום עם כל הגורמים הנדרשים, לרבות חברת החשמל

 

 " לאתר, בגודל שיאושר מראש ע"י המזמין.ים"זמניותקשורת היוזם יזמין חיבור חשמל  .2
 

לכלול  הגנראטור, בגודל הטעון אישור המזמין.  על רגנראטובנוסף, על היוזם להתקין באתר  .3
 קול.-משתיק

 

 יחולו על היוזם. םובצריכתוהתקשורת כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל  .4
 

 
 

 תיאום תכנון וביצוע 00.20
 

כל מתכנני היוזם יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון, עם היועצים  .1
 מטעם המזמין ו/או המשרד.

 

ל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות המזמין, המשרד, המנהל כ .2
 והרשויות המוסמכות. אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עימם.

 

, הועדה העירייהכל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר:  .3
זק, פיקוד העורף, משרד הבריאות, משטרת ישראל, המקומית, אגף מהנדס העיר, חברת חשמל, ב

יזיה בכבלים )חברת ערוצי זהב(, רשות העתיקות וכיוצ"ב, ומשרד העבודה, מכבי אש, חברת הטלו
 ויאושרו על ידם ככל הנדרש.

 

המשק התת קרקעי יתואם ע"י היוזם עם אגף מהנדס העיר, חברת החשמל, בזק, חברת  .4
 שות אחרת כנדרש., וכן עם כל רויזיה בכבליםוהטל

 
 

 תנועה ונתיבי תנועה 00.25
 

נתיבי התנועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו ע"י היוזם עם הרשויות המוסמכות ועם המזמין,  .1
 וייעשו באישורם.

 
הן לצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשהי, תבוצע  .2
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ים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצויד
יתוקן על ידי היוזם ועל חשבונו לשביעות רצונם המלאה של הרשויות  -ו/או למשטחים קיימים 

 והמזמין.
 
 

 מניעת הפרעות 00.26
 

היוזם מתחייב לבצע את עבודתו בתאום מוחלט עם המזמין, המשתמש והרשויות, לשביעות  .1
 תחם בכל עת העבודה.מהפרעות לשגרת החיים שתימשך ברחבי הרצונם המלאה, באופן שימנע 

 
היוזם מתחייב לתכנן ולבצע את עבודתו באופן שימנע ניתוקים במערכות, בתשתיות, ובדרכי  .2

גישה, וימנע פגיעה במכסות חניה.  היוזם יעשה כל שביכולתו כדי לבצע מעקפים, פתרונות 
בכדי  –ל ויתוק מערכות קיימות וכיוצ"ב, הכזמניים, השלמת פתרונות חדשים חלופיים לפני נ

 לשמור על רציפות התפקוד ועל שיגרת החיים במתחם.
 
 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים 00.27
 

לפני תחילת העבודה, באחריות היוזם לפנות לאגף מהנדס העיר, לחברת החשמל, לחברת בזק, לשירותי 
קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל,  וליתר הרשויות, לשם ויזיה בכבליםוהטלהכבאות, לחברת 

ויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרש ובסביבתו, וכן תכניות הפיתוח שלהם, וטל
 ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל.

ידוע ליוזם כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים. היוזם יהיה אחראי לשלמות 
נים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר או עקיף שייגרם להם כתוצאה מביצוע המב

 העבודה. 
 

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות היוזם, על היוזם להודיע מיד על כך למנהל. על 
ק וכד', ובמידה היוזם לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בז

באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות. היוזם מצהיר בזה כי  -ואכן קיימים 
הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם 

, הן הישירות והן במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המנהל, ולשאת בכל ההוצאות
היוזם ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת  העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע 
 אבק וכד'.עשן, תהום, -זיהום מירטט, קרינה, ממטרדי רעש, זיהום אויר, 

 רה של תקלה יחזיר היוזם את המצב מיד לקדמותו )קרי: למצב שלפני כניסתו לאתר(.במק
 

 
 במועדים ובשעות נוספות ,עבודה בלילות 00.20

 
היוזם לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  .1

 24מרות רצופות במשך להתקשרות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום, או במש
 שעות ביממה, או אם יהיה עליו לעבוד בלילה. 

 

 עבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור המזמין והרשויות. .2
 
 לא תורשה עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל. .3

 
 

 מבנים ארעיים 00.20
 

ו ולעובדיו לצורך עבודתו היוזם יקים על חשבונו ויחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים ל .1
התקינה, וזאת  בתאום ובאישור המזמין והועדה המקומית. בתום העבודה יסלק היוזם את כל 
המבנים הארעיים וישאיר את השטח נקי מפסולת ולכלוך. במהלך עבודתו יתחזק היוזם את 

 קיונם. יהמבנים וישמור על נ
 

הל הפרויקט והמפקחים מטעם המנהל. משרדים לשימוש מנ 3היוזם יתקין ויחזיק על חשבונו  .2
קיונם יהיוזם יבטיח שמירה על המשרדים וידאג לחיבורם למערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לנ

 השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בהם.



 35 27.7.16, א, קובץ צפתבימ"ש 

 

 המשרדים יהיו בשטחים ועם ריהוט כמפורט להלן: .3
 

 מ"ר נטו. 15משרד למנהל הפרויקט מטעם המזמין, בשטח  3.1
              ס"מ,  60X180ס"מ, שולחן דיונים ניצב  80X180שולחן עבודה  המשרד יכלול:

 .ננעליםכנפיים -ארונות פח דו 2 -כסאות, ו 7
 

 מ"ר נטו. 30משרד לישיבות המזמין בשטח  3.2
 כנפי נינעל.-כסאות, ארון פח דו 20ס"מ,  120X600המשרד יכלול: שולחן דיונים 

 

 ר נטו.מ" 15משרד למפקח מטעם המזמין, בשטח  3.3
כנפיים -ארונות פח דו 2כסאות,  6ס"מ,  70X150שולחנות עבודה  2המשרד יכלול: 

 ננעלים.
 

, חלונות אלומיניום כניסה מפח פלדה עם מנעול צילינדרישיבות יכלול: דלת  וחדרכל משרד  .4
ח ומאור, מזגן מותאם לגודל החלל )עם חימום(, לוחות לנעיצת ומזוגגים ומסורגים, מתקן כ

קוים, אחד רגיל  2מ', ריהוט כמפורט להלן, וטלפונים )סה"כ  6.0מ' ובאורך  1.2ברוחב  תכניות
ואחד לפקס(. יש לאפשר כניסת נכים למשרד. בנוסף, יכלול אחד המשרדים גם פקסימיליה )נייר 

 רגיל(, ומכונת צילום.
 

כל הרישוי  , לרבותOFFICEבנוסף, יש לכלול במשרדים, עבור כל עמדת עבודה מחשב עם תוכנת  .5
 המתאים, ומדפסת.

 
 היוזם יספק בנוסף למפקחים טלפון נייד + קו סלולרי, למשך כל תקופת הביצוע באתר.  .6
 
לעדי נלווים, וכן מטבחון, לשימושו הבשימוש עם כיורים וכל האביזרים ה-למשרדים יוצמדו בתי .7

 של המזמין.
 
 לשימוש המנהל ונציגיו. מקומות חניה  5ויתחזק במשך כל תקופת הבניה יכשיר היוזם   .8

  
כל ההוצאות השוטפות בגין טלפונים, מים, חשמל, שרות וחומרים מתכלים לציוד וכיוצ"ב יחולו   .9

 על היוזם.
היוזם יתחזק את כל הציוד והריהוט הנכלל במבנים הארעיים הנ"ל, לרבות אספקה סדירה של   

 .הציוד המתכלה, במשך כל תקופת ההקמה, וזאת במסגרת מטלותיו
 

והבקרה שלו בפרויקט במשך תקופת בנוסף, יקים היוזם במבנה חדר לצורך ניהול פעילות הבדק   .10
פעולו, בהתאם לצרכיו, ועל חשבונו.  מיקום החדר, מימדיו ותכולתו יהיו בתאום ובאישור ת

 המזמין.
 
 

 ין ותעודת השלמה לפי חוק התכנון והבניהיגמר הבנ 00.30
 

א את האישורים הבאים בחתימת כל המתכננים, בתום עבודות ההקמה על היוזם להמצי .1
 היועצים והמומחים המקצועיים שהשתתפו מטעמו בתכנון, כדלקמן:

 
הצהרת מתכנן כי המערכת שתוכננה על ידו עפ"י האפיון ההנדסי והאפיון המשלים,  1.1

בוצעה על פי התכניות,  –עפ"י כל תקן וכל דין בתוקף וכל אמת מידה מקצועית נאותה 
 רכת שתוכננה על ידו הופעלה ונבדקה, ושפעולתה נמצאה תקינה.וכן כי המע

 
הצהרת המתכננים/יועצים כי המערכת מתפקדת כפי שהוכתב ומספקת תפוקות  1.2

כנדרש, ושאין השפעות שליליות על תפקודה ע"י מערכות טכניות אחרות, באותם 
פר מקרים בהם לדעת המזמין ו/או המשרד יש אפשרות להשפעה הדדית כזו בין מס

 מערכות שתוכננו בנפרד.
 

בדיקה של כל החללים במבנה, כולל מסירת טבלאות המתעדות בדיקת  - מיזוג אויר 1.3
כמויות אויר מטופל ואויר צח, טמפרטורות ולחות בהשוואה מול התכנון, בכל חלל 

 וחלל.
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בדיקת עוצמת אור בכל חדר במבנה כולל מסירת טבלאות המתעדות  - עוצמת אור 1.4

הארה בהשוואה מול תכנון. בדיקה אחת לפחות בכל חדר )מעל משטח בדיקת עוצמת 
מ"ר הראשונים. הבדיקות  10מ"ר, או חלקם, מעל  10העבודה( ובדיקה נוספת לכל 

 יבוצעו כך שישקפו את מצב התאורה באזורים שונים בחדר.
 

 תוכניות ביסוס וקונסטרוקציה של המבנה. ,מסירת חישובים סטטיים 1.5
 

והביצוע נעשו עפ"י החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטיים,  הצהרה כי התכנון 1.6
 ושהביצוע נעשה תחת פיקוחם.

, ו/או מהנדרש בתקנים ולהלןכ"כ, פרוט המקומות בהם ניתן להעמיס עומסים גדולים 
 פירוט מגבלות עמיסה, אם ישנן.

 
 ו'.תוצאות בדיקות סביבתיות כגון: גז ראדון, בדיקת גזים רעילים בחללים שונים וכ 1.7

 
 בדיקות ניסוי של תפקוד הגלאים לסוגיהם. 1.8

 
כתנאי הכרחי לתחילת בחינות הקבלה יהיה על היוזם להציג את כל מסמכי הרשויות הרלוונטיות  .2

המאשרים את תקינות המבנה כגון: אישורי מכבי אש, חברת חשמל, בזק, מעליות, אישור פיקוד 
 ות מתח נמוך ע"י יועץ המזמין וכד'.העורף למרחבים המוגנים, אישור על גמר התקנות מערכ

 על המבנה להיות מחובר בחיבור קבוע לחשמל. על המבנה להיות מחובר קבוע לבזק.
 

 תעודת השלמה תוצא ליוזם רק לאחר קיום כל התנאים כדלקמן: .3
 

 ין לפי כל תנאי החוזה לידי המזמין.ימסירת הבנ 3.1
 

 ממהנדס העיר. 4קבלת טופס  3.2
 

 .ממהנדס העיר 5קבלת טופס  3.3
 

 המצאת כל האישורים כמפורט לעיל ולהלן. 3.4
 

כמהנדס אחראי לביצוע השלד וכל מה  4מהנדס הביצוע של היוזם מתחייב לחתום על טופס  .4
 שיידרש לפי החוק.

 
צוות היועצים מטעם המזמין ו/או המשרד יהיה רשאי לערוך בנוסף לנ"ל בחינות התאמה של  .5

 ת היוזם לשתף עימם פעולה בבדיקות הנ"ל.הפרויקט בהתאם לדרישות במכרז/חוזה, ובאחריו
 
בנוסף לאמור לעיל, וכתנאי למסירת הפרויקט, על כל מתכנני הפרויקט מטעם היוזם לערוך   .6

ולמתקנים המתוכננים על ידם בדיקות ביצוע, ולאשר בחתימתם שהרכיבים/המתקנים  לרכיבים
 פי כל דין ותקן החלים.בוצעו לחלוטין לפי התכניות המאושרות לביצוע, באיכות טובה, ול

 
כמו כן, על כל מתכנן ממתכנני הפרויקט לאשר בחתימתו שהמערכות שתוכננו על ידו הופעלו,   .7

 נבדקו ונמצאו תקינות.
 
מסירת הפרויקט מותנית בתיקון כל הליקויים שיתגלו במהלך בדיקות הקבלה, בקבלת אישורי  .8

והמשרד לסיום כל עבודות ההקמה היועצים, בקבלת תכניות עדות, ובאישור נציגי המזמין 
לשביעות רצונם המלאה. מסירת הפרויקט לא תתקיים בשום מקרה לפני חיבור המבנה לרשתות 
החשמל, המים והביוב, לפני קבלת אישור בזק לתשתיות, ולפני אישור פיקוד העורף למרחבים 

שורי אכלוס המוגנים. מודגש שכמועד אכלוס ומסירה ייחשב מועד שיהיה לא לפני קבלת אי
 מהרשויות המוסמכות.( 5ותעודת גמר )טופס 

 
מודגש כי תקופת הביצוע של כל התיקונים, והשגת כל האישורים המפורטים לעיל ועל פי כל דין,  .9

נכללות בתקופת הביצוע של הפרויקט, ומועד השלמתם הכולל לשביעות רצונו של המזמין יהיה 
 מועד המסירה הנקוב בהסכם.

 
 



 37 27.7.16, א, קובץ צפתבימ"ש 

 תמפה טופוגרפי 00.31
 

או מפורט יותר, וחתומה  1:250תכנון המבנה יהיה על סמך מפה טופוגרפית )מצבית(, ערוכה בקנ"מ  
ע"י מודד מוסמך. המפה תהיה ערוכה עפ"י תקנות התכנון והבניה ועפ"י הנחיות מינהל ההנדסה, 

 ה.חודשים לפני מועד הגשת התכנית לאישור מינהל ההנדס 6ומעודכנת למועד שאינו מוקדם מאשר 
 הכנת המפה הטופוגרפית תהיה ע"י היוזם ועל חשבונו.

 
 

 דרישות אבטחה 00.32
 

היוזם מתחייב לעמוד בדרישות האבטחה שיוכתבו מעת לעת, הן ביחס לתקופת ההקמה והן לגבי   .1
 ההערכות לתפעול.

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, גם לסוגיות הבאות: .2

   
 טחה.שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים לאב 2.1

   
 ח אדם מקצועי ברמה התואמת את הדרישות.ואבטחה באמצעות כ 2.2

 
תוואי גידור, סוגי גידור ושערים, תאורה, נהלי  –הוראות לגבי תיחום אזורי עבודה  2.3

 שמירה, וכד'.
 

קב"ט המשרד ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין יסייעו, יפקחו ויבקרו את קיום  .3
 ן וההקמה.הנ"ל במהלך שלבי התכנו

 
 

כהשלמה לכל דרישות החוק, התקנות, אגף מהנדס העיר, חברת הביטוח וכל  -כל הנדרש לעיל  .4
 דין, בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.

 
 .למכרז זהטחון, המצ"ב יהב הוראותעבודת היוזם תהיה גם בכפוף לכללים המפורטים ב .5
 
 , ועל חשבונו.יישום כל דרישות הביטחון יהיה ע"י היוזם .6
 

 
 גידור ושערים 00.33

  
לפני התחלת פעולות הבנייה באתר, על היוזם להקים בגבולות האתר גדר ארעית, וכן גידור משני  .1

 להפרדת אזורי משנה ככל שיידרש באתר.
 בגדר ישולבו שערים, עפ"י הצורך. 

 
התכנון, הגידור והשערים יהיו בתאום ובאישור הרשות המקומית, ובתוך כך: התוואי, פרטי  .2

 דרש.תגמירים, האביזרים וכיוצ"ב כל הנהחומרים, ה
 
הגדר תהיה אטומה ויציבה, ותיעשה מלוחות פח מגולוון וצבוע עג"ב קונסטרוקציה נישאת  .3

 מ' לפחות. 2.5פלדה.  הגידור יהיה בגובה  ימזיוותנ
 
יקום השערים יהיו אטומים ויציבים, ועשויים מחומרים ובמתכונת הדומה לגידור עצמו.  מ .4

 השערים, גודלם וסוגם טעון אישור מראש של הרשות המקומית וקב"ט המזמין.
 
על היוזם להחזיק את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת הבנייה, ולסלקם מיד לאחר  .5

 סיום הבנייה.
 
על עובדי היוזם חל איסור לעבוד, לנוע, לאחסן וכיוצ"ב בשטחי המתחם שמחוץ לאתר הבניה,  .6

 ן ניתן לכך אישור מפורש מראש ע"י המזמין או הרשות המוסמכת.אלא אם כ
 

אין להניח חומרי הבנייה, פסולת בניין, עפר וכלי עבודה אלא בתוך גבולות האתר.  התארגנות  .7
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ואחסון ביניים ביחס לעבודות שתבוצענה מחוץ לגבולות האתר תהיינה אך ורק בתאום עם כל 
 ורם.הגורמים הרלבנטיים והמוסמכים, ובאיש

 
 

 אישורים ורשיונות 00.30
 

שיונות בכל תחום ולכל תכלית חלה באופן בלעדי ומוחלט על היוזם. על היוזם לפנות יהשגת אישורים ור
 עדה המקומית לתכנון ולבניה לקבלת היתרי בניה ורישוי עסקים למבנה נשוא מכרז/חוזה זה. ולו

ת התכניות והמסמכים לצורך מודגש בזה שהצעת היוזם כוללת גם את התמורה המלאה עבור הכנ
הקשורים אל הבקשות הנ"ל. הכנת  וההיטליםקבלת היתרי הבניה ורישוי העסקים, וכן את כל האגרות 

להיתרים והטיפולים בהשגת ההיתרים כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר לעבודה, ולא תוכר  הבקשות
 ו בגין עיכוב במתן ההיתר עצמו.שום בקשה להארכת תקופת הביצוע בגין עיכוב בהגשת בקשה להיתר א

 
 

 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים 00.35
 

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם הקבלנים, 
 ומתאימים מבחינת סיווגם והתמחותם לבניית המבנה נשוא מכרז/חוזה זה.

 בכתב של המנהל.הקבלן הראשי וקבלני המשנה טעונים אישור מראש ו
 
 

 שילוט באתר 00.36
 

 שילוט האתר יבוצע באחריות היוזם, עפ"י הנחיות המזמין, המשרד והרשות המקומית. .1
 

 מידות השילוט, עיצובו ונוסחיו טעונים אישור מראש של המזמין והמנהל.  .2
 
לוגו ונוסחים סטנדרטיים יימסרו ליוזם הזוכה לקראת תחילת עבודתו באתר. השילוט יכלול, בין  .3

ולוגו היוזם,  היתר, את שם הפרויקט, שם ולוגו המזמין, שם ולוגו המשרד, שם ולוגו העיריה, שם
שמות מנהל הפרויקט והמתכננים ומספרי הטלפון שלהם, שמות הקבלנים, מספר הקבלן ברשם 

 הקבלנים, שם מנהל העבודה ומספר הטלפון שלו. 
 
 
 

 , ותאורת לילה.השילוט יכלול הדמיה צבעונית ממוחשבת של הפרויקט .4
 

חל איסור לשלב שילוט מסחרי בגידור ו/או בשילוט האתר, לרבות שילוט פרטי של קבלני  .5
 הפרויקט.

 שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד ע"י היוזם ויסולק מהאתר. 
 

השילוט יוצב באתר לא יאוחר מאשר תוך חודש מצ.ה.ע, ויסולק עם סיום ההקמה, במועד  .6
  המזמין. שיתואם עם

 
 עלות השילוט, הוצאות הצבתו ואגרות בגינו יהיו באחריות ועח"ש היוזם. .7

 
 

 אומים עם אגף מהנדס העירית 00.37
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם ידאג כי הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות  .1
זם הוא גם הקבלן בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "בקורת במקום הבניה". במידה והיו

 יחולו ההוראות עליו. 
 
מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ לפני תחילת  .2

 העבודה:
 

 הודעה על תחילת העבודה. 2.1
 

 אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום. 2.2
 



 39 27.7.16, א, קובץ צפתבימ"ש 

 אישור כי מנהל הפרויקט מטעם היוזם הוא אחראי על ביקורת הבניה )טופס א'(. 2.3
 

 קשה לסימון קו בנין.ב 2.4
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 2.5
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם התקדמות  .3
 הבניה:

 
אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות בהתאם לתנאי  -לפני יציקת היסודות  3.1

 ההיתר.
 

 )טופס ב'(. דווח אחראי על ביקורת -ין יעם גמר יסודות הבנ 3.2
 

אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של  -עם גמר שלד קומת המסד  3.3
 קומת המסד להיתר.

 
 דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -עם גמר השלד  3.4

 
 דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -מההיתר  הסטייבכל  3.5

 
דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי  -סה ההנד ממנהלעפ"י דרישה שתתקבל  3.6

 לביקורת.
 

המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין  למעבדה מוסמכתהודעות שוטפות  3.7
 הבנויים מבטון מזוין.

 
הפסקת העבודות במקרה שיימצאו שרידים ארכאולוגיים, והודעה על הימצאותם  3.8

 לרשות העתיקות.
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 3.9
 

הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם סיום מנהל   .4
 העבודה:

 

 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(. -עם גמר הבניה  4.1
 

 (.4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  4.2
 

 , כמפורט.5וטופס  4השגת טופס  4.3
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 4.4
 

 ופן שוטף גם למפקח.העתקים מכל אחד מן המסמכים הנ"ל יועברו בא  .5
 
 

 שיתוף פעולה עם קבלנים ממונים וספקים מטעם המזמין 00.30
 

עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה, יכול שיבוצעו במבנה עבודות ע"י קבלנים ממונים  .1
 הפועלים מטעם המזמין ו/או המשרד, ובין היתר בתחומים הבאים:

 
 (.90.1104 התקנות ריהוט שאינו כלול בתכולת העבודה )כמפורט בסעיף 1.1

 
התקנות ציוד קצה שאינו כלול בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכד'  1.2

 (.90.1105בסעיף )כמפורט 
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ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות היוזם, ובהסתמך עליהן. היוזם  .2
המועסקים על ידי יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים הממונים י

המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר 
 העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי

 והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.
 
אפשר עבודתם של הקבלנים הממונים כאמור, לרבות היוזם יפעל לפי הוראות המפקח על מנת ל .3

על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע 
 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

 

בין היוזם לבין כל אדם או גוף  חילוקי דעות כלשהם בין היוזם לבין הקבלנים הממונים או .4
 ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.ישאושרו כאמור, בעני

 
ליוזם לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות  .5

יהיה בעבודתם של לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים הממונים, ולא 
הקבלנים הממונים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי 
ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המזמין, המשרד או הוראות 

 החוזה.
 

פורטים להלן שרותי קבלן ראשי כמוגדר במפרט הכללי ובנוסף את השירותים המ ייתןהיוזם  .6
ין, כל עוד היוזם נמצא באתר העבודה, ללא כל תשלום ילקבלנים הממונים ולמזמין, לפי הענ

 נוסף:
 

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. 6.1
   

מתן אפשרות לעיון בתוכניות המבנה )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי  6.2
 הביצוע ועל תחזיות הביצוע.

 

 ות מיקום וגובה בכל חלקי המבנה לפי בקשת המפקח.הכנת נקוד 6.3
 

 מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במבנה. 6.4
 
 
 
 
 

מתן שירותי הרמה ושינוע במתואם עם המפקח והקבלנים האחרים, בשעות הרגילות  6.5
 ובאמצעים הקיימים באתר.

 

 מתן שימוש בשירותים. 6.6
 

 בטלפון.שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך, ו 6.7
 

טיפול בארגון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות היוזם, ישיבות תיאום,  6.8
 בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכננים. גוייצותיאום 

 

ניהול ותאום כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כל  6.9
יוזם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי לבינם, ובינם לבין ה המשנההעבודות בין קבלני 

 עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.
 

 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודווח למזמין ולמפקח על כל פיגור או תקלה ידועה. 6.10
 

הכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג  6.11
 כת.המער

 

במהלך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר הקבלנים הממונים אינם עובדים באתר, וכן מעת  .7
שהושלם ביצוען לשביעות רצון המזמין ובמשך כל תקופת התפעול, יהיה היוזם אחראי לשמירת 
שלמותן ותקינותן של העבודות שבוצעו ע"י הקבלנים הממונים, ויתקן על חשבונו כל נזק שנגרם 

 הנ"ל, בהתאם להוראות הקבלנים הממונים של העבודות הנ"ל. לעבודות
 
 

 מסמכי עבודה וזכויות יוצרים 00.30
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אם הובא במועד, אשר בו ישלים היוזם את ביצוע העבודות וכן במועד סיומו של ההסכם ) .1
, ימסור היוזם למזמין (ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים

ההעתקים של כל התכניות, המפות, התרשימים והחישובים, ניירות העבודה, או את המקור ואת 
כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, לרבות 

"מסמכי העבודה"(, בצירוף הצהרה בכתב שלא השאיר  -ידי היוזם )להלן -אלה שהוכנו על
 חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק. ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית,

   

עם גמר העבודה יעביר היוזם למזמין, בנוסף על האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת מכל  .2
 אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'. -התכניות 

 
עיל יהיו מעודכנים ויציגו את ( דל1מסמכי העבודה שיעביר היוזם למזמין כאמור בס"ק ) .3

 העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.
 
למזמין לבדו תהא זכות היוצרים במסמכי העבודה. היוזם מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את  .4

 כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודה למזמין.
 

ו תוספת, בכל מסמכי העבודה וזאת לפי המזמין יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון א .5
ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן ו/או יוזם אחר, ו/או קבלן אחר 

 לצורך השלמת העבודה מבלי שהיוזם יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה, או לתבוע בגינם.
 
 

 החזקת מסמכים באתר 00.00
 

ז/חוזה ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכר
( יוחזקו ע"י היוזם באתר. AS MADEהעבודה, לרבות היתרים, הצעות קבלני משנה ותכניות "כמבוצע" )

המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת 
 סבירה.

 
 

 ארכיאולוגיה באתר 00.01
 

 מצא בתחום אתר עתיקות.אינו נ, המקרקעין שבו מתוכננת הקמת המבנה יןלמיטב הידוע למזמ .1
 
בכל זאת במהלך העבודות יתגלו בזמן כלשהו יוכרזו המקרקעין כאתר עתיקות ו/או אם אם  .2

, יחולו לעניין זה הוראות עתיקות הטעונות חפירה תודיע הרשות את תנאיה להמשך העבודות
 ות.הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי ההתקשר

 
 

 חיבורים לתשתיות 00.02
 

בהעדר הגדרה אחרת, יחולו על היוזם כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול  .1
.  כל החיבורים יהיו על יםההנדסי מקצועותבקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל ה

 שם המזמין, ובמימון היוזם.
 
בטיפול היוזם ועל  –החשמל לישראל  חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת .2

 חשבונו.
 

יוזמן ע"י המשרד, ויהיה עח"ש היוזם.  הזמנת  –וי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים( וחיבור ק .3
 בזק לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות היוזם, ועל חשבונו.

 
 חיבור מים יוזמן ע"י היוזם ויהיה על חשבונו. .4
 
 עול יוזמנו ע"י היוזם ויהיו על חשבונו.יורים לביוב ולתחיב .5
 
 .יןהלוויויזיה יוזמן ע"י המשרד לתשתיות חברת הטל"כ או חברת וחיבור טל .6

 ויזיה ותשתיות פנים יבוצעו באחריות היוזם ובתאומו.והזנות טל
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חלות, על היוזם יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים ה .7
וכנדרש ע"י אגף מהנדס העיר, הועדה המחוזית, הועדה המקומית, בעלי תשתית ורשויות 

 מוסמכות אחרות.
 
 תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה. .8

 
 

 חלופות 00.03
 

כשמתאפשרות חלופות, בין אם עפ"י הצעת היוזם, או בין אם על פי  -בכל מקרה במסמכי מכרז זה
סמכי המכרז, הצדדים מסכימים שזכות הבחירה נתונה בידי המזמין, אלא אם כן נאמר במפורש מ

 אחרת.
 
 

 התאמה לתכניות בנין ערים 00.00
 

 תכנון היוזם יהיה בכפוף להוראות כל תכניות בניין הערים החלות על המתחם. .1
 
ר המזמין, ישא במקרה שהיוזם יזום שינוי תכנון שיחייב שינוי תכנית בנין ערים שבתוקף, באישו .2

היוזם בכל האחריות וההוצאות הנובעות משינוי תכנית בנין ערים כאמור, אך המזמין לא יכיר 
 בכל הארכת זמן הנובעת משינוי תכנית בנין ערים כאמור.

 
 

 שילוב אומנות 00.05
 

 .ולפי שיקול דעתו שילוב אומנות )פיסול, תמונות( בבנין יהיה באחריות המזמין
לקחת בחשבון בהצעתו שילוב יצירות אומנות, עפ"י הנחיות המזמין, בהיבטי  יחד עם זאת, על היוזם

 תכנון המיקום וההשתלבות, וביצוע התשתיות וההכנות לקליטתן.
הצבת יצירות האומנות וכל התשתיות שיידרשו להן, לרבות: עיגון, תאורה, שילוט וכיוצ"ב, כלולה 

 במטלות היוזם.
 
 

 סידורים לאנשים עם מוגבלויות 00.06
 

יש לשלב בבנין ובשטחי החוץ הגובלים בו סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלויות עפ"י כל דרישות  .1
. הסידורים יתייחסו למקומות חניה, נגישות לכניסה הראשית, וכל דין התקנים ,החוק, התקנות

הכניסות למבנה, דרכי התנועה בתוך המבנה, המעליות, השירותים התברואיים, השילוט וציוד 
 הציבור. לשימוש

 
 התקנת כל הסידורים הנ"ל תהיה באחריות היוזם ועל חשבונו. .2

 
 

 בת קיימה )"בנייה ירוקה"(בניה  00.07
 

על חלקיו : 5281ת"י  בת קיימהלבניה  התקנים הישראלייםיש לתכנן ולהקים את המבנה עפ"י  .1
 הרלבנטיים.

 

 ין חדש כוכב אחד,לבנ לשם קבלת "תו תקן ירוק" 55על היוזם לצבור לכל הפחות ניקוד בגובה  .2
 כפי שמפורט בתקן. –הכל 

 סיום ההקמה את תו התקן האמור.תוך שנה ממועד באחריות היוזם להוציא לפרויקט הגמור  
 
להסתייע במהלך התכנון וההקמה ביעוץ מתאים, אשר יכוון וינחה את התכנון  יוזםבאחריות ה .3

 צוע בהתאם.עפ"י התקן, יהיה בקשר עם הרשויות המתאימות, וילווה את הבי
 
 

 מחזור 00.00
 

על היוזם יחול בחוזה זה ליישם את הוראת החשב הכללי: העדפת שימוש בחומרי בנייה  .1
 .7.12.8ממוחזרים, מס' 
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 לנספח זה. 'גכמוסף ההוראה הנ"ל מצורפת  .2
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 ערכת סולרית פוטו וולטאיתמ 00.00

 

ערכת סולרית פוטו הנחיות להתקנת מעל היוזם יחול בחוזה זה ליישם על פי החלטת המזמין,  .1
 .וולטאית בשיטת מונה נטו

 

 לנספח זה. 'גיכמוסף ת והנ"ל מצורפ הנחיותה .2
 
 
 
 
        ________________________ 

 חתימה וחותמת היוזם            
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 טכני מיוחדמפרט 
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 מפרט טכני מיוחד -פרק ג' 

 
 

 לתכנוןדרישות  - 00פרק 
 
 

 כללי .א
 
 

 מהות הדרישות 00.101
 

מערכות תחומים וההדרישות מתייחסות לתכנון האדריכלות, הקונסטרוקציה וכל יתר ה 
 של כל חלקי המבנה.

 
 

 סטיות ו/או שינויים לגבי דרישות התכנון 00.102
 

 על היוזם לבסס את תכנונו על דרישות התכנון המובאות במסמכי מכרז/חוזה זה. .1
עבר לסטיות המותרות במפרטים המיוחדים, במפרטים סטיות מדרישות התכנון מ 

אסורות. לעומת זאת, תוספת  -הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון 
כלשהי מעל לנדרש בהנחיות בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, ביוזמת היוזם,  
טעונה בכל מקרה אישור של המזמין, תיחשב ככלולה במחיר הצעת היוזם, ולא 

 לם עבורה כל תוספת.תשו
 
המנהל רשאי בכל שלב שהוא לדרוש שינויים בדרישות התכנון. השינויים יבואו  .2

 לידי ביטוי בכתב או בתוספת תכניות מנחות.
   

 
 מהות השטחים שיימסרו לשימוש המזמין 00.103

 
השטחים שיימסרו לשימוש המזמין יתוכננו ויבוצעו באופן מלא וקפדני עפ"י כל  .1

 מפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה. הדרישות וההנחיות ה
 
השטחים יעמדו בכל דרישות החוקים, תקנות הבניה, התקנים הישראליים,  .2

ההוראות והנחיות הגופים הסטטוטוריים, הוראות תב"ע החלות, הנחיות בעלי 
 תשתית וכל דין.

 
השטחים יתאפיינו בתנאי סביבה נאותים מכל היבט, ומהעדר מפגעים סביבתיים  .3

רעידות, רעלים, קרינה לסוגיה,  ן:  רעש, אבק, עשן, ריחות רעים,ומטרדים כגו
נוור וכד', בין אם קיימים בפועל בתחילת תקופת התפעול ובין אם מתוכננים ס

 להשפיע במהלכה.
 
השטחים יתוכננו לניצול יעיל ומתאים לתפקודי הפונקציות להם נועדו. היוזם  .4

 ככל הניתן. ינקוט בכל הצעדים כדי להבטיח צמצום שטחי טרה
 
היוזם ינקוט בכל האמצעים להבטחת חסכון באנרגיה במבנה, הן בכל הקשור  .5

להקמת המבנה והן בכל הקשור לתפעולו השוטף לאחר מכן.  מבלי לפגוע בכלליות 
 האמור, יכללו באמצעי החיסכון הנ"ל, בין היתר:

 

מעטפת מבודדת של המבנה, בכל הקשור לשיטת הבניה ולחומרי בניה  5.1
ת מבודדים לפי תקן, שטחי זיגוג במידות הסבירות והמתאימות, )קירו

 זיגוג כפול ומסוג עוצר קרינה מתאים וכד'(.
 

 ציוד מערכות חוסך אנרגיה. 5.2
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 ציוד ואביזרים חוסכי מים. 5.3

 
 תכנון המבנה יהיה בהתאם להנחיות משרד האנרגיה לחסכון באנרגיה במבני ציבור.

 
 

 ח אדםוכ 00.100
 

עובדים מנהליים  55 -שופטים/רשמים וכ 9 -נה: כמצבת העובדים החזויה מו .1
, ושיפוטיים )כדוגמת: קלדניות, מזכירי בימ"ש, קופאים ואנשי גזברות, מתמחים

 עובדים. 65 -כ ופקידות(. סה"כ:  עז"מ, מנהלה,  ,מאבטחים
 
 איש. 220 –בנוסף, צפוי במבנה בשעות השיא קהל בהיקף:  כ  .2

 
פילוח העובדים  נשים. 50%גברים,  50%ה: ניתן להעריך שפילוח האורחים במבנ .3

 נשים. 50%גברים,  50%נשים. פילוח השופטים:  85%גברים,  15%המנהליים: 
 
 

 תנועת קהל בבניין 00.105
 

 :צפתמשפט  ביתסוגי קהל בבניין  .1
 

 שופטים. 1.1
 

 עובדים )אחרים(. 1.2
 

 אורחים המוזמנים להשתתף במשפטים.  -עורכי דין ומוזמנים  1.3
 

 ת המגיעים לסקר דיונים ומשפטים.אנשי תקשור -תקשורת  1.4
 

בודדים או קבוצות מאורגנות המגיעים להאזין למשפטים או  -קהל  1.5
 לסיור בבית המשפט.

  
 אסירים/עצירים ומלוויהם משב"ס. 1.6

 
 עקרונות בתנועה ובהפרדת סוגי קהל: .2

 

 מערכי תנועה בבית המשפט, הנפרדים זה מזה: הארבעיש לתכנן  2.1
 

 וזמנים.מערך תנועת קהל, תקשורת ומ 2.2
 

 מערך תנועת שופטים. 2.3
 

 מערך תנועת עובדים )אחרים(. 2.4

 
 מערך תנועת אסירים/עצירים. 2.5

 
 הפרדת התנועות תישמר הן ביחס לצירים אופקיים והן ביחס לצירים אנכיים.

 

 תנועת קהל: .3
 

 יש לאפשר גישה חופשית לאולמות המשפט ולמזכירויות. 3.1
 

 ם פקיד עזר מלווה.הכניסה לכל אזור אחר תהיה אך ורק באישור או ע 3.2
 

 כל מסלולי התנועה יותאמו לנגישות אנשים עם מוגבלויות. 3.3
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יש לשאוף לקיצור מרחקי הליכה אל היעדים העיקריים, ולייעול נתיבי  3.4

 התנועה.
 

קיון ואספקות למזנון ירצוי להפריד תנועות אספקה ותמיכה כגון עובדי נ 3.5
 מתנועת הקהל.

 

 תנועת שופטים: .4
 

 מיתר החניות במבנה. חניית שופטים תופרד 4.1
 

נתיבי כניסה ותנועה של שופטים במבנה יופרדו לחלוטין מיתר אזורי  4.2
 , לרבות בזמן חירום/מילוט.התנועה

 
 הכניסה לאזור לשכות תהיה מקודדת ותתאפשר למורשים בלבד. 4.3

 
במקרה של יותר מקומה אחת במבנה, ייוחדו לשופטים מעלית וחדר  4.4

טים ועד המסדרון הפנימי המוליך מדרגות נפרדים, החל מחניית השופ
 ללשכותיהם.

 
לא יתאפשר מילוט קהל דרך חדר מדרגות אסירים או שופטים.  יש לתכנן  4.5

 מילוט קהל רק מהאזורים הציבורים.
 

עצר ותאפשר ימצב בו מעלית המגיעה לקומה "סטרילית" ת ייווצרלא  4.6
 כניסת אזרחים לקומה.

 
 

 עקרונות האבטחה 00.106
 

המבנה בכפוף לדרישות האבטחה שיוכתבו מפעם לפעם ע"י היוזם יתכנן ויבצע את  .1
 קב"ט המשרד, וכן עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים: .2

 
שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים בזמן הבניה, לרבות הנחיות בקשר  2.1

 "ב.עם גידור ושערים, נהלי שמירה ובקרת כניסה וכיוצ
  

שילוב אמצעים שונים לאבטחת המבנה, שישולבו בתכנון וביצוע, ובתוך  2.2
ן, שילוב יכך: הגנת פתחים )חוץ ופנים(, שילוב רכיבי מיגון בהיקף הבני

מערכות גילוי ואתרעה, עמדות מודיעין ופיקוח בכניסה ובנתיבים 
 מבוקרים וכיוצ"ב.

 
ת, הוראות הב"ה, דרש לפי דרישות החוק, התקנות, הרשות המקומיכל הנ 2.3

 חברת הביטוח וכל דין.
 

בכניסת הקהל למבנה תמוקם עמדת מודיעין/זקיף לפיקוח על הנכנסים והיוצאים  .3
ולבדיקתם וכן אזור המתנה לקהל. המבנה יותאם על חשבון היוזם כך שתתאפשר 
בקרה מלאה על נכנסים ויוצאים מעמדה מרכזית אחת בלבד )דלפק הבקרה(, מבלי 

השימוש במבנה, באופיו ההולם של המבנה ובבטיחות. כניסת  לפגוע בנוחות
 פרדת, ובבקרה ממוחשבת.פטים ועובדים תהיה נשו

 
בדלפק הבקרה, ישולבו וירוכזו כל מערכות בקרת מבנה, מעליות, מיזוג אוויר,  .4

במעגל סגור(, אינטרקום, כריזה, גילוי אש ועשן וכו',  הטלוויזי) CCTVפריצה, 
 חשבון היזם. ל באחריות ועלווהכ
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יחידות(, הכנה  2כמו כן, יתקין היוזם אמצעים לבדיקה וגילוי כגון: מגנומטר )
למתקן שיקוף, תאים להפקדת נשק, שבשבות, שער נכים וכו' על פי אפיון מפורט 

מסר ע"י קב"ט המשרד, לרבות כל החומרה, התוכנה והתקשורת הכרוכים ישי
כות האזעקה, גילוי הפריצה ומערכות בהפעלת מערכת הביטחון בשילוב עם מער

 מתח נמוך אחרות.
 

ת מבנה תהיה נפרדת ממערכת ביטחון, ותופעל על ידי אב הבית עם מערכת בקר .5
 , מעמדת הבקרה.גיבוי של מערכת האבטחה

 
 באחריות היוזם ועל חשבונו. –כל המפורט לעיל  .6

 
 

 מרחבים מוגנים 00.107
 

ויבוצעו לפי הוראות התקנות  המרחבים המוגנים יהיו מרחבים מוגנים מוסדיים .1
 במהדורתן המעודכנת.להתגוננות אזרחית, 

 
תכליתיים(, כגון: חדרי -המרחבים המוגנים המוסדיים ישמשו לתכלית נוספת )דו .2

ישיבות, פינות מפגש, מרכזי שירות, חדרי הדרכה וכיוצ"ב.  לאור האמור, יותאמו 
ידותיהם, פתחיהם, המרחבים המוגנים גם לתכלית הנוספת מבחינת צורתם, מ

אחד המרחבים המוגנים ישמש כאולם משפט פלילי,  מערכותיהם ותגמיריהם.
 כמפורט.

 
רצוי למקם את המרחבים המוגנים בקרבת גרעיני המבנה.  ניתן לכלול מגדלי  .3

מרחבים מוגנים )אם יהיו כאלה( במערכות ההקשחה המתוכננות לקבלת כוחות 
 אופקיים כתוצאה של רעידות אדמה.

 
מרחבים המוגנים ימסרו למזמין כשהם כוללים מערכות מיזוג אויר והכנות ה .4

להתקנת מתקני סינון. אין דרישה לאספקת מתקני הסינון עצמם. אין להמיר שטחי 
 מרחבים מוגנים בציוד סינון.

 
 

 ציון 00.100
 

ן( אשר יפרט את שנת סיום הבנייה ייש לקבוע בבנין ציון )שילוט אבן המוטבע בקירות הבני
יך עברי ולועזי(, שם האדריכל ושם היוזם המבצע. הציון ישולב במקום שנקבע )תאר

 בהיתר הבניה.  מידות הציון, חומריו, עיצובו, והנוסח יהיו בתאום ובאישור המזמין.
 
 

 סיוןיקידוחי נ 00.100
 

באחריות היוזם לערוך באתר קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע ככל הדרוש לו לקביעת  .1
 סוג הביסוס.

 
היוזם להעסיק יועץ ביסוס מומחה ומנוסה לניתוח הממצאים ולמתן באחריות  .2

 הנחיות ביסוס למבנה.  מינוי היועץ טעון אישור מראש ובכתב ע"י המזמין.
 
באחריותו המוחלטת של היוזם,  סיון יהיויוביצוע קידוחי הנתכנון הביסוס  .3

 ובאישור המנהל.
 
 

 ציוד ושיטות עבודה באתר 00.110
 

שבהם מתכוון היוזם לעשות שימוש באתר לעמוד בתבחינים  על הציוד ושיטות העבודה
 הבאים:

 
 יהיו בהתאם לדרישות התקנות וכל דין. .1
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 יהיו בהתאם להוראות ולהנחיות הרשויות המוסמכות. .2
 

 יהיו בתאום ובאישור המזמין. .3
 

 יגרמו הפרעות קטנות ככל האפשר לפעילות בסביבתם. .4
 
 

 דיגום חלקי עבודה  00.111
 

יגי המזמין, המשרד ולמנהל חלקי עבודה מוגמרים באתר, על היוזם להציג לנצ .1
 בשלבי ביניים שונים, כדי לקבל את אישורם לעבודתו.

ים מסוימים ולהדגים ילצורך זה, על היוזם להחיש ביצועם של קטעי עבודה חזרת
 השלמתם בשלב מוקדם )להלן העבודה המדוגמת(. 

 
עפ"י הנחיית המנהל, ויתייחס דיגום עבודות באתר יהיה במקטעים שלמים וגמורים  .2

לכל מכלול שחוזר על עצמו בעבודה. כל דיגום יבוצע במועד המוקדם ביותר 
 האפשרי מבחינת קידום הביצוע, בתאום ובאישור המנהל.

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון היוזם 
  )לאחר שיאושר הדיגום(. הסדרתייםלייצר הרכיבים 

 

על היוזם יהיה לתקן את העבודות עפ"י הערות המזמין לעבודות המדוגמות, עפ"י  .3
. משך הדיגום והתיקונים לפי הערות הרשות הסדרתיהצורך, קודם לביצוע 

כלולים בתקופת הביצוע של העבודה, ולא תוכר כל בקשה של  –המקומית והמפקח 
 היוזם להארכת תקופת הביצוע בגינם.

 

 ת האמור לעיל, בעבודות המדוגמות יכללו, בין היתר:מבלי לפגוע בכלליו .4
 

 קומפלט. -אולם משפטים מכל סוג  4.1
 

 קומפלט. -לשכת שופט מכל סוג  4.2
 

 קומפלט. -מכל סוג  עוזר משפטיחדר  4.3
 

 קומפלט. -תא מעצר  4.4

 
 קומפלט. -משרד אופייני  4.5

 
 קומפלט. -אזור מזכירות אופייני  4.6

 

 קומפלט. -לל צומת מ', כו 10 -קטע מסדרון אופייני באורך  כ 4.7
 

 קומפלט. -קומות  2מהלך חדר מדרגות אופייני בין  4.8
 

 מ"ר. 10 -קטע חיפוי חוץ ופנים מאבן מכל סוג בשטח כ 4.9
 

פעמים )אותו סוג(, כגון:  5כל פריט חזרתי בפרויקט החוזר בו מעל  4.10
  חלונות/ דלתות אלומיניום, דלתות נגרות/ מסגרות, וכד'.

 

 כים, ריצופים, גינון, גדרות וכד'(.מקטע פיתוח חוץ )קירות תומ 4.11
 

מודגש שלנציגי המזמין, המשרד ולמנהל זכות להורות על ביצוע כל שינוי ו/או  .5
התאמה בדיגום, ככל שיידרש לצורך עמידת העבודה בדרישות החוזה ובצפיות 

 המזמין, וזאת עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, המשרד והמנהל מהעבודה.
 

 הנ"ל יהיה באחריות ועל חשבון היוזם. ביצוע כל הדיגומים .6
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 תערוכת מוצרים 00.112

 

על היוזם להציג לנציגי המזמין, המשרד ולמנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל  .1
המוצרים הטעונים אישורו על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיים במשרד המפקח 

חודשים ממועד  3או במקום אחר כפי שיורה המפקח, לא יאוחר מאשר תוך 
 תחלת הביצוע באתר. ה

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים  .2
 בתחומים הבאים:

 
מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ(, לרבות כל סוגי האריחים, שיפולים,  2.1

רותים ובמטבחונים, סיפים, אדנים, אביזרים ימדרגות, משטחי עבודה בש
 חיפויי קירות, רצפות צפות, וכד'. לקיבוע חיפוי, כרכובים,

 
 חומרי ציפוי, צבעים, כיסויים. 2.2

 
תקרות תותב לסוגיהן, לרבות כל אמצעי התליה וההשקה, ומפזרי מזוג  2.3

 אוויר מודולריים.
 

 פריטי ריהוט, מקבעים וציוד לסוגיהם, הכלולים במטלות היוזם. 2.4
 

 חומרי איטום, ערבים, דבקים. 2.5
 

שורת, תרמוסטטים, אביזרי מערכות גופי תאורה ואביזרי חשמל ותק 2.6
 בטחון ומתח נמוך מאד.

 
 קבועות תברואיות. 2.7

 
 פינות מגן, פרופילי חיפוי, פרופילי סיום. 2.8

 
 רותים.יאביזרים לש 2.9

 
 פריטי האלומיניום לסוגיהם, ותריסי הצללה. 2.10

 
 פריטי הנגרות לסוגיהם. 2.11

 
פריטי המסגרות לסוגיהם, לרבות: מעקות, פריטים לממ"מ, סגירות  2.12

 חות, שרוולי מעבר.גומ
 

 אביזרי פרזול. 2.13
 

 שילוט. 2.14
 

 ציוד וריהוט למזנון. 2.15
 

 כל אביזר, חומר, מוצר או תגמיר אחר, עפ"י הוראות המנהל. 2.16
 
 

 קבלת מתקנים )לקראת תיפעול( 00.113
 

אחזקת המבנה והמתקנים נשוא העבודה על כל חלקיהם ומערכותיהם תהיה  .1
 באחריות היוזם.



 52 27.7.16, א, קובץ צפתבימ"ש 

 ורטת במפרט הפעלה ותחזוקה המצ"ב.בכפוף לשיטת התחזוקה המפ –האמור 
 

 תיק המתקנים והציוד: .2
 

עותקים של  2פעול המשתמש, יכין היוזם עבור המזמין תל לקראת מסירת המבנה
ן הנמסר, אשר יכללו יתיקי המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הבני

 בין היתר:
 

 אור טכני מפורט של כל המתקנים והציוד והסבר פעולתם.ית 2.1
 

( מעודכנת למצב בסיום "MADE-AS""כמבוצע" ) עדותערכת תכניות מ 2.2
 הביצוע, וכן תקליטורים או דיסקטים של הנ"ל, באישור היועצים.

 
 מערכת תכניות סופרפוזיציה "כמבוצע". 2.3

 
 העתקי חוזי האחזקה של היוזם עם קבלני המשנה מטעמו. 2.4

 
 קה של המזמין.תיק השרטוטים יוכן בתאום, בהנחיה ובפיקוח של יועצי האחז

 

 תכולת מערכת התכניות: .3
 

תרשימי זרימה עקרוניים של פעולת המערכות הכוללים את כל  3.1
מערכות ומאפשרים זיהוי כל הפריטים והמכלולים. -המכלולים ותת

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת הפעולה  םקוויי-התרשימים יהיו חד
של המערכת  והתפקוד של המערכות, לרבות מידע על ספיקות מדודות

כדוגמת כמויות אויר, כמויות מים, לחצים, מהירויות, זרמים וכד', בכל 
 נקודה נמדדת ונקודת אספקה.

 

של מערכות חשמל, ( DIAGRAMS SCHEMATIC)שרטוטים סכמטיים  3.2
 תקשורת, תברואה, מיזוג אויר ואחרות עפ"י הצורך.

   
לפון, וכל שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הצנרת, כבלי חשמל וט 3.3

המערכות הנסתרות והגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים 
 קבועים בשטח.

 
מערכות כולל סימון -תכניות הרכבה של מערכות לזיהוי חלקים ותת 3.4

 מספרים מזהים ותאור ממצה.
 

 לכל תחום מקצועי תוגש מערכת תכניות ייעודית נפרדת. 3.5
 

לה לכל ציוד כגון: משאבות, אפיונים ודיאגרמות עם ציון נקודות הפעו 3.6
 מפוחים, מסננים, מכשור, מערכות חשמל, וכד'.

 
 קטלוג מקורי של היצרן לכל פריט ואביזר. 3.7

 
 מקורי של היצרן. (MANUAL MAINTENANCE)ספר שירות ואחזקה  3.8

 
רשימה מלאה של כל החלפים לכל מערכת, מכלול ואביזר. הרשימה  3.9

ם אחרים המאפשרים זיהוי תכלול שרטוטים, תמונות ו/או פרטים מזהי
משמעיים של כל חלק/אביזר/פריט. יש לציין את שמות -והגדרה חד

 וכתובות הספקים ואת שם וכתובת הסוכן המקומי אם קיים כזה.
 

 רשימה של חלפים המומלצים ע"י הספק להחזקה במלאי. 3.10
 

 תעודות בדיקה למערכות כנדרש לפי החוק ולפי דרישת המזמין. 3.11
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יומיים ע"י המפעיל -אור סדרי הפעלה יוםיוללות תהוראות הפעלה הכ 3.12
 מטעם היוזם.

 
הוראות לאחזקה מונעת מטעם היוזם עפ"י המלצת יצרן הציוד ובתוספת  3.13

השלמות ע"י הספק המקומי/קבלן. מערך טיפול תקופתי 
)יומי/שבועי/חדשי/שנתי( אשר יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע 

מנת להבטיח מצב תחזוקה ופעולה של -ע"י המתחזק במועד המתאים על
 המערכות והמתקנים לאורך זמן.

 

הוראות והנחיות לאיתור תקלות, רשימות של נקודות בקורת ובדיקה  3.14
 כולל פרמטרים תקניים.

 

הוראות סיכה הכוללות את פרוט נקודות השימון והסיכה, את התזמון  3.15
 יים.ורשימה של כל השמנים וחמרי הסיכה לפי מקורות אספקה מקומ

 

 רשימות פרטי הציוד כמפורט דלהלן: 3.16
 

, הספק, זרם, מתח שם היצרן, טיפוס מנועי חשמל : 3.16.1
ממדים, מספר המיסבים,  נומינלי, סל"ד,

 מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, מספר הדרגות, ספיקה,  משאבות : 3.16.2
 עומד, מיקום.

 
שם היצרן, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה,  מפוחים : 3.16.3

ר, סוג המאיץ, פרטי המנוע החשמלי, חומ
 דיאגרמת הפעולה, מיקום.

 
אור טכני, שם היצרן, פרוט החומרים, ית מגופים וכו' : 3.16.4

 ייעוד, מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, ייעוד, טווח אפשרי,  אביזרי בקרה : 3.16.5
 תחום פעולה, נקודת העבודה, מיקום.

 
ממדים ופרוט הסקלה, קוטר ופרטי  מכשירי בקרה : 3.16.6

יקום ההתקנה, הברגות, רמת הדיוק, ציון מ
 מיקום.

 
רשימת כל האביזרים המתקנים בלוחות  לוחות חשמל : 3.16.7

 כולל פרטים חשמליים, מיקום.
 

 שנאים,  3.16.8
יצרנים, מיקום רכיבים, הוראות תיפעול  גנרטורים:  

 מערכות דלק ואחזקה.
    

הוראות בטיחות לתפעול כל הציוד בהתאם  דרישה כללית : 3.16.9
 להוראות הבטיחות, מיקום.

 
או  CDה שמקור ההוראות והתכניות הינו ממוחשב יצורף בכל מקר

 דיסקט של התוכניות וההוראות.
 

 : הנחיות תפעול בחדרי מכונות .4
 

היוזם יספק לכל חדר מכונות ו/או ריכוז של ציוד, לוח המכיל את הוראות התפעול 
 של כל המערכות הנמצאות בחדר המכונות/ריכוז הציוד.
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לספק תכניות המפרטות את כל המכלולים בנוסף להוראות המילוליות יש 
והאביזרים לרבות מהלך צנרת, קוטר צנרת וכווני זרימה, מיקום האביזרים, וכן כל 
יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות, ולרבות תרשים איזומטרי ממוחשב וצבעוני 

 המתאר את כל הנ"ל.
 

 תהליך בדיקות ההשלמה )לצורך תפעול(: .5
 

מערכות וכל נכס אחר לאחר השלמת הביצוע הנ"ל ע"י בדיקת השלמה של מתקנים/
(. ביקורת של התקנות ורמת PERFORMANCEהיוזם תיערך כבדיקת ביצועים )

ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת 
 השלמה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך נתוני התכנון.

 ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם. את מפרטי בדיקת
 יש לשריין לתהליך ההרצה וויסות המערכות פרק זמן של חודשיים לפחות.

 
 תקופת הבדק והאחריות : .6

 
תקופת הבדק והאחריות תחול לאחר הוצאת תעודת השלמה. הוצאת  6.1

 תעודת ההשלמה מותנית, בין היתר, גם באספקות ובאישורים הבאים:
 

 תקנים והציוד, כמפורט.אספקת תיק המ 6.1.1
 

 אספקת הוראות התפעול לחדרי מכונות וכו', כמפורט. 6.1.2
 

אישור המפקח, המתכנן ונציג האחזקה על בקורת  6.1.3
 הביצועים, כמפורט.

 
היוזם אחראי לפעולה תקינה ורצופה, לפי מפרט הביצועים, של כל  6.2

המתקנים, המערכות והציוד, לתקופה כמפורט, וכן לכל משך תקופת 
 החוזה.

 
הגדרת פעילויות היוזם בתקופת הבדק והאחריות תוצע על ידו במסגרת  6.3

התכנון המפורט לאישור המזמין. הגדרת הפעילויות תכלול את 
 הפעילויות, זמני התגובה ואת החלפים אותם יספק היוזם.

 
 הדרכה )לצורך תפעול(: .7

 
ן היוזם אחראי לקיים הדרכה נאותה לצוות האחזקה מטעמו, לצוות יועצי המזמי

 ולמשתמשים. תכנית ההדרכה המפורטת טעונה אישור המזמין.
 

 תקופת התפעול: .8
 

היוזם ייעזר במערכת תחזוקה ממוחשבת וינהל יומן אירועים ממוחשב  8.1
לכל אורך תקופת התפעול. ביומן האירועים יירשמו כל תקלה, אירוע, 
ביקור נציגי היוזם, החלפת חלקים וכו'. מנהל האחזקה יציין ביומן את 

ערותיו בכל הקשור לפעולת המתקנים. יומן האירועים ישמש בסיס ה
לביקורת הסופית עם תום תקופת התפעול, ויהיה פתוח לעיון המזמין בכל 

 עת.
 

לקראת סיום תקופת התפעול יכין מנהל האחזקה רשימה של תיקונים  8.2
 הנדרשים על סמך האירועים שקרו במשך תקופת התפעול. 

 
 מקוטע: בדיקת השלמת מבנה באופן .9

 
לגבי חלקי מיבנה מוגדרים שהעבודות בהם הושלמו לשביעות רצון המזמין, כגון: 
חניון, קומה, אגף וכיוצ"ב, יוכל המזמין לדרוש מהיוזם לערוך בדיקת השלמה 
במועד הקודם למועד השלמת כל העבודה, לצורך ביצוע התקנות ו/או אחסון ריהוט 

 רך בהתאם במידת האפשר.וציוד, ו/או התחלת תפעול, והיוזם ייע
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הסידורים הפיזיים למניעת הפרעות להשלמת עבודות, והסידורים הכספיים ייקבעו 

ן. במקרה כזה, ינקוט היוזם צעדים להגנת יבין הצדדים בהתאם לנסיבות העני
חלקי עבודות שהסתיימו, ובתוך כך: הגנה על תאי מעליות, הגנה על ריהוט בדרכי 

 יוצ"ב.הגישה, שילוט זמני וכ
 

 בדיקות השלמת העבודה ומסירתה לשימוש המזמין: .10
 

השלמת העבודה ומסירתה לשימוש המזמין תהיה עפ"י הנחיות מפורטות של 
 המזמין שתימסרנה מטעם המזמין לקראת השלמת ההקמה.

 

 מערכת בקרה ממוחשבת על האחזקה:  .11
 

ל היוזם יפעיל במשך כל תקופת הבדק והתפעול מערכת בקרה ממוחשבת ע
 האחזקה.  

 
 

 אחזקה בתקופת הבדק ובתקופת ההפעלה 00.110
 

אחזקת כל המערכות בתקופת הבדק שלהן ובמשך כל שנות התפעול כמפורט  .1
בחוברת א' כלולה במטלות היוזם. פרוט מטלות היוזם בתקופת הבדק ובתקופת 

במוסף אחזקה המצ"ב. בתום התקופה תועבר כל מערכת בכושר גבוה  –ההפעלה 
 כל תקלות לקבלן/ני אחזקה מטעם המזמין.( ללא 0)כושר 

 

במועד העברת המבנה ו/או חלקים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין  .2
 היתר גם:

 

 ספרי מתקן, שלמים, מעודכנים ומפורטים, כמפורט לעיל. 3.1
 

 חוברות הדרכה. 3.2
 

  חוזי שרות, כמפורט להלן. 3.3
 

פות תפעול לא יהיה בכל מובהר שהסיווג במסמכי החוזה לתקופות בדק ולתקו .3
מקרה על חשבון חובת היוזם לאחריות רציפה לגבי הפרויקט במשך תקופות הבדק 

 והתפעול.
 
 

 חוזי שירות 00.115
 

היוזם יערוך וישלם עבור חוזים למתן שירות עם כל הספקים וקבלני המערכות  .1
מטעמו במבנה, ובתוך כך ביחס למעליות, למערכות מזוג אויר, למערכות מתח נמוך 

 ד לסוגיהן וכיוצ"ב.מא
 

נותני השרות וחוזי השירות למיניהם טעונים אישור מראש ובכתב של המזמין.   .2
המזמין יוכל להורות ליוזם על החלפת נותן השרות בהתאם לצורך, ו/או על הכנסת 

 שינויים בחוזי השירות.
 

חוזי השרות יוארכו ע"י היוזם מעת לעת, תוך אבטחת רציפותם ואיכות השרות  .3
 ן במסגרתם לאורך זמן.הנית

 

 נותני השרות יתחזקו את המערכות נשוא חוזיהם במהלך תקופת החוזה. .4
 

במועד העברת המבנה ו/או חלקים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין  .5
היתר, גם חוזי שרות בתוקף למשך שנה נוספת אחת לפחות בכל אחד מהתחומים 

 הנ"ל.
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 מבנה, מערכות וציוד הנחיות לשילוט אחיד לחלקי 00.116
 

על היוזם למספר ולשלט את כל חלקי המבנה, המערכות והציוד עפ"י שיטה שגיבש  .1
 המזמין לגבי חלקי מבנה, מערכות וציוד מבנים.

 

מטרת ההנחיות למסד שיטת מספור אחידה לחלקי המבנה, מערכותיו והציוד על  .2
 מנת ליצור:

 

ן המתכננים ובין חלקי יצירת שפה משותפת ואחידה בי –אחידות בתכנון  2.1
 המבנה.

   
המספור בשלב התכנון יהווה תשתית למספור פיזי  –הכנה לשלב ההקמה  2.2

 בשטח של הציוד.
 

המספור בשלב התכנון יהווה תשתית  –הכנה למחשוב ואחזקת המבנה  2.3
ליצירת מערכת ממוחשבת לניהול אחזקה במבנה וכמו כן ישמש למעקב 

 '.ובקרה על מלאי הציוד, מיקומו וכו
 

 יתרונות השיטה: .3
 

 אחידה ונוחה ליישום. מודולאריתשיטת מספור  3.1
 

 מספר ייחודי חד ערכי לכל פריט וציוד או יחידה במבנה. 3.2
 
 

סימון פיזי כפי שניתן על ידי  –הקמה  יצירת בסיס לשלבים הבאים:  3.3
 המתכנן.

 
כלי ניהולי למתחזקי המבנה  –תחזוקה 

 והמשתמש.
 

ם ואותיות שיטתית, המביאה לידי ביטוי את המספור מבוסס על סידרת מספרי .4
 העקרונות הבאים:

 

 סוג הציוד. 4.1
 

 מספר הקומה. 4.2
 

 מספור רץ של הציוד. 4.3
 

 , המצ"ב.מוסף ז' במסגרת -השיטה  וטפר .5
 
 

 עיצוב אדריכלי 00.117
 

מאד לעיצובו האדריכלי המוקפד והטוב של  מודגש שהמזמין מייחס חשיבות רבה .1
 יבתו.הפרויקט, ולשילובו הנאות והרגיש בסב

 

היוזם מצהיר שיעשה כל שביכולתו וכל הנדרש כדי להשיג עיצוב אדריכלי נאות  .2
 כאמור לעיל.

 

הצדדים מסכימים בזה שלמזמין שמורה הזכות שלא לאשר תכניות של הפרויקט  .3
בהתקשרות זו כל עוד לא שוכנע שהפרויקט אכן מעוצב היטב מבחינה אדריכלית 

במגרש, חזיתות, גג, שטחים ציבוריים,  )עיצוב גושי תלת מימדי, הושבה טובה
 פיתוח צמוד, חללים פנימיים איכותיים זורמים וכיוצ"ב(.
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למזמין שמורה הזכות להורות על שינויים, התאמות ושיפורים בעיצוב עד להשגת  .4
העיצוב ברמה הנשאפת, וזאת מבלי שליוזם תהיה כל טענה לגבי הארכת תקופת 

 נויים/התאמות/ שיפורים כאמור.ביצוע, או הגדלת עלות, בגין שי
 

שיפוטה של הצעת התכנון של המציע בשלב המכרז יהיה בהתאם למספר פרמטרים,  .5
כמפורט להלן: עיצוב אדריכלי ושילוב אורבני, פונקציונאליות, היבטי תפעול 

 ותחזוקה, סמליות ייצוגית בצד צניעות, כישורי האדריכל וניסיונו.
 נם בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.המשקלות שיינתנו לכל פרמטר הי

יחד עם זאת, מודגש שאין בקבלתה של הצעת התכנון במכרז ע"י המזמין משום 
 אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.

 

על תכניות המציע בשלב המכרז, ועל תכניות היוזם הזוכה, להראות את אופני  .6
  ההרחבה המוצעים בהיבטי עיצוב ושילוב הנדסי.

 
 

 חומרים ומוצרים 00.110
 

כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו בהעדר הגדרה או דרישה  .1
יעודם, יאחרת: חדשים, סוג א', נושאי תו תקן או תקניים, מתאימים היטב ל

 ובטוחים לחלוטין לשימוש מכל בחינה.
 
כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו חומרי/מוצרי מדף  .2

שנים קדימה  10נים שניתן יהיה להשיג כמותם נוספים בכל עת הבניה ולפחות זמי
 לאחר סיומה.

 גם ביחס לחלקי חילוף ורכיבי השלמה ככל הנדרש. –כל האמור לעיל 
 
לבן", בכל -המזמין מנחה את היוזם להעדיף ככל הניתן שימוש במוצרי "כחול .3

דרישות התפקוד מקרה שבו קיים מוצר ש"ע כזה באיכות המתאימה ועפ"י 
והמראה שהוגדרו.  ההעדפה תמומש במקרה שמחיר המוצר הישראלי יהיה נמוך 
או זהה למוצר מקביל מיובא, וכן במקרים שערך המוצר שווה הערך המיובא זול 

 מערך המוצר הישראלי. 10% –בלא יותר מ 
 
המזמין מאפשר שילוב חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט נשוא  .4

 ת, אולם מסייג את הפתיחות לאימוצם, בהתאם לפרמטרים שונים.ההתקשרו
   

אישור המזמין ליישום של חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט יהיה  .5
 בכפוף לשיקולים הבאים:

 
 איכות ומידת התאמה לתנאי התפקוד הנדרשים. 5.1

 
עמידה בתקנים הישראליים החלים, ובהעדרם במפמ"כים או בתקנים  5.2

 ט לעיל.זרים כמפור
 

 סיון מעשי מוכח בארץ ובחו"ל.ימשך הזמן של נ 5.3
 

 סיון מעשי מוכח בארץ.יכמות והיקף הפרויקטים שבהם נרכש נ 5.4
 

 לקחים מיישום וחוות דעת של מזמינים, משתמשים, מתכננים ומבצעים. 5.5
 

במקרה ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית של המתכנן ו/או של היוזם הוחלט על ידו 
מוצר חדש, עליו לפנות למזמין עם פרוט הנתונים והנימוקים לבחירתו,  ליישם חומר או

 ולקבל מראש את אישור המזמין להחלטתו.
 בסמכות המזמין לאשר או לדחות את ההמלצה לפי הבנתו, ללא הנמקה.
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 תנאי סביבה 00.110
 

 יש להבטיח בכל חלקי המבנה תנאי סביבה נוחים ובטוחים מכל היבט. .1
 
 שעות. 24 -מיליגאוס ממוצע ל  2ת לא תעלה על הקרינה האלקטרומגנטי .2
 

 ממקור קרינה, כולל לוחות חשמל. 'מ 1.0 -אין לתכנן עמדת עבודה במרחק הקטן מ .3
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