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 הנחיות לקבלן להגשת הצעה למכרז
 
 

פרטים החובה על המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בבנק הדואר לפי  .0
 ראשון בחוברת המכרז.ההרשומים בדף 

 

 המציע. על המציע לצרף למסמכי ההצעה העתק קבלה לביצוע התשלום על שמו של .3
 

 הצעתו תיפסל. -מציע שלא יצרף אסמכתא לביצוע רכישת חומר המכרז על שמו  .2

 

המציע יחתום על כל מסמכי המכרז שסופקו ע"י המזמין, יכניסם למעטפה וישים את  .4
 המעטפה בתוך תיבת המכרזים.

 
כל מסמכי המכרז והתוכניות הם רכושה של ממשלת ישראל. הם מושאלים למציע )תמורה  .5

מוש( לשם הכנת הצעות והגשתם. יש להחזירם למזמין עד מועד הגשת ההצעות בין דמי שי
 אם יגיש ובין אם לא יגיש.

 אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.      
 
 התוכניות הכרוכות המצולמות בהקטנה מהוות את התוכניות למכרז. .6
 
יום מתאריך הגשת  01תקופה של הצעתך תחשב כעומדת בתקופה על כל פרטיה במשך  .7

 ההצעות.
 

 על המציע לצרף אישור שלטונות המס על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. .8
 

הצעת המחיר שתוגש לא תעלה על ההיקף הכספי ע"פ הסיווג המאושר של קבלן ברשם  .0
 הקבלנים. הצעה אשר תחרוג בהיקפה הכספי מהסיווג המותר תפסל. 

 

 יום מתאריך פתיחת המכרז. 01קבלן תאריך תפוגת הערבות שהוא בנוסח הערבות ירשום ה .01
 

 חובה לצרף פרוטוקול סיור קבלנים חתום ע"י המציע. .00
 את הפרוטוקול ניתן יהיה לקבל במשרדי המזמין לאחר סיור הקבלנים.      

 
 
 
 
 
 
 

 חתימה הקבלן:_____________________
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 תוספת לתנאים כלליים
 
 

מציעים קשורים באופן כלשהו, אך לא רק, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו המהוות חלק  .2

 –מקבוצה אחת כגון חברת אם וחברת בת או תאגידים. חברות שלובות וחברות קשורות 

 יהיה אחד מהמפורטים לעיל רשאי להשתתף במכרז זה.

 

מצורף לגוף המכרז על קבלני המשנה בעל רישום, כמו כן יצהיר הקבלן המציע בטופס ה

רישיון או היתר לפי כל דין, שיש בכוונתו להעסיק. למען הסר ספק, קבלני המשנה אלה 

 לא יוכלו להגיש הצעה במכרז הנ"ל.

 

  :סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .0

 פרטי הצעתו מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את            

 לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה           

 משום קנוניה או תכסיסנות.            

 

 :ניגוד עניינים .3

המציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ובין קשריו 

ין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם העסקיים, המקצועיים או האישיים, ב

לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל 

גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסק מכרז זה, זולת במסגרת מכרז זה ולצורך 

 ביצועו. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
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 קריטריון מינימום לשביעות רצון

 

המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה למשרד ניסיון רע או 

 שנתגלה כשל מהותי בעבודות שביצע עבור המשרד בשלוש השנים האחרונות. 

כשל מהותי לעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת וועדת ניסיון רע או 

 המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות:

    אי עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות   .1
 המשרד.

 אי היענות לדרישות המשרד. .2

 צו סילוק יד. .3

 ודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המשרד.כשל בביצוע העב .4

דעת  קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע  או קיומה של חוות  .5
 שלילית בכתב של המשרד על טיב עבודתו.

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל 

 לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.פה וזאת בכפוף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  מאומדן המכרזלפי פרקים תוספת / מכרזים בשיטת הנחה 
 (0222פברואר  –)שיטה משודרגת 
 
 

כולל כתב כמויות מתומחר ע"י  המכרז  חומר -לפיה מופעל מכרז זה   הבהתאם לשיט .0
רון לעבודות פיתוח התמחור מתבסס בעיקר על מחי"(.  המשרד אומדן" –המשרד )להלן 

 .המשרד המעודכן של
  

הוא  אומדן המשרד, לפיה עומתלבנפרד   לכול פרקוספת תלציין שיעור הנחה/ המציעעל  .3
 לפי הליך כמצוין) או ייפסל ( . הקבלן הזוכה ייבחר של אותו פרק יבצע את כל העבודה

 .להלן
  

)גם   בטאים אחוזיםהמ לכתוב בבירור את גודל הנחה/תוספת במספריםהמציע חובה על  .2
ההנחה/תוספת כוללת שברי אחוזים, היא תכתב אם  .לכול פרק בנפרד  (1%הוא  אם

 .הנקודה לא יותר משתי ספרות אחר אשר יכלולשבר עשרוני בצורת 
 

רשאי   –משמעי  מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה/תוספת הנ"ל לא יהיה ברור וחד .4
 .המשרד לפסול את ההצעה על הסף

  

 , של אותו פרק נחה/תוספת הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולההה .5
 

ני הפרקים אשר תומחרו ע"י אומדסכום  משוקלל של סכום השווה להצעה יהיה ה מחיר .6
כפי  לוהכ  ,שניתנה ע"י המציע עבור כול פרק בנפרד או בתוספת בניכוי  ההנחה ,המשרד

 .שהוצע ע"י כל מציע
  

 : אופן בחירת הזוכה .7
 

a. יחושב "ממוצע מתוקן" כדלקמן:   חילהת 

 
  הצעות כשרות או יותר, יחושב ממוצע ההצעות, ללא שתי ההצעות  5קיימות

 הזולה ביותר והיקרה ביותר. -הקיצוניות 

  הצעות כשרות, יתווסף אליהן אומדן המשרד כהצעה נוספת, וזאת לצורך  4קיימות

, ללא שתי ההצעות ההצעות יחושב 5חישוב הממוצע המתוקן בלבד. ממוצע 

הזולה ביותר והיקרה ביותר, לרבות במקרה בו אומדן המשרד הוא  –הקיצוניות 

הצעה קיצונית. במקרה בו קיימות שתי הצעות או יותר, שהן זהות, והן קיצוניות, 

 יכללו בחישוב הממוצע כל ההצעות הזהות למעט אחת מהן שתורד.

  ההצעות בתוספת אומדן המשרד  2הצעות כשרות , יחושב ממוצע מכל  2קיימות

 לצורך חישוב הממוצע בלבד, וללא נטרול הצעות קיצוניות.  -כהצעה נוספת; זאת 

יובהר כי נטרול ההצעות הקיצוניות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן כאמור לעיל           
 אינו מהווה פסילת הצעות אלה.

 

  כלל הפסילה והזכייה  7.3

 מובהר כי  מהממוצע  המתוקן, תיפסל . 01% -כה מהצעה כספית אשר תהא נמו

הצעות כשרות או  4קיימות  –כלל זה יחול רק כאשר חושב ממוצע מתוקן, קרי 

 יותר. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הנמוכה ביותר מבין ההצעות שנותרו. 



  מהממוצע שחושב כאמור לעיל,   61% -הצעות כשרות, הצעה הנמוכה מ 2קיימות

 הזוכה תהיה ההצעה הנמוכה ביותר מבין ההצעות שנותרו. תיפסל. ההצעה 

  הצעות כשרות, ההצעה הזוכה תהיה הנמוכה מבניהן. 3קיימות 

  מציעים או יותר המקיימים את כל  תנאי  3במקרה של שוויון בין מציעים, דהיינו

המכרז יציעו את ההצעה הכספית הזולה ביותר, בחירת המציע הזוכה תהא 

 באמצעות הגרלה.

 כללי: 7.2

  המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז או לפסול הצעות על פי שיקול
 דעתו, במקרים הבאים: 

  הצעות כשרות או פחות,  2בהתמלא באופן מצטבר התנאים הבאים: הוגשו

מאומדן המשרד. מובהר  05%וההצעה הנמוכה ביותר גבוהה בשיעור העולה על 

שו הוא מספר ההצעות הכשרות שהוגשו טרם כי לעניין זה, מספר ההצעות שהוג

 החלת כלל הפסילה.

  הצעות כשרות או אחת, ואחת מההצעות הנ"ל נמוכה או גבוהה באופן  3הוגשו
 .מהותי מהאומדן

 :להלן דוגמא מספרית
 

 תוצאות המכרז :
 7 6 5 4 2 3 0 מציע מס'

 8.3 7.2 7.3 6.8 6.2 5.8 5.5 ההצעה הכספית )מש"ח(
 

 ות:ניתוח התוצא
 מש"ח 8.3   -ההצעה היקרה ביותר  
 מש"ח 5.5    -ההצעה הזולה ביותר  
 .7 -ו 0מש"ח, לאחר נטרול הצעות מס'  6.68    -"ממוצע מתוקן"       

 מלש"ח. כל הצעה נמוכה מזו פסולה. 6.103 –מהממוצע המתוקן  01%
 מכאן:

 
 

 7 6 5 4 2 3 0 מציע מס'
ההצעה הכספית 

 )מש"ח(
5.5 5.8 6.2 6.8 7.3 7.2 8.3 

אחוז כל הצעה 
 מ"הממוצע המתוקן" 

 

83% 
 נפסל

86% 
 נפסל

04% 
 זוכה

013% 018% 010% 032% 

 
 .ותנפסל והןמ"הממוצע  המתוקן"   01% -מ נמוכות 0,3 יםת מציעוהצע

 . 2מס' של מציע  –ההצעה הזוכה 

 
 

 

 
 
 
 



 משרד הבינוי
 ביצועונהל הנדסה ימ

1155151511122 

 עדכון  ,
 11/7/52 
  

 

 
 
 

  0221/2נספח 
 ושונות תמחור שינויים

  
 

במידה ויחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/חוזה יראה המשרד את מחירו של כל סעיף  .2

 כל כמות שהיא.וכמחיר הסביר והוא יהיה נכון לגבי כל שינוי שהוא  שהוצע ע"י הקבלן

של  ביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב הכמויותבמידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה ב .0

 יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה. )להן סעיפים חריגים(, – המכרז

דכן לעבודות ומהסעיפים הנ"ל מבוסס על מחירון מע ל אחדיהיה מחיר כבהעדר סעיף דומה בחוזה, 

בהעדר סעיף חריג במחירון  זוכה בהצעתו למכרז.כולל ההנחה/תוספת שנתן ה פיתוח של משב"ש

דקל, מאגר משולב ו/או  -משהב"ש,  יתומחר הסעיף על פי המחירונים להלן לפי סדר הופעתם 

מחירונים אחרים המקובלים במשק. מכל מחיר יופחתו/ יתווספו הנחה/תוספת שניתנה בהצעה הזוכה 

 ללא תוספת כלשהיא.

קבלת אישור  רק לאחרלחוזה, במידה ותהיינה כאלה,  יוות שינוהקבלן יתחיל בביצוע עבודות המה .3

 שאכן השינוי אושר ע"י הגורמים המוסמכים . ממנהל החטיבה טכנית במחוז,בכתב 

כי תמחור של סעיפים חריגים )עבודות חריגות שלא נכללו באומדן המכרז (  -  מובא לידיעת המציעים .1

ספת של הממוצע המשוקלל שנתן המציע בפרקים יהיה לפי האמור במסמכי המכרז בהנחה/ או תו

 לפי הנחה /או תוספת שניתנה עבור פרק ספציפי כלשהוא.   השונים במכרז ולא

 

כי הכמויות  ,סופי , מובהר בזאתחלקי/התאמת כמויות לחשבון עבור המבוצע שינוי חוזה נוגע לב .2

 ר הגורמים המוסמכים.ביצוע בפועל ואישוהלבדיקה בגין כפופות , שישולמו בפועל הסופיות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 הגבלת העסקת עובדים זרים

 
מודגש בזאת, כי הפרויקט הינו פרויקט ממשלתי, המבוצע במימון ממשלתי, ובהתאם להחלטות 

במסגרת  עובדים זריםהממשלה ולהנחיות החשב הכללי, הקבלן הזוכה יהיה מנוע מהעסקת 
רין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן הזוכה עצמו , וזאת בין במישלמעט מומחי חוץ הפרויקט,

מובהר  .ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן הזוכה
כי הקבלן הזוכה יתחייב להימנע מהעסקת עובדים זרים כאמור לעיל, בחוזה ההתקשרות. 

דית של תנאי המכרז וההתקשרות עם מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה יסו
לבטל את חוזה הקבלן הזוכה, ובמקרה כאמור המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ואו לחלט את הערבות שברשותההתקשרות עם הקבלן הזוכה ו/
 .0071-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א פי כל דין, לרבות עלזמין המ

יצוין כי שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיו רשאים להתיר ביצוע עבודות בתחום 
 הבניה והתשתיות על ידי עובדים זרים, שאינם מומחי חוץ, בתנאים הבאים:

 העובד הזר יועסק בישראל לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון מיוחדים, .א
 שאינם בנמצא בישראל.            

 ניתן לבצע את העבודה רק באמצעות גורם זר.  .ב
 

 הגדרות המונחים הבאים בסעיף זה הן כדלקמן:
תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון שהנם מעט עובדים זרים עובדים זרים, ל – עובדים זרים

פרק , ושעליהם חל וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל
ם ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני לחוק יישו ו'

 .0004-חקיקה(, תשנ"ה
 :כל אלהתושב חוץ שנתקיימו לגביו  – מומחה חוץ

 תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתתעל ידי הוזמן הוא  .א
 .יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית תושב ישראל בתחום שבו שירות לאותו             

 .שוהה בישראל כדיןהוא  ב.
 .עסק בתחום מומחיותו הייחודית הואבכל תקופת שהייתו בישראל  ג.
 חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים לו הכנסה תשולםבעד עיסוקו בתחום מומחיותו  ד.

 זיתהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכ             
 .http://www.cbs.gov.il/reader לסטטיסטיקה שכתובתו:             
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 מסמך ב'

 מיוחדיםתנאים 

 3022לתנאי חוזה מדף 

 כללי. –פרק א' 

 הגדרות – 0סעיף  .0

 

 הגדרת "המנהל" תהיה כדלהלן:

,  ו/או מנהל החטיבה הטכנית במחוז בו משרד הבינוי"מנהל" פירושו סגן מנהל מנהל התכנון וההנדסה ב
 מתנהלת העבודה, בהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי נוהלי המשרד )כל אחד מהם לחוד(.

 
 גדרת "המדד הפרויקטאלי" תהיה כדלהלן: ה

מדד המבוסס על מדדים ותתי מדדים של עבודות בנייה ופיתוח כפי שמתפרסם מעת לעת ע"י הל.מ.ס. )הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה( בהתאמה לחלק היחסי של האומדן הכספי של כל פרק ביחס לאומדן הכספי הכולל של 

 ך זה.כמפורט במסמ –העבודות בפרויקט, והכל 
 

 )ביטוח על ידי הקבלן( 00 –)ערבות ( ו  8. תוספת לסעיפים 3
 8על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות )לפי סעיף  משרד הבינויהקבלן חייב לחתום עם 

ימים מתאריך ההודעה על  01בחוזה( וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  00בחוזה( וביטוח )לפי סעיף 

 זכייה במכרז.ה

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על העבודה  05באם הקבלן לא  יחתום תוך 

והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. כתוצאה מכך ינקטו כל הצעדים המתחייבים מסירוב לעמוד 

 בהצעה ובחתימה על החוזה.

הטעונים חתימת ידו, תיחשב הצעתו כבת תוקף, כאילו חתם על חתם הקבלן על אחד או יותר ממסמכי המכרז 
כל המסמכים כולל פרטי כל סיור  הקבלנים. אם יוזמן הקבלן אל המזמין על מנת לחתום על כל מסמכי המכרז 

 ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו. -הבלתי  חתומים, ויסרב הקבלן לחתום  
 

 (.2דרכי ביצוע ולוח זמנים. ) – 00.  סעיף 2
 ספת לסעיף:תו

 לוח זמנים מעודכן על ידי הקבלן יימסר למפקח ביחד עם החשבון החודשי.

 

 השגחה, נזיקין, פיקוח. –פרק ג' 

 .02. תוספת לסעיף 4

  הקבלן או בא כוחו המוסמך אשר משגיח על טיב ביצוע העבודה, צריך להיות    

 מהנדס   בניין או הנדסאי רישוי, כפי שיקבע המנהל.  

 של ביצוע כלונסאות בסלע בשיטת ה"מיקרופייל" יהיה נוכח באתר בכל במקרה   

 תקופת  הביצוע מנהל עבודה כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה.  

 מנהל עבודה זה יהיה מיומן בעבודות עפר, בעבודת קידוח מיקרופייל בסלע,   

 הפעלת ציוד  מכני הנדסי ויציקת בטון.   
 

 עובדים. –פרק ה' 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן. – 23 .  סעיף5

 תוספת לסעיף:     

   

 3103ביולי  08        



   הקבלן חייב על פי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים )יהודה      

    לא להעסיק תושב האזור בישוב הנכלל  0083 –(, התשמ"ב 067ושומרון(   )מס'      

 לשכת העבודה באזור.במסגרת  ההתיישבות הישראלית אלא באמצעות      

 צו זה חל גם על ההתיישבות הישראלית בחבל עזה.     
 

 הגבלת העסקת עובדים זרים:     
למעט  עובדים זריםלהימנע מהעסקת  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,     

ו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, , וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצממומחי חוץ

מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה  .קבלני משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן

עם חוזה הלבטל את יסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

פי כל דין,  עלמשרד על פי חוזה זה וע מזכויות ה, וזאת מבלי לגרוואו לחלט את הערבות שברשותהקבלן ו/

 .0071-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א לרבות

 
שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיו רשאים להתיר ביצוע עבודות בתחום הבניה והתשתיות 

 על ידי עובדים זרים, שאינם מומחי חוץ, בתנאים הבאים:

בישראל לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון מיוחדים, שאינם בנמצא  העובד הזר יועסק א.

 בישראל.

 ניתן לבצע את העבודה רק באמצעות גורם זר.  ב.

 
 ההגדרות של המונחים הבאים בסעיף זה הן כדלקמן:

תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שהנם מעט עובדים זרים עובדים זרים, ל – עובדים זרים

לחוק יישום  פרק ו', ושעליהם חל ברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראלש

-ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

0004. 

 :כל אלהתושב חוץ שנתקיימו לגביו  – מומחה חוץ

 לן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותותושב ישראל שאינו קבעל ידי הוזמן הוא  א.

 .תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית

 .שוהה בישראל כדיןהוא  ב.

 .עסק בתחום מומחיותו הייחודית הואבכל תקופת שהייתו בישראל  ג.

יים השכר חודשית אשר אינה נופלת מפעמ לו הכנסה תשולםבעד עיסוקו בתחום מומחיותו  ד.

הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכתובתו: 

http://www.cbs.gov.il/reader. 

 

 ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

   ב החומרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחיי –( 3) 22. סעיף 6

 שמירתם וביטוחם.בגם       

 

 חומרים במקום המבנה. – 26. סעיף 7

ישלם לקבלן עבור חומרים שסופקו לאתר רק אם תנאי זה כתוב במפורש בתנאים המיוחדים של  משרד הבינוי

 המכרז ו/או של החוזה.

 במסמכי החוזה יצוינו החומרים עבורם הקבלן יכול לבקש תשלום.

 

 מרים והעבודה.טיב החו – 25. סעיף 8

 )ב',ג'( 3תוספת לסעיף 

http://www.cbs.gov.il/reader
http://www.cbs.gov.il/reader


כל החומרים תוצרת הארץ או יבוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים תוצרת  .א

תקנים זרים של מדינות מפותחות בעולם הארץ או מיבוא שלגביהן אין תקנים ישראלים יתאימו לדרישות 

 .מת"יהמוכרים ע"י 

ח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי התקדמות על הקבלן החובה לתאם עם המפק .ב

העבודה.  משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש עילת עיכוב לסיום 

העבודה ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב 

 בביצוע הבדיקות.

 

( ב"מעבדה /החוזהלפי הפרוגרמה )המצורפת למסמכי המכרזת מעבדה תוזמנה על ידי המשרד בדיקו (0

  .משרד )להלן המעבדה(ה שתקבע ע"י מאושרת"

 

בלבד. הקבלן יודיע למפקח בכתב )באמצעות היומן, המפקח הזמנת הבדיקות מהמעבדה תעשה ע"י  (3

 ןנת עבוד, יציקה....( שעבורו הוא מעונייפקס או מכתב וכו'( שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע )מ

 שעות לפני מועד הבדיקה. 34בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות 

 

בהתאם לתוצאות הבדיקות תוצאות הבדיקות ימסרו למרכז איכות הבנייה במחוז, למפקח ולקבלן.  (2

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב השבוצעו בשלב 

 

ועלותן תקוזזנה המועסקת ע"י המשרד מעבדה  ע"יליות תעשנה בדיקות חוזרות עבור תוצאות שלי (4

 הקבלן.  נותחשבומ

 

העבודה, ובנוסף  באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק כ (5

למבנה הכביש על  שומר המשרד לעצמו בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן תוספת חיזוק

המרת שכבות מצע באספלט, תוספת יריעות שריון וכדומה( או לחיזוק כל אלמנט אחר חשבונו )לרבות 

שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנדרשים 

 מהאלמנט/מבנה.

 

בהתאם לדרישות המשרד )בכתב( בכמות הבדיקות הנובעות משינוי היקף העבודה  יםעלויות עקב שינוי (6

בפרוגרמה לבדיקות( וזאת בהתאם לתנאי החוזה עם המעבדה.  6על המשרד )ראה הערה מספר ות לח

בדיקות נוספות, מעבר לאמור לעיל )לרבות ביצוע עבודות ע"י הקבלן במנות שלא בהתאם למפרטים 

  וכדומה(, יהיו על חשבון הקבלן באופן בלעדי.

 

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 

 התחלת ביצוע המבנה – 20תוספת לסעיף .  0

 ימים, מיום צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנון  7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך      

 ביצוע,   בהם יתחיל הקבלן בעבודה )תכנון( מיד עם קבלת הצו.     

 

 ארכה או קיצור להשלמת המבנה .01

 43תוספת לסעיף     

  סילוק שכר החוזה הכולל הוצאות התקורה ישולמו לקבלן עם  - 7לתת סעיף    

    התייקרות כפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי     

 בתנאי החוזה. 61 -ו   43שיוגש על ידי הקבלן   בהתאם לסעיפים     

 



 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45. סעיף 00

 ל החוזה יהיה כדלקמן:ש 45סכום הפיצויים הקבועים מראש, בהתאם לסעיף 

)חמישה לעשרת אלפים( מערך החוזה עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד  1.15%

 מועד השלמתו למעשה.

                                                                                                                

 45ף תוספת לסעי

 לעבודות מסוימות, לפי שיקול המשרד, סכום הפיצויים ייקבע מראש ויופיע במסמכי המכרז.

 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 

 תעודת השלמה למבנה. – 54. סעיף  03

 יושלם כדלקמן: –( 0) 54סעיף 

לס הממשלה רשאית להסב את זכויותיה לפי החוזה לחברה מאכלסת או רשות מקומית האמורה לאכ .א

 את המבנה או להשתמש בו.

עבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפרטיכל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות המקומית או לחברה  .ב

 והחברה המאכלסת, או הרשות המקומית. משרד הבינויהמאכלסת בנוכחות הקבלן ונציגי 

 

 תשלומים. –פרק יא' 

 .תשלומי ביניים – 50סעיף . 02

 קמן:( ישונה כדל0תת סעיף )

 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים  7" אחת לחודש,  עד  .א

 מעודכן.         

 איחר הקבלן בהגשת החשבון עד התאריך שנקבע, יידחה תשלום החשבון          

 בחודש בלי   שעבור  האיחור ישולם ריבית חשב.         

 מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן. 28 –( )א( היתרה תשולם לקבלן ביום ה 2)         

 .  הקבלן יצרף לכל חשבון חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידות.  (ב)               

 סילוק שכר החוזה. – 61. סעיף 04

 
 על גבי טופס   חשבון סופיא. הקבלן )או החברה( יגיש למרכז חישוב כמויות מחוזי 

 קים בליווי המסמכים הבאים :דף ריכוז בשלושה עות –חשבון סופי      

 מערך בדיקות.  -

 נספח לעבודות בניה.  -

 נספח לעבודות תשתית ופיתוח.  -

 שבחוזה. 43נספח עם חישוב התקורה בהתאם לסעיף  -

 וסמך.מתרשימים ומדידות באתר )דפי המדידות( חתומים ע"י הקבלן והמפקח, או ע"י מודד   -

 חישוב כמויות לעבודות מדידה.  -

בודות עפר בשטח )מצב קיים ומצב סופי( חתומה ע"י מודד מוסמך וכן מפת מדידות לע  -

 חישוב כמויות בהתאם.

 ניתוחי מחירים לסעיפים חריגים, לסעיפים שטרם סוכמו ולא הוצא טופס שינוי חוזה.  -

 
 תכנית עדות )לאחר ביצוע(.ב.  

 מתאימים.( ממוחשבות ופלטים  AS MADE הקבלן יכין בגמר העבודה תוכניות עדות )     



 התכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון: מפלסי קרקע, רום      

 הקווים )קווי צינורות מים וביוב, חשמל, טלפון, טל"כ, תיעול וכו'(,      

   מרחקיהם מאתרים  קיימים בשטח. כמו כן משטחים ורחבות שבוצעו      

 קירות תומכים וכו'. )כבישים, מדרכות, חניות, אבני    שפה,     

 המדידות יבוצעו וייחתמו ע"י מודד מוסמך, אלא אם צוין אחרת במסמכי      

 המכרז.     

 מחיר המדידות כלול במחיר ביצוע העבודות שבמכרז.     

 תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל      

 המסמכים   החסרים.     

 :( ישונו כדלקמן5, ב )( א2) 61סעיפים  ג.

   יום מיום הגשת החשבון. בגין כל סכום  01חשבונות סופיים ישולמו תוך       

 ועד  00 –יום, זכאי הקבלן לריבית חשב כללי מהיום ה  01שישולם   לאחר       

 למועד התשלום    בפועל.       

 
 תנודות במחירי החומרים לערך העבודה -61א. סעיף  04

למסמך זה  0כי מדד החוזה יהיה המדד   כמוגדר בסעיף  משרד הבינוי( לחוזה המדף קובע 0) 63ף עפ"י סעי

 ולא מדד מחירי תשומות הבניה למגורים, או כל מדד אחר.

 אופן קביעת המדד ושיטת חישובו מפורטים בתוספת ב' למסמך זה "נספח המדד". 

 "נספח המדד הפרויקטאלי."

שנקבע במכרז )וחוזה( זה לא ישתנה לאורך כל חיי החוזה גם אם יחולו יודגש כי המדד הפרויקטאלי 

 שינויים כלשהם בנתונים ששימשו בסיס לקביעתו. 

 ההצמדה תופעל לפי הכללים הבאים:  

 חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל. 03.הסכמים אשר משך ביצועם עד 0

 המדד הפרויקטאליאו ירד שרות כאמור לעיל יעלה מהלך תקופת ההתקאם ב על אף האמור לעיל  

 הנחייה זאת או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום במקדם עדכון. 4%בשיעור של   

 אשר משך ביצועם ישונה, במהלך הביצוע, ע"י המשרד, בשל נושאים שאינם תחול גם על חוזים  

  חודשים. 03-קשורים לקבלן, אל מעבר ל  

 במועד התשלום לעומת מדד בערך מוחלט שיעור השינוי של המדד הפרויקטאלי -זה מקדם העדכון  במקרה  

 , אזי מקדם00%-המדד הפרויקטאלי באו ירד אם במועד התשלום עלה  -. לדוגמא 4%הבסיס, בניכוי   

 מדד הפרויקטאלי בעליית ה .0.17-(, כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב4%בניכוי  00%  ) 7%העדכון יהיה   

 במקרה של ירידת המדד הפרויקטאלי. 1.02 -או ב  

  
 חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל. 03-.הסכמים אשר משך ביצועם גדול מ3

 המדד  או ירד על אף האמור לעיל, במקרה שבמהלך ההתקשרות כאמור לעיל בסעיף זה יעלה    

 ו יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום במקדם א 6%הפרויקטאלי בשיעור של     

 העדכון.    

 התשלום לעומת מדד במועד בערך מוחלט שיעור השינוי של המדד הפרויקטאלי -במקרה זה מקדם העדכון     

  אז מקדם  00%-ויקטאלי ברהמדד הפאו ירד . לדוגמא: אם במועד כלשהו עלה 6%הבסיס בניכוי     

 במקרה של עליה במדד  .0.15-יוכפל ב ( כך שהסכום הנומינלי לתשלום6%בניכוי 00%) 5%יה העדכון יה    

 ירידה של המדד הפרויקטאלי. במקרה של 1.05 -הפרויקטאלי  או יוכפל ב    

 חישובי  ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית.

 

 

 



 

 
 מס ערך מוסף. – 67. סעיף 05

 מע"מ.        המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי       

 
        ריבית חשב כללי. 06      

 , 2301המונח "ריבית פיגורים" המופיע בחוזה הסטנדרטי לבינוי, מדף              

 שב הכללי".ומוחלף במונח "ריבית הח מבוטלובנספחיו              

 
 תשלומי ביניים .07

 ( )א( 2) 50תשלומי  הביניים )חשבונות חלקיים( ישולמו בהתאם לסעיף         

 מבוטל. –()ב( 2) 50. לפיכך סעיף  2301בחוזה  הסטנדרטי         

 
 כל פריט או מוצר שיוצע –בסעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  .08

 ר המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.על ידי הקבלן כשווה ערך טעון אישו

 
 הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע  .00

 לאזורים הסמוכים , הנובע מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק,

 חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של קרקע

 וכיו"ב. 
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 דף הסבר לחישוב המדד הפרויקטאלי במכרזי משב"ש
 
  

לערוך לכל פרויקט מדד משלו לצורכי  הצמדה, מדד שישקף את  החשב הכללי הנחה את משרדי הממשלה

מאפייני הפרויקט ויתבסס על המדדים המוכנים ומעודכנים מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

(. הנחייה זאת באה בעקבות המצב שהיה לפני כשנה וחצי כאשר מחירי הפלדה )וגם תשומות אחרות( )הל.מ.ס

עלו בצורה משמעותית והדבר לא השתקף במידה מתאימה בעלויות המדדים של פרויקטים שונים שהיו עתירי 

ותו פרויקט. פלדה. המדד הנ"ל, שאמור לשקף בצורה מהימנה כל פרויקט ייקרא "המדד הפרויקטאלי" של א

הליך של הכנת מדד פרויקטאלי של אותו פרויקט. בעקבות ההנחיה  משרד הבינויבעקבות ההנחיה הזאת יזם 

הליך של הכנת מדד פרויקטאלי שיתאים לפרויקטים של עבודות התשתית אותן הוא  משרד הבינויהזאת יזם 

המקשר ביניהם הם הפרקים השונים מבצע וישקף את מאפייניהן המיוחדים. ההליך מבוסס על שני מהלכים ש

של המפרט הכללי. במהלך הראשון מובאים לידי ביטוי המשקלות השונים של הפרקים המתאימים של המפרט 

כבישים ופיתוח , וכו'.(, שנקבע לגביו  – 50פיתוח האתר , פרק  – 41הכללי המאפיינים פרויקט מסוים )פרק 

א ע"י חלוקת סך העלויות המתייחסות לפרק זה בסך העלויות אומדן הנדסי מתאים. המשקל של כל פרק מבוט

של כל הפרקים ובעצם בסך העלויות של כל הפרויקט, שהוא אותו אומדן הנדסי. במהלך השני שקל צוות הנדסי 

של המשרד וקבע לגבי כל פרק של המפרט הכללי הרלבנטי לעבודות המשרד את אותם מדדים ותתי מדדים 

)המתייחסים לעבודות בנייה ופיתוח( המאפיינים פרק זה לרבות משקלותיהם היחסיים מתוך טבלאות הל.מ.ס. 

 באותו פרק. 

 
המהלך הראשון משתנה לגבי כל פרויקט,  בהתאם  -בעוד אשר המהלך השני הוא קבוע לגבי כל הפרויקטים  

 למהות הפרקים ממנו הוא מורכב.

 

יכים ומפתח לכל פרויקט את המדד הפרוייטאלי ההליך המפורט במסמכי החוזה מאחד כאמור את שני ההל

שמבוסס על הפרקים  ומשקלותיהם לגבי אותו פרויקט ועל המדדים ותת המדדים המאפיינים אותם. ומכאן 

שלמעשה מוטמעת בצורה טובה יותר מבעבר הזיקה שבין הפרויקט לבין המדדים ותתי המדדים המאפיינים 

 אותו.

 

תשלום הצמדה מפורטים במסמכי המכרז/חוזה.פרקי הזמן המינימלים המחייבים   

 

המדד הפרויקטאלי שייקבע במכרז ובחוזה לא ישתנה לאורך כל חיי הפרויקט גם אם יחולו שינויים כלשהם 

 בנתונים ששימשו בסיס לקביעתו, לרבות ביטולי עבודות של פרקים מסוימים בחוזה במהלך העבודה וכו'.

האמור במסמכי המכרז  –שום המדד הפרויקטאלי במשב"ש,  ובכל מקרה דף זה נועד לתת הסבר כללי בלבד ליי

 הוא הקובע.
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 נהל הנדסה וביצועימ

  5/7/2012       טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה

 עדכון צוות למחע  בעבודות פיתוח וסלילת כבישים
ם שבין ניכוי ביגלל סטיות בתחו סוג העבודה סוג הבדיקה

הסטיה הממוצעת המותרת וגבול אי 
 קבלת העבודה

סטייה מקסימלית מותרת 
לפני אי קבלת העבודה   

 )פירוק וביצוע מחדש(

סעיפי כתב כמויות לניכוי עקב טיב 
 עבודה ירודה

דיוק הביצוע 
בעובי השכבה 

והמפלסים 
 המתוכננים.

עבודות עפר 
       כולל

       חפירה, מילוי,   

   50לפי מפרט  50לפי מפרט  שטחיישור 

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט

    
  

צפיפות ההידוק 
בשכבות 

השונות של 
המסעות, 
הרחבות, 

המדרכות, 
השבילים 

ועבודות עפר 
 במגרשים וכו'

 עבודות עפר,
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

ור מילוי מובא )נברר או אחרעב   במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת )  

 הסעיפים לניכוי כוללים  את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %01מהנדרשת ינוכו  מילוי מובא,

 מילוי מקומי
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %4עבור עד  
 את החומר וההידוק. מהצפיפות 

 

 מהמחיר  %05מהנדרשת ינוכו 
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%61   
עבור מילוי מחומר מקומי/בור 

 השאלה

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הסעיפים לניכוי כוללים  מהמחיר הנדרשת

 את מחיר החפירה/חציבה וההידוק.   מהמחיר  %35מהנדרשת ינוכו   

 יישור שטח 
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

     במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

   את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %31כו מהנדרשת ינו שתית

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %4עבור עד  
 יישור שטח והידוק  מהצפיפות 

 מהמחיר  %21מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%011     

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
   מהמחיר הנדרשת

     מהמחיר  %61מהנדרשת ינוכו   

 מצעים
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

     במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 מצעים והידוק את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %05מהנדרשת ינוכו   

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %2עבור עד  
   מהצפיפות 

 מהמחיר  %41מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

   מהמחיר  %75
      

 אגו"ם
סטיה מהצפיפות  %0עבור עד  
     במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 אגו"ם והידוק את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %31מהנדרשת ינוכו   

    
סטיה  %3עבור עד  

   מהצפיפות 

    
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

   מהמחיר %51

         

 אספלט*
יהסט %1  עבור עד מהצפיפות  

 הנדרשת
סטיה  %2עבור עד  

   מהצפיפות 

 מהמחיר  %05מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

 אספלט   %51

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
   מהמחיר הנדרשת

     מהמחיר  %21מהנדרשת ינוכו   

 

 50לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט  *
 

 

 .13בהתאם למפרט  -לקוי  בטוןניכויים עבור 
  



 

 על חשבון קבלן יישקל ע"י המשרד חיזוק מבנה הכביש בנוסף לניכויים
  

 
2/0220 

 נספח ד'
 מכרזי קבלנים –תוספת למפרט המיוחד 

 עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח
 ושימוש בחומרים ממוחזרים

 
 "ש מעודד  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות.: משהב כללי

 
 להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושרים  .0
 כדין. 

בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או  .3
כל חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות 

 הכללית של המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי  כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו .2
המכרז לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך 
מבחינת התפקוד, הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז 

 והחוזה.

המועדים שנקבעו בחוזה והמשרד לא יאשר עיכובים בביצוע הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים  ו .4
העבודה ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת 

 האישורים הנדרשים ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך.  - לתשומת לב .5

 

 תהליך אישור השינויים: .ב

רצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר למחוז את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים  .0

 מקבלת "צו התחלת עבודה".

נתן המחוז אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של ס. מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע  .3

 )להלן המנהל(.

כנון והנדסה לביצוע, לאחר התייעצות עם מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים סגן מנהל מינהל ת .2

הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת 

 המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

וע מטעמו ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצ .4

 מנוסים ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צוות התכנון המקורי.

התכנון ייבדק ע"י מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים הרלבנטיים. אישורי התכנון כאמור הינם  .5

 תנאי לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים,  21המנהל ,מנהלי התחומים והמתכננים מתחייבים לתת אישורים תוך  .6

"בקרת  – 14/13/10בלבד שהתוכניות שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמור בנוהל   ו

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות )אם  .7

רק לאחר מכן יוכל  יום. 21-יידרשו( והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

להתארגן לביצוע השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב 

 מהמנהל והשינוי עומד בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8



ב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המכרזים וחתימת במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כת .0
 מורשי החתימה של המשרד על השינוי לחוזה.

 

 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג

במפרט הכללי הבין  55  50תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה ממוחזרים )ראה גם בפרקים  

 (55לפרק  3ודף תיקון מספר  50לפרק  2משרדי דף תיקון מספר 

החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר 

 דרישות המפרט.

רשימות חלקיות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים שנערכו ע"י המשרד להגנת הסביבה 
 נמצאות באתר המשרד להגנת הסביבה. 

 
 ם:שימוש בחומרי מילוי ממוכזרי .ד

בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום 

(. מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך "חומר מקומי"העבודה )בפסקה זו: 

(, הרי חומר מובא""ביצוע העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה )בפסקה זו: 

)עשרים  31%שבכפוף לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנהוג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: 

מן החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים  לפחות אחוזים(

ן יוכל להשתמש בפסולת בדרישות שנקבעו לכך במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבל

בניין ממוחזרת, אשר טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד 

 במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת[ רשימת המפעלים למחזור פסולת בנייןלהגנת הסביבה ]ראה 

או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים  (,"המתקנים המאושרים")בפסקה זו: 

 : בתנאים הבאים במצטבר "(, ובלבד ששימוש זה יעמוד"פסולת בניין ממקור אחרמאושרים )בפסקה זו: 

 סולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה.פ .0

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .3

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר )לדוגמה: מפעל( עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו כל  .2

      ואישורים למקור כאמור. האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של  .4

משאיות, כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע 

  , ככל שנדרש.המחזור כפוף לקבלת כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .0

שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "למדידה" של 

 ה.המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבני

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל עלויות  .3

 העבודה. הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

 כללי: .ו

המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או   .0

 ין.דרישה בעני

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   .3
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 אגף לטיפול בפסולת מוצקה                 

                                
   3118נובמבר                       

 
 

 )רשימה חלקית( מפעלי מיחזור פסולת בניין נייחים
 

 מפעיל פרטי  שם 
 26אזור תעשייה צפוני, אשדוד, רח' המתכת  י.א. הארי

 מנכ"ל: מישל וענונו
 8525535-18טלפון: 

 אזור התעשייה עד הלום מיחזור למען הסביבה
 מנכ"ל: איציק כראדי

 3635045-153, 7705886-157טלפון: 

מחלף הסירה )תחנת מעבר יוסי  -בני וצביקה .2

 פרי(. 

 חולון(. דרום תל אביב )תחנת מעבר .0
 .     ברקת. 3       

 .1534577850 –צביקה דוד 
 130007251 –משרד 

 דורון נגרין, פארק מחזור חירייה אקולוגי טכנולוגיות עתידיות )א.ס( בע"מ 
 (53001, רמת אפעל, 0083)ת.ד 
 12-6208770טל: 

 12-7210150פקס: 
E-Mail: doron_n@ecologi.co.il 

 180736075דיעין חכ"ל מו -מודיעין בן ארי 
 1538207767 -צומת קריית אתא גיא  יופי נוף מגרסות

 פ.צ. מחצבות הצפון, 
 אתר גוש חלב

 153-6663227ארז פרידמן 

 

 רשימה זו היא רשימה חלקית ובלתי מחייבת. אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש 

 לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
          

      האגף לטיפול בפסולת מוצקה               
 

 
 

 )רשימה חלקית( :מפעילים של מגרסות פסולת בניין ניידות
 
 

רשות  ישוב מחוז שם מפעל
 מקומית

 טלפונים כתובת

ראשון  ראשון לציון מרכז בר עופר
 לציון

שדרות משה דיין 
 יון, ראשון לצ0

1515202862 

גייפר הנדסה 
 ותשתיות בע"מ

מושב בצרה, חוף  חוף השרון חוף השרון מרכז
 61044השרון, 

1544550662 

דניאלי בסביבה 
קרן היסוד,  -

 קרית אתא

, 6קרן היסוד  קרית אתא קרית אתא חיפה
 קרית אתא

148412003 

י.ע.ז. חב'  לבניה 
 ופיקוח בע"מ

תל 
 אביב

-תל אביב 
 יפו

- תל אביב
 יפו

, תל 31אשכנזי 
יפו, -אביב 
60864 

126478850 

ערד מיחזור 
 בע"מ

תל 
 אביב

-תל אביב 
 יפו

-תל אביב 
 יפו

, תל 0נתיבות 
 יפו-אביב 

120120144 
1577708442 

 1518303801  פרדס חנה פרדס חנה חיפה אסף טכנולוגיות
146370604 

מושב  מושב רנתיה מרכז ג.א.ן תברואה
 רנתיה

 120733888 52מושב רנתיה 

 1515308124 רהט רהט רהט דרום הייכל
180108602 

 

 

 חלקית ונתונה לשינויים מעת לעת ובלתי  מחייבת. ההנתונים באחריות החברות, הרשימ*
 * רשימה זו לא מהווה המלצה כלשהי לחברה זו או אחרת.

                                                                                                            

 * אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.
 

 
 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד הבינוי 

 וביצוע נהל הנדסהימ
 נספח א'

 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 צו התחלת עבודה ומסירת שטח
 (21/20)ע"פ נוהל 
 

 מספר חוזה /      
 

 מס' מכרז /      ראשי -מחוז   
 

 
 __________________________________________________________________________ -נושא העבודה : 

 
 . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3022מדף לתנאי החוזה  33בהתאם לסעיף 

 
 _________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה._______     מר /גב'  

 זה )המצוין במשבצת מטה(. ימים מתאריך צו  2בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 
 

 הערות : ___________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________ 
 

 מנהל המחוז /
            _______________                               מנהל חטיבה  טכנית           

 חתימה                      שם                                                    
------------------------------------------------------------------------------------- 

 במעמד מסירת השטח:
 לחוזה מעמיד המנהל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל. 12בהתאם לסעיף  .2
 החתום מטה. משרד הבינויהשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .0

 
 מינוי מנהל עבודה:

 תיקון: תשנ"ח( 0088 –)מתוך: תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח   
 מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה  תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו. .2
סיונו ימבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו,  מענו, השכלתו המקצועית ונ .0

 ללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכ

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע  על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את  .3
הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו ויירשום בפנקס הכללי את שמו מענו של מנהל העבודה שנתמנה 

 כאמור.

( תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי, תיחתם ההודעה לפי תקנות משנה )ב( או )ג .1
בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו 

 מתבצעת העבודה , עם העתק למחוז משהב"ש.
 וכל דין אחר. 2311חות בעבודה )עבודת בניה( התשמ"ח אין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות תקנות הבטי

 
 הקבלן / החברה _______________________________ תאריך _____________

 
 :משרד הבינוי

 
 ___________________     ראש צוות/מנה"פ___________    ____     מפקח : ___________ 

 חתימה             שם                             חתימה            שם       
 

  תפוצה: קבלן/חברה                                                            
 ס/מנהל מינהל תכנון והנדסה 
 חשב המשרד )לתיק גזברות( 
 מנהל המרכז למידע ולניתוח כלכלי 
 מנהל המחוז )לתיק המחוז( 
 ראש צות/מנה"פ 

 מפקח
 

לחוזי ביצוע           
 בלבד

תאריך:     
____________________ 



 
 מדינת ישראל
 משרד הבינוי

 ביצועו נהל הנדסהימ
 תוספת לנספח א'
22/21/0221 

 
 

 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 טופס החלפת מפקח
 

 בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
 
 

 ישוב: ראשי -מחוז   
 

 מספר חוזה /    אתר:
 

 מס' מכרז /      
 

 
 נושא העבודה : 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 פקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך __________משעה______________________   מונה להיות המ     מר /גב'  

 

 הערות :  

 _______ מפקח זה מחליף את המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ בשעה

 את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

 
 חתימות :

 
 

 ___________       ____________     ראש צוות/מנה"פ___________         מפקח : ___________ 
 חתימה             שם                             חתימה            שם       

 
 

 ____________          : ___________  קבלן
                             חתימה            שם       

 
 

 מחוז להחלפת המפקח :האישור 
 
 

     מנהל המחוז /
                                 ____________                                מנהל חטיבה  טכנית          

 חתימה                  שם                                                          
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  קבלן/חברה                                                               תפוצה: 
 והפעלת הביצוע הל מינהל הנדסהס/מנ 
 (החוזההמשרד )לתיק  ותחשב 
 מחוז )לתיק המחוז( 
 ראש צות/מנה"פ 

 

 

 
 
 
 
 
 

לחוזי ביצוע           
 בלבד

תאריך:            
____________________ 



 
 נספח ב'

 תוספת למפרט הטכני המיוחד
 

 קרקעיות-חפירה ומילוי תעלות לתשתיות  תת
 בטיחות

דמותו, על תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, הידוק והחזרת השטח לק

הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש. כלומר לגדר, להציב שלטי 

כוחו באתר העבודה,  להאיר כחוק כל חפירה או בור בהתאם -אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא

שמירה  לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות, להבטיח מעברים בטוחים להולכי רגל, ולהציב

 מתאימה.

לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אזניות מגן, כובע מגן, כל כלי העבודה 

 והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש.

 הכנות מחייבות
 -לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא:

הצטיידות באמצעי הבטיחות המתאימים לפי פרק , חותהכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטי .0

 הבטיחות.

 קיום הנחיות או תוכניות מפורטות של החברה/משרד לגבי עבודות ההכנה והפירוק וחפירת התעלה. .3

אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל, חל  .2

 נות לממונה.איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפ

 כללי
 . הכנות לפני תחילת החפירה, יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים הדרושים לעבודה, כולל 0 

 גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי עזר הנדרשים.      
 . דיפון ותמוך3

בת דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד ציידי החפירות ידופנו ויתמכו, במידה שהקרקע מחיי
העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים 
וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. 

פן ולתמוך, לעצב את ציידי לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, יוכל הקבלן במקום לד
 החפירות לפי השיפועים הטבעיים.

 . אחריות ליציבות2
 ההוראות הכלולות במפרט זה, הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי      
 ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי     
 ירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות באחריות מלאה ליציבות החפ    
 בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך.    

 

 נספח ג'
 : פיקוח המשרד על עבודות בניה ופיתוח1/21תוספת לנוהל משהב"ש 

לנושאי בטיחות: המפקח יפקח על אופן ביצוע הוראות החוזה באופן שוטף, לרבות מחויבות הקבלן  2.5
 הבטיחות ומינוי מנהל עבודה וכולל הפסקת עבודה באם הקבלן לא מבצע הוראות החוזה.

 
 

  
      



 

 
 
 
 
 



 
 מדינת  ישראל

 נוסח ערבות לחוזה )הצעה זוכה(.

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים _________________________________________________________________(

 _____________________________ מתאריך _________________________שיוצמד למדד*( 
 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                                                  

 
 ייב"( בקשראשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "הח

 עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי  05אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 
__________________________________      ___________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                               מס' הבנק ומס' הסניף                             

 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 חתימה וחותמת                                  תאריך                                                  שם מלא                  

 

 *( אם נדרשת ערבות צמודה

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 מדינת ישראל
 משרד הבינוי

________________ 
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
 

____________________ 
 
 

 נספח ביטוח עבודות קבלנותהנדון: 
 

 
 יטוחים הבאים:מצורף בזה נספח לביטוח עבודות קבלניות הכולל את הב .0

 

 בסכום החוזה. –ביטוח עבודות קבלניות  0.0

 ביטוח צד שלישי. 0.3

 ביטוח חבות מעבידים. 0.2
 
 סכומי הביטוח .3

 

 .משרד הבינוילנספח מופיעים דרישות המינימום לביטוח של  0.3-0.4בסעיפים  3.0

 הקבלן רשאי לבטח את עצמו בסכומים העולים על סכומים אלו. 3.3

 לא יתקבלו נספחים בהם מולאו: 3.2

 .משרד הבינוימי ביטוח הנמוכים מדרישת סכו .3.2.0

 השתתפויות עצמיות העולות על הסכומים המופיעים בנספח. .3.2.3
 
 נספח הביטוח .2
 

 .משרד הבינוינספח זה מודפס על גבי נייר של  2.0

 הנספח נוסח בשיתוף עם חברות הביטוח. 2.3

 עליך לפנות לחברות הביטוח להגשת הביטוחים הנדרשים. 2.2

לנספח את סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית בפועל העונים לדרישת  0.3-0.4עיפים חברת הביטוח תמלא בכתב יד, בס 2.4
 לעיל. 3.2כמפורט בסעיף  משרד הבינויהמינימום של 

 חברת הביטוח תחתום על גבי הנספח: 2.5

 חתימה וחותמת ע"ג כל דף. .2.5.0

 תאריך, חתימה, חותמת ושם החותם בעמוד האחרון של הנספח. .2.5.3
 שנמסרו לך. משרד הבינויולא וחתום על ידי חברת הביטוח ע"ג ניירות יש להחזיר את הנספח כשהוא ממ 2.6

 
מודגש בזה כי המצאת נספח ביטוח ממולא כנדרש וחתום ע"י חברת הביטוח היא תנאי מינימום לזכייה במכרז. אי המצאת נספח 

 הביטוח תוך _______________ ימים מתאריך מכתב זה תבטל את זכייתך.
 
 
 

 משרד הבינוי
 חשבאגף ה

 מחלקת ערבויות וביטוחים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


