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ייעוץ לצורך ביצוע עבודות הקמה, שיפוצים תכנון ושירותי  :מפרט

 ים במתקני משטרה.יו/או שינו
 
 
 כללי 1

, גילוי חשמלאדריכלות,  תכנון וייעוץ בתחומים: מעוניינת בקבלת שירותי משטרת ישראל 1.1
עבודות צורך ביצוע ל מתקני תברואה ומערכות מיזוג אוויר ותקשורת, הנדסת בניין, אש

לכל עבודת בכל היקף ו/או עבודות הקמה  ם ו/או שינויים במתקני משטרה קיימיםשיפוצי
  הקמה.

 
 התחומים מחולקים לקבוצות הבאות: 1.1

 
אדריכלות כוללת את המקצועות הבאים: פנים, גנים ונוף, אקוסטיקה, בטיחות,  1.1.1

 .וכן טיפול בתב"ע והסדרת היתרים מעליות ,מטבחים, נגישות, אלומיניום
 

חשמל במתח גבוה, י אש ותקשורת הכוללים את המקצועות הבאים: חשמל, גילו 1.1.1
 חשמל במתח נמוך וחשמל במתח נמוך מאד.

 
, הנדסה אזרחית, קרקע בנייןהנדסת בניין כוללת את המקצועות הבאים: הנדסת  1.1.1

 וביסוס, איטום, מדידות ומיפוי, הנדסת דרכים, תנועה ותחבורה ומיגון.
 

וויר הכוללים את המקצועות הבאים: מתקני מתקני תברואה ומערכות מיזוג א 1.1.1
 תברואה, מערכות מיזוג אויר, נושאי תחזוקה ותאום מערכות.

 
 הספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות מפרט זה. 1.1

 
 
 הגדרות 1

 משטרת ישראל - "המזמין" 1.1

 מנהלת הבינוי ו/או מי שהוסמך מטעמו. ראש - "מנהל" 1.1
ם תכנון מעקב, ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע ע"י המנהל לביצוע תאו התמנהמי ש - "מפקח" 1.1

 הפרוייקט או כל חלק  ממנו.
מטעם  בעל מקצוע טכנולוגי וכדומה ,יועץ מקצועי אדריכל, מהנדס, -"/"הספק"מתכנן" 1.1

 הספק.
לביצוע  המוזמנים אצל המתכנן שירותי תכנון וייעוץ או עבודה קבלנית -"עבודה הנדסית" 1.2

 .טהפרוייקתכנון ופיקוח עליון של 
לביצוע העבודה ההנדסית, לרבות  בנייהקבלן איתו התקשרה המשטרה בחוזה  -"קבלן"  1.2

 קבלני משנה.
 מקום ביצועה של העבודה הקבלנית. - "אתר" 1.2
 ממועד הוצאת צו התחלת תכנון ועד למועד סיום ההתחשבנות הכולל - "תקופת הביצוע" 1.2

 עם המתכנן ועם הקבלן, לפי המאוחר בינהם.
 באתר.והתשתיות המתקנים  ,יםהמבנ - "המבנה" 1.2

אשר אין  ,מתכנן או יועץ שאיתו התקשר הזוכה לצורך מתן שירותים - "מתכנן משנה" 1.12
  .מוכחים לזוכה ידע, נסיון והכשרה מקצועית

 
 
 רשימת נספחים 1

  פירוט שירותי המתכנן -נספח א'  1.1
          

 .הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן משנה -נספח ב'  1.1
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 ודהעבמהות ה 1

בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע  על ידו תבוצעאצל המתכנן  תהמוזמנ תההנדסי העבודה 1.1
 .והמפקח ק להנחת דעתו המלאה של המנהלשוובהתאם לנהלים המקובלים ב

 
, ובכפוף מפרט זהבנספח א' של  בהתאם למפורטהם  תזמיןשהמשטרה  תוההנדסי ותהעבוד 1.1

ככלל, שלבי  של המשטרה מעת לעת.  שתוצא על ידי מורשי החתימהחתומה להזמנה 
יהיו כאמור בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת  העבודה ופירוט השירותים

 (."הספר הצהוב") 6991 –הבטחון", בהוצאת משרד הבטחון 
 

המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית לגבי המבנה על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות  1.1
מתחייב לפעול על פיהם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור המפורטות בנספח א' והוא 

 בכתב ומראש מאת המנהל על השינויים בהם.
 

רשאית להעסיק עובדים מטעמה שיתכננו ו/או ייעצו בקשר  משטרת ישראללמען הסר ספק,  1.1
 לעבודות הנדסיות.

 
 ו עם עובדי המזמין, כאמור.יתאם את עבודותפעולה וי תףהמתכנן יש 1.2

 
, מדי חודש בחודשו, דין וחשבון בכתב על לנציג משטרה ישראלימסור  ספק הזוכהה 1.2

, או מי מטעמו, לבקר ציג משטרת ישראלנהתקדמות ביצוע העבודה ההנדסית. כן רשאי 
מטעמו, לעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודות  מתכנני המשנהבמשרד המתכנן או 

 ש על ידו או מטעמו.כל הסבר שיידר נציג המשטרהההנדסיות והמתכנן ימסר ל
 

ואשר בהן המפקח אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת  ףתתישאו מי מטעמו  ספקה 1.2
 .טידונו, בין השאר, התקדמות עבודות התכנון ופתרון בעיות הקשורות בה ובפרוייק

הישיבות ככלל  .מפקחההישיבות תתקיימנה בהתאם לצורכי הפרוייקט כפי שיקבעו ע"י 
באתר  המזמין במטה הארצי ברמלה ואולם ייתכן והמתכנן יוזמן לפגישהמשרדי יתקיימו ב

 .בכל מקום אחר אשר יקבע ע"י המפקחהעבודה או 
 

 .וכמתחייב מעבודת התכנון פקחמהנוכח באתר כנדרש על ידי  יהיה או מי מטעמו ספקה 1.2
 

כל  , המפרט הכללי הבין משרדי והוראותבנייההתכנון וה דיניהתכנון יתבסס על הוראות  1.2
הקשור עם הפרוייקט ותקנים ישראליים. המתכנן מתחייב להשתמש בהנחיות  דין אחר

ובנתונים הנגזרים מהאמור לעיל לשם השגת חסכון מירבי בעלות הפרוייקט. בכל מקרה 
ו"כמקובל בענף"  "קודם פן חד משמעי, אלא על בסיס "נסיוןשנתוני התכנון אינם באו

 .של המזמין לת ההחלטות בנדון, לצורך קבלת אישורויציג המתכנן למזמין את הרקע לקב
 

 .מפקחשיידרש בכתב על ידי ה ם כפיימתחייב להכניס בכל שלב של העבודה שינוי ספקה 1.12
 
לפי כל ההנחיות ו/או ההוראות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בעתיד בדבר  יפעל ספקה 1.11

די מומחים ויועצים זה על י מפרטאו שירותים אחרים הנוגעים ל ייעוץמתן שירותי 
 חיצוניים למשרדי ממשלה ו/או לעובדי מדינה.

 

 .עבודה ההנדסיתלצורך ביצוע ה ,המשטרהבכל לוח זמנים אשר יקבע ע"י  הספק יעמוד 1.11
 

 
 ספקנציגי ה 2

בתחומים השונים יהיה בעל הכשרה מקצועית כמפורט  עבודתולצורך ביצוע  ספקנציג ה 2.1
. )להלן שטרה במהלך כל תקופת ההתקשרותמשתפקידו ללוות אישית את ה ,בנספח ב'

"המלווה האישי"(. המלווה האישי ישתתף בכל הישיבות כפי שיקבעו ע"י המנהל או נציגו. 
  .משטרהבשבוע לטובת ה כפי שיידרש ןהמלווה האישי יקצה זמ

 
הישיבות  המלווה האישי ילווה את הפרוייקט בכל שלביו ויכיר היטב את כל סיכומי 2.1

 תנו ע"י המנהל או נציגו.שני  ההחלטותו



 

 1212מפרט מתכננים שנתי 

3 

 

 הסעיף הנ"ל יחול גם על מתכנני המשנה של הזוכה. 2.1
 
 

 ולוח זמנים ההעבוד תהליך 2
על  המזמין, בהתאם לצרכי הנדסיות, ימסרו למתכנן עבודות במהלך תקופת ההתקשרות 2.1

המסירה  .עבודות שונות במקביל 01שיידרש לתת מענה לעד  לקחת בחשבון זוכהה
 יאה טלפונית או בפקס.הראשונית תתבצע בקר

 
לקבלת הסבר על מהות העבודה, בירור על לו"ז  המתכנן מתחייב להתייצב אצל המפקח 2.1

 וקבלת נתונים ראשונים על העבודה ההנדסית הנדרשת לצורך התארגנות.
 

תחילת כל עבודה ע"י המזמין, בהתאם לאופי העבודה  ולהחלטתו טרם לוח הזמנים יוגדר  2.1
 של המזמין בלבד.

 
נן לא יתחיל בביצוע העבודה ההנדסית אלא לאחר קבלת "צו התחלת תכנון" בכתב המתכ 2.1

 .מאת המנהל
 

המתכנן יסיים את התכנון של כל השלבים )למעט הפיקוח העליון( תוך פרק זמן שנקבע  2.2
מיום  קבלת "צו התחלת התכנון". פרק זמן זה כולל בתוכו גם את הכנת בלוח הזמנים, 

 . יצוע הפרוייקטלבתוכניות והכנת החומר ה
 

נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בצו התחלת התכנון עקב  2.2
כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת 
המנהל לא היתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי 

התחלת התכנון לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם הביצוע שנקבעו בצו 
 המתכנן.

 
כולל תוכניות -סטים מודפסים )על חשבונו( לרשות המפקח 3בסיום התכנון יעביר המתכנן  2.2

 על חשבון המזמין. ויהיאלה  במידה וידרשו סטים נוספים, ואומדנים.
 
 

 צוות עובדים של המתכנן, סמכויות מיוחדות של המנהל 2
אזי הצוות של עובדי המתכנן,  מספר אנשיזה הרכב או  מפרטאם לא נקבע בנספחים ל 2.1

והמקצועי של צוות לצורך מתן שירותי המתכנן, מתחייב המתכנן שהרכבם המספרי ש
 ההתקשרות.יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת  דרישות המפרטעובדיו לביצוע 

 
בכל הציוד הדרוש לביצוע  -ל חשבונו הוא ע -המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו  2.1

, ציוד משרדי טלפונים, מחשביםזה. לרבות רכב, מכשירי מדידה,  מפרטעל פי  התחייבויותיו
לא יישא  המזמיןוכיו"ב. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו. 

 ממנו מכל סיבה שהיא.באחריות כלשהי בעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק 
 

משנה המוצעים המתכנן יעביר למפקח את פרטי מתכנני ה העסקת מתכננים משניים: 2.1
 7, לעניין זה, יובאו לאישור המפקח תוך המשנה מתכננימטעמו לבצוע השירות ע"פ הנדרש. 

ימים מדרישת המנהל . לאחר אישור המפקח, יובאו מתכנני המשנה לאישור המנהל כתנאי 
 סקתם.הכרחי להע

  
למען הסר ספק, על המתכנן לאשר אצל המנהל את שמות המתכננים המשניים אשר  2.1

הזכות לא  משטרת ישראלול ,בכוונתו להעסיק, טרם העסקתם ובמסגרת לו"ז התכנון
 לאשר את הבקשה. 

 
 
 שינויים בתכנון 2

ש על בכל שלב שהוא של התכנון או של הפיקוח   שינויים בתכנון, כפי שיידר יכניסהמתכנן  2.1
 ידי המנהל.
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למנהל תוך שבוע ממועד הדרישה ידרש המתכנן לבצע שינוי מהותי, יגיש המתכנן ככל ש 2.1

אליו.  דרישההעתק תוכניות מודפס ובמדיה מגנטית של מצב קיים של התכנון נכון ליום ה
 כמו כן יגיש המתכנן דו"ח על עלות השינוי הנדרש לאישור המנהל טרם ביצוע השינוי.       

 
על ידי המנהל  נקבעמהותיים לאחר שהתוכניות הושלמו ו םרשו, כאמור, שינויינד 2.1

אכן שינויים מהותיים, תשלם המשטרה למתכנן, נוסף לשכרו, עבור השירותים  השינויים ש
הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיוסכם בין המנהל לבין המתכנן, ובכפוף להזמנה שתיחתם על 

שינויים  . אולם במקרה של שינויים לא מהותיים אוידי מורשי החתימה של משטרת ישראל
אם השינויים נדרשו, מחמת פגם בתכנון, או עפ"י שנעשו קודם להשלמת התכניות או 

 השירותים החלקיים, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.
 

 
 אחריות מקצועית 2

והוא  ,המתכנן מתחייב לבצע את העבודה ההנדסית בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר 2.1
למען הסר ספק, יודגש כי  אחראי לטיב העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ולתוצאותיהן.

אחריותו של המתכנן כוללת את כלל העבודות ההנדסיות לרבות אלו שיבוצעו על ידי 
 מתכנני משנה מטעמו.

 
תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ההנדסית אשר הוכנו ע"י לר המנהל ואיש 2.1

ולא יהיה בהם כדי להטיל  ,לא ישחררו את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ,נןהמתכ
 על המנהל או על המשטרה אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.

  
 

 החזרת המסמכים למנהל 12
 המתכנן ימסוראו בתקופת הבדק, לפי העניין  תוך כדי מהלך ביצוע העבודה ההנדסית 12.1

מנהל את התוכניות וכן פירוט נוסף או השלמות לתוכניות והמסמכים למנהל, לפי דרישת ה
התכניות ו/או ההשלמות ו/או המסמכים יוגשו . ימי עבודה 5שהוכנו על ידי המתכנן, תוך 

 כסט מודפס ו/או במדיה מגנטית בהתאם לדרישת המנהל.
 
ר בנסיבות עם גמר ביצוע השירותים ההנדסיים על ידי המתכנן או כשהחוזה הובא לידי גמ 12.1

את כל התוכניות, התרשימים, החישובים,  ימי עבודה, 5, תוך כלשהן, ימסור המתכנן למנהל
דיסקטים, ניירות העבודה, אורגינליים והעתקים, וכל המסמכים האחרים המתייחסים 
לעבודה ההנדסית והקבלנית הנמצאים ברשותו. כן ימסור המתכנן הצהרה בכתב שלא מסר 

אחר כל תוכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או ההעתק ביוזמתו לרשות אדם 
הקשור לביצוע העבודה ההנדסית. ברשות המתכנן יישארו התוכניות והחישובים כנדרש 

 בחוק. 
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 נספח א'
 

 יםננרותי המתכירוט שפי
 

 תחום האדריכלות .6
 

 אדריכלות .0.0
ם כמפורט העבודה ופירוט השירותי שלביפ ההנחיות הכלליות, האדריכלית תבוצע ע"העבודה 

הספר "ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.1 -ו 1.0ים בפרק
 (."הצהוב

 
 אדריכלות פנים .0.1

העבודה האדריכלית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט 
 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.03בפרק 

 
 אדריכלות גנים ונוף .0.3

העבודה האדריכלית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט 
 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.02בפרק 

 
 בטיחות .0.2

וץ הבטיחות יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים )חלק א'( עיי
הספר "ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון")בספר "תעריפים ונהל 1.05כמפורט בפרק 

 (."הצהוב
 

 אקוסטיקה .0.5
 1.02יעוץ האקוסטיקה יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות והשירותים ההנדסיים כמפורט בפרק י

 (."הספר הצהוב") ים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון"בספר "תעריפ
 

 ציוד מטבח וחדרי אוכל .0.2
תכנון ציוד המטבח וחדרי  האוכל תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית 

ים לעבודות תכנון במערכת בספר "תעריפים ונהל 1.11ופירוט השירותים כמפורט בפרק 
 (."הספר הצהוב"הבטחון" )

 
 ליותמע .0.7

תכנון המעליות תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים 
הספר "ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.9.1כמפורט בפרק 

 (."הצהוב
 

 נגישות .0.1
 נגישות לבעלי מוגבלויות, תבוצע על פי כל דין ולפי הנחיות המפקח.

 
 :ע בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלןבוצהעבודה ההנדסית ת

 
  קדםומ ייעוץ .0.1.0

בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות  .0.1.0.0
 ותאום עם היועצים.

 הנגישות שלבירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות  .0.1.0.1
 המבנים ופתוח השטח.

עיות העקרוניות והגשת הצעה הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הב .0.1.0.3
 מוקדמת הכוללת פיתרונות לבעיות הנגישות בהיבטים השונים.

  לגבי הפתרונות המוצעים המסוכמים עם המנהל.מסירת נתונים ליועצים  .0.1.0.2
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 סופי ייעוץ .0.1.1
, דכלכליים כאחהטכניים והבחינה וניתוח של פתרונות הנגישות האפשריים,  .0.1.1.0

 תכנן המבנה, היועצים והמנהל.וסיכום הפתרון המועדף, בתיאום עם מ

 מתן המלצות בכתב ו/או ע"י שרטוטים למתכנן המבנה וליועצים.  .0.1.1.1

לרשויות ולגורמים  ,בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י מתכנן המבנה .0.1.1.3
 האחרים, להמלצות כאמור.

טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הנגישות, בשלבים השונים  .0.1.1.2
 שיון לביצוע המבנה.של הדיונים בקבלת רי

 מסירת דו"ח מסכם למנהל על בעיות הנגישות במבנה ופתרונן. .0.1.1.5
 

 בשלבי התכנון המפורט של המבנה  ייעוץ .0.1.3
 ,בדיקת התאמתן של התכניות לביצוע המבנה, שהוכנו ע"י מתכנן המבנה .0.1.3.0

 לאישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הנגישות.
גישות, במידה שהתגלה טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי נ .0.1.3.1

 צורך בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט.

 

 קוח עליון בשלב ביצוע המבנהיפ .0.1.2
קוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום עם מתכנן המבנה והיועצים האחרים, יפ .0.1.2.0

 בכל הקשור לנושאי הנגישות.
 

 אלומיניום .0.9
 :בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלן העבודה ההנדסית תבוצע 

 
  דםוקכנון מת .0.9.0

בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, לימוד התוכניות האדריכליות,  .0.9.0.0
 התייעצויות ותאום עם מתכנני המבנה והיועצים.

והמתארת את  עבודות האלומיניוםהכנת הצעה מוקדמת המראה את מערך  .0.9.0.1
 הרעיון העקרוני של העיצוב המוצע, תוך התיעצות במתכנני המבנה וביועצים.

  .מדן משוער של ערך העבודההכנת או .0.9.0.3
 

 תכנון סופי .0.9.1
המשולבים  אלומיניוםמ םאלמנטיהכל המתארות את הסופית  הכנת תוכניות .0.9.1.0

, מלווה בפריסות, במידה ונדרש  לשלד המבנהבתכנון, עם סימון נקודות החיבור 
 .להבנת התוכניות

 עדכון האומדן המשוער של ערך העבודה. .0.9.1.1
 

 תכנון מפורט .0.9.3
מפורטות  , לרבות חזיתות,לאלומיניום ריכליותהכנת תכניות עבודה אד .0.9.3.0

 .  כדרוש לביצוע העבודה ,ומוסברות
 בנייןפרטי רשימות אלומיניום ופרטי אלומיניום מפורטים המשולבים ב הכנת .0.9.3.1

, בקנ"מ מתאים, לפי עבודהכדרוש לביצוע ה ,בפרטי גמר ואיטוםו אדריכליים
 הצורך.

כישה מתוך ייצור קיים בארץ או הניתנים לר פרטי אלומיניום ואביזריםבחירת  .0.9.3.3
 בחו"ל, התאמתם לדרישות העבודה האדריכלית ושילובם בתוכניות.

שילוב בתכנון של פריטים קיימים המתאימים להיכלל בו ומתן הוראות והנחיות  .0.9.3.2
 לביצוע שינויים בהם, במידת הצורך.

, תוך שילוב וכתבי כמויות המתארים את המלאכות והחומריםהכנת מפרטים  .0.9.3.5
של הוועדה הבינמשרדית במפרט המיוחד  בנייןט הכללי לעבודות המפר

, ועל יסוד ספרית הסעיפים לעבודות בניין של הוועדה הנ"ל, ההמתחייב מהמבנ
הכנת כתב כמויות למכרז, כולל הערכה תקציבית מפורטת בהתאם לכמויות 

 הכל –הנ"ל. כתב הכמויות יהיה ממוחשב ויוכן בתוכנה כפי שתקבע ע"י המנהל 
 .כדרוש לעריכת מכרז לביצוע העבודה
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, תוך ציון הכנת אומדן של ערך העבודה, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות .0.9.3.2
 .המדד התקף במועד הכנת האומדן

במכרז  מתן חוות דעת טכנית , לפי בקשת המנהל, בכל הקשור להצעות הקבלנים .0.9.3.7
 .העבודהלביצוע 

 ש לביצוע העבודה.כפי שיידר ם משלימיםופרטיעבודה  הכנת תכניות  .0.9.3.1
 

 העבודה פיקוח עליון על ביצוע  .0.9.2
פיקוח עליון על ביצוע העבודה באתר המבנה ובמפעלי היצור של המוצרים  .0.9.2.0

בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע 
ובין בתקופת הבדק. כל  העבודה בין לפני מסירת  ,התיקונים שהקבלן חייב בהם

 סרו למנהל בכתב.הדוחות ימ
 ייעוץ והמלצה לגבי בחירה בדיקה ואישור של חומרים ומוצרים. .0.9.2.1
 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר. .0.9.2.3
 לאחר כל ביקור באתר דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה  .0.9.2.2

 ובמפעלי הייצור של המוצרים.
ן למנהל והגשת העבודה עדכון התכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע  .0.9.2.5

 לאחר גמר הביצוע.
 ואישור גמר ביצוע. העבודה קבלת  .0.9.2.2
במהלך התכנון ו/או הביצוע יערוך המתכנן כתבי כמויות נוספים כפי שידרש ע"י  .0.9.2.7

 המפקח לכל העבודות שבתחום תכנונו לרבות שינויים ותוספות למכרז. 
 .מודגש כי לגבי כל תכנון או שינוי שלא היה במכרז יבוצע כתב כמויות נפרד .0.9.2.1

, העבודה ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר לביצוע .0.9.2.9
 ובין בתקופת הבדק ואישור בכתב. העבודה בין לפני מסירת 

בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ואישורו, בהסתמך על אישורי הכמויות של  .0.9.2.01
 .המפקח באתר

 

 מתן חוות דעת הנדסיות .0.01
חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים  ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק

 למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
 

 שירותים אחרים .0.00
בבחינת  םאינהשירותים המפורטים בנספח זה, להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת 

נדסיים אחרים הקשורים שירותי תכנון וייעוץ הרשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן 
על מנת להשיג את המטרה שביסוד  יםע"י המזמין, הנדרש ותבקשיאשר  לתחום האדריכלות

 האמור. מפרטלהם נחלקה העבודה ב כל אחד ואחד מן השלבים
 
 

 חשמל, גילוי אש ותקשורת .2
 

 מתקני חשמל מתח גבוה, נמוך ונמוך מאד .1.0
יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי נמוך ונמוך מאד  תכנון מערכות החשמל במתח גבוה,

ים לעבודות בספר "תעריפים ונהל 1.9.0העבודה ההנדסית ופירוט השירותים כמפורט בפרק 
 (."הספר הצהוב"תכנון במערכת הבטחון" )

ן גנרטור, מערכות תקני חשמל במתח גבוה ונמוך,  מתקמ –המערכות הנ"ל כוללות בין היתר 
ציוד קשר קווי גילוי אש, מבנה וחסכון באנרגיה,  תקשורת, אינטרקום, מערכות בקרת

  '.וואלחוטי, מערכות שליטה ובקרה, מערכות אבטחה, כריזה וכ
 

 מתן חוות דעת הנדסיות .1.1
ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים 

 בהתאם לצורך.למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, 
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 שירותים אחרים .1.3
בבחינת  םאינהשירותים המפורטים בנספח זה, להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת 

שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן 
 על מנת להשיג את יםע"י המזמין, הנדרש ותבקשיאשר  לתחום החשמל, גילוי אש ותקשורת

 האמור. מפרטלהם נחלקה העבודה ב המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים
 
 

           בניין דסתהנ .3
 

 יןיהנדסת בנ .3.0
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.3בפרק 
 

 הנדסה אזרחית .3.1
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.2בפרק 
 

 קרקע וביסוס .3.3
העבודה הההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.01בפרק 
 

 איטום .3.2
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.01בפרק 
 

 מדידות ומיפוי .3.5
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.2בפרק 
 

 הנדסת דרכים .3.2
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )ר "תעריפים ונהלבספ 1.5בפרק 
 

 תנועה ותחבורה .3.7
העבודה ההנדסית תבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים  כמפורט 

 (."הספר הצהוב"ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.13בפרק 
 

 מיגון  .3.1
 ון פיזי שאינו באחריות פיקוד העורף.מיגון, לרבות מיג

 
 :בוצע בארבעה שלבים הכוללים את השרותים דלהלןהעבודה ההנדסית ת

  קדםומ ייעוץ .3.1.0
בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות  .3.1.0.0

 ותאום עם היועצים.
 המיגון שלבירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות  .3.1.0.1

 המבנים ופתוח השטח.
הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה  .3.1.0.3

 מוקדמת הכוללת פיתרונות לבעיות המיגון בהיבטים השונים.
 לגבי הפתרונות המוצעים המסוכמים עם המנהל. מסירת נתונים ליועצים  .3.1.0.2

 
 סופי ייעוץ .3.1.1

, וסיכום דכלכליים כאחבחינה וניתוח של פתרונות המיגון האפשריים, טכניים ו .3.1.1.0
 הפתרון המועדף, בתיאום עם מתכנן המבנה, היועצים והמנהל.

 מתן המלצות בכתב ו/או ע"י שרטוטים למתכנן המבנה וליועצים.  .3.1.1.1



 

 1212מפרט מתכננים שנתי 

9 

לרשויות ולגורמים  ,בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י מתכנן המבנה .3.1.1.3
 האחרים, להמלצות כאמור.

ושאי המיגון, בשלבים השונים של טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנ .3.1.1.2
 הדיונים בקבלת רישיון לביצוע המבנה.

 מסירת דו"ח מסכם למנהל על בעיות המיגון במבנה ופתרונן. .3.1.1.5

 

 בשלבי התכנון המפורט של המבנה  ייעוץ .3.1.3
בדיקת התאמתן של התכניות לביצוע המבנה, שהוכנו ע"י מתכנן המבנה  .3.1.3.0

 לאישורי הרשויות המוסמכות בנושאי המיגון.
טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי מיגון, במידה שהתגלה צורך  .3.1.3.1

 בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט.

 

 קוח עליון בשלב ביצוע המבנהיפ .3.1.2
קוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום עם מתכנן המבנה והיועצים האחרים, יפ .3.1.2.0

 בכל הקשור לנושאי המיגון.
 
 

 מתן חוות דעת הנדסיות .3.9
ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הקשורים  ככל שיידרש

 למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
 

 שירותים אחרים .3.01
בבחינת  םאינהשירותים המפורטים בנספח זה, להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת 
שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים הן רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף ל

על מנת להשיג את המטרה שביסוד  יםע"י המזמין, הנדרש ותבקשיאשר  הנדסת בנייןלתחום 
 האמור. מפרטלהם נחלקה העבודה ב כל אחד ואחד מן השלבים

 
 

 מתקני תברואה ומערכות מיזוג אוויר .4
 

 תברואה .2.0
הכלליות, שלבי העבודה ופירוט השירותים תכנון מתקני התברואה יבוצע ע"פ ההנחיות 

הספר "ים לעבודות תכנון במערכת הבטחון" )בספר "תעריפים ונהל 1.1כמפורט בפרק 
 (."הצהוב

 
 מיזוג אויר ,קירור, חימום ואיורור .2.1

תכנון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואיורור יבוצע ע"פ ההנחיות הכלליות, שלבי העבודה 
ים לעבודות תכנון בספר "תעריפים ונהל 1.01ותים כמפורט בפרק ההנדסית ופירוט השיר

 (."הספר הצהוב"במערכת הבטחון" )
 

 תחזוקה .2.3
 

 קטים חדשיםירותים לפרוייפירוט הש
 

 .לתחזוקת מבנים, ניתוח צרכים וכלים לניהול תחזוקת מבנים ומערכות  עוץיילהסכם 
 

 שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים .2.3.0
 תבוצע בארבעה שלבים הכוללים את השירותים כלהלן: העבודה ההנדסית

  צוע במספר י)בכל מקרה בו רשום מתקן, הכוונה למתקנים השונים, שיוצאו לב
 מכרזים(.

 
 תכנון מוקדם .2.3.0.0
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בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים וחקירות מוקדמות, התייעצויות  .2.3.0.0.0
 ותיאום עם מתכנני המבנה, בו יוקם המתקן ועם היועצים.

ר ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות בירו .2.3.0.0.1
 והאחרות, הכרוכות  במערך התחזוקה או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.

הכנת חוות דעת מוקדמת, המפרטת את הבעיות העקרוניות, הגשת הצעה  .2.3.0.0.3
מוקדמת עם המלצות, המתארת את הפתרונות האלטרנטיביים 

 העקרוניים.
פה צוע התחזוקה במבנה והמלצה על החלוילבבדיקת חלופות שונות  .2.3.0.0.2

  .המתאימה
 הכנת אומדן משוער של  מערך התחזוקה במבנה. .2.3.0.0.5
ערכת עלויות של ביצוע התחזוקה בשיטות שונות כולל הערכת הכדאיות ה .2.3.0.0.2

 הכלכלית  והשוואת שיטות התחזוקה בגופים שונים במשק הישראלי .
רנטיבות הכנת מצגת בפני הגורמים במשטרת ישראל והצגת האלט .2.3.0.0.7

 השונות.
 

 תכנון סופי .2.3.0.1
 קביעה סופית של פעולת מערך התחזוקה  וצורתו. .2.3.0.1.0
הכנת תוכניות ואפיונים סופיות המתארות את המודלים הסופיים  .2.3.0.1.1

המוסכמים  עם המזמין והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה, תיאום 
 התוכניות האמורות עם המזמין .

מכות וטיפול באישורן הכנת התוכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוס .2.3.0.1.3
 )במידה ויידרש(.

 פיםהכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים האמורים בסעי .2.3.0.1.2
 לפי דרישת הרשויות המוסמכות בהסכמת המזמין. 2.3.0.1.3 -ו  2.3.0.1.1

 
 תכנון  מפורט .2.3.0.3

 הכנת החישובים הנדרשים. .2.3.0.3.0
 המפקחבתאום עם האדריכל ו הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות, .2.3.0.3.1

 כולל כל הפרטים, כדרוש לביצוע המתקן.
הכנת מפרטים וכתבי כמויות, או שילוב והתאמת מפרטים וכתבי כמויות  .2.3.0.3.3

 סטנדרטיים, כדרוש לעריכת כל המכרזים הנדרשים לביצוע .
 עוץ והמלצה לגבי סוגי חומרים וציוד.יי .2.3.0.3.2
פיון, יאומי האיתכנון שינויים כפי שיידרשו בזמן הביצוע כתוצאה מת .2.3.0.3.5

פיון  והתכנון חייבים  להתחשב יהא .שינוייםהתוספות והתכנון ו/או ה
יקט ולהתאים את הפתרונות  לאפשרות יישום יבמצב הביצוע של הפרו

 השינויים תוך עלות מינימלית. 
מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרזים לביצוע המתקנים והשתתפות  .2.3.0.3.2

 בסיור הקבלנים.
 המפרטים וכתבי הכמויות.הכנת אומדן ערך המתקן מבוסס על  .2.3.0.3.7

 
 פיקוח עליון על הביצוע .2.3.0.2

פיקוח עליון על ביצוע המתקן בהתאם לתוכניות, לאפיונים וליתר  .2.3.0.2.0
 המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם.

יעוץ למפקח לגבי מחירים לעבודות נוספות או חריגות וקיום ישיבות עם י .2.3.0.2.1
 הקבלנים והמפקח לקביעת השינויים והמחירים.

 עוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור חומרים וציוד.יי .2.3.0.2.3
 .ו/או למזמין או לכל מורשה מטעמו הדרכה ומתן הסברים באתר למפקח .2.3.0.2.2
 דיווח למזמין על התקדמות ביצוע  העבודה. .2.3.0.2.5
במהלך התכנון ו/או הביצוע יערוך המתכנן כתבי כמויות נוספים כפי  .2.3.0.2.2

 ם ותוספות למכרז.שיידרש לכל העבודות שבתחום תכנונו לרבות שינויי

מודגש כי לגבי כל תכנון או שינוי שלא היה במכרז יבוצע כתב כמויות   .2.3.0.2.7
 נפרד.
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ניתן מודגש במיוחד כי הפיקוח העליון כולל גם השלמות תכנון שלא  .2.3.0.2.1
 השלים במועד המכרז.ל

 ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע העבודה. .2.3.0.2.9
  

 משטרה קיימיםפירוט השרותים לתחנות ומתקני  .2.3.1
ייצוג משטרת ישראל מול הדיור הממשלתי בתחום התחזוקה של מבנים  .2.3.1.0

שכורים, ביצוע תמחור באמצעות הדיור הממשלתי של עלויות התחזוקה והנקיון 
במבנים והכנת חוזי התחזוקה לחתימה של גורמי המשטרה והבעלים של 

 המבנה.

חום התחזוקה בתחנות מתן חוו"ד  מומחה ומתן פתרונות  לבעיות מקצועיות בת .2.3.1.1
 ומתקני משטרת ישראל. 

כתיבת מפרטים בתחום התחזוקה והובלת תהליך אישורם בין גורמי הסמכות  .2.3.1.3
במשטרה עד לפרסומם למכרז וליווי תאום ופיקוח על ההתקשרות בפועל ועל 

 הביצוע.  קביעת תנאים מסחריים להתקשרויות ולמכרזים בתחום.

כולל מענה לכל  שעות, 2במענה קצר של מתן מענה לבעיות בתחום התחזוקה,  .4.3.2.4
 הארץ.

 
 

 תאום מערכות ומבנה .4.3.3

 שלבים הכוללים את השרותים דלהלן: שלושהבוצע בהעבודה ההנדסית ת

 :המערכות שיטופלו במסגרת ההצעה הזאת ויובאו לביטוי בתוכניות המחשב הן .2.3.3.0
 

 מיזוג אויר .2.3.3.0.0
 .תעלות מיזוג אויר ואוורור 

 .צנרת קירור למיזוג אויר 

 מיזוג אויר. יחידות 
 

 אינסטלציה .2.3.3.0.1
 .מי צריכה קרים וחמים 

 .קווי שופכין 

 .קווי ניקוז 

 .צנרת כיבוי אש 
 

 חשמל ומערכות מתח נמוך .2.3.3.0.3
 .גופי תאורה ותקרות אקוסטיות 

 .מובילים וסולמות לקווי חשמל ראשיים ומשניים 

 .מובילים למערכות מתח נמוך ותקשורת 
 

 :תאור כללי של ביצוע תוכניות התאום .2.3.3.1
 

 וןשלב ראש .2.3.3.1.0
העלאת מערכות מיזוג האויר, האינסטלציה, החשמל והקונסטרוקציה 
באופן ממוחשב על גבי תוכניות האדריכלות ואיתור המקומות בהם יש 

 התנגשויות בין המערכות לרבות שלד המבנה.
 

 שלב שני .2.3.3.1.1
תכנון נקודתי ע"י שילוב בין המערכות השונות תוך מתן הצעות לשינויים 

 נרת, במהלכים של תשתיות החשמל וכו'.בחתך התעלות, במהלכי הצ
בדיקת מעברים בקורות הקונסטרוקציה וחיפוש פתרונות חלופיים במידה 

 של התנגשויות.
הפתרונות המוצעים יתאמו עם כל היועצים לקבלת אישורם או 

 הערותיהם.
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 שלב  שלישי .2.3.3.1.3

הגשת תוכניות תאום מערכות מאושרות ע"י היועצים. תוכניות אלו 
המערכות וכוללות סימון כל מערכת בצבע שונה כולל  משלבות את כל

 גבהים, חתכים טיפוסיים והגדלה של מקומות בעייתיים וחתכים שלהם. 
 

 התוכניות יופקו עפ"י הפרטים הבאים: .2.3.3.3
תוכניות התאום הממוחשבות יתבססו על תוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה  

ה צבעונית כאשר כל והתוכניות של מתכנני המערכות. הביצוע יהיה בהפק
 מערכת תקבל צבע שונה לפי הנחיותינו.

 
 כפי שיידרש. 0:011או  0:51בקנ"מ  -  תוכניות הקומות 
 .0:11בקנ"מ  -               נקודות בעייתיות 
 .0:51/0:11בקנ"מ  -  חתכים כלליים 

 
 בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל תכולת העבודה גם: .2.3.3.2

 מתכנני המערכות בכל חלקי המבנה.מעקב אחרי התקדמות התכנון של  .2.3.3.2.0
חלקי בשיתוף והנחיה בקידום ופתרון בעיות אצל המתכננים השונים  .2.3.3.2.1

 המבנה השונים.
 בעיות הדורשות פתרון וקבלת החלטות.ה אתהעלאה לדיון, בפני היזם,  .2.3.3.2.3

 

 מתן חוות דעת הנדסיות .2.2
שורים ככל שיידרש ע"י המזמין, המתכנן יספק חוות דעת הנדסיות בתחומים שונים הק

 למכרז, תוך שימוש בחוות דעת מומחים לרבות תיקופן בבית משפט, בהתאם לצורך.
 

 שירותים אחרים .2.5
בבחינת  םאינהשירותים המפורטים בנספח זה, להסרת הספק מובהר בזאת כי רשימת 

שירותי תכנון וייעוץ הנדסיים אחרים הקשורים רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע בנוסף להן 
על מנת  יםע"י המזמין, הנדרש ותבקשיאשר  תברואה ומערכות מיזוג אווירלתחום שירותי 

 האמור. מפרטלהם נחלקה העבודה ב להשיג את המטרה שביסוד כל אחד ואחד מן השלבים
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 'נספח ב
 

 הכשרה מקצועית ונסיון נדרש למתכנן
 
 תחום האדריכלות .6
 

 אדריכל .0.0
פנקס האדריכלים, בעל ניסיון רשום בה רשויאדריכל - מ"ר 0111של מעל  הקמה בפרוייקט

קטים בהיקף יפרוי 1, בהקמה של לכל הפחות שנים 01לי נדרש בתחום של לפחות אמימינ
 שנים האחרונות. 5 -מ"ר ב 1511 -שלא יקטן מ

אדריכל רשוי הרשום בפנקס האדריכלים או -מ"ר  0111של עד הקמה/שיפוץ בפרוייקט 
 5לי נדרש בתחום של לפחות אמיסיון מינהנדסאי אדריכלות ע"פ החלטת המזמין, בעל ני

 5 -מ"ר ב 311 -יקטים בהיקף שלא יקטן מיפרו 5שנים, בשיפוץ או בהקמה של לכל הפחות 
 שנים האחרונות.

 
 אדריכל פנים .0.1

שנים,  01אדריכל פנים רשום בפנקס האדריכלים, בעל ניסיון מינמלי נדרש בתחום של לפחות 
או שיפוץ ם של קטייפרוי 01)כולל( לפחות  1102עד  1100אשר תכנן תכנון פנים במהלך השנים 

שני  כולל מע"מ.₪  111,111-לא יפחת מ ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם מבניבהקמה 
 מ"ר ובהיקף 3,111-הקמה בשטח של כ ם של פרוייקטים מתוך העשרה לעיל יהיו פרוייקטי

  כולל מע"מ.₪  1,111,111-כספי שלא יפחת מ
 

 וףאדריכל גנים ונ .0.3
אדריכל גנים ונוף רשום בפנקס האדריכלים אשר לו ניסיון מוכח של  -אדריכל גנים ונוף 

 שנים של תכנון גנים ונוף במבני ציבור. 01לפחות 
 

 יועץ אקוסטיקה  .0.2
בתחום  ייעוץשנים של  01אדריכל או מהנדס, רשוי, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 

 .האקוסטיקה במבני ציבור
 

 יועץ בטיחות .0.5
 פ דרישות הכבאות.ע"

 

 יועץ מטבחים .0.2
בתחום המטבחים  ייעוץשנים של  01אדריכל או מהנדס, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 

 במבני ציבור.
 

 יועץ נגישות .0.7
בתחום  ייעוץשנים של  5לו ניסיון מוכח של לפחות מורשה נגישות מתו"ס ושרות אשר 

 הנגישות במבני ציבור.
 

 יועץ מעליות .0.1
בתחום המעליות במבני  ייעוץשנים של  01לו ניסיון מוכח של לפחות אשר  םמהנדס רשו

 ציבור.
 

 יועץ אלומיניום .0.9
 שנים של ייעוץ אלומיניום במבני ציבור. 01יועץ אלומיניום אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 

 
 טיפול בתב"ע והסדרת היתרים .0.01

 2אישור של לפחות  ת בניין עיר )תב"ע( וקיבלואדריכל / משרד אדריכלים אשר טיפל בתכני
 שנים האחרונות. 01 –תב"עות בועדה המחוזית ב 
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הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד  על .0.00

 המצ"ב. הטופסבקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי 
 

או המתכנן להיות בעל תעודת  בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ .0.01
 רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

 

המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר  .0.03
בתחום התמחותם של לפחות  ייעוץהניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או  –לתחומים שפורטו 

ה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת שנים . למרות האמור בסעיף זה יהי 01
והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו  ייעוץישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או ה

 מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
 
 תחום חשמל, גילוי אש ותקשורת .2

הרשום בפנקס  מלבעל רישיון "חשמלאי מהנדס" כמוגדר בחוק החש – מהנדס חשמל .1.0
ה ישיפוץ ובניפרוייקטים של  3לפחות לים אשר לו ניסיון מוכח של המהנדסים והאדריכ

ש"ח לכל  3,111,111 ציבור בארץ שהיקף עבודות החשמל בעלות מתקן חשמל של: מבניב
 שנים האחרונות. 5 -הפחות ב

 
עודת בעל ת בעל רישיון "חשמלאי הנדסאי" כמוגדר בחוק החשמל – הנדסאי חשמל .1.1

פרוייקטים של שיפוץ ובנייה במבני  3חשמלאי הנדסאי אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 
 -ש"ח לכל הפחות ב 0,511,111 היקף עבודות החשמל בעלות מתקן חשמל של:ציבור בארץ ש

 שנים האחרונות. 5
 

הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד  על .1.3
 יונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.בקרטור

 

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל תעודת  .1.2
 רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

 

בר רותי תכנון בתחומים נוספים מעיהמשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה ש .1.5
בתחום התמחותם של לפחות  ייעוץהניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או  –לתחומים שפורטו 

שנים. למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת  01
והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו  ייעוץישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או ה

 יה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.מתכנן או יועץ וזאת מבלי שתה
 

 תחום הנדסת בניין .3
 

 הנדסת בניין .3.0
)סעיף  0951 –מהנדס )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  ןמהנדס בעל רישיו

פרוייקטים  1(( בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 00
 מ"ר בחמש שנים האחרונות.  3,111לפחות  לשל תכנון קונסטרוקציה בהקמה ש

 

 הנדסה אזרחית .3.1
)סעיף  0951 –מהנדס )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  ןמהנדס בעל רישיו

שנים של  01אשר לו ניסיון מוכח של לפחות  (( בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים,00
 .תרנים ומתקנים נושאי אנטנותתכנון 

 

 

 

 יועץ קרקע וביסוס  .3.3
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)סעיף  0951 –מהנדס )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  ןהנדס בעל רישיומ
 01, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות (( בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור קרקע וביסוס00

 קרקע וביסוס במבני ציבור. ייעוץבתחום  ייעוץשנים של 
 

 יועץ איטום .3.2
)בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים בעל רישיון מהנדס/אדריכל  מהנדס או אדריכל

בתחום  ייעוץשנים של  01אשר לו ניסיון מוכח של לפחות  (( בתוקף,00)סעיף  0951 –התשי"ח 
 האיטום במבני ציבור.

 

 מודד .3.5
שנים של מתן שרותי מדידה קרקעית  ומדידות  01מודד רשוי אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 

 בתוך מבני ציבור.
 

 מהנדס דרכים .3.2
)סעיף  0951 –מהנדס )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  ןס בעל רישיומהנד

שנים  01, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות (( בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים00
 בתחום של תכנון  עבודות פיתוח ודרכים במבני ציבור.

 

 מהנדס תחבורה .3.7
)סעיף  0951 –והאדריכלים התשי"ח מהנדס )בהתאם לחוק המהנדסים  ןמהנדס בעל רישיו

שנים  01אשר לו ניסיון מוכח של לפחות  (( בתוקף בענף הנדסה אזרחית במדור תחבורה,00
 בתחום התנועה והתחבורה במבני ציבור. ייעוץשל 

 

 יועץ מיגון .3.1
 0951 –בעל רישיון מהנדס/אדריכל )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח מהנדס 
בתחום המיגון הפיזי  ייעוץשנים של  01, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות קף(( בתו00)סעיף 

 במבני ציבור.
 

על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד  .3.9
 בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

 ןי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל רישיובכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פ
((  66)סעיף  6991 –מהנדס/אדריכל )בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח 

 בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.
 

רותי תכנון בתחומים נוספים מעבר יהמשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל מהזוכה ש .3.01
בתחום התמחותם של לפחות  ייעוץידרש מהם יהיה תכנון או הניסיון ש –לתחומים שפורטו 

שנים. למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת  01
והמשטרה תהיה רשאית לפסול את אותו מתכנן  ייעוץישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או ה

 .או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו



 

 1212מפרט מתכננים שנתי 

05 

 תחום מתקני תברואה ומערכות מיזוג אוויר .4
 

 מתקני תברואה )במידה והמציע אינו מעסיק מהנדס תברואה( .2.0
( 00)סעיף  0951 –)בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  רשום מהנדס/אדריכל

לי אמימינ , בעל ניסיוןבענף הנדסה אזרחית במדור הנדסת מתקני תברואה או איכות הסביבה
 1102עד  1100שנים, אשר תכנן מתקני תברואה במהלך השנים  01ום של לפחות נדרש בתח

מהם היה  שהיקף כל אחד במבני ציבור בארץיה ישיפוץ ובנם של קטייפרוי 01)כולל( בלפחות 
שלושה פרוייקטים מתוך העשרה שלעיל יהיו בעלות כולל מע"מ. ₪  1,111,111ל   151,111בין 

 ל מע"מ כל אחד מהם.כול₪  1,111,111-מתקן של כ
 

 מיזוג אוויר, קירור וחימום )במידה והמציע אינו מעסיק מהנדס מיזוג אוויר( .2.1
(( 00)סעיף  0951 –)בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח רשום מהנדס/אדריכל 

שנים, אשר תכנן  01נדרש בתחום של לפחות לי אמימינ, בעל ניסיון בענף הנדסת מכונות
פרוייקטים  01)כולל( לפחות  1102עד  1117ויר, קירור וחימום במהלך השנים מתקני מיזוג או

₪  1,111,111ל   151,111ציבור בארץ שהיקף כל אחד מהם היה בין מבני יה בישיפוץ ובנשל 
₪  1,111,111-שלושה פרוייקטים מתוך העשרה שלעיל יהיו בעלות מתקן של ככולל מע"מ. 

 כולל מע"מ כל אחד מהם.
 

  תחזוקה .2.3
בתחום התחזוקה  ייעוץשנים של  01יועץ, אדריכל או מהנדס , אשר לו ניסיון מוכח של לפחות 

 במבני ציבור.
 

 תיאום מערכות .2.2
בתחום תיאום  ייעוץשנים של  01, אשר לו ניסיון מוכח של לפחות רשום אדריכל או מהנדס

 המערכות במבני ציבור.
 

ן/ יועץ משנה, לבדוק שהינו עומד על הזוכה החובה, בטרם תחילת העסקה של כל מתכנ .2.5
 בקרטוריונים שנקבעו על ידי ה"מזמין" וכן להחתימו על גבי הטופס המצ"ב.

 

בכל תחום תכנון בו נדרש רישוי על פי החוק . חייב היועץ או המתכנן להיות בעל תעודת  .2.2
 רישוי בתוקף. סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.

 

מהזוכה שרותי תכנון בתחומים נוספים מעבר המשטרה רשאית אך לא חייבת לקבל  .2.7
בתחום התמחותם של לפחות  ייעוץהניסיון שידרש מהם יהיה תכנון או  –לתחומים שפורטו 

שנים. למרות האמור בסעיף זה יהיה כל אחד מהיועצים מחויב בקבלת אישור ממשטרת  01
את אותו מתכנן  והמשטרה תהיה רשאית לפסול ייעוץישראל טרם תחילת ביצוע התכנון או ה

 או יועץ וזאת מבלי שתהיה חיבת בהסבר לסיבת אי אישורו.
 

 
 
 
 
  

 
 


