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 מערך הבינוי 
 
 הצהרת הקבלן  –א'  ספח נ

 הצהרת הקבלן 
 
ה וכיו"ב, המפרט המיוחד יאני הח"מ, מצהיר בזה,  כי אני מכיר ומבין את דרישות המפרט הכללי לעבודות בני .1

 , כתב הכמויות, התכניות ופרטי הבצוע והוראות המפקח לעבודה   מס. ...........................
 
אני מתחייב לקיים את כל הדרישות של מכרז זה, ובכלל זה תאום ביצוע עבודה במחלקה פעילה עפ"י הנחיות  .2

עמיד המוצעים,  במחירים  עמידה  הבצוע,  טיב  שיוקצב המפקח,  בזמן  ומסודרת  סופית  ומסירה  בלוה"ז,  ה 
 לעבודה במסגרת זו. 

 
בכל מקרה של אי עמידה בלוה"ז , ולאחר שהוזהרתי בכתב ע"י המפקח, אני מכיר בזכותו של ביה"ח להפעיל  .3

 קבלן אחר להשלמת העבודה ומתחייב לשאת בנזקים שנגרמו לביה"ח בגין זה. 
 
 וצאות שנגרמו לביה"ח, ו/או קנס פיגורים, כמצוין במכרז/ הצעת מחיר.אני מסכים ומתחייב לשלם את הה .4
 
ו/או קיזוז  .5 בנקאית  ערבות  חילוט  ע"י  ו/או הקנס  לגבות את ההוצאות  ביה"ח  זכותו של  כי  לכך  אני מסכים 

 מהסכומים המגיעים לי מביה"ח בגין כל עבודה שהיא, עפ"י קביעת המהנדס הראשי של  ביה"ח. 
 
את   א.     .  6 והבנתי  קראתי  כי  מאשר  הבטחוןאני  האמור   נספחי  כל  את  לבצע  מתחייב  ואני  אותם  והבנתי 

 .לפי כל דין  בנספחי הבטחון
אני מתחייב לנקוט על חשבוני בכל אמצעי הבטיחות ו  נספחי הבטיחותב .          אני מאשר כי קראתי והבנתי את            

וזאת על מנת להבטיח כי לא יגרם  וכו' ,נוהג וראה , נהלי בית חולים , תקנה ,ההנדרשים על פי כל דין, 
 בהתאם לנספחי הבטיחות המצ"ב .  כל נזק בגוף ו/או ברכוש לכל אדם

אני  אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או אובדן שייגרמו לכל אדם תוך כדי בצוע המבנה עקב רשלנותי   .ג
 נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים. ו/או רשלנות מי מעובדי ו/או בגין אי 

אני אחראי לכל נזק שייגרם למי מעובדי ו/או שלוחי ו/או כל מי הפועל מטעמי ו/או בשירותי כתוצאה   .ד
 מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מתאונה. 

ות קבלנים נגד כל הסיכונים  אני מתחייב לבטח על חשבוני ולטובתי ולטובת מדינת ישראל בבטוח אחרי .ה
כפי  זו  עבודה  על  בפני המפקח  ולהמציא  בביטוח אחריות מעבידים  וכן  ג'  צד  ובטוח אחריות  לרכוש 

 שמוגדר בהזמנה/פקודת עבודה שתוצא את פוליסת הביטוח לפני תחילת ביצוע המבנה.
ידי מי מכם כפיצויים לצד  אני מתחייב להחזיר למדינת ישראל ו/או לבית החולים כל סכום שישולם על   .ו

ג' ואשר הם באחריותי על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין והנובעים מנזק שנגרם תוך ביצוע העבודה  
 ו/או בקשר אליה. 

 . ראשי קבלן – " בניה כמבצע" הקבלן מונהזה   חוזה בחתימת ' .ז
 עצמו   על  וקיבל  "הבנייה  מבצע"  המשמש,  הראשי  הקבלן  של  הנה  באתר  הבטיחות  לניהול  האחריות '.ח

  על   לפיקוח  הועברו  שפרטיו  עבודה  מנהל  מינוי  תוך  זה  ובכלל,  המזמין  עם  החוזה  במסגרת,    זו  אחריות
 .העבודה

  בשטח   משנה   קבלני  עובדי  או  מעובדיו  אחד  כל  על  לבטיחות  אחריות  עליו  חלה  כי  מודע   הראשי  הקבלן ' .ט
 הבטיחות   הוראות  כל  את  ולבצע  לשמור,    להקפיד  העבודה  מנהל  באמצעות  הקבלן  ועל,  העבודה  אתר

 . זה  העבודה לאתר הייחודיות
באמצעות גורם מאושר מטעם מפקח  הדרכה בגובהי' .      הקבלן ידאג שכל עובדיו ועובדי קבלני משנה קיבלו 

 על העבודה ויעביר את האישורים לממונה בטיחות בניה של שיבא . 
באמצעות   בדבר הסיכונים בעבודות בשיבאובדיו ועובדי קבלני משנה עברו הדרכה   יא' .   הקבלן ידאג שכל  ע 

 ממונה בטיחות בניה של שיבא . 
 יב' .      הקבלן יחתום על נספחי הבטיחות בפני ממוני בטיחות בניה של שיבא . 

 
 

   =========== 
 

 __________________  _________________  ___________________ 
 תאריך הקבלןחתימת  שם הקבלן



 

 
 
 
 

 העסקת עובדי חוץ   –נספח בטחון   -  נספח ב'
 

 מחלקת בטחון  
 

 נספח ביטחון -העסקת עובדי קבלן וקבלני משנה
 

 .נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה העיקרי והפרת אחת מהוראותיו או יותר תהווה הפרת החוזה .1

 

והעסקת עובדיו במרכז מטעמו באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו  או מי הקבלן יתודרך ע"י המנב"ט   .2

 .הרפואי שיבא, במהלך כל ימי שהייתם ועבודתם במרכז הרפואי

 ניהול עובדי הקבלן:   .3

ואישור     כניסה לישראלהיתר "ע בעלי  רצרק עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי איו"ש ואך הקבלן יעסיק  .3.1

 . עבודה תקף ו/או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין

 הנדון תקף לכלל עובדי הקבלן הראשי וכלל עובדי קבלן המשנה אותם מעסיק הקבלן הראשי.  .3.2

העובדים מטעמו   ל את רשימת כל למנב"ט ראשי )להלן "הקבלן"( היעביר הקבלן   בפועל,  טרם תחילת ביצוע העבודה .3.3

 .  כתובת מגורים עדכניתומספר תעודת הזהות שלהם  )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא, 

על הקבלן לשלוח מראש )טרום תחילת הפרויקט( לנציג מחלקת הביטחון, בהתייחס לכלל עובדיו אשר יעבדו   .3.3.1

, זאת לצורך  ורים הנדרשים להעסקתםל ההיתרים והאישלכעודת הזהות וצילום ת בשטח בית החולים, את

 רישומם על ידי נציג מחלקת הביטחון. 

)רכבי הסעות ורכבים פרטיים כאחד( לנציג מחלקת הביטחון,  יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים   הקבלן .3.3.2

 .  , סוג הרכב וצבעורישוילוחית  ספר כולל מ

ואשר הוא מעסיק   אשר הוא אחראי עליהם המשנהקבלני  עובדי עובדיו וכלל כי כלל ומתחייב הקבלן מחויב  .3.3.3

יעברו אף הם את כלל הבידוק הבטחוני, הרישום וניפוק תג עובד קבלן חיצוני בביתן  , במרכז הרפואי

 האבטחה המרכזי בשער בית החולים הראשי )שער יולדות( למול אחראי השער )נציג הביטחון(. 

בפועל  תחילת ביצוע העבודות תאריך ימים לפני  הלנציג מח' הביטחון, עשר הרשימות  חובת העברת כלל  .3.3.4

 בביה"ח. 
  

אשר לא יופיע ברשימת   ,  כי מי מעובדיו או מעובדי קבלני המשנה אשר תחת אחריותומתחחיב לכך כי הקבלן  .3.4

לא תותר כניסתו לשטח בית    אשר נופק לו בעת שהייתו בשטח המרכז הרפואי,  תגאת ההעובדים ואשר לא יישא 

 . עבודההחולים לשם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מחלקת בטחון  
 

 תג עובד קבלן:  .4

כלל  וודא כי בפועל, ל בהתאם לרשימה השמית אשר הועברה מהקבלן הראשי לנציג מח' הביטחון, מחויב הקבלן  .4.1

יגיעו בפועל לשער בית החולים הראשי )שער  )הן שלו והן של קבלני המשנה אשר תחת אחריותו( עובדיו ונציגיו 

בהתאם לפרק הזמן בו מועסק העובד ובהתאם  זמני או קבוע, ( לשם ניפוק תג עובד , ביתן בידוק מרכזייולדות

 להחלטת נציג הביטחון בשער.

 תג העובד יכלול את הפרטים הבאים: 

, שם איש הקשר באתר ומספר הפלאפון של מנהל  ם המעסיק הישיר, האתר בו הוא עובד, ששמו המלא, מספר ת"ז

 העבודה באתר. 

   דכנית של העובד.תג עובד קבוע יכלול, בנוסף לפרטים אלו, גם את תמונתו הע

 .  מחלקת הביטחוןבשער יולדות, על ידי נציג תעשה  הנפקת תג עובד .4.2

ונראה לעין,   ישאו את התג במקום בולט , כולל עובדי קבלני המשנה,  העובדים מטעמו לכי כל חובת קבלן לוודא  .4.3

ישיון נהיגה,  , בצמוד למסמך רשמי אחר נושא תמונה של מדינת ישראל , קרי, ר במשך כל זמן שהותם בביה"ח

 . תעודת זהות, דרכון רשמי

 חובת הקבלן לדווח באופן מיידי, לנציג מחלקת הביטחון, על כל אובדן תג עובד ו/או סיום העסקה של העובד. .4.4

 חובת הקבלן לוודא כי אין לא יעביר פועל את תגו לאחר.  .4.5

יבא, יחזיר את התג לנציג מח' חובת הקבלן הראשי לוודא כי כל עובד שלו אשר סיים את עבודתו במרכז הרפואי ש .4.6

 הביטחון. 

 ₪, לנציג מח' הביטחון.   50על כל אובדן תג, ישלם בעל התג  .4.7

 שגרת עבודה:  .5

יכנס   בית החולים, שלו )ישיר או של קבלן משנה המועסק על ידו( לעבודה ב חובת הקבלן לוודא כי בהגיע עובד .5.1

 .מערבי( –הצפון העובד דרך שער יולדות בלבד )השער הראשי 

העובד יגיע רגלית לכניסת ביתן הבידוק הראשי )חובה על העובד לרדת מרכבו(, יכנס לאחר שקיבל הנחיה מנציג   .5.2

אשר ברשותו )במידה והינו תג זמני / תג קבוע יעביר העובד בקורא המערכת   ציג את התגהביטחון לביתן, י

מלא ורק בסיום כלל התהליך, תותר כניסתו לשטי בית   יעבור בידוק גוף וכבודה שבת המותקנת בשער(, הממוח

 החולים, לאחר קבלת הרשאה מנציג הביטחון בביתן.  

 כניסת עובדי קבלן בעלי תג קבוע נושא תמונה אפשרית משער יולדות הראשי   .5.3

 מ ערב( ומשער מודיעין )מזרח(.  –)צפון 

 בעלי תג זמני, בצמוד למסמך רשמי נושא תמונה של מדינת ישראל, אפשרית גם משער דרום. כניסת עובדי קבלן  

  

 .על כל עובד קבלן להגיע לביתן הבידוק בשער עם תעודה מזהה רישמית ),רישיון נהיגה, תעודת זהות, דרכון רשמי( .6

 ובצמוד לתעודת עובד הקבלן )זמני או קבוע( אשר  הונפקה  ע"י  מחלקת הביטחון.   בנוסףכנדרש על פי חוק, זאת 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מחלקת בטחון  
 

 כללי:   .7

באחריות הקבלן הראשי לוודא כי כלל עובדיו )כולל עובדי קבלני המשנה אשר הינו מעסיק או מי מטעמו(, עוזבים את 

 שטח בית החולים בסיום עבודתם. 
 

 מפורש על הלנת עובדים בכלל שטח המרכז הרפואי ובאתרי העבודה. חל איסור  .7.1

 לא תתבצע לינה שכזו.חובת הקבלן לוודא כי  

במידה והקבלן מבקש להלין עובדיו מסיבה כלשהי, חובת לקבל אישור לנדון על ידי נציג הנהלת המרכז הרפואי  

יוגדרו, יוכל הקבלן להלין את העובד    והמנב"ט. רק לאחר קבלת אישור זה ובמקביל לקיום כלל תנאי הסף אשר

 המדובר. 

לרבות הוראות הנוגעות לפיקוח על   ,הנחיות מחלקת הביטחון בביה"חלציית ולפעול על פי עובדיו  כלל קבלן וחובת ה   .8

כלל עובדיו ועל כלל עובדי קבלני המשנה שלו, במקביל להתרת ביצוע כלל הבדיקות הביטחוניות הנדרשות ברכבם, 

 כבודתם ועל גופם של כלל עובדיו,  

 על פי חוק. 

אי שיתוף פעולה של עובד הקבלן  ו/או אי עמידה בהנחיות, בנהלי מחלקת הביטחון של ביה"ח ובכלל המצוין בנספח   .9

זה, בנוסף לכל מעשה ו/או מחדל ביטחוני או פלילי, וכל מעשה אלימות או הפרת הסדר הציבורי, מהווים עילה  

 דעתו של מנב"ט בי"ח או מי מטעמו. להרחקת ו/או הפסקת עבודתו של עובד הקבלן, כל זאת עפ"י שיקול

הפסקת עבודתו של עובד הקבלן במרכז הרפואי ובשטחו,  ידרוש   ו/או מנב"ט בית החוליםהנהלת ביה"ח נציג  במידה ו  .10

 . המועסק על ידו בביה"ח עובדה את מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו שלז

עילה לעיכוב  כל  לא תהווה   הפסקת עבודת עובד הקבלן, ואם תבואלנמק דרישה שכזו, נציגי המרכז הרפואי לא ידרשו  

 המתבצעות על ידי הקבלן ו/או בסיום הפרויקט אשר עליו הוא אחראי.   בעבודות

בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים   ,קבלןהלפיצוי ו/או שיפוי  , בכל צורה שהיא, אחראיאינו ית החולים  ב .11

 ד מביה"ח. מהרחקת העוב להיגרם לו כתוצאה

, לכלל עובדי הקבלן המועסקים ביה"ח או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי העבודה מנב"ט .12

על מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה    , זאת שיבחר שעה בכל בכל מועד ו על ידו, 

או משתמשים  אינם לנים בבית החולים הביטחון וכי  , רשומים ברשימת עובדי הקבלן אשר הועברה לנציגבביה"ח

 במתקנים, ציוד ואמצעים אשר אינם שייכים להם ו/או לקבלן. 

 באחריות הקבלן לנעול את אתר הבנייה בסיום הפעילות בו.  .13

 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכלל ציודו אשר נמצא באתר שלו ו/או במחסניו.  .14

 חובת הקבלן לוודא כי עובדיו אינם נכנסים לאתרים אשר אינם מוגדרים על ידי נציג בית   .15

 החולים כאתרים הקשורים לפרויקט בו מועסק הקבלן.   

 חובת כלל עובדי הקבלן להחנות את רכבם רק במקומות אשר בהם מותרת החניה,   .16

 על פי חוק  

עישון בכל איזור / מבנה / מחלקה / אתר בניה / שטח ציבורי  על כלל עובדי הקבלן ומי מטעמו, חל איסור מוחלט על  .17

)להלן:"איזורים אסורים לעישון"( בהם נמצאים הקבלן, עובדיו ומי מטעמו, למעט במקומות המוגדרים והמותרים 

 לעישון.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקת בטחון  
 

 

 

 

עישון על ידי פקח עישון מטעם עיריית ר"ג, לא יושת  הקבלן מתחייב כי עובד אשר יתפס מעשן ויבוצע למולו דו"ח  .18

 סכום הודעת הקנס על בית החולים. 
 

 עובד שיתפס מעשן באיזורים האסורים לעישון יורחק ו/או תופסק עבודתו בביה"ח. .18.1

 

 קנסות אשר יושתו על הקבלן, על פי החלטת נציג הנהלת בית החולים ו/או המנ"ט או מי מטעמו:  .19

  -במידה ולא יועברו רשימות עובדי הקבלן לנציג הביטחון, במועד המצוין בנספח זה, ייקנס הקבלן ב .19.1.1

2,000   .₪ 

על העסקת עובד קבלן תושב רש"פ, ללא היתר כניסה לישראל ואישור עבודה )"תסריך עבודה"(, ייקנס   .19.1.2

 ₪.   10,000-הקבלן ב 

 כניסת עובד שלא דרך אחד מהשערים בהם הוא מורשה   .19.1.2.1

 ₪.   750-להיכנס, במצוין לעיל, יקנס הקבלן ב                       

 כניסת עובד קבלן שלא דרך ביתן המאבטח בשער ואי ביצוע   .19.1.2.2

 ₪.  1,500- בידוק ביטחון,  ייקנס הקבלן ב                       

 ד, יוכפל הקנס על פי  במידה ולא מדובר במקרה ראשון לעוב .19.1.2.3

 .  18.1.2.2. וסעיף 18.1.2.1עלות המצויינת לעיל בסעיפים                         

במידה והתברר כי לעובד קבלן  בנמצא ביטוח על פי חוק, ולא הועבר אישור העבודה והביטוח לנציג בית   .19.1.3

 ₪.   2,500-החולים, ייקנס הקבלן ב

 

 תג עובד:   .19.2

 ₪.  50/ תשלום על ידי בעל התג על סך על סך  אובדן תג עובד יביא לקנס  .19.2.1

 אי דיווח על אובדן תג למחלקת הביטחון, יביא לקנס / תשלום על ידי   .19.2.2

 ₪.   250הקבלן  על סך              

 דיווח על סיום עבודתו של עובד לנציג מחלקת הביטחון, יביא לקנס /  -אי .19.2.3

 ₪.   500תשלום  על ידי הקבלן  על סך              

 

 על כל שבוע נוסף בו יעסיק הקבלן עובד, מעבר לתאריך העסקתו האחרון,   .19.2.4

   ומבלי שדיווח  נציג מחלקת הביטחון יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן              

 ₪.   250על סך               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מחלקת בטחון  
 

 אחרים:   .19.3

במידה ואותר עובד הקבלן, לן בשטח בית החולים, בלי שניתן על כך אישור רישמי  מנציג הנהלת המרכז   .19.3.1

 ₪.  250הרפואי ונציג המנב"ט, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן  על סך 

₪, זאת ללא   500-במידה ואותר עובד קבלן מעשן במבני בית החולים ובאתרי הבנייה, ייקנס הקבלן ב  .19.3.2

 קשר לתשלום קנס אשר יבוצע על ידי פקח עישון מטעם עיריית ר"ג.  

במידה ויאותר אתר בנייה פתוח לאחר שעות הפעילות מבלי שננעל, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן    .19.3.3

 ₪.  250על סך 

ונמצא כי עובד הקבלן, או מי מטעמו, גרמו לנזק בציוד בית החולים )מכל סוג שהוא(, יחול על   במידה .19.3.4

 ₪. 2,000הקבלן קנס / תשלום של  

 

 נספח טבלת קנסות.  –לנוחיות  .19.4

 

 

 

 תאריך __________________ 

 

 חתימה וחותמת נציג המרכז הרפאוי __________________ 

 

 _____________________________חתימה וחותמת נציג הקבלן  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מחלקת בטחון  
 

 טבלת נספח קנסות    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 פירוט   סעיף  
 קנס 

גורם  
 הערות   משלם  

 אי העברת רשימת עובדי קבלן לביטחון   .18.1.1
 ₪2  קבלן  000,

  

18.1.2. 
העסקת עובד תושב רש"פ ללא היתר כניסה  

 לישראל  
 ₪10  קבלן  000,

 לכל עובד, וכל יום הגעה.  

 כניסת עובד שלא דרך השער המוגדר   .18.1.2.1
 ₪750  קבלן  

 לכל כניסה  

18.1.2.2.  
כניסת עובד שלא דרך ביתן המאבטח  

 והתחמקות מבידוק ביטחוני 
 ₪1  קבלן  500,

 לאירוע כניסה ראשון 

18.1.2.3.  
כניסות עובד שלא דרך ביתן המאבטח  

 אירוע שני ומעלה    -והתחמקות מבידוק  
  =1500*n   קבלן 

n =  מספר האירוע 

 אובדן תג    .18.2.1
 ₪50  עובד  

  

 אי דיווח על אובדן תג   .18.2.2
 ₪250  קבלן   

  

 אי דיווח על סיום עבודת עובד   .18.2.3
 ₪500  קבלן  

  

18.02.4. 
העסקת עובד קבלן מעבר לתאריך הסיום  

 המוגדר, ללא דיווח לביטחון  
 ₪250  קבלן   

 לכל שבוע נוסף  

 לינת עובד בשטח בית החולים ללא אישור   .18.3.1
 ₪250  קבלן   

 לכל לינה  

 עישון באתרים אסורים לעישון   .18.3.2
 ₪500 ללא קשר לעבודת פקחי   קבלן   

 עיריית רמת או דוחות מהם 

 אתר בנייה פתוח לאחר שעות העבודה   .18.3.3
 ₪250  קבלן   

 שעות  8לכל 

 גרימת נזק לציוד בית החולים    .18.3.4

  2,000פיצוי + 
₪ 

 קבלן  
 פיצוי על פי ערך הציוד הנפגע 



 

 

 

 ון מחלקת בטח

 

 טופס העברת רשימת עובדים                 

                               

 

 

 

שם חברה

כתובת משרדי החברה

 טלפון משרדי החברה

מס נייד בעלי החברה

מס פקס בחברה 

שם מנהל עבודה 

מס נייד של מנהל העבודה

אתר העבודה בבית חולים

שם מעסיק בבית החולים - 

מחלקת הנדסה-חברת פיקוח 

edc-מחלקת אחזקה-אחר

מס רכב -של הקבלןמס ת"זשם משפחהשם העובד

רשימת עובדי קבלן המועסקים במרכז הרפואי שיבא תל השומר

שלום רב : אבקש למלא טופס זה 

בטרם יחל הקבלן \נותן שירות חיצוני 

לעבוד בבית החולים -  באחריות 

המפקחים \מהנדסים\מזמיני שרותי 

חוץ לדאוג לעדכן טופס זה ולשלוח 

למחלקת  הביטחון  באמצעות פקס   

                        03-5302193

מחלקת הבטחון תבדוק את העובדים 

בכניסות לבית החולים,עובדים שלא 

ימצאו ברשימות ולא ימצא ברשותם 

תג עובד ,תמנע כניסתם לבית 

החולים.



 

 

 

 ון מחלקת בטח

 

 אישור קבלת כרטיס מגנטי    – נספח ג

 
 _____________ תאריך: 

 

 
 מע' בקרת כניסה    –קבלת כרטיס מגנטיים הנדון: 

 

 
)להלן: תגי כניסה מגנטיים   __אני,  __________________ , ת.ז.  ____________________ מצהיר/ה בזאת על קבלת__

 "תג עובד" / "כרטיס/ים"( בתאריך  ________. 
 

 

 ידוע לח"מ כי:  
 

 בכל הגעה למתקן המרכז הרפואי "שיבא":   .1

 יש להיכנס דרך הכניסה הראשית, "שער יולדות", כניסת מערב, רחוב דרך שיבא, רמת גן.   .1.1

 יש לעצור בביתן הבידוק )ביתן ימני בכניסה, מצד מערב(.  .1.2

 יש לציג ולהחתים תג עובד, להיבדק על פי דרישות המאבטח.   .1.3

 הרפואי.   יש להישמע להוראות אנשי הביטחון ופקחי העירייה בכל מהלך השהות בשטח המתחם .2

 הכרטיס/ים נועדו לשימוש אישי בלבד ולצרכי עבודה במרכז הרפואי "שיבא" בלבד .  .3

 חל איסור על העברת הכרטיס/ים לשימוש אדם אחר/ת. .4

אחר,   .5 חריג  אירוע  כל  או  הכרטיס,  של  אובדנו  או  גניבה  בכרטיס,  לשימוש  הקשור  חריג  אירוע   בכל 

 יש להודיע באופן מיידי למחלקת הביטחון . 

 בתום השימוש בכרטיס, חובה להחזירו למח' הביטחון. .6

 ₪.   50אובדן כרטיס או אי החזרתו יביא לחיוב בעליו בסך של   .7

 

 

בויות ובנהלים לעיל יונחה הקבלן לביצוע שימוע לעובד והפסקת עבודתו  עמידה בהתחיי-בכל מקרה של אי
 המרכז הרפואי "שיבא".  –במתקן 

 
 

 
 חתימה :   _________________________                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מערך הבינוי 
 
 

 נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא  " מבצע בניה " .   -  נספח ד'
 

                                         ״מבצע הבנייה״    -   נספח בטיחות לקבלן ראשי  
 קבלן נכבד, 

 
מטרת נספח זה להקל עליך לקיים את דרישות דיני הבטיחות המוטלים עליך על פי דין, לחדד תפקידם ואחריותם של בעלי  

עובדיך או של  התפקידים המעורבים בפרויקט ואת דגשי הבטיחות הספציפיים לפרויקט, כדי למנוע תאונות עבודה שלך, של  
 קבלני משנה מטעמך במהלך עבודות הבנייה. 

 
( חשוב לנו שתוודא קיום  1988קבלן ראשי ״מבצע הבנייה״ כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )תקנות עבודות בנייה התשמ"ח  

 כל דרישות הבטיחות הללו בקרב עובדיך ובקרב כל הקבלנים העובדים בפרויקט. 
 

ההתקשרות אתך הן עבודות בנייה ו/או בנייה הנדסית, העבודות הינם בתחום מומחיותך והוסכם  העבודות המפורטות בחוזה  
כי תבצען על פי דרישות החוזה, דרישות הוראות הבטיחות המפורטות בנספח זה, אינן גורעות מחובתך לנקוט בנוסף בכל אמצעי  

 בטיחות החלים על עבודות אלו. הבטיחות ופעולות הבטיחות הנגזרות מדיני הבטיחות, מכללי המקצוע וה
 

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא )להלן המזמין( מבקש לשים דגש מיוחד, בנושא הבטיחות במהלך העבודות ולכן בחרה בחברתך  
כקבלן ראשי בפרויקט זה, בין השאר בהתבסס על הצהרתך בדבר, על ניסיונך המוצהר בביצוע העבודות הבנייה, תוך הקפדה  

 חות במהלך העבודות. על דרישות הבטי
 
נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות אתך, ובא להוסיף אך לא לגרוע מתנאי החוזה הכלליים ומילוי כל הנדרש   .1

 לפיו, כפי שנכלל ומשתקף בחוזה זה.
 

 הגדרות .2
 

 האתר בו תתבצענה העבודות כמפורט במסמכי ההתקשרות.  –" אתר עבודה" או "אתר" .2.1
 

מעביד( לרבות  - בנספח זה הכוונה לכל העובדים והבאים באתר )גם אם אין לו איתם יחסי עובד  –   הקבלן"עובדי  " .2.2
״מבצע   שהוא  הראשי,  לקבלן  כפופים  אשר  ועובדיהם,  אחרים  קבלנים  ואף  מטעמם  עובד  וכל  משנה  קבלני 

 ן. הבנייה״ בנושא הבטיחות, אשר ייחשבו לכל עניין של בטיחות כעובדיו הישירים של הקבל
 

ממנו     בנספח זה הכוונה לחברתך, כמפורט בחוזה ההתקשרות שנספח זה, הינו חלק בלתי נפרד    –"  קבלן ראשי " .2.3
 ולמנהל העבודה מטעמה באתר העבודה. 

 
 בנספח זה הכוונה למנהל העבודה שלך, האחראי מטעמך באופן         –" מנהל עבודה באתר" .2.4

 , פרטי מנהל העבודה:________________. 7אישי לבטיחות באתר כמפורט בסעיף                     
 

                כהגדרת "מהנדס" ו/או "מפקח" בתנאי החוזה הכלליים ו/או על פי קביעת  – מנהל הפרויקט"" .2.5
 . המזמין

 
            בעל אישור כשירות שנתמנה על ידי מבצע הבניה כממונה על הבטיחות הגהות   -"  ממונה בטיחות"  .2.6

 ובריאות העובדים באתר העבודה . 
 

             בעל הסמכה ומונה על ידי מבצע הבניה ונרשם בפנקס הכללי לסייע למ – "  עוזר לבטיחות בעבודה"  .2.7
 העבודה ביישום ופיקוח על הבטיחות בעבודה. 

 
 התחלה והפסקת עבודה  .3

והדרישות   התנאים  בכל  ועמידה  המזמין  ע"י  חתום  עבודה  התחלת  צו  קבלת  לאחר  רק  בעבודה,  להתחיל  יוכל  הקבלן 
לקבלן כי הוסכם כי אין בחתימת הצדדים על הסכם ביניהם, בכדי לאשר את תחילת העבודה, טרם המפורטים בו, ידוע  

 חתימת המזמין על צו תחילת העבודה. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 מערך הבינוי 
 

 האחריות לניהול הבטיחות באתר  –כללי  .4
עצמו אחריות זו במסגרת האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן הראשי, המשמש "מבצע הבנייה" וקיבל על  

 החוזה עם המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל עבודה שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה. 
 

המזמין רשאי לחייב את הקבלן הראשי, ״מבצע הבנייה״ בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות, על פי הסכם  .4.1
עול, על פי הוראות הביצוע שיקבל מהמפקח מטעם זה ו/או באתר העבודה והקבלן הראשי ״מבצע הבנייה״ מתחייב לפ

המזמין באתר העבודה ולנקוט על חשבונו בכל אמצעי בטיחות שיידרש. אין בסעיף זה כדי להטיל על המזמין חובת 
באמצעי   הקבלן  ינקוט  ולא  היה  הקבלן,  של  ומומחיותו  אחריותו  בתחום  המצויות  בעבודות  הבטיחות  על  פיקוח 

על ידי המזמין, יוכל המזמין להתקין את אמצעי הבטיחות שנדרשו על חשבונה ולקבל על כך הבטיחות שנדרשו ממנו  
 מהקבלן הראשי החזר מלא, בדרך של קיזוז או בכל דרך אחרת שתיבחר על ידו. 

 
הקבלן הראשי מתחייב לוודא כי כל אחד מעובדיו בשטח אתר העבודה, יקפיד לשמור ולבצע את כל הוראות הבטיחות   .4.2

 ת לאתר העבודה, המפורטות  בנספח זה ובהיתרי העבודה הספציפיים שקיבל.הייחודיו
 
 תפקידי הקבלן הראשי מבצע הבנייה באתר  .5

 
לוודא פיקוח ישיר מתמיד של מנהל העבודה מטעמו באתר, במשך כל זמן בו מתבצעות באתר עבודות כלשהן, או   .5.1

העבודה מהאתר ולא יטיל עליו כל תפקיד אחר, בלי קבלת  שנמצאים בו אנשים, הקבלן הראשי לא יעביר את מנהל  
 אישורו של מנהל הפרויקט. 

 
להעמיד לרשותו של מנהל העבודה את כל האמצעים והסמכויות הדרושים, לביצוע תפקידו בכל הקשור לשמירה על   .5.2

 הבטיחות באתר. 
 

י כל הקבלנים והעובדים הפועלים  אחראי על ניהול הבטיחות באתר ויפקח על קיום דרישות נספח בטיחות זה, על יד  .5.3
באתר באופן מעשי, בעבודות באתר או על ידי כל מבקר אחר באתר או על כל מי שנמצא בסמיכות לאתר ויכול להיות  

 חשוף או להיפגע מהעבודות באתר והכל על פי כל חוקי הבטיחות ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודות בנייה.
 

יחות וציוד המגן האישי הנדרש, לצורך העבודות כשהוא תקין ותיקני ויפקח על  לספק את כל ציוד הבנייה, ציוד הבט  .5.4
 כך שביצוע העבודות בנייה יהיו רק תוך שימוש בציוד זה.

 
לקיים הדרכה ומסירת מידע לכל העובדים מטעמו בפרויקט, על הסיכונים ודגשי הבטיחות, כנדרש בתקנות ארגון   .5.5

 (.1999עובדים התשנ"ט הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת 
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להיות אחראי על פי פקודת הבטיחות בעבודה, לכל מי שנמצא בתוך אתר הבנייה, גם אם אינו עבוד ישיר של הקבלן   .5.6

 או קבלן אחר ועובדיו שעובדים באתר. 
 

בטיחותלמנות   .5.7 התשנ"ו    ממונה  הבטיחות(  על  )ממונים  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  פי    1996בהתאם  ועל 
הקריטריונים, שנקבעו במנהל הבטיחות והבריאות לקביעת היקף זמן עבודתו, של ממונה הבטיחות )מהדורה א' מיום 

ניסיון והסמכה מתאימים, הקבלן מתחייב  22.3.12 נוכח באתר לשממונה בטיחות( בעל  כל הפחות במקרים , יהיה 
 הבאים: 

 באירועים חריגים, כפי שיוגדרו על ידי הקבלן.  •
 .  אחת לשבועים •

 בכל אירוע בטיחות או תאונת עבודה.  •
 על פי דרישת המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדית.  •

 
עוזר   2018  –הוראת שעה ( התשע"ט    –  11לפי חוק אירגון ופיקוח על העבודה ) תיקון    עוזר לבטיחות בעבודהלמנות   .5.8

 הבטיחות בעבודה יתמנה באחת התנאים האלה  

  1000מטרים ושטחו מעל  7באתר שמבוצעות בו עבודות בניה ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו  •
 מ"ר .

 תן בפקודת הבטיחות בעבודה . באתר שמבוצעות בו עבודות בניה ובניה הנדסית כהגדר •
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 תפקידי מנהל העבודה בבנייה מטעם הקבלן הראשי  .6

 
 על ידיי מבצע הבניה .  לאחר שפרטיו דווחו למפקח עבודה אזורי   לשמש כמנהל עבודה בבנייה לאתר, .6.1

 
 לפקודת הבטיחות בעבודה, כנדרש בתקנות הבנייה.  198כהגדרתו בסעיף  פנקס כללי לנהל  .6.2

 
 .  1999  –לפי תקנות ארגון ופיקוח על העבודה ) מסירת מידע והדרכת עובדים ( התשנ"ט  פנקס הדרכהלנהל  .6.3

 
העובד , ההדרכה תבוצע בשפת  כללית ,  הדרכת בטיחות  ו ,  הספציפי  לאתר הבניה  לעובד חדש  לבצע הדרכות בטיחות   .6.4

 ההדרכות יתעודו בפנקס ההדרכה .
 

על ידי מוסד מוסמך ולמקצוע  בגובה    הדרכות  כל העובדים באתר לרבות עובדי קבלני משנה עברו  הקבלן יוודא וידאג כי .6.5
 ותועדו בפנקס ההדרכה . 

 
 לפקח על ביצוע תכנית בטיחות האתר אשר הוכנה בידי ממונה הבטיחות של החברה ואושרה ע״י המזמין.   .6.6

 
 לפקח ולוודא קיום כל דרישות תקנות עבודות בנייה באתר, על ידי כל הקבלנים והעובדים הפועלים בו.  .6.7

 
חות על ידי כל קבלן או עובד  לתריע בפני כל קבלן על כל חריגה מדרישות תקנות אלו, ועל כל הפרת הוראות הבטי .6.8

 באתר.
 

לעצור על פי שיקול דעתו, עבודתו של כל קבלן או עובד מטעמו, שהפר דרישות והוראות בטיחות עד כדי הרחקתו   .6.9
 מאתר.

 
 לפקח באופן ישיר ומתמיד על שמירת כללי הבטיחות באתר, במשך כל זמן העבודות, עד לסיומן של העבודות.  .6.10

 
 ניהול הבטיחות באתר, בהתאם להתקדמות עבודות הבניה באתר. לקבוע את אופן  .6.11

 
לוודא כי כל עובד או קבלן הפועל באתר ועובדיו, קיבלו הדרכה לפני כניסתם לעבודה באתר, ולעצור עבודה של עובדי   .6.12

דגשי  לגבי  יהיו  ההדרכה  נושאי  באתר.  עבודתם  תחילת  לפני  הודרכו  לא  שעובדיו  קבלן  שיאתר  מקרה  בכל  קבלן 
 טיחות של האתר ובהתאם לסיכונים באתר ובעבודות ספציפיות. הב

 
חוקי הבטיחות והתקנות הבטיחות הנגזרות מהם )לרבות תקנות  ,    פקודת הבטיחותלהקפיד על ביצוע כל דרישות   .6.13

 עבודות בניה, עגורנאים ומפעילי מכונות הרמה, חשמל, מסירת מידע והדרכת עובדים(.
 
ציוד המגן האי .6.14 כל  התשנ"ז  לוודא אספקת  אישי  מגן  )ציוד  בעבודה  הנדרש, בתקנות הבטיחות  ובתקנות 1997שי   )

לעבודות   שניתנו  עבודה,  היתרי  בדרישות  עמידה  ליום  אחת  לפחות  לוודא  ותקין,  תקני  כשהוא  אחרות,  בטיחות 
 אם הוצאו.  – ספיציפיות 

 
חשה במהלך ביצוע העבודות לדווח מיידית למנהל הפרויקט מטעם המזמין, על כל מקרה של תאונת עבודה שהתר .6.15

 באתר, או כל כל חשש של השפעת עבודות הבנייה על האיזור שמחוץ )מעליו, מתחתיו או מעבר לגידור( לאתר הבנייה. 
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 הקבלן מצהיר בזאת כי:  .7
 

 ידועים וברורים לו על פרטיהם.הוא קרא בעיון את נספח עבודה זה, לפני חתימתו עליו, בחן את התנאים באתר והם  .7.1
 

מוכרות לו ולעובדיו דרישות הבטיחות המפורטות בחוקי ותקנות הבטיחות בעבודה, הנוגעות לעיסוקו ולעיסוקי עובדיו   .7.2
 וכי הוא יבצע את העבודות, באופן מדויק וקפדני על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לעבודות אלו. 

 
הדריך את עובדיו, בכל החוקים והתקנות ובכל הוראות הבטיחות, הנוגעות לעיסוקם כל פי חוקי הבטיחות וכן לגבי   .7.3

 בטיחות זה.  נספחאזהרות הבטיחות המיוחדות, לאתר העבודות והוראות  
 

בודה , מטעם המזמין לתבוע ממנו ישירות או באמצעות מנהל העמנהל הפרויקט/ממונה הבטיחותהוא מכיר בסמכות   .7.4
מטעמו באתר, להפסיק לאלתר את עבודתו או עבודת עובדיו, עם לא ישתמשו בציוד המגן הנדרש או אם נשקפת סכנה  
בטיחותית לשלומם ובריאותם של עובדיו, של עובדים אחרים באתר, או של כל אדם אחר, שמחוץ לאתר הבנייה והכל 

 . על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט/ממונה הבטיחות
 
 הקבלן מתחייב בזאת :  .8

 
לתקנות הבטיחות בבנייה( שיהיה בעל    2למנות בכתב מנהל עבודה לפני תחילת עבודה כלשהיא באתר )כנדרש בסעיף   .8.1

לתקנות הבנייה ולהקפיד כי עבודת הבניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל    3כישורים כנדרש בסעיף  
 כל זמן בו מבוצעות עבודות באתר(.עבודה זה )על מנהל העבודה להיות נוכח ב

 
לדווח את פרטי מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית וניסיונו בעבודת בנייה   .8.2

של מנהל העבודה, לקבל את אישורו של מפקח העבודה האזורי, למינוי מנהל העבודה עוד לפני תחילת העבודות, וכן  
שמו ומענו של מנהל העבודה, הקבלן יעביר עותק של אישור המפקח למינוי מנהל העבודה   לרשום בפנקס הכללי את 

 ומנהל הפרויקט. 
 

שלא להחליף את מנהל העבודה, במהלך הפרויקט לפני שימונה מנהל עבודה חדש במקומו, שפרטיו יועברו למפקח   .8.3
 עבודה אזורי ולמנהל הפרויקט מטעם המזמין ושיאושר מינויו. 

 
הקבלנים שהוא   .8.4 עבודות  בין  תיאום  תוך  חלקיהן,  כל  על  העבודות  את  לבצע  אחראים  יהיו  מטעמו  העבודה  ומנהל 

השונים באתר, באופן שלא יפריע לעבודות אחרות המתנהלות בו, ולוודא כי לא ימצא אף אדם באתר, מתחת לאזור  
 עבודה כלשהו, שיש בו סיכון של פגיעת עובדים כתוצאה מנפילת חפצים מגובה. 

 
למלא אחר כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט, בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית, בדבר  .8.5

הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן, במקום ביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה 
 במישרין ובין בעקיפין, אלא באישור בכתב מהמזמין.לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות, בין   -כאמור  

 
לבצע בדיקות יומיות ולטפל באופן מיידי בכל פגם, אשר גילה בעצמו על ידי מנהל העבודה מטעמו או על ידי כל אדם  .8.6

, או כל תקלה העלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים באתר, או לגרום נזק כלשהו    לרבות עוזר לבטיחות בעבודה  אחר
 תר או מחוץ לו. בא

 
להכין תוכנית מדויקת של שלבי הביצוע של העבודה, הן במימד המרחב והן במימד הזמן, בעיקר כאשר אתר הבנייה   .8.7

 נמצא בסמוך לשטחים פעילים שחלקם מוקצים לתקופה מסוימת, לצורך ביצוע עבודות הקבלן. 
 

מתוקף    -   פיקוח על העבודה במשרד התמ״ת  והדרישות מטעם ההתקנותבטיחות של האתר על פי    אירגון להכין תכנית   .8.8
 .1988  –התשמ"ח ( עבודות בניה)  בתקנות הבטיחות בעבודה  166תקנה 
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נעוצים בקרקע    3מטר, הנסמכת על עמודי פלדה עגולים "   2לגדר את אתר הבנייה בגדר מפח פלדה איסכורית בגובה    .8.9
מנת שתהיה יציבה, ושני פרופילים אופקיים בחלק התחתון ובחלק העליון, על מנת מטר, בעומק מספיק על    2.5כל  

להפריד בצורה ברורה את שטח עבודות הבניה משטחים ומבנים סמוכים ועל מנת למנוע כניסת עובדים ועובדי אורח, 
תכלול פתחי ראיה    לאזור האתר במכוון או מבלי משים, הגידור יכלול סגירה מוחלטת שתמנע כניסת אנשים לאתר, אך

בקירות לפי הנחיות המפקח, החומרים והמבנה הסופי של הגדר יבנו בכפוף להליך ניהול סיכונים שיבוצע בכתב על ידי  
בפנקס הכללי   ולשמור  לקבל  על הקבלן  הבנייה,  באתר  שינוהל  ויישמר כחלק מהפנקס הכללי  הבנייה  הקבלן טרם 

רות האתר. בכפוף לשיקולי בטיחות ולניהול הסיכונים שיבוצע על  אישור מהנדס קונסטרוקציה מטעמו לתקינות גד
מטר וייבנו מפלדה   4ידי הקבלן, בגדר יהיו לפחות שני שערים לצורך כניסה לשטח המגודר, השערים יהיו ברוחב של כ  

 על עמודים מיוצבים, ועם אפשרות של סגירה ונעילה. בסיום העבודה הקבלן יפרק ויסלק את הגדר מהשטח. 
 

 
                        לבצע הפרדה מוחלטת בין שטחי העבודה של אתר הבנייה והשטחים הפעילים של אתר המזמין,  .8.10

באמצעים מתאימים לרבות מחיצות גבס, באופן שיהווה הפרדה פיזית בחוזק מתאים והפרדת אש מלאה בין  
 השלמת העבודה בשטחים אלו.האזורים עם דלת לכניסת עובדי הקבלן בלבד. מחיצות אלו יוסרו רק עם 

 
מעל   .8.11 שגובהו  מקום  בכל  גישה  ולחסום  לבטח  כל    2לגדר,  כי  ולוודא  ליפול  העלול  אדם  וממנו  מעקה  וללא  מטר 

 גידור/מעקה שפורק מסיבה כלשהי יוחזר מייד למקומו. 
 

 לפקודת הבטיחות בעבודה, כנדרש בתקנות הבניה.  198לנהל פנקס כללי כהגדרתו בסעיף  .8.12
 

 פנקס הדרכה כהגדרתו בחוק אירגון ופיקוח על העבודה ) מסירת מידע והדרכת עובדים ( לנהל   .8.13
 

                         להציג על הכניסה לאתר הבנייה )שער או דלת הכניסה( שלט הכולל את שמותיהם, מענם ודרכי   .8.14
 כנדרש בתקנות הבנייה. ההתקשרות עם מבצע הבנייה ומנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת 

 
 להתקין שירותים ארעיים לעובדים באתר ולהבטיח כי כל העובדים מטעמו ישתמשו רק בשירותי האתר   .8.15

 ולא יצאו לשם כך מאתר העבודה.             
 

שהשתתפו   .8.16 לפני  כלשהן,  בעבודות  להתחיל  לעובדים  לאפשר  ולא  הבנייה  לאתר  עובדים  מלהכניס  בהדרכת  להימנע 
עובדים בטיחות מקד  והדרכת  )מסירת מידע  כנדרש, בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה  ימה הכוללת תמצית בכתב 

כי 1999התשנ"ט   לוודא  אחראי  הקבלן  הספיצי,  באתר  בעבודה  הנדרשים  הבטיחות  כללי  יודגשו  כזו  הדרכה  בכל   )
הם פועלים על פיה כל זמן    הבינו הדרכה זו וכי העובדים באתר יודרכו בשפה המובנת להם היטב וכי כל העובדים  

 עבודתם באתר. 
 

  1997התשנ"ז   הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(    כל ציוד המגן האישילספק לעובדים מטעמו את   .8.17
והמתאים לעבודות המבוצעות באתר, וכל ציוד ייחודי אחר הנדרש לצורך העבודות עפ"י ידיעתו והמקצועית ושיקול  

ומשתמשים, מצוידים בציוד המגן הנדרש לעיסוקם   דעתו המקצועית. מבצע הבנייה יפקח ויוודא כי העובדים קיבלו  
 בודה.ומקפידים על שימוש בו בכל עת הימצאותם באתר הע

 
על ידי בודק   לא להכניס לאתר ולא להפעיל לצורך העבודות כלי, אשר חוקי הבטיחות ותקנותיהם מחייבים בדיקתו   .8.18

שהכלי האמור נבדק ואושר     מוסמך )לרבות, כלי הרמה, אביזרי הרמה, עגורנים, מלגזות או מחפרונים( אלא אם ווידא  
להפעלה על ידי בודק מוסמך על פי חוקי הבטיחות וכי האישור בתוקף. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בדיקת רישוי  
הכלים על ידי מנהל העבודה אינה פוטרת ואינה באה לגרוע מחובתו של כל קבלן בנושא זה. האישורים והתסקירים של 

לי באתר הבנייה לצורך הצגתם כאשר ידרש ע״י מנהל הפרויקט/ממונה הבטיחות  הכל הבודק המוסמך יוחזקו בפנקס 
 מטעם המזמין.  

 



 

 
 
 
 

 מערך הבינוי 
 

 
העבודה ולחילופין    למנוע כניסת אנשים שאינם עובדים באתר על ידי הצבת שומר בשער האתר/בדלת הכניסה, לקומת   .8.19

שעות   במהלך  גם  האתר  העבודה  לקומת  הכניסה  בכל  בנעילת שער/דלת  הכניסה   העבודה,  מקרה שער האתר/דלת 
, במידה ולא  דחוף לפתיחת הדלת בעת חירוםעליהן   לקומה ישמשו גם כפתחי חירום ויפתחו בכוון המילוט ויהיה כתוב  

 הכניסה/דלת הכניסה לקומה בכיוון המילוט בלא מפתח נשלף.  מוצב שומר, יהיה ניתן לפתוח בעל עת את שער 
 

אנשים כאלה   להקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות, שימנעו כניסה של אנשים שאינם מורשים להיכנס לאתר, ואם נכנסו   .8.20
 למנוע פגיעה כלשהי בהם. –לאתר הבנייה עצמו, לאזור החנייה, או לשטחי ההיערכות 

 
 חשמל  .8.21

 
תוךנקיטת כל אמצעי הזהירות  להקפיד כל כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל, תיעשה  .8.21.1

ותקנותיו וזאת בנוסף לאמצעי הזהירות הנהוגים  ל  המחויבים בעבודות אלו, בהתאם לדרישות חוק החשמ
 והתקנות   1954עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות חוק החשמל התשי"ד ל והמקובלים בעבודות אלו. כ 

 שהותקנו מכוחו.                 
 

מפסק המעגל המזין את   כזה, את תחילת העבודה על קווי חשמל של המזמין, במידה ויש שימושלנעול לבטח לפני  .8.21.2
  אסור לגעת או להפעיל את הקו״ ״עובדים בקו.״הקו ולתלות שלט: ״ 

 )כולל שם ומס׳ טלפון של העובד האחראי במקום( .               
 

          ארעי באתר  )מיתקן חשמלילהתקין לוח חשמל זמני אשר יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל  .8.21.3
 ויוזן מנקודת  2000בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך( התש"ס 

 חשמל שתסופק על ידי המזמין, יוודא כי התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות                
 ״יש לקבל אישור מחשמלאי בעל רישיון מתאים על התקנת הלוח״,     -לוח חשמל זה.              
 אישור החשמלאי ישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר.               
 

 לוודא שהשימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים, ייעשה דרך מפסק מגן לזרם דלף  .8.21.4
 , תיקון כלי 1990פחת( ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודת חשמל התש"ן  ממסר)                
 עבודה חשמליים ייעשה רק על ידי חשמלאי מוסמך, הקבלן מתחייב שכל                 
 המכשירים החשמליים המיטלטלים שישמשו לעבודה באתר יהיו תקינים ותקניים                
 והתקנות שהותקנו מכוחו.  1954מל תשי"ד בהתאם לדרישות חוק החש              

 
 לקבל מחשמלאי מוסמך מטעמו של הקבלן הראשי )לא של המזמין( אישור תקינות  .8.21.5

 על כל ציוד חשמלי שבשימושו ובשימוש עובדיו, כולל הכבלים המאריכים, בידוד               
 שקע  -קע, חיבורי תקע הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ות               
 לא יונחו בשבילים ומעברי רכב ובמקומות שיש בהם רטיבות: אישור החשמלאי                
 ישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר.                

 
 ולשאר התקנים המצויים בחשמל .  .61242להשתמש בתופי כבלים בהתאם להוראות ת"י  .8.21.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 הבינוי מערך 

 
 

 גידור ושילוט באתר . .8.22
 

כי גדרות    לוודא שמנהל העבודה מטעמו יערוך בדיקה יומית, של שלמות גדרות ההפרדה והמעקות, יפקח ויוודא   .8.22.1
 שנפגעו במהלך העבודה ומעקות שהוזזו לצורך הכנסת חומרים יתוקנו מייד למצב בטיחותי. 

 
לבטיחות    יוודה התקנת שילוט באתר של : מהות העבודה , שם וטלפון של מנהל העבודה , שם וטלפון של עוזר   .8.22.2

 בעבודה ) השילוט יותקן בכל מקום באתר שיש בו כניסה ויציאה ( . 
 
 עבודות הרמה והנפה .8.23

 
               העבודה  באתרלוודא כי ינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים, בעת ביצוע עבודות הנפה  .8.23.1

 ובכללם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(.
 

מפעילים .8.23.2 ע"י  ורק  אך  וכו'(  מלגזות  )עגורנים,  הרמה  מתקני  באמצעות  הרמה  המצוידים    עבודות  מוסמכים 
 ברישיונות ברי תוקף להפעלת מתקני הרמה. 

 
 מוסמך. עבודות הרמה באמצעות עגורן תבוצענה אך ורק ע"י עגורנאי  .8.23.3

 
 הרמה/הורדת ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, או כלי הרמה אחר תתבצע רק אם אתת מוסמך.  .8.23.4
 להקפיד על הצבת כל הכננות, המנופים, העגורנים וכל הציוד ואביזרי הרמה אחרים, ברמה .8.23.5

 ועל הגבוהה ביותר של הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אורח אחרים בסביבות האתר                
 פי כל כללי המקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן בכל                
 הבדיקות, דרישות הדין ועלפי כללי המקצוע המחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא                 
 חראי להפעלת ציוד  הובאו לאתר על ידם, אלא על ידי קבלני המשנה. הקבלן יהיה א                
 ההרמה ואביזרי ההרמה רק בעזרת עובדים מיומנים שעברו הכשה מתאימה להפעלת                 
 חובה זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות וכל ציוד הרמה אחר, אשר יופעל על ידי הקבלן  , ציוד זה               
         רם כל פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגרת תוכנית ניהול  ו/או קבלני המשנה מטעמו לצורך העבודותט                

    אזור או מקום שיכול להיפגע מפעולת ההנפה, לרבות פתחים חיצוניים   הסיכונים את הסיכונים, של כל
        במעטפת הבניין )דלתות או חלונות( אזורי מעבר להולכי רגל או לרכבים, חצרות, אזורי חנייה, אזורי 

 מתוך מבנים ואזורים השמורים לשימוש כוחות הצלה, לאור הסיכונים שיעלו בסקר, הקבלן  מילוט               
 ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שהסיכון לעובדים באתר ו/או לעוברי אורח                 

 באזורים סמוכים לאתר יהיה בסיכון קביל.                
 
 עבודות חפירה .8.24
 

עבודה     מטר, יבצע הקבלן דיפון על פי הנחיות מהנדס אזרחי או מנהל    1.2בכל עבודת חפירה לעומק העולה על   .8.24.1.1
ותעלות פתוחים. בכל מקרה שלה הכרח בקיום בורות, פתחים ותעלות   מוסמך, וימנע ככל האפשר מהשארת בורות

עם תאורה נכונה. כל חפירה או חציבה תבוצע    בגידור קשיח ויסומנו באופן בולט וברור, ובלילה יסומנו הם יגודרו  –
המזמין ובתיאום מול מנהל הפרויקט זאת כדי למנוע פגיעה   רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס המוסד מטעם

 בכבלי חשמל או  צינורות תת קרקעיים.
 

 מטר תעשה לפי תוכנית של יועץ קרקע ותירשם בפנקס הכללי . 4בכול חפירה העולה על  .8.24.1.2
 ״ אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה המתואמות עם מנהל                   
 הפרויקט לרבות אישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט״.                     

 לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה, כל חפירה וכל שטח או משטח   .8.24.1.3
 העבודה בו קיים סיכון נפילה, עקב ביצוע העבודה )סעיף זה אינו גורע מן האמור    
 לתנאי החוזה הכלליים(.  3.18בסעיף     
 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 
 עבודה בגובה  .8.25

 
 מטר, יבוצע באמצעות בונה פיגומים 6לוודא כי בניה ופירוק של פיגום שגובהו מעל  .8.25.1

 מקצועי כנדרש בתקנות הבטיחות עבודות בנייה. הקבלן רשאי לעבוד או להתיר עבודה                           
 על פיגום כאמור רק לאחר שהתקבל קודם לכן אישור בכתב של בודק כמפורט                           
 בתקנות הבנייה עבודות בנייה. אישור כנ"ל יינתן לפני השימוש הראשון בפיגום כלשהו                           
 ימים ויותר ו/או   3רי כל הפסקת עבודה של ובנוסף, לפחות אחת לשבעה ימים ו/או אח                           
 אחרי כל הפסקת עבודה של לפחות יום עקב גשם, רוח או תנאי מזג אוויר גשום.                           

 
 לאסור ביצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח   .8.25.2

 לה תקין וקשור למתקן ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענה רק כנ"ל ללא ציוד הגנה מנפי                           
 ע"י עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה וידם )על גופם( בכל מהלך העבודה אישור                           
 תקף לעבודה בגובה, וכל זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים,                          

 שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות בגובה על פי תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז                            
 ומתן הדרכה    2007, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 1997                          
 לו. לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבודות א                           

 
 לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה ולאסור השלכה מגובה  .8.25.3

 של חפצים, ציוד, כלים, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.                          
 

 לוודא כי בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור )מוקף( תבוצע העבודה תוך   .8.25.4
 נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני על פי כללי הבטיחות הזהירים ביותר                            
 וונטיים לעבודות הנוגעים לעבודה במקום מוקף, בהתאם לחוקי ותקנות הבטיחות הרל                          
 לפקודת הבטיחות בעבודה, כמו כן   94 -88במקומות מוקפים ובמיוחד בסעיפים                           
 לפקודת  91הקבלן יקפיד כי לא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף )כנדרש בסעיף                           
 ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא לאחר בדיקה מקדימה של הבטיחות( ולא ייכנס עובד,                           
 גזים, כשהוא קשור היטב ברתמת בטיחות תקינה והקצה השני שלה הרתמה בידי                           
 עובד אחר, הנמצא מחוץ לחלל הסגור, שיש אמצעים מתאימים להרימו במידת הצורך,                           
 וכי יינקטו אמצעים להגנת הנשימה.                            

 
 מניעת נפילה של חפצים, בכל מקרה בו הקבלן עובד בגובה וקיימת סכנה של נפילת  .8.25.5

 פצים, לרבות אביזרים, כלי עבודה, חומרי בניין, נתזים של תוצרי חציבה וכל דבר  ח                           
 אחר עקב עבודות הבנייה ו/או מזג האוויר, הקבלן יתקין על חשבונו רשתות הגנה                           
 פילת דברים אלה אופקיות ואנכיות, בעלת צפיפות גבוהה, בחוזק מתאים, למניעת נ                          
 על הקרקע או אמצעי אחר לשביעות רצונו של המזמין.                           

 
 הגנה על אזורי מעבר של הולכי רגל, בכל מקום בו מבוצעת עבודה מעל אזור מעבר  .8.25.6

 וך או שהות של חולים, מטופלים, אורחים, צוות המוסד או כל אדם אחר במפלס נמ                           
 יותר, הקבלן יתקין על חשבונו גגון להגנה מפני נפילת חפצים, הגגון יתוכנן וייבנה על                             
 פי תוכנית שאושרה על ידי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, רשום ורשוי מטעמו של                              
 ן מתחייב לשמור את התוכניות ואישורי המהנדס ולהציגם הקבלן ועל חשבונו והקבל                            
 בפני המוסד הרפואי על פי דרישה.                            
 הצורך, התכנון לרבות הביצוע, הבדיקות והתחזוקה של רשתות הגנה אופקיות,                              

 
 ולכי רגל, יעמדו בין השאר ולכל הפחות בחוקי הבנייה אנכיות וההגנה על מעברי ה                            
 במהדורתם העדכנית, הקבלן הראשי ומנהל   NYC BUILDING CODEשל ניו יורק                            
 העבודה מטעמו.                             

 
 



 

 

 מערך הבינוי 
 

 אש מניעת דליקות וכיבוי   .8.26
 

 אחראים לנקוט הכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת צופה אש ואמצעי   .8.26.1
 כיבוי במקום עבודתו ובכול אתר הבנייה על חשבונות ואחריותו.                             

 
 אחרים לוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים, חומרי צבע ומדללים באופן שימנע  .8.26.2

 סיכוני אש.                            
 

 להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי )הידרנטים(.  .8.26.3
                 

 על הקבלן לדאוג להדרכת עובדיו בנושא כיבוי דליקות ושימוש במטף .  .8.26.4
                  

    על הקבלן חלה האחריות להקפיד בכול זמן נתון במהלך חיי הפרויקט על אי חסימת דרכי גישה                  .8.26.5
 ויציאות  חירום, כדי למנוע הפרעה למילוט בעת שריפה.  

 
 גזים רפואיים   .8.27

 
 עבודה בקרבת צנרת גזים רפואיים, תיעשה בתיאום ובאישור בכתב של המזמין.               

 
 אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים רפואיים )צביעה בכחול, ירוק, לבן,  .8.27.1

 חום או סגול( יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום, על ידי יריעות בד חסין אש ומפני                             
 נזק מכני על ידי מגן קשיח.                             

 
 אין לאחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא, ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרו אוקסיד  .8.27.2

 מטר.  15)בלונים ירוקים עם כתף לבנה או כחולה( עד למרחק לפחות של                             
  

 לגזים רפואיים של משרד   G-01הקבלן מתחייב לעמוד בהנחיות המופיעות בנוהל  .8.27.3
 הבריאות.                             

 
 חל איסור מוחלט!!! לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות הגזים  .8.27.4

 הרפואיים.                             
                                                               

 חומרים מסוכנים   .8.28
 

 הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבנייה בחומרים   .8.28.1
 מסוכנים, המונחים: "עוסק" ו"חומר מסוכן" יפורשו כהגדרתם בחוק החומרים                             
 חוק החומרים המסוכנים(.  –)להלן  1993המסוכנים התשנ"ג                               

 
 הקבלן מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים, ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב  .8.28.2

 את החומרים, את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם,                           
 במידה ומתרחש אירוע חומרים מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש,                           
   צעי מיגון נדרשים. הטיפול בחומרים, אופן כיבוי החומר ושימוש באמ                          

 
 הקבלן מתחייב שבכל עת בה עוסק בחומרים מסוכנים, באתר יהיה גיליון בטיחות   .8.28.3

 עדכני במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת                           
 בכתב באופן תמציתי ( המסכם 2001השלישית לתקנות שירותי הובלה תשס"א                           

 
 ובהיר את המידע הנדרש לטיפול באירועי חומרים מסוכנים.                            

 
 בכל מקרה בו הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון החומרים   .8.28.4

 תב המסוכנים ייעשה על פי הוראות חוק החומרים המסוכנים, ובכפוף לאישור בכ                         
 מהמזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט.                          

 
 



 

 

 מערך הבינוי 
 
 

 הקבלן מתחייב בכול מקרה שנדרש אחסון של חומרים מסוכנים באתר, להימנע   .8.28.5
 מלאחסן חומרים בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפורטים                          
 , אלא אם כן קיבל לשם  1996בתקנות החומרים המסוכנים )סווג ופטור( התשנ"ו                          
 מנהל הפרויקט.  כך אישור מראש ובכתב מהמזמין ובתיאום עם                         
 בכל מקרה בו נוצרה או נשארה באתר הבנייה פסולת חומרים מסוכנים, הקבלן   .8.28.6

 יסלק את פסולת החומרים המסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים                          
 בעלי רישיון מוביל והיתר  על חשבונו, רק על ידי מובילים 1990מסוכנים( התש"ן                          
 רעלים לשינוע חומרים מסוכנים מתאימים לפסולת וישמור בנוסף למסמכי ההובלה                          
 הנדרשים גם קבלות של קליטת הפסולת. הצגת קבלות קליטת פסולת חומרים                          
 אלה, תהווה תנאי למתן התשלום האחרון לקבלן. מסוכנים למזמין אם יש כ                         

 
 לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה, יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב( .8.28.7

 לבצע את ההתחייבויות האמורות בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ועל חשבונות של                          
 הקבלן הראשי.                         

 
 כום שיוציא המזמין כאמור ינוכה בדרך של קיזוז מהסכומים המגיעים לקבלן הראשיס .8.28.8

 על פי הסכם זה או בדרך של מימוש ביצוע הערבות שניתנה על ידי הקבלן, על פי                           
 ומת העבודות שיקול דעתו הבלעדית של המזמין, החלטת המזמין בעניין זה, לרבות ש                         
 שבוצעו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, תהיה סופית ותחייב את הצדדים.                         

                                                                 
 היה וקרתה תאונת עבודה וחלה חובת דווח על התאונה, על פי סעיף  דווח על תאונות:  .8.28.9

 ( האחריות לדווח מוטלת על הקבלן. 1945, לפקודת התאונות ומשלח היד )הודעה  3                         
 

 בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי  חקירת תאונות והפקת לקחים: .8.28.10
 תחקור של הסיבות והנסיבות לקרות התאונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק, לבצע                          
 על מנת למנוע הישנות תאונה מאותן הסיבות, סיכום התחקיר הפנימי, יועבר למזמין                          
 יום ממועד קרות התאונה.   14תוך                          
                           
 ל עבודה כגון חציבה, קידוח, ניסור, ריתוך וכו' במעליות, בפירי המעליות )פנים או  כ            .8.28.11
 חוץ( או בקרבתן, בצנרות להובלת גזים או חומרים אחרים, בקרבת קווי חשמל, מים,                          
 המזמין ובתיאום עם  ביוב או כל תשתית אחרת תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מ                          
 מנהל הפרויקט ולאחר שבוצע סימון פיזי של התשתיות )כגון צנרות, קירות( בהן ניתן                          
 לבצע עבודות אלה.                          

 
 עבודה חמה   .8.29

 
 עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלויה ו/או בעבודה המייצרת גיצים,   .8.29.1

 עבודות אלה כוללות אך אינן מוגבלות לאלה: חיתוך בלהבה, ריתוך, השחזה, הלחמה                             
 שימוש באוויר חם וזיפות.                            

 
 באחריות הקבלן ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה, כשאזור העבודה סגור/מגודר    .8.29.2

 ומשולט, עם ציוד לעבודה וציוד מגן אישי, שהוא תיקני ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי                             
 במצב תקין ומוצב במקומו כנדרש, ותוך שימוש בפרגוד למניעת סנוור או פגיעה                            
 מתכת(. בגיצים )וילון חסין אש או פלטת                           

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 11בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי הזהירות הבאים, במרחק של לפחות    .8.29.3
 מטר בשטח פתוח.  20מטר, מאזור עבודה סגור, או במרחק של                                

 הרצפה באזור העבודה תהיה נקיה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי שמן.  (א
 משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לח או בבד חסין אש. (ב
 חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחוץ לתחומי הבטיחות המותרים לעבודה חמה.  (ג
 מטר, או שיוגנו  11חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקום ביצוע העבודה למרחק  (ד

 מגיני מתכת. או שיכוסו בעזרת כיסויים חסיני אש או 
כל הפתחים בקירות ברצפות או בתקרות, לרבות פירים שמקשרים בין קומות שונות של בניינים,   (ה

 יכוסו בחומרים עמידים באש, באופן שלא יאפשרו למעבר גיצים/אש במהלך ביצוע העבודות. 
 תנותק כל צנרת העלולה להוביל ניצוצות לחומרים דליקים מרוחקים.  (ו
 ו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזים. מתחת למקום העבודה יונח (ז

 
 
 לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא שהמבנה אינו דליק שאין    .8.29.4

 בו חומרי חיפוי או בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים יסולקו מהצד השני של                             
 הקיר.                              

 
 נטרול גלאים: לפני ביצוע עבודה חמה, הקבלן ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות     .8.29.5

 מושפעים מביצוע העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס ביה"ח ובתיאום עם                            
 מנהל הפרויקט.                             

 
 חומר דליק, שהמיכלים נשטפו בעבודה במקום סגור הקבלן יוודא שהמקום נוקה מ    .8.29.6

 מאדי נוזל דליק, טוהרו ואווררו ושבוצעה בדיקת רמת נפיצות בעזרת מכשור מתאים                            
 מכויל.                             

 
 צופה אש: בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום העבודה יהיה נוכח צופה אש, שיצוייד     .8.29.7

 ק"ג ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה.  6במטף אבקה                             
 

 דקות לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה   60 –בדיקה סופית    .8.29.8
 ית לוודא שהעבודה החמה לא גרמה לדליקה, בעירה או השפעה אחרת מכל סוג סופ                             
 שהוא בסביבת העבודה.                             

 
 באחריות הקבלן לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה    .8.29.9

 הל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה במקום בו מתבצעת הבנייה, היה וקיים נו                             
 חמה לפני שיקבל הדרכה לעבודה חמה מהמזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט.                              

 
 פסולת בנייה  .8.30

 
 מבצע הבניה אחראי לסלק מהאתר מעת לעת באופן שוטף ו/או על פי הוראת מנהל/  .8.30.1

 מפקח הפרויקט את עודפי החומרים והאשפה שהם תוצר העבודות.                           
 

 בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן הראשי לנקות את אתר העבודות וסביבתו מכל   .8.30.2
 פסולת עודפי חומרים ומכל דבר אחר השייך לקבלן ולדאוג כי לא ישארו מפגעים                            

 בשטח. מיד עם גמר העבודות ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל                            
 מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא                            
 תו, או כדרוש להמשך ביצוע וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים למטר                           
 עבודות על ידי קבלנים אחרים, הכל לשביעות רצונו של המזמין, ניקוי כאמור לעיל                           
 הנו חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה, פינוי הפסולת יהא לאתרים ובדרכים מאושרות                           
 על ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין.                           

 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת  .8.30.3
 המורשים לקלוט פסולת בניין על פי כל דין, הקבלן מתחייב לשמור את כל האישורים                           
 של אתרי הטמנת פסולת בניין עבור קליטת פסולת הבניין שנשלחה על ידי הקבלן                           
 ם של האישורים האלה למזמין. להטמנה ובסיום הפרויקט להעביר העתקי                          

                                                
 המצאה בכתב של כל האישורים האלה, תהווה תנאי למתן התשלום האחרון של  .8.30.4

 הפרויקט.                           
 

 לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה, יהיה המזמין רשאי )אך לא   .8.30.5
 חייב( לבצע את ההתחייבויות האמורות בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ועל חשבונו                             

 של הקבלן הראשי. סכום שיוציא המזמין כאמור ינוכה בדרך של קיזוז מהסכומים                            
 רך של מימוש ביצוע הערבות שניתנה המגיעים לקבלן הראשי על פי הסכם זה, או בד                            
 על ידי הקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין, החלטת המזמין בעניין זה                             
 לרבות שומת העבודות שבוצעו על ידי המזמינה ו/או מטעמה, תהיה סופית ולחייב את                             
 .  הצדדים                          

                
 תכנית בטיחות אתר ותוכנית לניהול סיכונים   .8.31

 
 ללא קשר למספר העובדים באתר, הקבלן מתחייב להכין ולהגיש לאישור המזמין   .8.31.1

 טרם תחילת העבודות וכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, תוכנית ניהול סיכונים                             
 כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תוכנית ניהול בטיחות( התשע"ג                             

 ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שטרם תחילת העבודות ובכל     2013
 זמן נתון אחר במהלכן, כל הסיכונים המפורטים בסקר הסיכונים באתר, או                             
 בממשק מחוץ לאתר הבנייה במקומות שיכולים להיות מושפעים מפעולות הבנייה,                                 
 נים שהוכן במסגרת תוכנית ניהול  יהיו קבילים בהתאם לסקר ניתוח הסיכו                             
 הבטיחות/תכנית בטיחות אתר.                              

 
 בטיחות האתר תוכן על ידי יועץ בטיחות בלתי תלוי או ע״י ממונה הבטיחות  אירגון  תוכנית   .8.31.2

 יכונים. של הקבלן ״מבצע הבנייה״ שהוא בעל הסמכה להכין תוכנית ניהול ס                             
                            

 בטיחות הבאתר תועבר למזמין להערות, ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים  אירגון תוכנית    .8.31.3
 ע״י יועץ הבטיחות מטעם הקבלן הראשי היא תועבר לאישור הסופי של המזמין                               
 והכנת צו התחלת עבודה.                              

 
 הבטיחות על ידי יועץ בטיחות מטעם המזמין, מהווה תנאי  אירגון אישור תוכנית    .8.31.4

 הכרחי לקבלת צו תחילת העבודה ולתחילת ביצוע עבודות בפועל.                              
 התוכנית וסקר הסיכונים יהיו חלק מהפנקס הכללי באתר הבנייה ויהוו בסיס                               

 להדרכת העובדים ע״י מנהל העבודה .                                
 

 הבטיחות באתר תיבחן, תיבדק ותעודכן במקרים הבאים: אירגון תוכנית    .8.31.5
 .  בכל מקרה של שימוש במכונה חדשה, בתהליך חדש או בכל פעולה אחרת א                             

 הובאה לו התייחסות בתוכנית ניהול הבטיחות שיוצרת סיכון חדש שלא                                   
 שהוכנה טרם בתחילת עבודות הבנייה, יבוצע באופן מיידי סקר סיכונים                                   
 שיכלול הגדרת הסיכון הקביל ונקיטת אמצעים נדרשים על מנת להימנע                                   

 מעבודה בסיכון שאינו קביל, לא תבוצע עבודה באתר הבנייה ללא ביצוע סקר                                   
 סיכונים כחלק מתוכנית הבטיחות, ובמידת הצורך תופסק עבודה עד להשלמת                                   
 סקר הסיכונים הנדרש.                                  

 .   אחר כל אירוע בטיחות או תאונת עבודה. ב                            
 .   אחת לחצי שנה. ג                            

 



 

 
 
 

 מערך הבינוי 
 

 מניעת זיהומים  .8.32
 באחריות הקבלן לעבוד לפי סדרי העבודה הקבועים למניעת זיהומים, ע"י מזהמים סביבתיים                
 הנישאים באוויר בזמן בנייה, שיפוץ, הריסה ופעולות אחזקה בבית החולים, על פי נהלי                  
 המזמין.                 

 
 תאונת עבודה .8.33

 נפגע אדם אחראי הקבלן:  בכל מקרה שבו                 
 להגיש עזרה ראשונה ולפנותו מיד לחדר מיון.     .8.33.1
 לחדש את העבודה אך ורק באישור מנהל העבודה וממונה הבטיחות של האתר     .8.33.2

 ובמידה ונדרש באישור מפקח העבודה.                               
 לדווח לאגף הפיקוח על העבודה, כנדרש בדיני הבטיחות ועל גבי הטופס המתאים,    .8.33.3

 על כל תאונה שעשה עובד מטעמו )או מטעם עובד קבלן משנה שעובד מטעמו                               
 באתר( שהוא נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים, או שגרמה למותו של העובד.                               
 להודיע לממונה הבטיחות מטעם המזמין ולמנהל הפרויקט, על כל תאונה     .8.33.4

 ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו, או לעובר אורח באתר העבודה                               
 או סביבו.                               

 
 רעש ואבק   .8.34

 
 הקבלן מתחייב להימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת      .8.34.1

 ותקנות למניעת מפגעים  1979מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט                                
 ולא יפעיל מכונה לצרכי חפירה, בניה, הריסה וכיוצא  1993)מניעת רעש( התשנ"ג                                
 בערבי ימי  17:00בימי חול, ובין השעות  20:00  – 07:00באלה, בין השעות                                
 למחרת יום המנוחה.  07:00- מנוחה ל                              

 
 היה ונגרם מטרד רעש לאנשים בסביבת אתר הבנייה, בשעות העבודה המותרות,     .8.34.2

 ימוש במכונות  למנהל הפרויקט הסמכות להגביל את שעות העבודה המותרות לש                               
 לצרכי חפירה, בניה, הריסה וכיוצא באלה על פי הוראות הדין, והקבלן יבצע עבודות                               
 אלה בשעות שהוגדרו לו על חשבונו וללא תוספת תשלום.                               

 
 ק שיגרום למפגע בכל עבודות של הריסה, חפירה או עבודות שיכולות לגרום לאב    .8.34.3

 ומטרד, הקבלן יבצע הרטבה אפקטיבית שתקטין את פיזור האבק בסביבה בהתאם                               
 לסקר סיכונים שייערך בהקשר זה.                               

 
 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להימנע בפגיעה מיריעות ביטומניות במהלך   .8.35

 העבודה ו/או להביא לסתימה של מרזבים עקב פעולות הבניה.                             
 

 דווחים המוטלים על הקבלן  .8.36
 

 באחריות הקבלן להגיש בכתב בסוף כל שבוע עבודה, תוכנית עבודה שבועית של     .8.36.1
 השבוע שלאחריו למנהל הפרויקט.                               

 
 בנוסף על האמור לעיל, על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט מטעם המזמין בכל     .8.36.2

 חודש, לא יאוחר מהחמישי לחודש דו"ח בטיחות לאתר העבודה והממשקים עם                               
 סד המזמין. הדו"ח יוכן ויוגש על ידי ממונה בטיחות חיצוני בעל ניסיון והסמכה מו                              
 מתאימים לתחום הבנייה, המועסק מטעם הקבלן ועל חשבונו. הדו"ח יצביע על                               
 הקודם, למזמין ליקויי הבטיחות, במידה וישנם ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח                               
 תהיה הזכות המלאה לקנוס ו/או לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות                               
 כמפורט לעיל ו/או לא תוקנו הליקויים.                              



 

 
 
 

 מערך הבינוי 
 

 קנסות .8.37
 

 מוסכם בזאת כי סמכות המזמין, בין באמצעו ובאין על ידי אחר )כגון מנהל     .8.37.1
 הפרויקט( להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות המפורטות להלן, בסכומים                               
 המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות, כל זאת                               
 על פי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך בהוכחת נזק, הודעה על הקנס שיקבע                               
 ב, לקבלן לא תיהיה הזכות לערער על  תישלח לקבלן על ידי מנהל הפרויקט בכת                              
 קביעת קנס כאמור וזכותו של המזמין להטיל קנסות אלה בדרך של קיזוז                               
 מתשלומים, שהיא חייבת לקבלן או בדרך של מימוש ערבות הביצוע שנתן הקבלן,                              
 על פי שיקול דעתו.                               

 
 הגדרת עבירות הבטיחות וחומרתן

 חומרה נושא מס"ד
 חמור אי דווח על תאונה/כמעט תאונה 1
 חמור אי ביצוע תחקיר תאונה/כמעט תאונה 2
 בינוני אי הוצאת הרשאה לעבודה חמה 3
 בינוני אי הודעה על מינוי מנהל עבודה  4
 בינוני אי הודעה על החלפת מנ"ע  5
 בינוני הוגשה תוכנית הנפה להתייחסותלא  6
 חמור אי הודעה על תקלה או מקרה העלול להוות סיכון לחיי אדם  7
 קל מחסור בנוחיות )שירותים זמניים( 8
 בינוני חוסר בתסקיר בודק מוסמך  9
 חמור הפרת צו הפסקת עבודה הניתן ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין 10
 קל הבניה עם שמות בעלי התפקידאי הצגת של מבצע  11
 בינוני הכנסת כלי צמ"ה, מנופים וכו' ללא אישור תעבורה ובטיחות 12
 בינוני אי העברת תוכנית שבועית למנהל הפרויקט/למפקח הבטיחות  13
 בינוני בבוקר  07:00-23:00יצירת רעש בלתי סביר בין השעות  14
 בינוני חוסר בשילוט בטיחות ו/א שילוט פגום  15
 בינוני אי התקנת מחסום/גידור זמני )כגון בעת ביצוע הנפה(  16
 קל אי פינוי פסולת בנין לאתר מורשה )כולל הצגת אישור מתאים( 17
 קל אי פינוי אשפה אורגנית לאתר אשפה מורשה  18
אי תיאום מראש של עבודה המבוצעת או המשפיעה מחוץ לתחומי גידור  19

 אתר הבניה
 חמור

אי טיפול בליקוי ו/או כל הפרת בטיחות )אשר אינו מופיע בטבלת הקנסות(   20
אשר נציגי המזמין )מנהל הפרויקט, מהנדס המוסד, ממונה בטיחות ועוד( 

 הורו לתקנו במסגרת לו"ז שהוגדר על ידם לקבלן

 חמור

אתר  21 של  המגודר  לשטח  שמחוץ  באזורים  המבוצעת  בטיחות  הפרת  כל 
 דעת בלעדי של המזמין הבניה לפי שיקול

 חמור

 חמור אי הכנת תכנית לניהול סיכונים 22
 בינוני אי הגשת דו"ח חודשי ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן 23

 
 

 : גובה הקנסות יהיו     

 ₪  5,000 –עבור כל הפרה בדרגת חמור   •

 ₪  1,500 –עבור כל הפרה בדרגת בינוני   •

 ₪                                                                 500  – עבור כל הפרה בדרגת קל  •
 
 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 
 

 הפסקת עבודה .8.38
 

 למזמין שמורה הזכות הבלעדית להפסיק בכל עת את עבודתו של הקבלן,     .8.38.1

 משיקולים של בטיחות, הפסקת העבודה כולה או הפסקה חלקית של העבודה                               

 או הפסקת פעילות מסויימת תיעשה בדרך של מסירה בכתב של צו הפסקת                               

 ד שייקבע בצו. הקבלן מוותר עבודה, שיפרט מהו האיסור שייכנס לתוקפו במוע                              

 על כל טענה שהיא כנגד צו הפסקת העבודה, והוא מתחייב לקיים את צו הפסקת                               

 העבודה כלשונו ולתקן את כל הנדרש כתנאי להמשך עבודתו.                               

 הקבלן ימשיך לעבוד  - היה וצוין בצו הפסקת העבודה, המועד לחידוש העבודה     .8.38.2

 במועד שנקבע, במידה ובצו הפסקת העבודה לא נקבע מועד לחידוש העבודה,                                

 מועד חידוש עבודות הבניה או הפעילות שנאסרה, מותנה בקבלת צו המשך עבודה                               

 ב על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדית, וייכנס לתוקפו במועד שיינתן בכת                              

 שייקבע בצו חידוש העבודה, הקבלן מוותר על כל טענה שהיא כנגד אי מתן צו                                
 חידוש העבודה, והוא מתחייב לתקן את כל הנדרש כתנאי להמשך עבודתו.                               

 
 סיום עבודות הבניה .8.39

 
 המועד לסיום עבודות בנייה, ייקבע על ידי המזמין עם סיום עבודות הבנייה       .8.39.1

 לשביעות רצונו.                                
 

 עם סיום הבנייה, טרם פירוק הציוד ופינויו מהשטח, ייערך סקר סיכונים לפירוק      .8.39.2
 ופינוי הציוד, הפסולת מהשטח, סקר הסיכונים ייערך על ידי הקבלן, על פי שיקול                                
 לפירוק מנופים, פירוק    דעתו ועל חשבונו והוא יכלול לכל הפחות התייחסות                               
 פיגומים, ההגנות השונות לרבות רשתות הגנה וחצאיות ופירוק כל טפסה שהיא                                
 באתר הבנייה.                               

 
 זהות מבצע הבניה    .8.40

 
 הקבלן לוקח על עצמו אחריות של ״מבצע הבנייה״ , כנגדרתן בתקנות     .8.40.1

 , והוא ישלח על כך הודעה  1988הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח                               
 למפקח עבודה איזורי עם העתק למפקח, קבלת העתק מכתב הודעה למפקח                               

 
 עבודה אזורי, על מינוי הקבלן כ ״מבצע הבנייה״ , מהווה תנאי לקבלת צו תחילת                               

 העבודה.                               
 

 הקבלן מודע לכך שהיה ובהמשך באזורים סמוכים, יעבוד קבלן אחר, למזמין     .8.40.2
 הבלעדית, הזכות להודיע לקבלן על כך שהקבלן האחר שמור על פי שיקול דעתו                               
 הוא מבצע הבנייה והקבלן כפוף לו ולמנהל העבודה מטעמו, בכל הנוגע להיבטים                               
 של הבטיחות בעבודה, ולחילופין שהקבלן האחר כפוף לקבלן שימשיך להיות מבצע                               

 הבנייה, כשהקבלן האחר יהיה כפוף למנהל העבודה מטעמו של הקבלן.                               
 

 בכל מקרה, עצם מסירת הודעה בכתב לקבלן על שינוי זהותו של ״מבצע הבנייה״,    .8.40.3
 תיחשב כהסכמת הקבלן להחלפת ״מבצע הבנייה״, ולכפיפותו של הקבלן לקבלן                                     
 אחר שיוכרז כמבצע הבנייה על פי לוח הזמנים עליו שימסר בהודע.                               

 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 דרישות הבטיחות בנספח זה אינן גורעות, אלא באות בנוסף לדרישות כל דין ובכלל זה     .8.40.4
 , והתקנות שהותקנו מכוחה, 1970הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל                                
 על פי וכל דין אחר, נספח זה גם אינו   והתקנות  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד                               
 גורע מכל חובה החלה על הקבלן הראשי ו״מבצע הבנייה״ עפ"י כל דין בעיסוקו בכלל ועל                                
 פי כללי הבטיחות החלים על העבודות המפורטות בנספח זה, מובהר בזה כי מנהל הפרויקט                                

 או/ו ממונה הבטיחות מטעם המזמין באתר, רשאי לשנות ו/או להוסיף בכל עת על האמור                                
 בנספח זה, בעל פה או בכתב כפי שייראה להם לפי שיקול דעתם המקצועית, והוראות                                
 נויים כאמור. הנספח יחולו על שי                               

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 

 שם הקבלן: ________________________ 
 

 שם החברה: _______________________ 
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 מספר תעודת זהות: _________________ 
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 __________________________ תאריך: 
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 806-003-03תיכנון מוקדם למשימה ואישור עבודה בסיכון גבוה עפ"י נוהל  -על כל חלקיו  -Aנספח 

 המרכז הרפואי שיבא.  -טבלת פירוט עבירות בטיחות וקנסות   - Bנספח 

 . הודעה על פעולות בנייה - Cנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 Aנספח 
 03-003-806תיכנון מוקדם למשימה ואישור עבודה בסיכון גבוה עפ"י נוהל  

 רשימת עבודות מסוכנות 
 עבודה בגובה ) כולל גגות מסוכנים (  עבודה חמה )עבודות ריתוך, עבודה באש גלויה, חיתוך בדיסק וכד'( 

חיצוני כולל הנפות )חשמל, פנאומטי    עבודה עם ציוד מופעל כח
 וכד'(

 עבודה בחשמל חי 

 עבודה בחום גבוה  פתיחת מערכות קוויות ) קוי גזים, מים , ביוב, קיטור וכד'(
 עבודה בחלל מוקף  חפירות ועבודות בנייה ובנייה הנדסית 

לכל עבודה המוגדרת בטבלה המוזכר לעיל, יבוצע תיכנון מוקדם למשימה שלאחריו יקבל הקבלן המבצע         
 . אין להתחיל עבודות לפני קבלת האישורהתקף ליום העבודה הנוכחי         אישור                       

 תיכנון מוקדם למשימה ואישור עבודה בסיכון גבוה 
 :אישור מס' 

 ביצוע ע"י:  קבלן/עובד שיבא
 חברה:  שם: 
 טלפון:  תאריך: 

 

 פירוט העבודה המבוצעת
 מיקום העבודה: בנין___________ קומה____________ אחר___________ 

 תאור העבודה המבוצעת: 
 
 
 
 
 

 מס' עובדים: תאריך התחלה:  תאריך סיום:
   

  מפקח מטעם שיבא  מפקח מטעם הקבלן 
 :שם  
 :תפקיד  
 טלפון/ נייד   

 האם יש עבודה חמה? דיסק, ריתוך, חום ועוד..  כן   אם כן צרף אישור לעבודה חמה    לא       
 האם יש כניסה לבורות ומיכלים? ) ביוב, בריכות וכד' ( אם כן צרף אישור עבודה לחלל מוקף    כן   לא       
 מטר? כולל פיגומים  2האם יש צורך בעבודה בגובה מעל  אם כן צרף אישור לעבודה בגובה    כן    לא     
 עבודות הנדסיות ) חפירה חציבה הריסה.. (  כן    לא       
 עבודות בקרבת קווי חשמל תחת מתח  כן    לא       
 עבודות הנפה  אם כן צרף מסמכים רלוונטיים    כן   לא       
 אחר ____________________________  כן     לא     

 הנחיות לביצוע העבודה 
   
   

   

   
   

 אישור מנהל פרויקט/מפקח  אישור מבצע/ קבלן  תאריך 
 שם ושם משפחה:  שם ושם משפחה:  

 חתימה:  חתימה:  

 הנחיות למילוי הטופס:
 מילוי הטופס באחריות המזמין/ יוזם העבודה.  .1
 במידה ונדרשות הרשאות נוספות יש לצרף בהתאם .2
 העתק מהטופס יועבר ל: ליחידת הבטיחות, לקבלן ועובדיו, העתק ליוזם העבודה )נציג שיבא(  .3
 
 
 



 

 

 
 

 מערך הבינוי 
 A -  1נספח 

 03-003-806באש עפ"י נוהל /בחום לעבודה אישור עבודה חמה אישור
 !האישור תקף למשמרת אחת בלבד, גם בעבודה מתמשכת יש לבדוק האזור ולמלא טופס חדש כל יום

 תנאים לביצוע העבודה:  .1
 לפני תחילת העבודה יש לבצע ולוודא את הדברים הבאים:

ליידע את מחלקת הבטיחות לגבי אפשרות של התרעות   □
 גלאי עשן באזור העבודה 

חל איסור כיסוי של ספרינקלרים ו/או הידרנטים ו/או  □
 מטפים באזור העבודה

  ציוד העבודה תקין  □
 מטר:  10נדרש ברדיוס של  

אזור העבודה נקי מחומרים דליקים, אבק ושכבות   □
 שומניות

 בדיקת נפיצות:________________  –סביבה לא נפיצה  □

רצפה העשויה מחומרים דליקים מכוסה בחומר הדוחה   □ רצפה נקיה   □
 אש )שמיכות ריתוך( 

חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי יש לכסות בעזרת   □
 שמיכות כיבוי לחות

 פתחים בקירות וברצפה מכוסים □

 עבודה על קירות או תקרה: 
 יש לגדר אזור העבודה  –עבודה בגובה  □

 3-עבודה לפי נספח ו 
הקונסטרוקציה ו/או הציפוי ו/או הבידוד אינם עשויים   □

 מחומר דליק  
  יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר  □

 עבודה בחלל מוקף:
כניסה למכלים מחייבת היתר עבודה בחלל מוקף  היתר   □

 2-לפי נספח ו 
 מכלים חייבים להיות מטוהרים מנוזלים/גזים נפיצים   □

 לפי נוהל מתאים  -ביצוע נעילה ותיוג  □ הפסקת מכונות, צנרת תחת לחץ וריקון/ניקוי הצנרת  □
 אמצעי בטיחות נדרשים: 

 מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון   □ ציוד מגן אישי ) נעלי בטיחות, קסדה, משקפי מגן (. □
 שלט אזהרה  □ שמיכת כיבוי  □
 שם הצופה:_____________________  -צופה אש  □ סגירת/סימון האזור  □
 מסיכה + מסנן   □ קשר/מזעיקון   □
 אחר: ________________________________  □ . או מפוח יניקה H.Vיניקת עשן מקומית  □

 פרטי העבודה והמבצעים: .2
 _________________ש.סיום ש.התחלה ________________ תאריך: _________________

 ___________________________________________________  שם המפקח על העבודה:  
 _____________________________________________________  תיאור העבודה:  

 _____________________________________________________  אזור העבודה ) מיקום מדויק (:
אחר )פרט(:  □חיתןך עם להבה □חיתוך/השחזה בדיסק   □ריתוך □ סוג העבודה: 

 _____________________________________________________ 
 ___________________ שונות : □מכונאות □בנייה  □חשמל □צנרת □ ציוד/כלים מעורבים: 
 _____________________________________________________  העבודה תואמה עם: 

 _____________________________________________________  שם החברה המבצעת: 
ונהלי חירום כנדרש לעבודות  תל השומר לעבודה בטוחה  -הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

 בחום/אש. 
 חתימה:  שמות המבצעים:                       

1.  ____________  
2.  ____________  
3.  ____________  
  משגיח/ צופה: ____________  .4

  מפקח על העבודה: ____________ 
  מחלקת הבטיחות: ____________ 

 ויוודא שאין פריצת אש ויחתום:________________________ דק  30. לאחר סיום עבודה צופה אש ימתין 3
 הוראות למילוי טופס אישור עבודה חמה: 

אין להתחיל עבודה לפני מילוי הטופס, חתימת מפקח העבודה, נציג מחלקת הבטיחות, מבצעי העבודה והעברת עותק מהאישור ליחידת 
 ות.הבטיחות. בסיום העבודה יש לתייק את האישור במחלקת הבטיח

 העתקים: מזמין/מפקח העבודה, מחלקת הבטיחות, ולתליה באזור העבודה. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 מערך הבינוי 
 A -2נספח 

 
 (   03-003-806אישור כניסה לחלל מוקף )עפ"י נוהל 

 מן החלל המוקף! מידיתבמקרה של הרגשה לא נעימה )סחרחורת, עייפות, בחילה, מחנק וכד' ( יש לצאת 
 תנאים לביצוע העבודה:  .1

 לפני תחילת העבודה יש לוודא: 
 אזור העבודה נקי ויבש מחומרים רעילים  □ העובדים מוסמכים לבצע עבודה במקום מוקף  □
 חלקים נעים מנותקים ממקור הפעלה  □ הצנרת המובילה למיכל סגורה □
 בדוק חמצן בעזרת מד חמצן  □ יש לוודא קיום אוורור טבעי או מאולץ לחלל המוקף  □
 נדרש אישור לעבודה חמה -עבודה חמה  □ וודא שיש משגיח מחוץ לחלל המוקף להשגחה ואזעקת עזרה  □
 שימוש בתאורה מוגנת פיצוץ  □ קיים ציוד נשימה בהישג יד □
  יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר. □

 אמצעי בטיחות נדרשים: ) יש לסמן מה האמצעים לשימוש להפחתת סיכון (
 כפפות מתאימות □ ציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, כובע מגן, משקפי מגן, מגפיים(  □
 אמצעי קשר  □ וולט  24תאורה  □
 ריתמת בטיחות מלאה  □ סגירת סימון אזור העבודה □
 שמיכת כיבוי □ מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון  □
 אוויר נשימה טבעי/ מאולץ  □ שלט אזהרה  □
 חבל הצלה  □ סולם יציאה  □
  אחר: ___________________________________  □

 פרטי העבודה והמבצעים:  .2
 ש.סיום_________________ ש.התחלה ________________ תאריך: _________________

 ___________________________________________________  שם המפקח על העבודה:  
 _______________________________________________________  תיאור העבודה:  

 _______________________________________________________  אזור העבודה ) מיקום מדויק (:
אחר )פרט(:  □ניקוי וצביעה □חיתוך/השחזה בדיסק   □ריתוך □ סוג העבודה: 

 _____________________________________________________ 
 _________________________ שונות : □ מיכל □ביוב  □בור □צנרת □ סוג החלל המוקף:

 _____________________________________________________  העבודה תואמה עם: 
 _____________________________________________________  שם החברה המבצעת: 

 
 תל השומר לעבודה בטוחה ונהלי חירום   -הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

 כנדרש לעבודות בחום/אש. 
 חתימה:  שמות המבצעים:                       

1.  ____________  
2.  ____________  
3.  ____________  
  משגיח/ צופה: ____________  .4

  מפקח על העבודה: ____________ 
  מחלקת הבטיחות: ____________ 

 תוצאות בדיקות בשטח: .3
 תוצאת מדידה  טווח מקובל סוג הבדיקה 

O2% 19.5- 23.5%  

LEL% LEL<10%  

CO חל"מ  20 -פחות מ  

H2S חל"מ  5 -פחות מ  
 מוקף: הוראות למילוי אישור כניסה לחלל 

 . 1לפני העבודה על מזמין/ מבצע העבודה לבדוק את מקום העבודה  לפי סעיף 
אין להתחיל עבודה לפני מילוי הטופס, חתימת מפקח העבודה, חתימת נציג יחידת הבטיחות , חתימת מבצעי העבודה והעברת עותק  

 מהאישור לקבלן/ המבצע. 
 עבודה הוצאו, יש לתייק את האישור ביחידת הבטיחות.בסיום העבודה יש לוודא סגירת כל הפתחים ושכל כלי ה

 העתקים: מזמין/מפקח העבודה, יחידת הבטיחות, ולתליה באזור העבודה
 
 
 



 

 
 
 

 

 מערך הבינוי 
 A- 3נספח 

 (   03-003-806היתר אישור לעבודה בגובה )עפ"י נוהל 
 

 אישור עבודה בגובה 

 
 :אישור מס' 

 
 תל השומר  -הרפואי ע"ש שיבא ביצוע ע"י:  קבלן/עובד המרכז 

 חברה:   שם:  
 טלפון:   תאריך: 

 
 תיאור העבודה 

 מיקום העבודה: 
 תאור העבודה: 

 
 
 

 מס' עובדים: תאריך התחלה:  תאריך סיום:
   

תל  -מפקח מטעם המרכז הרפואי ע"ש שיבא  מפקח מטעם הקבלן
 השומר

 

 :שם  
 :תפקיד  
 טלפון:   

וע"פ   2007 -מ', תיעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 2כל עבודה המבוצעת בגובה של מעל  .1
 תל השומר. -דרישות יחידת הבטיחות של המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

 שבירים, חלקים, משופעים ו/או ללא מעקה תיקני יבוצע הדרכה לעובדים לפני כל עלייה. –גגות  .2
 ה שימוש בסולמות תקניים בלבד. עבודות חשמל יעשו על סולמות מבודדים.יעש -סולמות  .3
 יש לדאוג לקבלת הנחיות מחלקת הבטיחות לפני כל עבודה.  –עבודות גלישה  .4
 יש לוודא שמבוצעים לפי התקנות והתקנים ולפי אישורים מתאימים. –פיגומים  .5
תל השומר ולהיות  -של המרכז הרפואי ע"ש שיבא  כל במות הרמה חייבות לעמוד תחת דרישות הבטיחות - במות הרמה .6

תחת השגחה מתמדת/ שילוט ע"פ הנחיות הבטיחות בעבודה. במקרים מיוחדים, בודק מוסמך יאשר אותם. בכל מקרה בו  
 . יש כוונה להשתמש בבמת ההרמה יש להציג, לפני תחילת העבודה, אישורים לתקינות לעבודה

שות רמפות הידראוליות לעבודה ) כגון: סל הרמה, מלגזה ( יש לוודא ) לפני תחילת  בכל מקרה בו נדר -רמפה הידראולית  .7
 העבודה ( כי כל הרשיונות הדרושים בתוקף ) בודק מוסמך, רשיונות, רשיונות נהיגה... ( 

 אסורה בהחלט!!!!  -הרמת אנשים על גבי משטחים  .8
 הנחיות נוספות: 

   

   

   
   

 אישור מנהל פרויקט/מפקח  קבלן אישור מבצע/  תאריך 
 שם ומשפחה:  שם ומשפחה:  

 חתימה:  חתימה: 
 

 . מילוי הטופס באחריות המזמין/ יוזם העבודה.  1הנחיות למילוי הטופס: 
 במידה ונדרשות הרשאות נוספות יש לצרף בהתאם

 . העתק ליוזם 3. לקבלן ועובדיו 2. ליחידת הבטיחות 1העתק מהטופס יועבר 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מערך הבינוי 
 

 B  -  נספח 
 (   03-003-806המרכז הרפואי שיבא )עפ"י נוהל   -טבלת פירוט ליקויי בטיחות וקנסות 

 תאריך:__________ 
 שם העובד:__________________                                    ת.ז:_______________________

 
 הקבלן:_________________                                     מיקום מדויק:_______________ שם 

                         
 :     שלד       גמרים        תשתיות סוג  העבודה

 פעמים קנס כספי בפעם הרביעית יסולק מהעבודה מבית החולים.  3עובד/קבלן יקבל  •

 סכום הקנס יכול להשתנות לפי שיקול דעת נותן הקנס.  •
סכום  ליקוי הבטיחות  מס

 הקנס
 פירוט העבירה

  ₪ 1500 אי קיום תכנית לניהול בטיחות וסקר סיכונים לאתר  1

  ₪ 1000 אי דיווח על תאונות עבודה ואירועי כמעט ונפגע  2

  ₪ 500 אי קיום תכנית התארגנות  3

  ₪ 1000 אי מינוי מנהל עבודה מוסמך    4

  ₪ 1000 אי מינוי ממונה בטיחות מטעם הקבלן    5

  ₪ 2000 אי קיום הדרכות עבודה בגובה והדרכות כלליות   6

  ₪ 2000 התחלת ביצוע עבודות בשטח בית החולים ללא קבלת אישור ממחלקת הבטיחות 7

  ₪ 500 אי שימוש בציוד מגן אישי  8

  ₪ 500 ניהול פנקס כללי אי  9

  ₪ 500 אין תסקירי בטיחות לאביזרי ההרמה ולמכונות ההרמה באתר  10

  ₪ 500 אין גידור לאתר  11

  ₪ 500 אין אישור בודק חשמל , חיבורי חשמל בשטח,ציוד חשמלי מיטלטל 12

  ₪ 1000 אין מעקות או שאינן תקניות  13

  ₪ 1000 בורות /אי גידור פתחים 14

  ₪ 1000 היעדר מערכת דיווח על יישום  הערות דו"ח ביקור קודם של בודק הבטיחות   15

  ₪ 1000 אין סולמות/במות/סלי הרמה תקניים  16

  ₪ 1000 אין פיגומים תקניים  17

  ₪ 500 אין אמצעי מניעת דליקות  18

  ₪ 500 דרכי גישה לא בטיחותיות   19

שתייה  בעלי איכות טובה,  שירותים,  מקום אכילה נוח היעדר תיק עזרה ראשונה, מי   20
 ומוגן 

500 ₪  

  ₪ 500 חוסר שילוט  עם שם מנהל עבודה וקבלן מבצע ושלט אזהרה מפני כניסה לאתר הבניה  21

  ₪ 1000 חפירות, שיפועים לא תקינים, אי  רישום חפירות בפנקס הכללי, תכנון הנדסי.  22

  ₪ 1000 בנין או היעדר פינוי מלא טיפול לקוי בפסולת  23

  ₪ 1000 אי התקנת מערכות למניעת זיהום אוויר כשנדרש 24

  ₪ 1000 אחסון חומרי בניה באופן מסוכן או בניגוד להוראות  25

  ₪ 1000 שימוש בציוד השייך למרכז הרפואי  26

  ₪ 2000 אי ציות או אי מילוי הוראות של מח' בטיחות במרכז הרפואי שיבא  27

  ₪   1000 אי תיאום עבודות הכוללות חסימת צירי תנועה או הפרעה לתנועה בהם. 28

 
 
 
 



 

 
 
 

 מערך הבינוי 
 C - נספח

 אל: מפקח עבודה אזורי לאזור______________                                
  הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום ובמקור

 הודעה על פעולות בנייה  .1
 ( 192)סעיף   1970-התש"ל, הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( פקודת 

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:
 * 1988-פרטים על מבצע הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 שם רשמי של המבצע 
 

 כתובת המבצע 
 

 ח.פ. החברה/ת.ז. 
 ספרות(  9) 

 

 הקבלניםמס' בפנקס 
 

 מען למכתבים 
 

 דואר אלקטרוני 
 

 מס' טלפון 
 

 מס' פקס
 

 פרטים על העבודה המבוצעת )אתר בנייה(*  .א

  מס' מרבי של עובדים    כביש/פיתוח/תשתיות    מס' פקס   ישוב

  זמן משוער של הבניה   שיפוץ  שם פרויקט   שכונה 

  מספר משמרות    הריסה   מגורים   רחוב + מס' 

  עומק החפירה )מ'(   מס' מבנים   ציבורי  גוש

  שטח המבנה )מ"ר(   גובה המבנה המרבי   תעשייה   חלקה

 כן/לא בנייה בשטח המפעל  מס' עגורני צריח   בנייה הנדסית   מס' טלפון 

 מינוי מנהל עבודה  .2
, אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל עבודות בניה  1988-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,התשמ"ח 3-ו 2בהתאם לתקנות 

 המבוצעות על ידינו באתר הנ"ל.  
 ספרות( 9)מס' הזיהוי  שנת לידה  שם האב  שם פרטי שם משפחה 

 
 

 מספר רישום ברשם  טלפון נייד  כתובת המגורים
 
 

וכן לוודא כי מנהל   ,www.moital.gov.il/shaלפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנהל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה שכתובתו: 

יש למלא סעיף זה  פרטים על מנהל העבודה הקודם ). לצרף מכתב ביטול של מינויים תקפיםהעבודה אינו מנוי ככזה באתר בנייה אחר. אם כן, יש 
 במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור(. 

 תאריך סיום המינוי ספרות( 9)מס' הזיהוי  שם פרטי ומשפחה 
 

_________________________                               _______________________ 
 

 התאריך                                                           חותמת וחתימת מבצע הבנייה                                                    
 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה  .3

 1988-( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח)א  5תקנה 
  2אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בסעיף 

 מתייחסים אלי והם נכונים.
ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא   1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת 

 אחרי תקנות אלו 

 
 __/___/____  ____________  _______________ 

 חתימת מנהל  העבודה  שם מנהל העבודה  תאריך 

 * אי מילוי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל. 
 לשליחת הטופסכתובת 

 אביב מרכז-מחוז תל  –מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 
 6608925אביב -,תל 393, ת.ד  53סלמה 
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 מערך הבינוי 
 

 קבלן ראשי ,  מסגרת ומחירון - 03-003-806 -נוהל בטיחות כללי   - 'הנספח 

נוהל בטיחות 
pdf.806-003-03  כללי לקבלנים ראשיי מסגרת ומחירון 

 תחילת עבודה . ביצוע הערכת סיכונים לפני מתן צו  -נספח ו'  

הערכת סיכונים לפני 
pdf.4 מתן צו תחילת עבודה  פורמט למילוי_.גרסה מס 

 בשיבא . קבלנים תמצית מידע בדבר הסיכונים בעבודות הדרכה  – 'זנספח 

         
עיברית - תמצית מידע 
pdf. בכתב בדבר הסיכונים בעבודה בניה בבית חולים שיבא לעובדי קבלן 

 . לפי תקנות הבטיחות בעבודה שלטי בטיחות   - 'חנספח 

נספח שלטי בטיחות  
pdf.באתרי עבודה 

       בהתאם להחלטת אדריכלית שיבא . -  אדריכלי  שלט   - 'ט נספח

פורמט שילוט 
pdf.מתכננים 

 

 

 

 אני מאשר כי קראתי את הנספחים והבנתי את תוכנם ואפעל בהתאם לתוכנם .   -אישור הקבלן    

 

          
___________________ 

 
__________________ 

 
_________________ 

 חתימת הקבלן  שם הקבלן  תאריך 


