
,  להקמת פלטפורמה טכנולוגית לאיגום המידע לתכנון02/2024' מכרז פומבי מס
06/03/2024כנס מציעים –בנייה והקמת תשתיות בין גופי הממשלה 



הבהרות ושינויים ככל שיפורסמו על  ,מסמכי המכרז-המידע המוצג במצגת זו הינו חלקי ▪
גוברים על המוצג והנאמר בכנס מציעים זה  ידי המזמין הינם

שניתנו בעל פה או בכל דרך  אין להסתמך על כל הסבר או פרשנות המוצגים בכתב או▪
בכל פורום או צורה שהיא, ככל שניתן, המזמיןאחרת על ידי מי מטעם

אין באמור בכנס כדי לחייב את המזמין או את וועדת המכרזים▪

הבהרה



:נושאים עיקריים-אודות הפלטפורמה

המשרדים השותפים והישויות המרכזיות  ▪

תיאור מצב קיים▪

הצורך והערך▪

החלטות הממשלה▪

מטרות עסקיות▪

שותפים לפרויקט▪

עקרונות תפיסת הפתרון הטכנולוגי▪

המחשת השלבים▪

נושאים שיוצגו בכנס

:עיקרי המכרז

תכולת השירותים▪

מנגנון התמורה▪

המכרזישלבי ההליך ▪

תנאים חוזיים▪



מצב קיים

מסדי נתונים שונים ובמערכות מידע  גופי הדיור והתשתיות הממשלתיים עובדים על ▪
נפרדות

בין המשרדיםמידע עובר ▪

נקודתימשרדים מבקשים מידע באופן ▪

ברמה תובנותאו להפיק החלטותלקבל מרכזי בין משרדי ולכן לא ניתן אין שיתוף מידע ▪
רוחבית

ומותאמת אישית לכל בקשת מידעפרטניתלרוב מתבצעת עבודה ▪

מה קייםאו כלל לא יודעים , מה לבקשמשרדים לא תמיד יודעים ▪

.  תדירות עדכוןבגורם המעביר ולא לפי תלוי המידע שמועבר ▪

המתכלליםובין הגופים , אחת בין המשרדים" ממשלתית/אמת ארגונית"אין ▪
(מתעדפים/מתקצבים)

הדיור והתשתיותבפרויקטיקושי בהצפת חסמים ▪

היסטוריהקושי בתחקור ▪



מידע זמין ונגיש ▪

מידע מלא▪

מידע עדכני▪

"אמת אחת"יצירת ▪

במשרדים ושילובם במערכות המשרדצריכת המידע יכולת ▪

כל המידע הזמיןקטלוג מידע עם יכולת לראות את ▪

מבוססות נתוניםקבלת החלטות ▪

תובנות המבוססות על שאלות עסקיותהפקת ▪

הצורך



הממשלתיהמידעכלל של ושיתוף איגוםפתרונותלקדםמבקשתזוהחלטה
התשתיתוגופיהממשלהלמשרדילסייעיוכלואשר ,ולתשתיותלדיור הנוגע

,תשתיותוהקמתבינוישל והביצועהתכנוןתהליכיאיכותבשיפור הרלוונטיים
.משכםוקיצור יעילותםהגברת

גורמיםשוניםממשלתייםגופיםביןהמידעבשיתוף והחסמיםהמידעפערי
מביאיםאשר ,תשתיותהקמתלפרויקטייתרתכנוןאוחסר תכנוןשל לתופעות

בלוחותלעיכובים,מיטבייםלאמשאביםוהקצאתתקציבילתעדוף בתורם
.רביםחסמיםוליצירתלביצועהזמנים

(להחלטה'סעיף א)

01.03.21מיום 854החלטת הממשלה 



במטרה לשפר את התיאום והסנכרון בעבודת משרדי הממשלה בתחומי הדיור והתשתיות  
להבטיח הקצאת תקציבים מיטבית להסרת חסמים בשלבים  , מייזום ועד ביצוע אכלוס

מוקדמים ולהבטחת תמונת נתונים אחודה ועדכנית עבור הממשלה לקביעת מדיניות ולתהליכי  
להנחות  –קבלת החלטות בנוגע לענפי הדיור והתשתיות בשגרה וביתר שאת בחירום ומלחמה 

תוכניתלדיור או תוכניתהמקדמים , יחידת סמך או רשות ממשלתית, כי משרד ממשלתי
יעבירו באופן דיגיטלי את המידע הנדרש משלב הייזום והאסטרטגיה ועד לשלבי  , לתשתית

אחרות לדיור או לתשתית אל אגם  תוכניותהביצוע או האכלוס לצורך סנכרונן ותיאומן עם 
זאת בהתאם להנחיות  , בנייה והקמת תשתיות המוקם, הנתונים הממשלתי לתכנון

ולשלביות אשר יישלחו בידי משרד ראש הממשלה באופן מסודר אל הגופים השותפים  
אגם –בנייה והקמת תשתיות , אגם הנתונים הממשלתי לתכנון"לעניין זה ; באתר המשרד

המיועד עבור גופי  , נתונים לסנכרון ותיאום עבודת הממשלה בעולמות הדיור והתשתיות
הממשלה ואשר המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה פרסם את פרטיו באתר האינטרנט  

".של המשרד
(להחלטה9סעיף )

12.02.24מיום 1383החלטת ממשלה תומכת 



פרויקט הקמת אגם הנתונים

הלקוח

מיתוג ושיווק| ניהול תקציב  | גיוס תקציב |  גיוס ורתימת משרדים -אגף פנים תכנון ופיתוח -משרד ראש הממשלה :  עסקיפרוייקטמנהל 

ניהול ספקים נוספים  |  ניהול ספק היישום | בחינת ובחירת ספקית ענן | הובלה טכנולוגית של הפרויקט -מ מינהל התכנון "אגף טד: טכנולוגיפרוייקטמנהל 

שותפים

משרד התחבורהמינהל התכנון י"מפמשרד הבינוי והשיכון רשות המים הרשות להתחדשות 
עירונית

משרד ראש הממשלה

משרד האוצר
מינהל הרכש, החשב הכללי, ת"אג

משתמשי האגם

רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, משרדים נוספים-בהמשך הפרויקט 



מטרות עסקיות

זיהוי ומניעת  
חסמים רוחביים

ז מייזום  "קיצור לו
לאכלוס  

תכניות  תעדוף 
ופרויקטים בצורה  

רוחבית

יצירת שפה אחידה 
בממשלה  

איגום המידע 
במקום אחד 

וקבלת תמונת  
מידע עדכנית  

ממשלתית אחידה

קבלת החלטות הפקת תובנות
מבוססת נתונים

ביצוע מחקרים  
לטובת שיפור 

וייעול תהליכים



עקרונות תפיסת הפתרון הטכנולוגי

נתונים הטרוגניים  
אלפאנומריים  

וגיאוגרפיים 
ואיגומם

איסוף מידע 
ממקורות שונים 

ותמיכה בריבוי  
סוגי מידע ובמבנה  
הגולמי של המידע

,  רלציוניבסיס נתונים לא 
 Fullבסיס נתונים מנוהל 

Managed  המפשט את
 Raw Data, הפתרון

הקמת הפרויקט 
בענן הממשלתי  
נימבוס ושימוש  

בשירותים  
הזדהות  -ממשלתיים

שדרת המידע  , ממשלתית
ממשלתיLZ, הממשלתית

של סטנדרטיזציה
ויצירת  Data-ה

שפה אחידה

אבטחת מידע  
בהתאם להנחיות 

מערך הסייבר

–ילית'אגהקמה 
תוספת משרדים  

תוספת  , וגופים
הוספה של , נתונים

יכולות וכלים

העברת אחריות 
בכל רגע נתון  

להמשך תפעול  
ותחזוקה

ללא התערבות 
במערכות של  

המשרדים

-פשטות הפתרון
שימוש בכלים  

,  SaaS, קיימים
שירותים מנוהלים

אחסון מידע
נפחים משמעותיים  

לרבות שמירת 
היסטוריה

,זמן עיבוד מידע
תדירות עדכוני  

AI ,GPT, מידע



כלי תשתית מוכתבים

תיאורשם הכלי

Cloud StorageObject storage for companies of all sizes
BigQueryCloud data warehouse

BigQuery Geo VizBigQuery Geo Viz is a web tool for visualization of 
geospatial data in BigQuery using Google Maps APIs

DataFlowUnified stream and batch data processing that's 
serverless, fast, and cost-effective.

DataprepA cloud data service to visually explore, clean, and 
prepare data for analysis and machine learning

Data FusionVisual point-and-click interface enabling code-free 
deployment of ETL/ELT data pipelines

Data CatalogData Catalog is a fully managed, scalable metadata 
management service within Dataplex

DataformDevelop and operationalize scalable data transformations 
pipelines in BigQuery using SQL

BigQuery GISBigQuery with location information capabilities

Looker StudioBuild reports and dashboards
LookerUnified business intelligence platform
ApiGeeAPIs Management with unmatched scale, security, and 

performance
Cloud BillingCloud Billing is a collection of tools that help track and 

understand your Google Cloud spending, pay your bill, 
and optimize your costs.



השלבים בהקמת אגם הנתונים



Iשלב 

תכניות

ערריםהיתרים

ועדות תכנון  
ובנייה

התנגדויות

38א "תמפינוי בינוי

פרויקט 
תחבורה

תדירות  
צ"תח

תוכנית
אסטרטגי

ת

ייזום

תיקופים  
לתחנה

חסמים מכרז שיווק
מתחם 
שיווק

פיתוח
התקדמות  

סקרי תכנוןשיווקיםהבניה

מכרזיםבעלויות חסמים

שים"מט

מאגרי מים קידוחים
מתקני  
קולחים

קווי הולכה

י"רממשרד הבינוי והשיכוןמינהל  התכנון

הרשות להתחדשות 
עירונית רשות המים

מהמשרדים השותפיםDATAהוהנגשתהקמת תשתית האגם 

משרד התחבורה

אורתופוטו  ל"בנק ל"בנט

י"מפ



תכניות

היתרים

עררים
ועדות תכנון  

ובנייה

התנגדויות

פינוי בינוי

38א "תמ

פרויקט  
תחבורה

תדירות  
צ"תח

תוכנית
אסטרטגי

ת ייזום

תיקופים  
לתחנה

חסמים

מכרז שיווק

מתחם  
שיווק

פיתוח

התקדמות  
הבניה

שיווקים

סקרי תכנון בעלויות

מכרזים

חסמים

אורתופוטו  

ל"בנק

שים"מט

מאגרי מים

קידוחים

מתקני  
קולחים

קווי הולכה

20202021202220232024

BIסנכרון הנתונים ותצוגה על ציר הזמן בכלי , יצירת שפה משותפת, DATA-טיוב ועיבוד ה IIשלב 

ל"בנט



זיהוי חסמים

רוחבי ומשותףתעדוף 

ותעדוףאיתור 

התאמת התכנון לצרכים  

הערכת עלויות וכדאיות כלכלית

שיפור מנגנוני שיווק

תמרוץקביעת מנגנוני 

תובנות ומחקר-עתידיIIIשלב 

חסמים  
רוחביים

לא שיווקים
ממומשים

תכנית
מסונכרנת  

תכניות  
מועדפות

מנגנוני  
תמרוץ



מכרזייםדגשים 



תכולת השירותים



תכולת השירותים

הקמת  
הפלטפורמה

2ו 1תכולות מוגדרות בחבילות עבודה ▪

ביצוע לפי אבני דרך▪

חבילות עבודה נוספות▪

תחזוקת  
הפלטפורמה

Total Riskאחריות כוללת ▪

שירותים 
נוספים

כלים נוספים•

שירותים מקצועיים נוספים▪



שלבי ההקמה הראשונים ולוחות זמנים

זמן מקסימלי דרךאבן
(בחודשים)

הדרךאבןלסיוםתנאים

שלב התכנון הטכנולוגי 1
של הפלטפורמה ואפיון 

DATA-מפורט של ה

קבלת אישור המזמין לתכנון  2
המפורט

קבלת אישור המזמין להשלמת  1.5שלב ההקמה  2
הביצוע ומוכנות לבדיקות

השלמת בדיקות  3
המסירה 

,  קבלת אישור עלייה לאוויר0.5

זמן מקסימלי דרךאבן
(בחודשים)

הדרךאבןלסיוםתנאים

מודל הנתונים ותהליכי בקרת האיכות 1אפיון מפורט  7
והטיוב  

קבלת אישור המזמין להשלמת הביצוע 3שלב ההקמה8
ומוכנות לבדיקות  

הספק נדרש להשלים עד תום , בנוסף
( M2)ד זו את פיתוח תכונות להשלמה "א

. לכך במסגרת הצעתו, ככל והתחייב

השלמת בדיקות  9
המסירה 

קבלת אישור המזמין לתיקון הליקויים  1
, בבדיקות המסירה

השלמת תקופת  10
ההרצה והטמעה

עמידת הספק בדרישות להשלמת  1
,  תקופת ההרצה

חודשים2-6חבילת עבודה חודשים1-4חבילת עבודה 

37עמידה בתנאי סעיף -עד חודש מיום חתימת ההסכם -שלב ההיערכות 

תכנון ארכיטקטורת

בפלטפורמהDATA-ה

במקביל לחבילת  
-העבודה הראשונה

לאחר אפיון  
במשרדים

קבלת אישור המזמין  
DATAלהשלמת תכנון ה 

.  ימשיך שלב ההקמה לחבילות נוספות במסגרת השירותים הנוספים, 2לאחר חבילת עבודה 



שירותי התחזוקה

אספקת רישוי ועדכון גרסאות ▪

ניטור ▪

תחזוקה מונעת▪

שגרת שמירה על אבטחת המידע▪

תמיכה טכנית▪

טיפול בתקלות▪

(-DATAוללמערכת )בקרת איכות ▪

דיווח ודיווחים▪

▪......

הספק אחראי לספק שירות תחזוקה כוללת לפלטפורמה ממועד העלייה לאוויר של  
1חבילת עבודה 



תקופת ההקמה–תיחום השירותים 

הערותאחריות המזמיןאחריות הספקנושא

אפשרות למציעים להגיש שאלות (צורף למכרז)אפיון ראשוני תכנון מפורטתכנון  
השגות לאפיון הראשוני בשאלות / 

ההבהרה  

כולל  )אספקת רישוי לכל הכלים רישוי לכלים
(מוכתבים

פורט  )הודעה כל כלים מוכתבים 
(במכרז

GCPהכתבת ספק הענן אחריות כוללתהקמת סביבת הענן

אספקת פתרון להעברת קבצים  ממשקים למשרדי הממשלה  
באמצעות שדירת  10Mעד 

המידע

אינטגרציה של הפלטפורמה עם 
שדרת המידע  
תשלום לרישוי

אופציה לפתרון להעברת קבצים  
 10Mמעל 

אינטגרציה לפלטפורמהפתרון הלבנה  
אופציה לאספקת פתרון ככל ולא  

יסופק על ידי המזמין

אספקת פתרון–ברירת המחדל 

בקרה ופיקוחאחריות מלאה  פיתוח ואינטגרציה



תקופת התחזוקה–תיחום השירותים 

הערותאחריות המזמיןאחריות הספקנושא

אחריות מלאהרישוי לכלים ועדכון גרסאות

הקצאת חשבון נפרד והרשאותאחריות מלאה  הפעלת  סביבת הענן

אספקת קווי תמסורת למשרד  אינטגרציה וניטורתקשורת

הממשלה

בקרה ופיקוח, ייזוםיישום ואינטגרציה, תכנון מפורטפיתוח נוסף  

מתן הוראה לביצוע אחריותהפרדות



אחריות הספק לכלל השירותים

:העמדת צוות מקצועי▪

אנשי מפתח בתפקידים מרכזיים שיוצעו במסגרת –צוות הליבה •
.כל החלפה תביא לקנס כבד על הספק. המכרז

אנשי מקצוע שיספקו שירותים במהלך כל  –בעלי תפקיד מרכזיים •
יוצגו ויאושרו במהלך תקופת ההערכות. תקופת ההתקשרות

על פי הצורך–אנשי מקצוע נוספים •

מתן כלל האמצעים לצוות המקצועי▪

מתן השירותים מרחוק▪

(יוצגו בשלב ההערכות)אספקת מערכות תומכות ▪

שגרת דיונים▪



מנגנון התמורה



תמורה משתנהתמורה קבועהתמורה משתנהתמורה קבועה

תפעול ותחזוקההקמת האגם

 ,טיפול בתקלות
,עדכון גרסאות

מוקד  , הגדרות
טכני ועוד

שושים תפעול חבילות עבודה נוספות  1+2חבילות עבודה 
לפי מחירון קבוע  )

(מראש

FIXפרויקטי/ שעות

כלים נוספים

מנגנון התמורהמנגנון התמורה



רכיבי התמורה

בונוס על הקדמת לוח זמנים

רכש כלים נוספים

מחירון שינויים לעבודות

ב שעות עבודה  "שירותים נוספים ע

התמורה המשתנה לתפעול ותחזוקה 

התמורה הקבועה לתפעול ותחזוקה 

(2ו 1חבילות עבודה )תמורה להקמה 

הצעת 
המחיר

רכיבים 
מוכתבים



התמורה להקמה

1להקמההתמורההשלבלהשלמתתנאיםשלב

1מחבילהבאחוזים

2להקמההתמורה

2מחבילהבאחוזים

40%20%,המאושרלתכנוןהמזמיןאישור קבלתמפורטתכנון1

אפיוןלהשלמתהמידעתורמיהמשרדיםכל אישור קבלתלפלטפורמהDATAהארכיטקטורתתכנון2

לפלטפורמההמידעהעברת

10%---

הקבלהבדיקותכולל )הביצועשלבהשלמת3
'מסלחבילהבדיקותללא,1עבודהלחבילת

2)

50%40%הקבלהבדיקותלהשלמתהמזמיןאישור קבלת

'מסעבודהלחבילתהקבלהבדיקותהשלמת4
2.

15%----הקבלהבדיקותלהשלמתהמזמיןאישור קבלת

10%-----בדיקותלהשלמתהמזמיןאישור קבלתהפלטפורמההרצת5

15%----לאווירועלייההשלמהאישור קבלת(PTO)לאווירעלייהאישור קבלת6

1+2המציע יציע תמורה להקמה לחבילת עבודה •

ד "התמורה לכל חבילת עבודה תשולם לפי א•

(א"כ, סביבת ענן, כולל רישוי)הספק נדרש לכלול את כל עלויות ההקמה ברכיבים אלה •



התמורה לתחזוקה

תמורה משתנה לתחזוקה  

כיסוי עלויות משתנות  
לתחזוקת הפלטפורמה

תשתנה לפי הקפי  
הפעילות בפלטפורמה

תמורה קבועה לתחזוקה 

כיסוי עלויות קבועות  
לספק בגין תחזוקת  

הפלטפורמה

לא תשתנה בהתאם  
להקפי הפעילות  

בפלטפורמה  

החלוקה בין רכיבי התמורה לתחזוקה הינה באחריות המציעים



דוגמא להצעת מחיר בנושא התמורה המשתנה לתחזוקה

מידה' יחרכיב תמורהסימן

כמות  

נמדדת  

בפועל  

הצעת  

הספק 

כ תמורה "סה

משתנה לתפעול  

ותחזוקה

2,0007.515,000לחודשGBנפח קליטת נתונים ממוצע1

10,00כמות קבצים לחודשמספר קבצים הנקלטים  2

0

--

3
כ נפח נתונים המנוהלים  "סה

במערכת
TB1,5002030,000ממוצע לחודש

1,5008.512,750כמות שאילתות לחודשמספר שאילתות למאגר  4

2,0005.511,000ממוצע לחודש GBנפח שליפת נתונים מהמאגר  5

6
מספר משתמשים מכל סוג  

הפועלים במערכת  

משתמשים ממוצעת  

בחודש
5002010,000

כ תשלום משתנה לתפעול "סה

ותחזוקה לחודש
78,750

במכרז פורטו פרמטרים שעשויים להשפיע על  ▪
.עלות התחזוקה המשתנה

המציעים רשאים לפנות בבקשה להכיר  ▪
.בפרמטרים נוספים בשאלות ההבהרה

לכל פרמטר נקבע מקדם לשקלול לצרכי  ▪
. שקלול הצעת המחיר בלבד

המציעים יידרש להגיש הצעה לכל פרמטר לפי  ▪
תחשב  –ככל ולא יציעיו .  שיקול דעתם

(הפרמטר לא משפיע)0-הצעתם כ

התשלום בפועל יהיה לפי מחיר היחידה לכל  ▪
פרמטר שיוצע על ידי הספק מוכפל בכמות 

.שתימדד בפועל לכל פרמטר 

תוצאותיה יחולו  , המדידה אחת לשנה▪
.מהמדידה והלאה



תשלומים עבור שירותי הענן

(תחזוקה קבועה/ תחזוקה משתנה / הקמה )על הספק לכלול את עלויות הענן ברכיבים השונים ▪

התמורה תהיה לפי רכיבי התמורה ולא לפי התשלומים לספק הענן▪

הספק ישא בתשלומים לספק הענן באופן ישיר▪

נפרד(Account)לספק יוגדר חשבון ▪

הספק נדרש לבצע בקרה על תשלומי הענן▪



המכרזישלבי ההליך 



שלבי בדיקת ההצעות

'  שלב א
בדיקת העמידה  

בתנאי הסף

רק מציעים  
העומדים בתנאי 
הסף של ההליך  

'יעברו לשלב ב

' שלב ג
ניקוד מרכיב איכות  

כולל  ( 70%)ההצעה 
שלב ההדגמה

–ניקוד המינימום 
נקודות70

' שלב ד
ניקוד מרכיב המחיר  

(30%)

ההצעה הזולה 
תקבל את  ביותר 

הניקוד המרבי וכל  
יתר ההצעות ינוקדו  

באופן יחסי אליה

'  שלב ה
שקלול מרכיב האיכות  
והמחיר ומתן ציון סופי  

להצעה

ההצעות ידורגו 
בהתאם לציון הסופי  

המשוקלל 

' שלב ב
בדיקת היכולות  

(M1)המנדטוריות 



עמידה בתנאי הסף-'שלב א

הליבהלאנשיביחס למציעביחס

או נמצא בתהליך לקבלת מעמד  עיסקיהמציע הוא שותף 
נכון למועד הגשת  , GCPשל חברת עיסקיכשותף 

.ההצעות למכרז

אחד לפחות" פרויקט מוכר"למציע ניסיון בביצוע 

העונה  ( Data Lake)פרויקט להקמת אגם מידע -" פרויקט מוכר"
:על כל הדרישות המצטברות הבאות

–במסגרת הפרויקט סופקו שירותים הכוללים לכל הפחות 1.
.הפעלה ותחזוקה, פיתוח, הקמה, מפורטאיפיון

השנים שקדמו 5הפרויקט החל לפעול באופן מלא במהלך 2.
12ונמצא בסביבת הייצור לפחות , למועד פרסום המכרז

.חודשים ברציפות

כלי  –הפרויקט כלל לפחות יישום של כלי תשתית שכללו 3.
כלי ניתוח  , כלי לקליטת מידע עיבודו ואגירתו, צריכת מידע

.אחד לפחותAI/MLוכלי מידול בעזרת כלי , המידע

.  הפרויקט כלל קליטת מידע מובנה ומידע לא מובנה4.

המספקים  )מקורות מידע שונים 10הפרויקט כלל לפחות 5.
(.מידע לאגם הנתונים

משתמשים שהם צורכי מידע50אגם המידע משמש לפחות 6.

"  פרויקט מוכר"בעל ניסיון בניהול תהליך הקמת -מנהל הפעילות 

חודשים ברציפות  12וזאת במשך לפחות , אחד לפחות( כמוגדר לעיל)

השנים שקדמו למועד פרסום  10והכל במהלך , במהלך אותו הפרויקט

.  המכרז

בעל ניסיון באפיון  , GCPמומחה בסביבת ענן -ארכיטקט פתרונות ענן 

לאו דווקא פרויקט  )ומימוש ארכיטקטורה בפרויקט למערכת טכנולוגית 

,  Big Query ,Data Flow-מהכלים הבאים 2בו שולבו לפחות , (מוכר

Data Catalogue ,Data Prep . חודשים 6הפרויקט נמצא לפחות

(.  Production)בסביבת הייצור 

פרויקט  "ראשי בהקמת  DATAבעל ניסיון כמומחה - DATAארכיטקט 

השנים שקדמו 5במהלך , שהוקם בסביבת ענן, אחד לפחות" מוכר

למועד פרסום המכרז



בדיקת היכולות המנדטוריות-'שלב ב

(:השירותים הנדרשים–1לנספח ב12-25סעיפים )במכרז הוגדרו דרישות לפתרון ▪

כל דרישה שלא סומנה  . דרישה לפתרון הקיים לספק בעת מועד הגשת ההצעה-(M1)דרישה מנדטורית ▪

היא מנדטורית

דרישה לפתרון שלא קיים במלואו בעת הגשת ההצעה אך המציע מתחייב -  (M2)דרישה מנדטורית▪

.דרישות כאלה5ניתן לסמן עד . 2להשלים את הפתרון עד מועד המוכנות לשלב הבדיקות בחבילת עבודה 

(ראו בשקף הבא)ככל ויעמוד יקבל ניקוד איכות , המציע אינו מחוייב לעמוד בדרישות–Oדרישות שסומנו ב ▪

עיכבון בתשלומים ואף , תביא להטלת פיצויים מוסכמים( M2)אי עמידה בהתחייבות להשלמת תכונות להשלמה ▪

לסיום ההסכם בשל הפרת הספק



ניקוד מרכיב האיכות-'שלב ג

12%

ביצוע פרויקטים  
מוכרים נוספים

מעבר לתנאי הסף

20%

הפרויקטיםמאפייני
המוכרים שבוצעו

יכולות אופציונאליות של  
הפלטפורמה המוצעת  

(O )  וניקוד שלילי עבור
M2

ניקוד צוות הליבה  

לתוספתהמציע יהיה זכאי 

פרויקט  "עבור כל , ניקוד

לפי  , שיוצג על ידו" מוכר

דרישות מוגדרות  

12% 10%

מעבר לתנאי הסף

9%

שירותי ערך  
והתרשמות כללית

הצעות של המציעים מעבר 
לנדרש במכרז ללא תשלום  

נוסף

חוות דעת לקוחות

י ועדת "הלקוחות ייבחרו ע
המכרזים

ראיון והצגת  
מתודולוגיה

9% 7%

ייערך למציע ולצוות  הראיון
הליבה מטעמו

Demoהדגמה 

21%

על בסיס תרחישים שיימסרו  
לפני ההדגמה



שלב הדמו כחלק מרכיבי האיכות

רק ספקים שעברו תנאי סף יעברו לשלב הדמו▪

מטרת ההדגמה היא לבחון היבטים מסוימים ביכולות הטכניות של הפלטפורמה▪

ימי עבודה לפני מועד 10הזימון יישלח לפחות . יישלח למציעים שיגיעו לשלב זה זימון, לקראת שלב ההדגמה▪
הנתונים שיסופקו הם נתוני אמת . אותם יידרש המציע להציג במסגרת ההדגמה, הזימון יכלול תרחישים. ההדגמה

המפורסמים באינטרנט ורלוונטיים לתהליך הדמו

סדר ההופעה בהדגמה ייקבע על ידי המזמין באופן אקראי▪

בהתאם להחלטת המזמין, ההדגמה תבוצע במשרדי המציע או באמצעות חיבור מרחוק▪

שעות3-ההדגמה תערך כ▪

ולמעט , חיבורי אינטרנט, מחשבים-לרבות , על המציעים לספק את כל האמצעים הנדרשים לצורך ביצוע ההדגמה▪
מסכים שיסופקו על ידי המזמין

,  יציג את הארכיטקטורה ואת הכלים בשימוש–ארכיטקט ענן -תוצאות ההדגמה יוצגו על ידי צוות הליבה ▪
יציג –מנהל הפעילות , עובר ואת האנליזות השונותשהדאטההתהליך , יציג את מודל הנתונים–ארכיטקט דאטה 

את הנושא המרחבי כולל האנליזות המרחביות

המציעים לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי עבור שלב ההדגמה▪



הוראות נוספות לתנאי המכרז

בכפוף להתחייבותה לקחת חלק בשירותים, חברה ממוזגת/ אפשרות להסתמך על ניסיון של חברת בת ▪

אין חובה כי צוות הליבה המוצג יהיה שכיר של המציע במועד הגשת ההצעה▪

מסמך האפיון הראשוני יימסר לכל מציע שיחתום על טופס התחייבות לסודיות▪

לא נדרשת ערבות הצעה▪

הגשת ההצעה באופן דיגיטלי▪

הצעה טכנית▪

הפרדת הצעת המחיר לקובץ נפרד מוגן בסיסמא▪

אין צורך להגיש מענה לכל חלק אחר במכרז, יש להגיש את חוברת ההצעה בלבד▪

תופץ עם המענה לשאלות ההבהרהWORDחוברת ההצעה בפורמט ▪

שאלות הבהרה יש להגיש בפורמט המוגדר במכרז  ▪

מהווים תנאי לחתימה, לא נדרש להגיש–תנאי הביטוח ▪



17/328/3 6/3 26/2

ז מכרז"לו

פרסום 
מכרז  

לבחירת  
ספק 

כנס 
ספקים

הגשת  
שאלות  
הבהרה

מענה 
לשאלות  

הבהרה

הגשת  
הצעה

1/5



תנאים חוזיים



תנאים חוזיים

(שנים10כ עד "סה)שנים נוספות 8שנתיים עם אופציה ל –תקופת ההתקשרות ▪

.מהיקף ההתקשרות3%ערבות ביצוע , לא נדרש–ערבות הצעה ▪

לפי רכיבי התמורה–ב "ארה$ ח "שע, מדד המחירים לצרכן-הצמדה  ▪

(השהייה/ צמצום / הגדלה )זכות למזמין לשנות את היקפי השירותים ▪



תודה רבה


