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 רשימת המסמכים למכרז
 מצורף שאינומסמך  מסמך מצורף מסמך

  כתב הזמנה והצעת הקבלן מסמך א'

הצהרות  -בטיחות בעבודה 1נספח א'
 בניהוהודעות על פעולת 

 

  מכרז כתב ערבות 2נספח א'

  ביטוח סעיפי -דרישות  3נספח א'

 4נספח א'
 

התחייבות  תצהיר בדבר
)הצהרה  מציעים במכרז

 אי תיאום מכרז , כוללכללית(

 

 5נספח א'
 

הצהרה בדבר השימוש 
 בתוכנות מקור

 

 6נספח א'
 

עבירות לפי חוק  -תצהיר 
עובדים זרים או לפי חוק 

 שכר מינימום

 

 7נספח א'
 

אישור לקיום  -תצהיר 
החקיקה בתחום העסקת 

 עובדים

 

  טופס פרטי מוטב 8נספח א'

תצהיר בדבר העסקת אנשים   9נספח א'
 עם מוגבלות

 

תצהיר עסק - אופציונלי*    10נספח א'
 * בשליטת אישה

 

נספח א' 
11 

אישור עו"ד שהמציע אינו 
 בהליכי פירוק/ פשיטת רגל 

 

נספח א' 
12 

אחריות לאבטחת מידע והגנה 
 בסייבר של ספקי הממשלה

 

 2019( נוסח התשס"ה  אפריל 3210תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ) מדף   מסמך ב'

של הוועדה הבין משרדית   המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה .1  מסמך ג'
לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, , במהדורתם 

 (האחרונה נכון למועד פרסום המכרז. )לרבות דפי תיקון
 ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו:

WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL - מפרטים. –י בינו –מידע לספק 
 –פרק המוקדמות והמפרט החדש של הבטיחות  לרבותהפרקים  כל

 .97פרק 
   הנחיות ונהלי משרד הבריאותכל  .2  

הנחיות ונהלי משרד הבריאות ניתן לעיין באתר האינטרנט  
שכתובתו: 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/P
lanning_guidance/Pages/default.aspx 

 שונות: .3
 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .א
 מוסדות בריאות. תקנות פיקוד העורף למיגון .ב

 –1596, לרבות ת"י  והעדכניים כל התקנים הרלוונטים  : תקנים .4
 מערכת מתזים

וכל הוראות החוק המעודכנות  יש להתעדכן בכל הנהלים המעודכנים .5
בסיום יש לפעול לפי נוהל מסירת משך כל תקופת ביצוע הפרוייקט.

 פרויקט של המינהל
בנושא  ובפרט  תתשומת הלב בעיקר לכל הוראות החוק החדשו*

חוק ארגון " בהתאם לעוזר בטיחותמינוי " לגבילרבות  הבטיחות,
 2018 -הוראת שעה( התשע"ט  – 11הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 

.   

  
  
  
  
  
  
  
  

 תנאים כלליים מיוחדים 1מסמך ג'
 

 
 

 -נספח בטיחות לקבלן ראשי  3מסמך ג'

 מבצע הבנייה

 

  מסירת וקבלת מתקן  4מסמך ג' 

  הצעת הקבלן מסמך ד'

 –אין  – רשימת התכניות מסמך ה'
תועבר לקבלן הזוכה עבור כל 

  פרויקט

 

 תנאים מיוחדים מסמך ו'
 
 

 

 

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
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 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 
 

 הצהרת הקבלן
 

כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל הקבלן מצהיר בזה 
 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
     שם הקבלן

 
 

      חתימת הקבלן 
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 מסמך א' 
 
 

 לכבוד
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
 א.ג.נ.,

 

 25/3 -מכרז מספר       
 

 כתב  הזמנה
 
הנחה על מחירון "דקל לבניה להגיש הצעת  ("הקבלן"/)להלן ה"מציע"הנני מזמין בזה את כב'  .1

. מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה -בחרום לביצוע פרויקטים בתחום הבינוי ותשתיות" 
ביצוע  . המכרז כולל דרום/מרכז/צפון ותבמחוזמוסדות רפואה ויחידות של משרד הבריאות 

בהתאם להחלטת  קט"("הפרוי להלן:) של פרויקט רישוי וביצוע מושלמים ,תכנוןפרויקטים או 
 המזמין.

 
מכרז מסגרת לבחירת קבלנים לביצוע או לתכנון וביצוע מנהל תכנון, פיתוח ובינוי יוצא ל : הסבר כללי 

 .בחרוםפרויקטים בתחום הבינוי 

רישוי וביצוע מושלמים של פרויקט )להלן: "הפרויקט"(  המכרז כולל ביצוע פרויקטים או תכנון,

מוסדות רפואה נוספים שאינם שייכים למשרד הבריאות יוכלו להסתייע  בהתאם להחלטת המזמין.

 במאגר זה.

כוונת מכרז זה לבחור קבלנים אשר יבצעו , במידת הצורך, עבודות בינוי הכוללות תשתיות נלוות  

בהיקפים שונים לפי המפורט במכרז, במידה ויוחלט על כך ע"י המזמין , למשל עקב פגיעת טיל או 

 .  חר של המזמין בחרום. זאת על מנת שקבלן זוכה במכרז יוכל להיכנס לעבודה באופן מידיצורך דחוף א

בצפון  -אזורים  3במסגרת המכרז יבחרו קבלנים שיהיו מיועדים לביצוע עבודות נשוא המכרז ב 

אזורים או יותר לפי  2 הארץ, במרכז הארץ ובדרום הארץ. )אין מניעה שקבלן בפריסה ארצית יזכה ל

 קבלנים בכל אזור. 2טת המזמין.( המזמין רשאי  לבחור עד  החל

 יחשבו כ"צפון" –להלן הגדרת אזורי הארץ למכרז זה : פרויקטים שנמצאים מצפון לחדרה 

 יחשבו כ"דרום" –פרויקטים מדרום לגדרה 

 יחשבו כ"מרכז"  –פרויקטים בחלק הנותר בין הצפון והדרום 

 ות ומדד מחיר כמפורט בהמשך המסמך. בחירת הקבלן תעשה על בסיס מדדי איכ

 התחשבנות תהיה על בסיס מחירון "דקל לבניה ותשתיות" עם הנחה שנתן הקבלן כמפורט במכרז. 

מערך העבודה. בהתאם להחלטת  12%יעמוד על  תכנון וביצועתמחור התכנון במקרה של פרויקט 

 המזמין.

שיקול הדעת של בחירת הקבלנים ושיוכם לאזור מסוים יהיה לפי החלטת המזמין בהתאם לזיקת 

 הקבלן לאזור המסוים . 

 .חודשים 24משך ההתקשרות 
 שנים נוספות. 3למזמין אופציה להארכת משך ההתקשרות לתקופה של עד 

 
חלוקת העבודה בין הקבלנים הזוכים  מודגש כי המזמין אינו מתחייב להזמנת עבודות בהיקף כלשהו.

 תהיה לפי שיקול  בלעדי של המזמין 
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 :קבלניםשאלות והסבר  .2
 

ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מי שהוסמך  א.
    "המינהל"( )להלן:לכך על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות 

  03-5136311טלפון: יפו, -, ת"א20רחוב ד"ר ארליך 
 
 

 תוך ציון העמ' והסעיף אליו מתייחסת השאלה, WORDניתן להעביר שאלות בכתב בלבד בפורמט 
 16:00בשעה   257.8.עד ליום :  ,, בציון שם המכרזEinat.avni@moh.gov.ilלכתובת המייל : 

 
 .המכרז  רלאתבמסגרת הודעה לקבלנים יועלו במידה שיהיו תשובות לשאלות 

של המזמין במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי  לקבלנים  כל הודעה
את האמור בה הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והב

 במידת הצורך.בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא 
 

בדו"ח  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור, כאמורקבלן אשר לא יצרף את ההודעות 
 או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין. ובהודעות שהוצאו 

 
 
 :לפני הגשת ההצעה בדיקת תנאי המכרז .3
 

הסר  למען ם האחרים הקשורים לביצוע העבודה. התנאיאת לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק  
 ין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.יספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר וענ

 
 

 תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז: .4
 

  על המציע:
, התקנות, הצווים 1969 -להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  .1

 .5ג'  100והכללים שעל פיו , קבלן רשום בסיווג 
להיות בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות שניתנה  ע"י הועדה הבין משרדית למסירת  .2

עבודות לקבלנים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע 
 . 5ג'  100קבלן מוכר בסיווג הפרויקט. 

 לעמוד בתנאי סף בטיחות, כדלקמן: .3
ר רשם הקבלנים כהגדרתו בחוק רישום קבלנים, התלה על תנאי את רישיונו בגין ליקויי קבלן מוכר, אש

 חודשים מיום החלטת הרשם. 6בטיחות, ייחשב כקבלן שלא עומד בתנאי סף בטיחות, וזאת לתקופה של 
ידי חטיבת נכסים בחשב הכללי, -רשימת הקבלנים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות, תפורסם על

מת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות", שתעודכן בהתאם לרשימות בהודעה, "רשי
 ההחלטות המתקבלות מרשם הקבלנים.

מוכח בביצוע עבודות בנאיות, עבודות תשתית וביצוע בבתי חולים כלליים או  חיובי להיות בעל  ניסיון .4
לרבות מבנים מורכבים  בביצוע מבנים מורכבים הכוללים מערכות אלקטרומכניות בהיקף משמעותי

 כמו מעבדות וחדרים נקיים בתעשייה.
להיות בעל היקפי ביצוע של פרויקטים בבתי חולים כלליים ו/או גריאטריים ו/או מעבדות וחדרים  .5

מלש''ח, מתוכם לפחות פרויקט אחד בהיקף של לפחות  100בהיקף מצטבר של לפחות  נקיים בתעשייה
  נות.השנים האחרו  5ב  –מלש''ח  25

 
הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות.  *      

מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא 
 סיון בסעיף זה.יייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הנ

 
 כקבלן ראשי עמו נחתם חוזה ההתקשרות עם מזמיני העבודותשביצע המציע  לעבודותיתייחס הניסיון  * 

אין באמור לעיל , כדי לפגוע בזכותה של וועדת המכרזים, לבחון כל פרויקט שביצע המציע, בין אם  *
הציגו ובאין אם לאו וכן לדחות הצעה בשל אי שביעות רצון של המזמין ושל מזמינים אחרים, 

 או ניסיון שלילי.ודמות עם המציע, חוסר אמינות מהתקשרויות ק
 
 .התנאים הינם מצטברים .6
 
 
 
 

 

mailto:Einat.avni@moh.gov.il
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 בחירת ההצעה הזוכה:

 בדיקה עמידה בתנאי הסף:שלב ראשון : 
 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. .1
 תעבורנה לשלב השני.למעלה   4רק הצעות שהוגשו כנדרש ועמדו בתנאים המפורטים בסעיף  .2
 

 80%לקריטריון המחיר ומשקל של  20%:  שקלול ציון להצעות עפ"י חלוקת משקל של שלב שני 
 לקריטריון האיכות.

 
 
 
 

 מציון הקבלן  20% מדד המחיר: .1

כאשר ההצעה הזולה ביותר מבין  )אחוז ההנחה שניתן במסמך ד'( בדיקת הצעות המחיר .א

    20%  ההצעות תקבל את הציון המרבי של

יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ביחס אל ההצעה הזוכה ע"י חלוקה של שאר ההצעות  .ב
 החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן: 20%-ההצעה הזוכה, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P 1 =  
 ההצעה הזוכה

הצעה נבחנת
 × 20 

 

 מציון הקבלן  80% מדד האיכות: .2

מתוך הרשימה של "פרוט ניסיון  פרויקטים  3בהתאם לשיקול דעתו המזמין יבחר 

אותם יבחן במסגרת ש לכל אחד מהמציעים העונים לדרישות תנאי הסףקודם" 

המזמין יבחן את הפרויקטים הנ"ל ועל פי הערכתו ידרג את איכות  דירוג האיכות.

 . אמות המידה לפי הטבלה 8-המציע בכל אחד מ

 פרויקטים שנעשו 3על הקבלן לציין  הפרויקטים. 3הציון יתקבל ע"י שקלול של 

של וביצוע  תכנון  מציע שביצע פרויקט הכולל מול מזמינים שונים . ככל האפשר, 

או מבנה מורכב אחר יציג את כללי או גריאטרי פרויקט מורכב בבית חולים 

פרויקטים נוספים של ביצוע . זאת על מנת לקבל את הניקוד   2הפרויקט בנוסף ל

 . בטבלת אמות המידה  2יף עכמפורט בס

בשלב זה  יינתן ניקוד איכות להצעות שעברו את שלב תנאי הסף בהתאם לאמות המידה המפורטות  .א

 .1-10דירוג של בבטבלה להלן. בכל אמת מידה יינתן ציון איכות כללי 

 אמות מידה למדד האיכות :  8להלן  

 תהיה לפי קביעתו הבלעדית של המזמין.  –ההגדרה " מבנה מורכב " 

  ציון הממליץ מדד מס' 

 פרויקטים בביצועומוצלח  מוכח חיוביניסיון  1

ם ו/או יח כלליתי"בב –לבינוי ותשתיות 

 5ב או מבנים מורכבים אחרים  גריאטריים

 .השנים האחרונות

 

 הכוללפרויקט מוכח ומוצלח של  חיוביניסיון  2

 ים ו/או גריאטריים י''ח כלליתבבוביצוע  תכנון

 השנים האחרונות.  5ב בנים מורכבים או מ
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ה מלוח הזמנים חריגעמידה בלו"ז הפרויקט ללא  3

 באשמת הקבלן 

 

   בעבודות שלד   הביצועאיכות   4

  איכות הביצוע בעבודות גמר  5

איכות הביצוע בעבודות של מערכות  6

 אלקטרומכניות 

 

מהגשת  תדיוק במדידת כתבי כמויות, הימנעו 7

 תביעות לא מבוססות.

 

שבר וסיום ומענה לתקלות  ואיכותבזמן עמידה  8

 הטיפול בזמן סביר .

בכלל זה כמות התקלות החוזרות ואופן הטיפול 

 בהן בשנת הבדק.

 

 
 
 

 ביותר. גבוההוא הציון ה 10ביותר ו  נמוךהוא הציון ה 1כאשר  10 -1בציון מ כל אחד מהמדדים ידורג 
 

 לכל אחד מהמדדים משקל שווה בשקלול הציון מהממליץ.
הפרויקטים והצגת לזמן את הקבלן המציע למתן הסבר לפנות בכתב/ טלפונית / רשאי המזמין 

 המוצגים על ידו כניסיון קודם. 
 

האיכות מתקיים הליך בחינה של איכות המציעים, הכולל גם שיחות יצוין כי בשלב קביעת ציון 
טלפוניות עם ממליצים.  ככל שעבד המציע עם בית החולים בהתאם לתנאי סף, נפנה לפחות לממליץ 

מתוך בית החולים. במסגרת שיחות אלה רשאי מנהל התכנון לבצע אימות של פרטים ונתונים עליהם  1
מידה בתנאי הסף. מנהל התכנון שומר על זכותו לקבוע, בדיעבד, כי הצהיר המציע בהצעתו לצורך ע

מציע לא עמד בתנאי הסף הנוגעים לניסיונו, אם התברר לו, במסגרת השיחות עם הממליצים, כי 
 הפרטים שמסר המציע במסגרת הצעתו, אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.

 
 שיחות עם ממליצים:

 
פנות לארגונים הממליצים שנרשמו על ידי המציע, כולם או מנהל התכנון רשאי, אך לא חייב ל .1

חלקם, וכן רשאי אך לא חייב לפנות לאיש הקשר שנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט נשוא 
ההמלצה, או כל פרויקט אחר אותו ביצוע המציע , אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע )להלן 

 "הממליץ"(. -יכונה בסעיף זה כל אחד מהם 
מנהל התכנון רשאי, על פי שיקול דעתו, לשוחח עם כל הממליצים שציין המציע בהצעתו או רק  .2

עם חלקם, לבחור חלק מבין הממליצים לצורך שיחה, באופן אקראי או באופן מושכל, ורשאי 
שלא להתחשב בדבריו של ממליץ, אם התברר לו בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך בחינה אחר 

רויקט נשוא ההמלצה, כי המציע אינו עומד בתנאי המכרז. מנהל התכנון שיעשה בקשר עם הפ
שומר על זכותו לקיים שיחת ממליצים גם עם כל אדם אחר אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו 

 של המציע.
מנהל התכנון לא ימסור את שמות הממליצים אליהם נערכה פניה וכן לא יאפשר לעיין בחוות דעת  .3

ות של שיחות שנערכו עם ממליצים )כולל ממליצים אליהם יפנה מנהל של ממליצים ותרשומ
התכנון מיוזמתו(. בהגשת ההצעה למכרז מוותר המציע מראש על כל זכות ודרישה לקבלת שמות 
הממליצים ולעיון בחוות הדעת ובהמלצות שיינתנו עליו או על משתתפים אחרים, הן של ממליצים 

 ם יפנה מנהל התכנון ביוזמתו.שנכללו בהצעות והן של אחרים אליה
 

 .80%ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר תקבל את הציון המרבי 
שאר ההצעות יקבלו ציון איכות , אשר יחושב ביחס אל ההצעה הזוכה ע"י חלוקה של ההצעה הזוכה, 

 . החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן:80-בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב
 
 ההצעה הנבחנת        
      80  X  =--------------------=2P 
 ההצעה הזוכה        
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 .ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל שיחושב עפ"י הנוסחה הבאה 

 

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃זוכה 
 

 הראשונה  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותיבחר להצעה הזוכה
 הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כזוכה, קרי ההצעה בעלת וכך ידורגו ההצעות הבאות 

 .זמין כמפורט במכרז זה מהראשונה ולאחריה ההצעות הנוספות לפי צרכי ה

 כמפורט בכל אזור )צפון , מרכז, דרום(   המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד
 בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.ו, במכרז זה

  הגבוהים ביותר לא ימצא כלל קבלן אחד או קבלן אחד בלבד ככל ובין הקבלנים בעלי הציונים
 לאזור מסוים יבחר הקבלן/הקבלנים  הבא בתור לאזור הספציפי .
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 :ולבדיקת דירוג האיכותסף התנאי עמידה בפירוט ניסיון קודם של המציע להוכחת טבלה לדוגמא עם 

( השנים 5חמש ) כי במהלך  _________________ מצהיר בשם המציע   _____________ ת.ז   הנני 
תכנון ביצוע וכן בביצוע, של פרויקטים בהמסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, המציע בעל ניסיון 

 בהיקפים לפי טבלת התמחור.
ממזמינים נפרדים )רצוי מזמינים  פרויקטים 3יש למלא את הטבלה לפחות ל וזאת כמפורט בטבלה שלהלן )

 (:להצעה ולצרפו גבי מסמך נפרדעל  מוסדיים( 

 מועדמשך ו

 ביצועסיום ה
פרויקט  של

 תכנון  /ביצוע

 ביצוע

 ביצוע

שם הפרויקט 

 תיאור העבודותו

היקף כספי 

 של העבודות

 

פרטי איש קשר  שם המזמין

 הקבלן אצל 

שם מלא )

 (סלולרי/וטלפון

) 

 

פרטי איש קשר 

מטעם מזמין 

מנהל /הפרויקט

 הפרויקט
 
 
 

     

      

      

      

      

  .יש לצרף אסמכתאות להוכחת כל התקשרות המפורטת לעיל• 

הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים או על ידי 
 אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ״ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות וכיו"ב. -מינהל התכנון 

             

  שם וחתימת מורשה חתימה של המציע תאריך

 

 

 

 אישור

הופיע/ה בפני במשרדי   _____________________ מאשר/ת בזאת כי ביום   ________ אני הח"מ עו"ד
אשר זיהה/זיהתה   _________________________________ מר/גב'   ______________ ברחוב 

]במידה והמציע הינו   ____________________________________ עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'
במציע והמוסמך/כת   ___________________________ בתפקיד תאגיד או שותפות רשומה: המשמש

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 

 חתימה וחותמת עו"ד        

 המציע:___________________חתימת 
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יצרף להצעתו את  והאישורים התצהירים הסף המציע תנאי חלק מלצורך הוכחת עמידה ב   .4
 הבאים, המצורפים כנספחים למכרז זה, כדלקמן:

רשומות עפ"י חוק עסקאות גופים  ניהול ספרי חשבונותתוקף על -בר אישור א( 

ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  1976 –ציבוריים  תשל"ו 

,   מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף 1987 –)אישורים התשמ"ח 

 המציע.

חוק עובדים הרשעות בעברות לפי העדר ר המאומת על ידי עורך דין בדבר תצהי   ב(

טופס, "תצהיר ]ראה 1987-תשמ"ז חוק שכר מינימום,ולפי  1991-זרים, תשנ"א

 .בדבר היעדר ההרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום"[

פנקסי יד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל ר פקאישו   ג(

או  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וופקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ על פי  חשבונות

שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל 

 מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק תצהיר   ד(

חוק שוויון ול  2016ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות

בדבר העסקת טופס, "תצהיר ]ראה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 [. "עובדים עם מוגבלות

 

המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים    ה(

באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות 

מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי 

 ממוחשב מאתר האינטרנט.   עורך המכרז באופן

 8בהתאם לטבלה לדוגמה בעמ' , העונות לדרישות תנאי הסף רשימת עבודות (6
שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם  תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן

אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, הסכמים חתומים,  .המזמין
 רשימת ממליצים והמלצות.

 
/  כינוס נכסים/ פשיטת רגל /  פירוק :שהמציע אינו נמצא בהליכי  מעו"דאישור  (7

 .הקפאת הליכים
 
 על ידי הקבלן. מיםחתו)במידה והוצאו( לקבלנים  הודעות (8
 
 .4א' כנספחלהלן  "בהמצתצהיר בדבר אי תיאום מכרז,  (9
 
 המצ"ב, בנוסח יות, מאומתת על ידי עו"דהצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור (       01

 .5א' כנספח
 

 העבודה, חוקי כל את קייםכי המציע מ המעיד עו"ד, תצהיר המציע , מאומת על ידי  ( 11
 למסמך א'.כנספח  המצ"ב, הקיבוציים ההסכמים וכן והצווים התקנות

 
 
 .8כנספח א' המצ"בטופס פרטי מוטב,  (21
 

          (13 .ב

  .ג

  .ד

  .ה

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
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  .ו

  .ז

  .ח

  .ט

  .י

 תצהיר על עסק בשליטת אישה  -  10 נספח א'

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו *

 2ת "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף אישור. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבו

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 
כל המסמכים המצורפים כנספחים למסמך א' חתומים ע"י המציע ומאומתים  (14

מסמכי כל , לרבות מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זהכנדרש ע"י עו"ד, 

  .כשהם חתומים על ידי המציע המכרז

 

 לבקש השלמת מסמכים חסרים לפי סעיף זה.   רשאיתהוועדה  ( 15

 
 

 :שמירת זכויות .5

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  אינה מתחייבתמובהר בזה במפורש, כי ועדת המכרזים   .א

 כלשהי, וכן היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה. הצעה 

בכל שלב של המכרז, גם לאחר הודעת זכייה לזוכה וחתימת כמו כן רשאית ועדת המכרזים  

בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות היקף המכרז  את לבטל להרחיב או לצמצםחוזה עמו, 

. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעת  ולהחלטה הבלעדית ו/או מנהליות ו/או אחרות

 של  ועדת המכרזים / המזמין.

 
 רשאית )אך לא חייבת( לפנות למציעים, לאחר הגשת ההצעות, וועדת המכרזים תהא .ב

בנוגע להצעתם, וכן לבקש הצגת מידע נוסף מהמציע, לרבות  הבהרות והסבריםולבקש מהם 
בקשת מסמכים נוספים והצגת פרוייקטים נוספים שביצע וכן לבצע בעצמה או באמצעות 

צעה ולעמידת המציעים בתנאי נציגיה יועציה ומנהל הפרויקט, בדיקות נוספות בנוגע לה
הסף, לרבות בדיקת פרוייקטים נוספים שביצע המציע )עבורה או עבור אחרים(, בין אם 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.-הציגם ובין אם לאו, הכל על
 

 
 )בשל פער בין ההצעות(. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת .ג

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי 
בין ההצעה  10%להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 

 הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.
החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף , תודיע 

למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר  –לוונטים )קרי הועדה למציעים הר
(, כי הם 10%המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 

, המיטיבה עם המזמין הצעת מחיר חוזרת ומשופרתרשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, 
יש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו )ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה(. מציע כאמור שלא יג

 הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 

על פי  תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספותהמזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס  .ד
שיקול דעתו, אשר  ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן 

א חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהי
  הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
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קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות 
ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת 

 המזמין. 
  

שלו ושל מזמינים אחרים  חוסר שביעות רצוןי לדחות הצעה בשל המזמין יהיה רשא .ה
מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי, לרבות בנושא בטיחות 

 בעבודה .
 

מבלי למעט מן האמור לעיל יצויין כי ככל שלמציע קיים ניסיון קודם בעבודות עם המשרד  .ו
גו בפני וועדת המכרזים חוות דעת של גורמים וגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים יוצ

 מקצועיים  וכן ציוניו על פי מנגנון דירוג הקבלנים.
 
למען הסר ספק ומבלי לייתר מן האמור לעיל וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעתו  .ז

וזאת  65,  פחות מציון על פי מנגנון דירוג הקבלניםשל מציע שממוצע ציוניו או חלקם ,
 לשימוע בפני וועדת המכרזים.בכפוף 

 
 שינויים והסתייגויות .9

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים 
בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט 

 הבאות:בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים 
 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; (א
 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. (ב
 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. (ג
לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית,  (ד

ם כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומי
 שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

 .לדרוש קבלת מסמך ללא שינויים הסתייגות או חוסרים בכלל  (ה
 

 
 ההגשה במכרז זה הינה ממוחשבת באתר המכרז הייעודי ברמדורנט. .10

"כתב ההזמנה" על הקבלן להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית את מסמכי המכרז לרבות  .11
 ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

על הקבלן  לרכז את מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים הנדרשים והמעידים על עמידתו  .12
 על מהבתנאי הסף כנדרש, הודעות לקבלנים חתומות על ידו במידה שהיו, הצעת המחיר חתו

 -)להלן 2518.8.ביום   12:00לשעה  נט עד רמדורהייעודי למכרז ב ידו ולהגישם באתר
 היום הקובע(.

למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל  ג. .13
הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יהיו ברי 

 תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

מהיום עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר  –במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז  .14
כמועד האחרון לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז שנקבע 

 במלואם.

 
 הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים .11
 

בצירוף דפי כמויות, וניתוחי אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר  א.
חשבונות יוגשו גם בפורמט  מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

אקסל ו/או בינרית לפי סעיפי המכרז ויוצמדו אליהם אסמכתאות כגון חישוב כמויות ו/או 
י כפוף אישור חשבון סופ חריגים ושינויים מהותיים באישור נציג המינהל בלבד. וטיםטסר

 ) עדות (  ASMADEלקבלת תיק מיתקן ותוכניות 
 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה  המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו. ב.
 במידת הצורך עם בודק חשבונות חיצוני מטעם המשרד

 
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן  ג.

 הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.
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המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט  ד.
"חשבונומט" ויעבירו למשרד הבריאות ולקבלן באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים 

 מודפסים.
 

 פי שיקול דעתו. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על .ה
 

 הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו. .ו
 

 
 
 
 

 חשבונות ביניים וחשבונות סופייםמועד תשלום  .12
 

( )א( של תנאי 3) 59יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף  38תשלומי הביניים יבוצעו בתוך  א.
 .3210חוזה מדף 

  
( )א( של תנאי 3) 60יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף  90ישולם בתום התשלום הסופי  ב.

 .3210חוזה מדף 
 

 :עיון בהצעת הזוכה       . 31

, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .א

 בהצעה הזוכה.

הצגה למציעים אחרים מטעמי במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני  .ב

סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בטופס הגשת ההצעה במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא 

מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו 

ה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים יכולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תה

שר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל ומא

 החלטה בנדון.

ג. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון 

 בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

לאחר הודעה ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש המציע לעשות כן,  ד. עיון 

 לתעריפים הבאים: בהתאם יעשה  , על הזוכה במכרז

 ש"ח. 0.30* בעבור כל צילום 
 ח .”ש 50 -* בעבור שעת עבודה )במידה ודרושה לו עזרה( של אחד מאנשי המשרד 

 
 :חתימת ההצעה .14
 

בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המציע יחתום את שמו המלא  א.
 המהווים את מסמכי המכרז.

 
 .המצ"בחתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח  ב.

 
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו.  ג.

שבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור להצעה יצורף אישור של רואה ח
 המצ"ב.כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח 

 
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות  ד.

   בעבודה.
 

 כללי .15
 

דרישות המכרז. הערבות בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל  א.
 הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

 כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 
  

 יום מהיום הקובע. 90ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של  ב.
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הנחוצה לביצוע כל על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת,  ג.

 ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.
 

  
 בכבוד רב,     

 
 משרד הבריאות      
 מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה        

 
 
 
 
 
 

 אישור המציע
 
 

אם אזכה במכרז, אני  יילהתחייבויותאני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים 

 מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ) אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי 

 בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

 
 

             
 חתימה וחותמת הקבלן            
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 _תאריך: ____________
 שם המציע: ________________      
 "הקבלן" :להלן      

 
 

 לכבוד
 משרד הבריאות

 מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
 20רחוב ד"ר ארליך 

 יפו
 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 הצעת  הקבלןהנדון: 
 

      
 

 משרדי ממשלה לביצוע עבודות עבורע"י הועדה הבין משרדית  קבלן מוכר אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור
מאשר בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט.   

מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות  -לביצוע פרויקטים בתחום הבינוי בזאת קבלת כתב ההזמנה 
 רפואה

כולל תכנון , רישוי  . המכרז צפון/ מרכז/ דרוםמוסדות רפואה ויחידות של משרד הבריאות במחוז 
בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש   2530.7.מיום )להלן: "הפרויקט"(  וביצוע מושלמים 

 הצעתי  כלהלן לאישורכם:
 
 
 אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן: .1
 
 

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא  א.
 ז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.צורפו למכר

 
קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע  ב.

 את הצעתי. העבודה, ובהתאם לכך ביססתי
 

אני מודע כי הפרויקטים יתבצעו באחד האתרים של משרד הבריאות , בתי חולים כלליים  ג.
 מוסד אחר הקשור למשרד הבריאות בתחום המחוז נשוא ההצעה .או פסיכיאטרים או 

 
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות   ד.

 ורשימת הכמויות .
 

 בינוי  ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  ה.
    

תהיה לפי ההתחשבנות ע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרו ו.
 מחירון "דקל לבניה ותשתיות " עם ההנחה המפרטת בהמשך מסמך זה . 

 
 

סיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את ייש לי הידע , הנ ז.
 העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

  
עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, אני ער לעובדה, כי יהיה  ח.

מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי 
קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט 

גין העדר אפשרות העסקת פועלים במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  ב
 משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

 
 אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם: ט.

   
בפרויקט באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות  (1

 את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:מסוים 
 שם מלא. -
 מספר ת.ז. -
 מקום מגורים. -
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הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה  (2

של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע 
 יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

 
י ולהפרידו מתחום במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינו (3

 המוסד.
 

כנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את יפועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו לה (4
 האישורים הבאים:

 רשיון עבודה -
 אישור כניסה לישראל -

 
 לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות. (5

  
לסיום העבודה באיחור ו/או לאי  הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה (6

 קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.
 

כיסוי  למזמין להמציא מתחייבאני עם קבלת הודעה מהמזמין על ביצוע פרויקט  ( 1 י.
 (, לדרישות הביטוח המצורפות   בהתאם ביטוחי

-בתנאי החוזה אני מתחייב להמציא למזמין  ערבות ביצוע כנדרש 
   (."ממע בתוספת הפרויקט מערך 5%) 3210מדף 

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם  
 .את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד

כמו"כ אני מתחייב להחליף/לתקן/להשלים כל מסמך שאגיש שלא כנדרש בענין  
 מסמך דרישות הביטוח.

 
 את הערבותלכל פרויקט הביטוחי הכיסוי  את  המציא לכמו"כ הריני מתחייב   ( 2

 , למשך כל תקופת החוזה )לרבותלמזמין םולהמציא םמפעם מפעם לפני תום תוקפ
 .בדק(תקופת ה

אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע  
ומתאימים  יםעדכניוערבות התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי 

 . לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה
 
כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת  ( 3

ולהמציא ערבויות  3210חוזה מדף המכרז ול בהתאם לכללילעבודות, שיתווספו 
 .בתוספת מע"מ מן התוספת הנידרשת 5% נוספות בשיעור

 
מבלי למעט מן האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז) לרבות  ,אני מודע לכך כי ( 4

במידה והקבלן הזוכה לא יחזיר למזמין חוזה חתום עם כל   ,(3210בחוזה מדף 
המסמכים הנלווים, לרבות ערבות ואישור ביטוחי בהתאם לדרישות המזמין, תוך 

ימים ממועד משלוח המסמכים לחתימה או מועד אחר שניקבע על ידי המזמין  7
לחלט רשאי,   או ממועד הישיבה לחתימת החוזה, במידה ונקבעה כזו, יהא המזמין 

לבטל את הזכייה/ ההתקשרות ו/או הערבות הבנקאית שבידיו, כולה או חלקה את 
בגין כל  ו/או לקנוס את הקבלןלהתקשר עם קבלן אחר לביצוע ההתקשרות וולבחור 

בהשלמת המסמכים האמורים, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של יום פיגור 
 המזמין.

 
לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי  1לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 2.1 .2

 . 94בעמ' בהצעתי כמפורט המכרז 
 

ההנחה ממחירי מחירון "דקל לבניה ותשתיות "תהיה הנחה בכל הסעיפים של המחירון .   2.2
. לא  ראשיכמחירי קבלן יש להתייחס למחירים המופיעים במחירון דקל לבניה ותשתיות 

 תהיה תוספת כלשהיא על מחירים אלה . 
 

התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל  2.3
כמפורט בחוזה מדף הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו  ו/או על פי  הוראות המזמין.

(3210.) 
 

ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם  .3
 מסמכי המכרז.

 
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין  .4

המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות 
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ענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או ט
 החוזה ו/או נספחיו.

  
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים,  .5

לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי  -בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה 
 וראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.שיתחייבו, בהתאם לה

 
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן  .6

 המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.
 
זה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב ב .7

.לחלופין, אני  המינהל/מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין
מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד 

תום לחו האישורים לפי הדרישה טחונות/יהערבויות, הבלהמציא את כל אני מתחייב וכן   שייקבע .
  על כל המסמכים של המכרז לרבות מפרטים ותכניות שבאתר המכרז.

 
יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את   14 אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  .8

תקופת הביצוע לכל פרויקט תקבע ע"י המזמין בהתייעצות עם הקבלן  כל העבודה  לפי תנאי החוזה.
 . 

 
הנדרשת בצו התחלת  אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה  

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין עבור כל יום של איחור,   מסה"כ הפרויקט  %0.5של סך העבודה 
במסמך ב'  של החוזה מדף  -62ו 45הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים  כל יום  של איחור. הסכום ישא

(3210.) 
  

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי  .9
 החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

 
 רון להגשת הצעות.יום מהמועד האח 90תוקפה של הצעתי זו הוא עד             .10
 

 כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11
 

 : ____________________________________________________ מייל  כתובת
 

 טלפון )עבודה( _____________________ לפנות למר/גב' ___________________
 

 ין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. ינציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענ
 
 
 
 

 :חתימת הקבלן על טופס ההצעה .12
 
 

                     ___________________________       _________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                            תאריך          
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

 )ליחיד / לשאינו תאגיד( אישור עו"ד/רו"ח
 
 
 

 אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____
 

 בפני: עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו 
 

 ת.ז. ______________________  ______________________________ ה"ה
 ת.ז. ______________________ ________ ___וה"ה __________________

 __.3/25על מסמכי מכרז מספר _
 
 
 

_____________________                               _________________________ 
 עו"ד/רו"ח           תאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור  במידה והמציע הינו תאגיד
 
 

 מרחוב _____________מס' _______אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח 
 

 :של מותיהםיחת בצירוף ________________________עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד
 

 ______________________ ת.ז. _________________ :ה"ה     
 ____ _____ ת.ז. ____________________________ ה"ה : ו     

 
 בפני,  25/3שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר 

 
 מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

 
 
 

______________________           __________________ 
 עו"ד/רו"ח       תאריך 
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 1א'  נ ס פ ח
 
 
 
 

 קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת
 
 

 בטיחות בעבודה

 

, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה 1988 –הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח לענין תקנות 

 על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

 

 בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

 

 הצהרת הקבלן

 אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

כ"מבצע הבנייה"  שה בפרויקט אשמים ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בניכי עם חתימת הסכמאשר בזאת,  .1

אני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע ו 1988-כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

הודעה על מינוי מנהל עבודה,   -עבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה מתחייב לשלוח למפקח ה .2
כתנאי  , וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה2כאמור בתקנה 

 לתחילת העבודה.
 

 
 
 
 

 חתימת הקבלן  _______________________
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

 המשך-  1נספח א'
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום                       _______________            לאזור מפקח עבודה אזורי  אל:

 הודעה על פעולות בנייה
 (192)סעיף  1970פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, התש"ל 

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:
a. פרטים על מבצע העבודה 

מס' בפנקס  טלפון מס' הכתובת למכתבים  שם פרטי החברה המבצעת(שם משפחה )או שם 

 הקבלנים

b. פרטים על העבודה המבוצעת 
 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :
 

         (1_____________________________________________________________________ ) 
 בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'()בית מגורים, 

 
 ( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________2)         

 )המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר(
 

 ___________( סוג הכוח שבו ישתמשו__________________________________________3)        
 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(

 
 מינוי מנהל עבודה

 , מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 
 כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

)במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל  השכלה וניסיון בעבודה
 אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 

פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום 
 _____________ לגבי מקום בניה ______________________(

 ם הלימודיםשנת סיו המקצוע העיקרי   אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו

 מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
   18מאז הגיע לגיל 

 מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה  
 השנים האחרונות  10-על עבודת בנייה ב

 

 
 )יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור( פרטים על מנהל העבודה הקודם

 הפסקת העבודהתאריך  שם פרטי שם משפחה

 
________________                                  ______________________ 

 חותמת וחתימת מבצע הבנייה      התאריך
 

i. הצהרת מנהל העבודה שנתמנה 
 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה  .1

העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל 
 הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

, ותקנותיה, וידוע לי 1970-ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
 שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

         ______________________            ______________________              __________________________ 
 חתימת מנהל העבודה            שם מנהל העבודה                                   התאריך     

 
 

 155טופס עב/פ/עפ"י 
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  – לחתימת הקבלן  בשלב המכרז –ביטוח  סעיפי -דרישות  -3נספח א' 
 ג נייר זה בשלב המכרז, אלא בשלב החוזי בלבד"*אין צורך להחתים את המבטח ע

 

, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן יהיו כמפורט  3210לחוזה המדף מספר  19על אף האמור בסעיף 
בנספח דרישות הביטוח המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם והמכרז. הוראות הביטוח 

המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  המצורףשיחולו על הקבלן יהיו כמפורט בנספח דרישות הביטוח 
 והמכרז. ההסכם 

 עם קבלת הזמנה לביצוע עבודה על הקבלן להמציא ביטוח בהתאם לנספח ג' עם הסימונים מטה 
 יבוא בהסכם ההתקשרות הסעיף מטה: א.

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה עבור 
כל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח משרד הבריאות )להלן: "המזמין"(, כ -מדינת ישראל 

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח 
עבודות קבלניות  ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה 

ות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של בהעברה או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, בגבול
 השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה . 

 

 
 

ככל ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן 
 לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה. כחלופה הקבלן יוודא כי

ביטוחיו יכללו  כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה. הקבלן יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף 
זה )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה(, המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בכפוף להרחבת שיפוי 

 כמקובל באותו סוג ביטוח. 
 

( ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני 1)הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, 
(  רכוש המזמין ייחשב רכוש צד שלישי לעניין פרק אחריות כלפי צד 2המשנה, כמבוטחים נוספים. )

( ייכלל סעיף לפיו המזמין 3שלישי של הפוליסה מעל הסכומים ששולמו תחת פרק הרכוש של הפוליסה. )
( תיכלל 4ו נזק שנגרם לרכושו ו/או לעבודות שבוצעו. )הוא מוטב לקבלת תגמולי ביטוח ביחס לאובדן א

( סעיף אחריות צולבת בפרק האחריות 5חודשים לפחות בפוליסה. ) 12תקופת תחזוקה מורחבת בת 
כלפי צד שלישי. הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף 

יתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את  הנזק בזדון( וכן סעיף השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ו /
 לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה. 

למען הסר ספק מובהר כי הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות 
 ת על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.העצמיות  עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת 
 ולפי דרישה.

( הקבלן יעביר בהקדם האפשרי אישור ביטוח מאת מבטחו 1מבלי לגרוע מהוראות הביטוח שלעיל )
בגין ביטוח העבודות הקבלניות, ביטוח חבות המוצר והאחריות המקצועית שערך כשהוא כולל את כל 

( מבלי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ביחס 2הזכויות הנדרשות לטובת המזמין כאמור לעיל. )
טוח המוצג והיקפו, המזמין שומר לעצמו את הזכות את הזכות )א( להעיר על היקף הביטוח כפי לבי

שהוצגו לו על ידי הקבלן באישור הביטוח בהתאם לפרויקטים אחרים באותו סדרי גודל הנערכים על 
ידו,  הכל בהתאם לעבודות המבוצעות ושיקול דעתו הבלעדי והקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים 

יעות רצון המזמין בהקדם )ב( לעדכן באופן מפורט את דרישות הביטוח שיערכו ביחס לעבודות לשב
 מסוימות באמצעות נספח סעיפי ביטוח שיצורף להסכם זה ויחול ביחס לאותן העבודות.  

 

 אי עמידה בתנאי סעיף זה תהווה הפרה של הסכם זה.
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

 4א'  –נספח 

 )הצהרה כללית( 3/25תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז 
 

 כשירות להתמודדות במכרז .1.1

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל  .1.1.1

 ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות  .1.1.2

 על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם. 

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות,  .1.1.3

 שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז.

 לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.אין מניעה     .1.1.4

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד  .1.1.5

 עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לבין המזמין.

 אי תיאום הצעות מכרז  .1.2

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .1.2.1

 קשר עם מציע אחר. 

 פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד, אשר מציע הצעות במכרז זה.  .1.2.2

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .1.2.3

א מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או המציע לא היה ול .1.2.4

 נמוכה יותר מהצעתו זו.

 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית, מכל סוג שהוא. .1.2.5

 הצעה זו מוגשת בתום לב. .1.2.6

 עצמאות המציע .1.3

החזקה במישרין  –)החזקה לעניין זה המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז  .1.3.1

 .)1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חאו יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו ב 25% -או בעקיפין ב

 יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.  25% -גורם אחד אינו מחזיק ב .1.3.2

 קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה. המציע אינו .1.3.3

 
       

 
 
 
 

  

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 המצהיר

 
 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' בפני במשרדי אשר 
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 
אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ה בפני על התצהיר דלעיל./יעשה/תעשה כן, חתם

_________________  _________________   ______________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין             תאריך

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/308_001.htm


 

 

23 

 

 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנת מקור – 5נספח א' 
 

לי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי ע

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעזה )להלן: "

ומתן   5/23 הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' .2

 השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

       _________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 

 אישור עורך הדין

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 _____________  ______________________  _____________ 
 חתימת עורך הדין  חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

 

נספח א'6 –תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 
 – תכ"ם

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום טופס:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות -תכ"ם 

 עריכת מכרז פרק משני:

 הכנת מסמכי המכרז תת פרק:
הוראה 

 7.4.1.2 מקשרת:

מספר 
 7.4.1.2.1ט. טופס:

תת  01 מהדורה:
 01מהדורה: 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת 

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

חוק עסקאות "  )להלן: 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. גופים ציבוריים

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 שלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת ה2011-העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ( מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו"

 __.לאספקת ____________________ עבור _________________ 6/23מכרז  מטעם המציע בהתקשרות מספר

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ועד למועד ההגשה. 

 ימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חת

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

____________________   ____________________  _________________ 

    שם        חתימה וחותמת     תאריך

  
 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת /

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________   ___________________   ___________________ 

 מספר רישיון    חתימה וחותמת     תאריך 

  99מתוך  24עמוד  22.08.2012 בתוקף מיום:

 מנהל מינהל הרכש הממשלתי תפקיד: : אבי מישראל שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  קישור לאתר הוראות תכ"םאתר הוראות תכ"ם: 

http://www.mof.gov.il/Takam
http://www.mof.gov.il/Takam
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

   
 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר  - 7נספח א' .3

 תאריך : ___/___/____
 

 לכבוד
 משרד הבריאות

 א.ג.נ.,
 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר 

 
אשר תפקידי , _________________________, נציג המציע  _________________________________אני, ________

כל עובדי המועסקים מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על אצל המציע __________________________,
והתקנות המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה  ובכללם החוקים המפורטים  2025 יוני ועד 2024 יוניעל ידי בתקופה מיום 

 להלן: שהותקנו מכוחם 
 1945 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה

 1949 חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג

 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תש"יט

 1967 שירות עבודה בשעת חירוםחוק 

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

 1957 חוק הסכמים קיבוציים

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991 חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(

 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 1998 שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותפרק ד' לחוק 

 1998 לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

 2000 לחוק מידע גנטי 29סעיף 

 2002 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(

 2006 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף(
 המידות או במינהל התקין

 

1997 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל 
_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________אני החתום מטה, _______

 ה/ולאחר שהזהרתיו _____על פי תעודת זהות מס' _________ ה/לי אישית / שזיהיתיו ת/. המוכר_________________________
נכונות  ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרה /צפוי תהיה/לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה ה/כי עליו

 עליה. מה/דלעיל וחתם ה/הצהרתו

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 8נספח א'

 מדינת ישראל
 משרד הבריאות

 לשכת חשב המשרד –אגף הכספים 
 

 

 

 

 טופס  בקשת  פתיחת  מוטב  

 ( פרטים אישיים1

 שם ספק : _______________

 ספרות(: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  )למילוי ע"י מי שאינו עוסק מורשה( 9מספר ת.ז )

 לא עוסק מורשה:  כן  / 

 מספר עוסק מורשה: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 ( כתובת 2

      

 

 

 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ______ -מספר טלפון נייד: ___________ 

 ____ -מספר פקס: ______________ 

e-mail ____________________________ : 

 

 ( פרטי חשבון בנק3

 שם בנק: __________________

 מספר סניף: _________________

 סניף: _____________________ כתובת

 מספר חשבון: ____________________

 )נא לצרף( ( מסמכים מצורפים4

  או אישור על תאום מס. בתוקףאישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור 

 לאימות פרטי בנק. המחאה מבוטלת אוחתום מבנק/רו"ח/ עו"ד   אישור 

   _________________        ______________________              ____________________ 

 תאריך                                                  שם המוטב                      חותמת/חתימה           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 או:

 ת.ד: ______________

 מיקוד ת.ד: _________

 שם ישוב: __________________

 

 רחוב ומספר בית: ____________________________

שם ישוב: _________________________________   מיקוד: 

_________ 

 

 יחידה מבקשת: _____________________

 _________________________איש קשר: 

 מספר פקס: ________________________

 מספר טלפון: _______________________
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 9נספח א' .4
 עם מוגבלות תצהיר בדבר העסקת אנשים טופס:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות –תכ"ם 

 עריכת מכרז משני:פרק 

 הכנת מסמכי המכרז תת פרק:

 7.4.1.2 הוראה מקשרת:

 7.4.1.2.6ט.  מספר טופס:

 01תת מהדורה:  02 מהדורה:

 
 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כנדרש לפי תצהיר זה, ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilבעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, info@mtlm.org.ilובת דוא"ל: לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כת

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר המציעהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  "הנני נותנ/ת תצ

___________________ לאספקת ____________________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת 

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

 על המציע. לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9סעיף  הוראות 

  על המציע והוא מקיים אותן.   חלות 1998-בלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגל 9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע, )להלן: ''חוק שוויון זכויות''( 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה X עובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  יישום בחינת המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, לשם 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

 סעיף לפי חובותיו יישום המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןותיו, זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חוב לחוק שוויון 9

 זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

 30המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ימים ממועד ההתקשרות.

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  

  99מתוך  27עמוד  11.11.2019 בתוקף מיום:

 הממשלתימנהל מינהל הרכש  תפקיד: גל אמיר שם המאשר:

  

 
 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
mailto:takam@mof.gov.il
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 )אופציונלי( תצהיר על עסק בשליטת אישה  -  10 נספח א'
 

 
 
 

 תצהיר
 

אני החתומה מטה, גב' ________________, נושאת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי 

 
 לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

 
-חובת המכרזים, תשנ"ב______________ )להלן: "המציע"(, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה בחוק  .1

1992. 

אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _______________ ת.ז. _______________,  .2
_______________ ת.ז. _______________, _______________ ת.ז. _______________, )מחקי את 

 המיותר(.
 

ב לחוק חובת 2שור בסעיף חשבון, כמשמעות המונח אי-מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה
 .1992-המכרזים, תשנ"ב

 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

___________________  _______________________ 
 חתימת המצהירה  תאריך

 
 

 דין-חתימת עורך
 

_____________ דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיעה בפני גב' -אני הח"מ, עורך
שזיהתה עצמה על ידי ת.ז. _____________ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר 

 אמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.
 

________________________ ________________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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11נספח א'   
אישור עו"ד שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק/ פשיטת רגל/כינוס נכסים/ הקפאת 

 הליכים
 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 
 

 אני עו"ד הח"מ ___________________ , מספר רישיון ____________________________

 

 מאשר/ת כי המציע ___________________ 

 

 3/25מס' ח.פ. __________________________ המגיש הצעתו למכרז מס' 

 

 . בהליכי פירוק/ פשיטת רגל/כינוס נכסים/ הקפאת הליכיםאינו נמצא 

 

______________________ ________________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת דין-של עורךשם מלא ומ.ר  תאריך
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 12נספח א' 

 

 התחייבות הספק בנושא אבטחת מידע והגנה בסייבר :

 

 

 נספח ח' אחריות לאבטחת מידע והגנה בסייבר של ספקי הממשלה:  7.3.1בהתאם להוראת תכ"ם 

נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. מתחייב  הספק כי  יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או 

בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת 

( ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך integrityהשירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם )

אופן שוטף, ויוודא כי האמצעים עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה ב

 הטכנולוגיים והתהליכיים המשמשים לאבטחת המידע עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום. 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תנאים כללים מיוחדים – 1מסמך ג 
 

 

 תיאור כללי של מכרז זה .1 פרק
משרד  הבריאות )להלן: "המזמין"( שוכן במבנים שחלקם נכסים בבעלות המדינה וחלקם דיור שכור.  .1.1

 המבנים ממוקמים בכל הארץ. 

עבודות דחופות של ,עת לעת מויותר ₪ עלול להידרש לביצוע עבודות בהיקף של עשרות מיליון המזמין  .1.2
בחצרות הקמה מחדש של מבנים שנפגעו תוספות בניה או שיפוצים או שינויים במבנים קיימים או 

 המוסדות הרפואיים וזאת עקב אילוצים מבצעיים בהם אין זמן ליציאה למכרזים פרטניים.

המכרז הוא מכרז מסגרת לביצוע עבודות לפי מחירון קבוע ולאחר הנחות שהקבלן הציע בהצעתו. אין  .1.3
 ת יבוצעו רק על פי הצרכים בפועל.המזמין מתחייב להיקף ההזמנות ומיקומן בארץ, או בכלל, וההזמנו

המכרז יחולק לפי אזורי הארץ השונים, צפון , מרכז ודרום . בכל אזור יבחר קבלן לביצוע אופציונלי של 
 אזורים או יותר .  2עבודות . אין מניעה שקבלן שעובד בפריסה ארצית יזכה במכרז ב

במידה ויתעוררו חילוקי דעות בין הקבלנים לגבי מיקומו של פרויקט מסוים )באיזה אזור הוא נמצא( 
 קביעתו של המזמין לאיזה קבלן תימסר העבודה תהיה סופית . 

היקף העבודות ישתנה לפי הצרכים בפועל של המזמין. הקבלן הזוכה יידרש להתחייב לבצע כל עבודה  .1.4
 ובכל היקף שהוא. האזור בו זכה במכרז  בתחוםשתוטל עליו בכל מקום 

העבודות יכללו את מגוון מקצועות הבניה ובין היתר הכשרת הקרקע, יציקות ובטונים, מקצועות הבניה  .1.5
לרבות קירות בלוקים וגבס, גגות, רצפות, תקרות ביניים, אלומיניום, נגרות ופרזול, מסגרות, צנרות 

ל ותאורה, מיזוג אוויר ואוורור, מערכות מתח נמוך מאוד מים, ניקוז וביוב, הידרנטים ומתזים, חשמ
 .בהתחשב שהעבודה מבוצעת בבתי חולים  להשלמת העבודה שיידרשוכל מקצוע אחר 

 הקבלן יידרש כאמור לבצע עבודות דחופות תוך פרקי זמן קצרים להיענות ולביצוע של: .1.6

 ובנייתם מחדש  ם קיימיםשינויים במבנים קיימים, תוספות למבנים קיימים, הריסה של מבני
השלמות שלד לפי הנדרש שלד או ביצוע חלקי מבנה ורכיבי מבנה קיימים, מבנה או לרבות: פרוק ופינוי 

הספקה של רכיבי מבנה חדשים כולל הובלה, התקנה לרבות התחברות , כל עבודות הגמר הנדרשות ,
מיזוג האוויר,  מתח נמוך נמוך מאד, בקרה ותקשורת , חשמל, ,עבודות  מתקני תברואה ,למבנה קיים 

 . וכל מערכת אלקטרומכנית אחרת.   וכדומה 

לרבות: הכשרת הקרקע למיקום המבנים הזמניים ולגישה  התקנת מבנים זמניים מסוגים שונים
אליהם, יציקת בסיסים להצבת המבנים הזמניים, הכנת הזנות מים, חשמל, ביוב וניקוז, תקשורת 

ומה למבנים הזמניים, הובלת המבנים הזמניים או האמצעים להקמתם במקום, התקנת המבנים וכד
 הזמניים וחיבורם להזנות וכל הנדרש להפעלתם הבטיחותית והתקינה.

עסיק י ,: במידה ויחלט ע"י המזמין כי התכנון והרישוי יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת החוזה תכנון ורישוי .1.7
וכתב הכמויות , הרישוי , להכנת התכנון  , לרבות מודדים, ננים הנדרשיםמטעמו ועל חשבונו את המתכ

שנים לפחות בתכנון בתי חולים  .  10. מתכננים אלה יהיו מתכננים בעלי ניסיון של לכל עבודה 
לפסול מתכננים שאינם עומדים לדעתו בקריטריונים  שאירהמתכננים יאושרו מראש ע"י המזמין אשר 

 הנדרשים לסוג העבודה הנדרשת. 

מעל מחירי היחידה לפי  12%במקרה זה של רישוי , תכנון וביצוע ע"י הקבלן ,תשולם לו תוספת של 
אחרי התחשבות בתוספות והפחתות למחיר המחירון כאמור בהמשך מחירון דקל לבניה ותשתיות 

 ההנחה המוצעת ע"י הקבלן לפי הצעה זאת.ואחרי הורדת 

במידה ולפי החלטת המזמין לא יידרש רישוי לעבודה , אך ידרשו אישורים רגולטוריים כגון פיקוד 
תוספת העורף וכיבוי אש , חברת חשמל , בזק וכו' אך ללא הוצאת היתר בניה מלא , תשולם לקבלן 

שרותים חלקיים לביצוע רישוי(  11%)ניכוי  " מעל מחירי מחירון "דקל לבניה ותשתיות 10.68% של 
 . 

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע עבודה שלא הוזמנה ובכל מקרה שנדרשת סטיה יודיע הקבלן מייד למזמין  .1.8
 ויחכה לאישור המפקח לביצוע העבודה החריגה.

למקצועות הקבלן יידרש להעסיק קבלני משנה המורשים ורשומים ברשם הקבלנים ובעלי סיווג מתאים  .1.9
 אותם הם מבצעים וכדוגמת קבלני קונסטרוקציה, קבלני חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר וכדומה.
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עבודות הקבלן יכללו את כל הנדרש לביצוע העבודות ובין היתר ולפי הצורך תכנון, פירוקים, פינויים,  .1.10
 הובלות, הקמה, התחברויות למערכות קיימות, הרצה ואחריות לביצוע. 

 יהיה רשאי לערוך מעת לעת מכרזים משלימים ולהוסיף קבלנים נוספים לקבלן שיבחר. המזמין   .1.11

י נעם מתן צו התחלת עבודה לעבודה מסוימת  , והנחיה לקבלן לבצע גם תכנון ורישוי , יכין הקבלן לפ .1.12
. כתב הכמויות היציאה לביצוע , כתב כמויות מלא לכל העבודות על פי מחירון "דקל בניה ותשתיות " 

 יימסר למזמין לבדיקה ולצורך קביעת תקציב לפרויקט . 

 

 מודגש בזה שהמזמין אינו מתחייב לקבלן לגבי היקף העבודות שיוזמנו ממנו או בכלל.

 

 

המזמין יבחר קבלן נוסף העומד בתנאי הסף כ"כשיר שני" כך שככל שהקבלן הנבחר לא יעמוד בהיקף  .1.13
 הקבלן הנוסף במקומו או במקביל אליו.העבודות או במועדי הביצוע יפעיל המזמין את 

י אך לא חייב למנות לכל עבודה שתבוצע במסגרת חוזה זה מפקח/מנהל פרויקט מטעמו שאהמזמין ר .1.14
 שמע להוראות המפקח ולפעול על פיהן. יאשר יפקח על עבודות הקבלן עד השלמתן . על הקבלן יהיה לה

עבור .  , עבודות ביום שישי  אחה"צ ושבת ההקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות כולל שעות ליל .1.15
 לפי הצעת הקבלן. ההנחה עבודה בשעות אלה ישולם לקבלן על פי מחירון דקל לבניה ותשתיות עם 

 

 הגדרות .2 פרק
לצורך מכרז זה, יהיו המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר 

 שאינו מתיישב עם תחולה כאמור:

 הגדרה מושג

 אוהמזמין 
 המזמין

 מינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה  במשרד הבריאות בשם משרד הבריאות

 מכרז זה להסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי מכרז

 החוזה במכרז זה המהווה הזמנה כללית לביצוע העבודות חוזה

 מת על פי כללי מכרז זהכל הזמנה לביצוע עבודה מסוי הזמנת עבודה

או  ארעי מבנה כל לרבות  למכרז זה, בהתאם המבנה וסביבתו בו תבוצע עבודה או מבנהאתר 
 . עבודה ארעית

דקל בניה ”
 ” ותשתיות

מכלול סעיפים מתומחרים לרבות תכולות ומפרטים )ככל שישנם ויהיו( 
 המתארים עבודות בתחום הבניה, שיפוצים ושינויים. 

דקל “מהדורת 
” בניה ותשתיות

 לתמחור הביצוע 

בהוצאת חברת דקל( העדכנית "דקל בניה ותשתיות" )מהדורת המחירון 
 צו התחלת העבודה לפרויקט מסוים. הקיימת ביום 

לאחר ההנחה שהציע הקבלן  מחירון "דקל בנין ותשתיות" הצמדה של מחירי  הצמדה
צו התחלת למדד תשומות הבניה כאשר מדד הבסיסי הינו המדד הידוע ביום 

 עבודה . ה

ידי -המפרט הכללי לשימוש משרדי הממשלה שהוכן ומעודכן מדי פעם על המפרט הכללי 
ולמחשובם  לבנייה החוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה משרדית-הבין הוועדה

בהשתתפות מספר משרד  הבריאות )האוגדן הכחול או המפרט הסטנדרטי( 
שניתן לצפות בו בכתובת אינטרנט  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

ועדת 
 המכרזים

ועדת המכרזים המשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים האחראית 
 על מכרז זה.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 הגדרה מושג

חוברת המכרז 
מסמכי  או

 המכרז

על כל נספחיה לרבות קבצי שאלות, תשובות והבהרות והודעות  חוברת מכרז זה
 שיפיץ המזמין לכל המציעים.

חוזה בין המזמין לבין קבלן לביצוע עבודות בלתי מוגדרות מראש במספרן  חוזה מסגרת 
דקל בניה “ובהיקפן כאשר חישוב עלות ביצוע העבודות יתבסס על מחירון 

לאחר הנחות שיציע הקבלן ובתוספת ההצמדה. נוסח החוזה יהיה לפי ” ותשתיות
 .2019במהדורתו האחרונה. כיום נוסח  3210חוזה מדף  –הנוסח המקובל במשרד 

וכן המפרט, הכללים וההוראות  הכללים וההוראות המחייבים לגבי מכרז זה מפרט העבודה
ובתנאי שיעמדו בכל דין ותקן או המפרט  הספציפיים בכל הזמנת עבודה בנפרד

 המיוחד לאותה עבודה ובהיעדר מפרט מיוחד על פי המפרט הכללי.
 

חוק רישום 
 קבלנים

 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט חוק רישום קבלנים
 

כל מתחם או בניין של משרד הבריאות אשר בו תתבצע עבודה על פי מכרז / חוזה  מבנה
 זה

 קבלןאו  מציע
 מציע

קבלן המציע הצעה במכרז זה ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמך א' 
)סיווג  100ובין היתר בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג 

 1988 -קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

קבלן זוכה או 
 הקבלן

  זכתה םהצעתבתנאי הסף לקבלן הבניה ואשר  יםהעומד או קבלנים  קבלן

קבלן המועסק ע"י הקבלן הזוכה לצורך ביצוע חלק מהעבודות ואשר עומד בכל  קבלן משנה 
נקס הקבלנים ככל הנדרש לעבודה בה הוא מועסק ע"י פהתקנים והרישום ב

  .הקבלן

קבלן משנה אשר נקבע ע"י המזמין לרבות תנאי עבודתו ושכרו ואשר על הקבלן  קבלן ממונה
ע ע"י המזמין בתמורה להחזר בתוספת עמלה להעסיקו ולשלם שכרו כפי שנקב

 לתקורה ורווח

סעיף חריג 
 בעבודה

נדרש לפי ואשר ” דקל בניה ותשתיות“סעיף שאינו קיים במהדורה בתוקף של 
 )ייתכן שהסעיף ייכלל כסעיף רגיל במהדורה חדשה מאוחר יותר(. תכנון מאושר 

 ויתומחר בנפרד בהסכמת המזמין והקבלן. 9999סעיף שכזה יסופרר בסיומת 

עבודה במחיר 
עבודה  אוסופי 

 פאושלית 

שאינו מתבסס על מדידת כמויות. סעיף שכזה יסופרר עבודה במחיר סופי 
 .  7777בסיומת 

 קבלן רשום בפנקס הקבלנים במקצוע מסויים קבלן רשום

קבלן רשום בפנקס הקבלנים אשר קיבל אישור מטעם הועדה הבינמשרדית  קבלן מוכר 
וקבוצה להתקשר עם משרדי הממשלה לבצע עבודות במשרדי הממשלה בסיווג 

מסוימת ואשר שמו כלול ברשימת קבלנים מוכרים המנוהלת ע"י מינהלת קבלנים 
מוכרים ומפורסמת באתר האינטרנט אשר כתובתו 

http://diur.mof.gov.il/mukar) . 
 

 הנחיות העבודה על פי דין, תקנים ומפרטים .3 פרק
בביצוע העבודות הקבלן יפעל על פי כל דין ותקן ועל פי המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה 

בכל הפרקים , במהדורה המעודכנת  הבינמשרדית המיוחדת למשרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון
 המחמיר מביניהם. כל המסמכים דלעיל מהווים חלק ממסמכי החוזה, למרות שאינם מצורפים. – ביותר 

 

 

 

http://diur.mof.gov.il/mukar
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 דגשים מיוחדים לביצוע העבודות .4 פרק
 מען הקבלן לקבלת הודעות 1.1

הקבלן ידרש להגדיר מען לקבלת הודעות בטלפון, פקסימיליה ובדואר אלקטרוני וכן חיבור לאינטרנט 
)לצורך התחברות למערכת הממוחשבת(. כפי שכבר הודגש, המזמין יהיה רשאי להשתמש בכל אחד 

 מכתובות אלה במידת הצורך. 

 תיזמון העבודות 1.2

מעיקרי החוזה. אי עמידה בזמנים תהווה עילה  מודגש להלן כי תזמון העבודות וביצוען במועד הינו
מהותית לביטול החוזה עם הקבלן והעברתו לכשיר השני או חלוקת העבודה עם הכשיר השני ועל פי 

 ההחלטות של המזמין בלבד.
 תיזמון ביצוע העבודות יהיה על פי המפורט להלן אלא אם הוגדר אחרת בחוזה ההתקשרות.

רך העבודה בלבד על פי סעיפי המחירון וללא תוספות עבור הובלות, המחירים בטבלה הינם לחישוב ע
 ביטוחים ותקורות אחרות שונות.

ביצוע עבודת בינוי, שינויים, שיפוצים וכדומה לתשתיות, תכנון ותחילת זמן תגובה ולוחות זמנים ל
 מבנים ומערכות ולהגשת החשבונות יהיו על פי הפירוט כדלקמן: 

 
הזמנים כאמור, יהיה המזמין רשאי להורות כאמור לעיל על הפסקת העבודה לא עמד הקבלן בלוחות 

והעברתה לביצוע ע"י כשיר שני או להפנות מייד עבודות נוספות לכשיר שני או בכל דרך אחרת 
והמזמין יהיה רשאי לפנות חומרים וציוד שסופקו לאתר העבודה על ידי הקבלן והכל כמפורט בחוזה 

רות. היה והמזמין יורה לקבלן לסלק חומרים וציוד כאמור והקבלן לא ההתקשרות לעבודות מוגד
 ימים, רשאי המזמין להורות לסלקם על ידי גורם אחר ועל חשבון הקבלן. 3סילקם תוך 

 
זמן תגובה לתיקון תקלות במבנה ובמערכות שהותקנו או שופצו ע"י הקבלן )במסגרת אחריות ביצוע 

 ם .יו 14או כחלק מהסכם מסגרת( יהיה 

זמן תגובה לתיקון תקלה בהולה שיש בה סכנה בטיחותית מידית או תקלה המשביתה את המבנה  1.2.1
 שעות מעת מסירת הודעת התקלה לקבלן.  3יהיה עד 

 שעות מעת מסירת ההודעה.  48זמן תגובה לתיקון תקלה אחרת שאינה דחופה יהיה עד  1.2.2

 תכנון העבודות 1.3

מתכננים הקבלן  ימנה עם צו התחלת עבודה לפרויקט מסוים הכולל גם תכנון , או תכנון ורישוי , 
 מטעמו אשר יתכננו את העבודה ככל האפשר בסיטואציה בה יידרשו לעבודה והזמן העומד לרשותם. 

ות המזמין ימסור לקבלן פרוגרמה  מנחה לתכנון הנדרש . הקבלן נדרש לקבל את ההנחיות הרגולטורי
מהגופים הרלוונטיים כגון חברת חשמל, בזק, עירייה/מועצה מקומית , משרד הבריאות , פיקוד 

 העורף וכו'  ולתכנן את המבנה הדרוש על פי כל החוקים, תב"ע, תקנות ותקנים ישראלים . 

במהלך תקופת התכנון הקבלן יבצע את כל העובדות הניתנות למשל , פינוי השטח, הריסה של מיבנים 
 חלקי מבנים.  או

 שלים אותואישורים רגולטוריים הנדרשים הקבלן יחל בביצוע הפרויקט וי תוקבלאישור התכנון ם ע
 בתקופת הביצוע שתסוכם מראש עם המזמין . 

על הקבלן לפעול על פי התכנון מידה והמזמין יחליט לתכנן את הבניין ע"י ממתכננים מטעמו יהיה ב
 "דקל בניה ותשתיות" והנחיותיהם של מתכנני המזמין. כתב הכמויות יוגש על ידי הקבלן לפי מחירי 

 עם ההנחה לפי חוזה זה 

בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לבדוק את התכנון ולהתריע ככל שלדעתו קיים ליקוי או פגם או אי  
יוד המסופק על ידו. ככל שיהיו חילוקי דעות בין המזמין התאמה בתכנון למקום ההתקנה או לצ

לכתבי ” דקל בניה ותשתיות“לקבלן על הפרשנות למפרטים ועל בחירת הסעיפים המתאימים מתוך 
 הכמויות תהיה דעתו של המזמין הקובעת.

אישור התוכניות וכתבי הכמויות ע"י המזמין לא ישחרר את הקבלן לתקינות העבודות ועמידתן בכל 
 תקן ודין נדרשים.

בחשבון את המצב הקיים בפועל במערכות הקיימות של המזמין ואת הצורך להתאים  ייקחהתכנון 
 בין המערכת החדשה הנוספת לבין המערכת הקיימת.
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 אופן ביצוע העבודות 1.4

 עבודות והעבודות עצמן לאחר אישור התוכניות יפעל הקבלן למימוש מיידי של ההכנות ל

את ההכנות ואת ביצוע העבודה גם במקרים בהם קיימים חילוקי דעות בינו לבין הקבלן לא יעצור 
המזמין בעניין פרשנות או הסכמה לתכנון ולכתב הכמויות. חילוקי הדעות יתבררו ויפתרו במהלך 
הביצוע או מייד אחריו. הקבלן לעולם יקבל הנחיות ביצוע מהמזמין או נציגו, הנחיות מטעם נציגי 

בו יועסק לא יחשבו כהנחיות סופיות אלא אם אושרה על ידי המזמין או נציגו ולא המתקן הרפואי 
 ישולמו בגינם כספים בדיעבד.

 .הקבלן ירכוש את כל החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה

הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות, יריץ ויפעיל את המבנה כנדרש להוכחת פעילות תקינה של 
 כל המותקן.

ן יוודא כי ביצוע העבודות נעשה כך שיגרמו רק ההפרעות המחויבות לפעילות המוסד. כל הקבל
 פעילויות הקבלן שיש בהן הפרעה לפעילות שוטפת של המוסד יתואמו עם הנהלת המוסד.

בסיום העבודה הקבלן יגיש למזמין ספר מתקן בקובץ קשיח ובדיסק און קי מלא ומפורט שיכלול 
לתוספות, לחיבורים ולשינויים, הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה לכל סכמות ותוכניות עדות 

 הפריטים שהותקנו.

 

 העסקת קבלני משנה ממונים 1.5

האמור להלן אינו עוסק בקבלני משנה המופעלים ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות שבאחריותו  1.5.1
 ” דקל בניה ותשתיות”ואשר מהווים למעשה חלק מצוותי הקבלן לצורך ביצוע עבודות המוגדרות ב

דקל בניה ”אלא בקבלנים ממונים המוסכמים ע"י המזמין לצורך ביצוע עבודות שאינן מוגדרות ב
 ואשר שכרם והיקף העבודות שיבוצעו על ידם אושרו ע"י המזמין. ” ותשתיות

 הקבלן לא יהיה רשאי להוריד או להוסיף לשכר הקבלן הממונה וכפי שנקבע ע"י המזמין. 1.5.2

 מתייחס לקבלני משנה מטעם הקבלן לביצוע העבודות שנדרש. אין האמור 1.5.3

 התשלום לקבלן עבור עבודת קבלנים ממונים יהיה בהתאם לחוזה . 1.5.4

 הרשאות לעבודה במוסדות 1.6

כל עובדי הקבלן וקבלני המשנה מטעמו חייבים לקבל את אישור המזמין והקב"טים המקומיים של 
 המוסדות.

 

 .מכרז זה  ” דקל בניה ותשתיות”בהוספת סעיפים ועבודות או ביטולם  1.7

עשויים להתווסף בתקופת תוקפו של חוזה זה: פרקים, תתי פרקים וסעיפים  ” דקל בניה ותשתיות”ל
חדשים המגדירים עבודות ומפרטים לביצוען ומחיריהם. כמו כן ייתכן שסעיפים, פרקים או תתי 
פרקים יבוטלו והכל לאור התפתחויות טכנולוגיות, בתחום הקיימות ותחומים אחרים. שינויים אלה 

מרגע פרסום מהדורה חדשה בה הם יכללו ויחייבו הן ” דקל בניה ותשתיות”יהוו חלק בלתי נפרד מ
 שנקבעו במסמך זה, לכל פרק בנפרד. ” דקל בניה ותשתיות”את המזמין והן את הקבלן ובהנחות ל

 

 ” דקל בניה ותשתיות”ביצוע עבודות על פי ה 1.8

יכלול את ביצוע  ” דקל בניה ותשתיות”המחיר שישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה על פי סעיפים ב
הכלול בכתב הכמויות שצורף  ” דקל בניה ותשתיות”העבודה המתוארת ומפורטת בכל סעיף ב

להזמנה וכן במפרטי תכולת העבודה בשלמותה ובהתחשבות בפירוט במפרט הכללי, כולל כל 
 המרכיבים, עד לקבלת פריט גמור באתר.

בהתאם לכמויות המוזמנות והמתבצעות  יש לחלק מסעיפים מספר מחירים ” דקל בניה ותשתיות”ב
עבודה "זעירה", עבודה "קטנה" ועבודה "בינונית". חישוב ערך העבודה לצורך תשלום בפועל  -בפועל 

 יתבצע על פי המחירים לעבודה בינונית. 

יחושבו לפי המחירון לרבות הנספחים  המופיעים במחירון דקל בניה  ,”דקל בניה ותשתיות“מחירי 
נספח "הנחיות כלליות לקביעת אחוזי קבלן ראשי" ונספח "תוספות והפחתות" ותשתיות , 

 המעודכנים למהדורה העדכנית ביום צו התחלת העבודה לפרויקט מסוים.
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יקבעו המחירים במשא ומתן ובין היתר , ” דקל בניה ותשתיות”בנושאים ועבודות בהם אין מחירים ב
. רווח  94בעמוד  לפי הצעת הקבלן לפי מחירון היצרן או הספק לסיטונאים וקבלנים גדולים ובהנחה 

 כאמור בהמשך . 12%הקבלן יעמוד על 

 

 ” דקל בניה ותשתיות”סדר עדיפויות בביצוע מדידות לפי ה 1.9

יתבצעו העבודות, ימדדו , ” דקל בניה ותשתיות”כאשר ביצוע העבודות נעשה על פי הפירוט שב
 וישולמו כמפורט להלן לאחר ההנחות בהצעת הקבלן ולפי סדר העדיפויות הבא:

על פי הכמות המתבצעת ועל פי ההיקף המצטבר של , ” דקל בניה ותשתיות”סעיפים המופיעים ב 1.9.1
 העבודה כולה; 

יופעל , ” דקל בניה ותשתיות”שונים של הבמקרים בהם מופיע סעיף דומה בשניים או יותר פרקים  1.9.2
הסעיף מתוך הפרק העיקרי לביצוע העבודה המסוימת; לדוגמה יופעל סעיף הורדת צמחיה וסילוקה 
מחצר על פי סעיף בעבודות גינון ולא על פי סעיף דומה הנמצא בפרק עבודות עפר, זאת כאשר לא 

 מתבצעת במקום עבודה עיקרית המהווה עבודת עפר במהותה.

סעיף מתאים לביצוע עבודה מסוימת, יתבצעו התחשיבים על  ” דקל בניה ותשתיות”אם לא נמצא ב 1.9.3
 פי סדר העדיפויות שלהלן:

ניתוח סעיפים ומחירים המרכיבים את העבודה שיסתמך אף הוא, במידת האפשר, על מחירי  1.9.3.1
 .” דקל בניה ותשתיות”סעיפים ב

 מחירי שעות עבודה, חומרים וחלקים.  1.9.3.2

” דקל בניה ותשתיות”עות העבודה, חומרים וחלקים, יתבסס על פרוט המחירים במחירי ש  1.9.3.3
. 

הצעות מחיר של קבלני משנה וספקים, שהוכתבו ואושרו על ידי הלקוח, )קבלן ממונה(  1.9.3.4
האמור בס"ק זה אינו נוגע לביצוע עבודות המוגדרות בסעיפי ) תקורה לפי החוזה בתוספת 

 חליט לבצען באמצעות קבלן משנה(.ואשר הקבלן ה” דקל בניה ותשתיות“

לא ישולמו לקבלן תוספות בגין הפעלת קבלני משנה מטעמו אלא אם נקבע אחרת בהזמנה לרבות  1.9.4
אלא המחיר יקבע על פי הרשום בפרק המתאים  ,דרישה כי יפעיל קבלנים ממונים שנקבעו ע"י המזמין

במחירון דקל בניה ותשתיות בתוספת או הפחתה לפי הנספחים למחירון דקל בניה ותשתיות כאמור 
 .למעלה 

 

 תכולת העבודות 1.10

דקל בניה ”כל עוד לא נקבע במפורש אחרת במסמכי חוזה ההתקשרות וכל עוד לא צוין אחרת ב
 יכלול:, ” דקל בניה ותשתיות”לפי סעיף בכתב הכמויות הכלול במחיר ביצוע עבודה , ” ותשתיות

כל העבודה הדרושה לרבות הנהלת העבודה והפיקוח על ידי הקבלן, העסקת עובדים וקבלני  1.10.1
משנה כנדרש לשם ביצוע מושלם של הסעיף הנדון, ובכלל זה עבודות הלוואי, עבודות הכנה בבתי 

 עבודות העזר הדרושות וסילוק פסולת.מלאכה חיצוניים, פרוק הקיים באם נדרש, 

כל הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים וכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר  1.10.2
 וכדומה.

השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, הוצאות הרכבה ואחזקה באתר הבניה,  1.10.3
 .” דקל בניה ותשתיות”אלא אם כן צוין אחרת במפורש ב

ת הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי פסולת ותוצרי כל הוצאו 1.10.4
עבודה אל אתר הפינוי הקרוב ביותר לאתר העבודה לרבות תשלום לרשויות עבור השימוש באתר 

 הפסולת. לא תשולם תוספת עבור פינוי פסולת.

 כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה. 1.10.5
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 .כל הוצאות אחסנת חומרים וציוד 1.10.6

 כל ההוצאות הנדרשות לשמירת הבטיחות לרבות הפעלת ממונה בטיחות כנדרש. 1.10.7

כל ההוצאות הנדרשות לביצוע ניקיון מושלם של אתר העבודה, לאחר גמר ביצוע כל שלב  1.10.8
בעבודה, כדוגמת ניקוי צבע ממשטחים שלא נועדו לצביעה, ניקוי כתמי שמן ודלק, פינוי פסולת 

 דומה.עפר, בטון או אספלט עודפים וכ

מסים והטבות סוציאליות כנדרש בחוק ועל פי כל דין, מס קניה מכס ובלו והיטלים אחרים,  1.10.9
למעט מס קניה עבור מתקני מיזוג אוויר מרכזיים המשולמים על המתקן בשלמותו לפי ההספק 

 טון קירור.-ב

 תקורות כלליות ורווח הקבלן לרבות אחריות לתקופת הבדק על טיב העבודה. 1.10.10

   ” דקל בניה ותשתיות”עבודות הכוללות סעיפים שאינם נכללים בביצוע  1.11

 .  ” דקל בניה ותשתיות”כתבי כמויות לביצוע עבודות, עשויים לכלול גם סעיפים שאינם קיימים ב

 ".9999הסעיפים כאלה יקראו "סעיפים חריגים" ויסופררו בהזמנות העבודה בסיומת "

 

 פאושלית(ביצוע עבודות במחיר סופי )עבודה  1.12

 במקרה הפרטניים. הסעיפים ברמת להגדירן סביר בלתי או ניתן שלא לעבודות המזמין נדרש לעיתים

 מפורט מחירים ניתוח שיכלל ובלבד עבודה לביצוע פאושלי כולל מחיר לקבוע מזמיןה רשאי שכזה

 הפאושלי. למחיר והסבר בסיס המהווה

 

 עבודות משלימות 1.13

 הקבלן יפעיל בעצמו, לבצען הרשאה לו שאין המבנה בתחום משלימות עבודות לבצע ידרש והקבלן ככל

 הקבלנים. ברשם רשומים הנדרש וככל המתאים המקצועי הסיווג בעלי שהינם מטעמו משנה קבלני

 

 רכש של פריטים שאינם בחוזה המסגרת  1.14

 דהמשר יחזיר אלו במקרים המסגרת. בחוזה נכללים שאינם פריטים לרכוש מקבלן שיידרש ייתכן
  .7% של תקורה בתוספת המזמין( ע"י מראש שאושרו )לאחר הפריטים רכישת מחיר את לקבלן

 

 התחייבויות כלליות .5 פרק
 גישה למקום העבודות .5.1

הקבלן יאפשר למזמין ולקצין הבטחון או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה למקום העבודה 
וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, 

 כלשהם לביצוע החוזה.

 תיקון נזקים שנגרמו ע"י הקבלן לרכוש המזמין    .5.2

-הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם למבנים ותכולתם, לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת
קראי בין שהנזק או הקלקול נגרמו בא –קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו -קרקעיות והעל

יתוקנו, ויוחזרו לקדמותם על חשבון הקבלן, באופן היעיל  –ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 
ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך 

 ובמתקנים האמורים.

 מניעת הפרעות לתנועה .5.3

וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום ביצוע העבודות 
תגרום הפרעה לתנועה  השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על 

 הקבלן להצטייד, על חשבונו, בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.
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 סילוק פסולת וניקוי מקום ביצוע העבודות עם השלמת העבודה .5.4

ביצוע העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות הקבלן יסלק ממקום 
קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, 
הרחקת גרוטאות וכדומה שקדמו לתחילת ביצוע העבודות, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, 

 ט לגזם שהמזמין הורה להשאיר במקום.  עקירה או גדיעה של עצים, פר

הסילוק  ייעשה בתדירות הדרושה לכך שפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, לרבות עודפי עפר, לא יפריעו 
למהלך החיים והפעילות התקינים במקום ביצוע העבודות. דרישה למועדים קבועים לסילוק תצויין 

 בחוזה. הסילוק כולל העמסה, הובלה ופריקה. 

גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן ביסודיות את מקום ביצוע העבודות ויסלק ממנו את כל  מיד עם
החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את מקום ביצוע העבודות 

 כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

כות, והסילוק הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמ
לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו 

 30לרבות אגרות והיטלים. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
 לעיל, יקבע המזמין או נציגו את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

 

 ציוד, חומרים ועבודה .6 פרק
 טיב החומרים והעבודה .6.1

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב 
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה והזמנות העבודה שיקבל. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים, פרט 

לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה.  אם הורה המזמין על שימוש בממוחזרים ומשופצים, ויתאימו 
יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט  –אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המזמין, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו 
אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור  להשתמש והן ביחס לטיב

המקור משמש אישור לטיב החומרים כמובאים מאותו מקור. המזמין רשאי לפסול משלוחי חומרים 
ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי 

 ן.הקבלן אלא באישור מוקדם של המזמי

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים 
פי דין של מסירת תעודות -למקום ביצוע העבודה עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על

 פי דין. -אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על

 

 ך ביצוע העבודות מהל .7 פרק
 התחלת ביצוע העבודות  .7.1

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש 
 .עם צו התחלת העבודה להשלמתן תוך התקופה שנקבעה 

 מועד השלמת העבודות  .7.2

חיל מהתאריך הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בהזמנה, שמנינה ית
 שנקבע בצו התחלת העבודה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמתן, ישתנה המועד להשלמת העבודות 
 בהתאם לכך.
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 עבודה בשעות היום בימי חול .7.3

פרט אם הותנה בהזמנה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי 
 וף לכל דין.שבת ומועדי ישראל אלא בכפ

אין ההוראה לעיל חלה על עבודה בחירום שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או 
במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון מקום 

ואולם  ביצוע העבודות או המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למזמין
במקרה של עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות ידאג הקבלן לתאם את כל הסידורים מראש עם 

 המזמין וקב"ט המוסד בו מתבצעות העבודות.

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .7.4

עם הקבלן בעת הוצאת אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או חלקן תוך התקופה שנקבעה 
, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה באישור המזמין, ישלם הקבלן למזמין סכום צו התחלת עבודה 

מערך העבודות שיקבע בהזמנה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור  0.5%בסך 
 שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או חלקן כאמור ועד מועד השלמתן בפועל. 

הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום
מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם 
אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי 

 ההזמנה.

 כוסיםבדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מ .7.5

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  
 מוסתר, ללא הסכמתו של המזמין.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למזמין בכתב שהחלק האמור 
דוד את החלק האמור לפני כיסויו מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למזמין לבדוק, לבחון ולמ

 או הסתרתו.  בדיקת המזמין תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המזמין, לצורך 
בלן בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המזמין, לא מילא הק

אחר הוראות המזמין לפי סעיף קטן זה, רשאי המזמין לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל 
 חלק ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

 השלמה, בדק ותיקונים .8 פרק
 תעודת השלמה לעבודות .8.1

 15יודיע על כך הקבלן למזמין בכתב והמזמין יתחיל בבדיקת העבודות, תוך  –הושלמו העבודות  .8.1.1
יום מהיום שהתחיל בה.  מצא המזמין את  30ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  יום מיום קבלת

יתן המזמין לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה;  –העבודות מתאימות לדרישות ההזמנה 
ימסור המזמין לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב  –ואם לא 

פי שיקול דעתו, -ע לכך על ידי המזמין.  אולם המזמין רשאי, עללבצעם תוך תקופה סבירה שתיקב
לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת 
התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים 

 ות העבודה הנותרת, לפי שיקול דעתו של המזמין.ברשימה האמורה וכן ערבות בנקאית בגובה על

אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין להחזיק ולהשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות  .8.1.2
התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את 

 ן.עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המזמי

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המזמין,  .8.1.3
יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת 
שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  12%אלה, בתוספת של ינכה הוצאות 
בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה 

 זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.
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 – ואחזקה  בדק ותיקונים .8.2

לצורך ההזמנה, תקופת הבדק פירושה: תקופה שנקבעה במסמכי ההזמנה או בחוק המכר דירות, 
. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום חודשים 24ובאין הגדרה אחרת תקופה של  1973-התשל"ג

ואולם, תקופת הבדק לחלק, רכיב, מוצר וכד'  השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה לעבודות
חודשים. נזקים  6תהיה תקופת הבדק  -המזמין ותוקן על ידי הקבלן במסגרת ההזמנה שבבעלות 

 בתקופת הבדק יטופלו, על פי דחיפותם, תוך תקופות הזמן הנקובות במפרטים.

הקבלן יתחזק את המערכות והמבנה נשוא עבודתו בתקופת הבדק כולל טיפולים תקופתיים, תיקון  
 תקלות .

 

 בודהשריפות במקום ביצוע הע .9 פרק
 כללי .9.1

מטרת הוראה זו לקבוע את הנהלים ואת הפעולות שיש לבצע כדי למנוע שריפות בעת ביצוע העבודות 
 הכרוכות בשימוש באש גלויה ו/או בכלי עבודה הגורמים לניצוצות אש.

 ההוראה דנה בנוהלי עבודה באש גלויה לצורכי בינוי, אחזקה ושיפוצים במבנים בהם מאוחסן ציוד.

מאוחסן ציוד רב בעל ערך כספי, שרגישותו לאש או לנתזי חומר לוהטים )עבודות ריתוך(, במבנים 
מנת למנוע שריפות כתוצאה מעבודה באש )גלויה ו/או מוסוות( חובה על הקבלן או כל -גבוהה מאד. על

 אחד מעובדיו ו/או כל אחד המועסק מטעמו להקפיד על נקיטה במיטב ומירב האמצעים למנוע שריפות.

 קנות עבודה באשת .9.2

 העבודות יתבצעו על פי התקנות של רשויות כיבוי האש בישראל התקפות בעת חתימת הזמנה.

 בהוראה זו פירוש המונחים הרשומים מטה כמוסבר בצידם: -הגדרות  .9.2.1

ביצוע עבודה באש )בריתוך גזי או חשמלי( או ביצוע כל פעילות אחרת  -"עבודה באש גלויה"  (א)
 הטים )השחזה וכד'(.הגורמת להתזת נתזים לו

 כל עובד קבלן או מי מטעמו. -"עובד"  (ב)

לא תעשה כל עבודה באש הקשורה לעבודות בינוי, אחזקה ושיפוצים במחסנים בהם מאוחסן ציוד  .9.2.2
 אלא אם קויימו כל התנאים כלהלן:

 ניתן אישור בכתב של המזמין. (א)

 ניתן לבצע עבודה באש במחסן שלא כל תכולתו פונתה בתנאים כדלקמן: (ב)

מטר לפחות בין הציוד ו/או התכולה של המחסן  10בוצעה הפרדה של שטח ברוחב  (1
 ובין מקום ביצוע העבודה.

במשך כל זמן העבודה ולפחות שעה לאחר סיום העבודה, ימצא בשטח העבודה צוות  (2
 איש לפחות(. 3כיבוי ופיקוח מטעם הקבלן )

היו מתורגלים בהפעלת יש לוודא כי העובדים המשתמשים לצורך עבודתם באש גלויה, י (ג)
 ציוד כיבוי אש ויהיו בקיאים בנוהלי ההתנהגות במקרה של שריפה.

 לא תעשה עבודה באש במקום עבודה מאוכלס אלא אם קויימו כל התנאים כלהלן: .9.2.3

 העבודה תעשה אך ורק במקומות שהוגדרו לכך מראש. (א)

 בסמוך למקום העבודה ימצא באופן קבוע ציוד כיבוי אש תקין ובדוק.  (ב)

ש לוודא כי המקום שבו מבוצעת העבודה נקי מחומרים דליקים או מתלקחים וכי י  (ג)
 יש גישה חופשית לציוד כיבוי אש.

קיימים אמצעים נוספים לחציצה כגון: צמנט בורד ו/או יוניק בורד ו/או גבס ורוד   (ד)
 חסין אש או ומר מעכב אש אחר, סמרטוטים רטובים וכיוצא בזה.
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 אחריות וביקורת .9.3

לוודא בקרב העובדים פירסום, רענון ושינון הפקודות וההוראות הדנות במניעת שריפות תוך מתן יש 
 דגש בנושאים להלן:

 אין להשתמש בדלק או במוצריו לניקוי מקומות עבודה. .9.3.1

 אין לתלות דבר על כבלי חשמל או על אביזרי חשמל השייכים לרשת החשמל. .9.3.2

 לתה בהם פגם כלשהו.אין להשתמש במכשירים או במערכת חשמל, שנתג .9.3.3

 איסור עישון בשטחי אחסנה. .9.3.4

 קיום אמצעי כיבוי אש תקינים. .9.3.5

המזמין רשאי להפסיק את העבודות אם לדעתו קיים חשש לבטיחות עובדי המזמין או הציוד במקום ביצוע 
 העבודות או המבנה.

 
 

 הנחיות כלליות נוספות  – 10פרק 

 

  תנאי עבודה מיוחדים 00.01

 

מתפקד, ועל הקבלן להימנע מיצירת כל פגיעה בפעילות השוטפת של רפואי  העבודה מתבצעת בתוך מתקן 

המתקן והמחלקות הסמוכות לו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש 

 כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה.

  

 דגשים נוספים: 

 

דרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת הקבלן נ א.

לב מיוחדת על מנת שההפרעה לפעילות המתקן תהיה מזערית ככל האפשר. לצורך כך, ייתכן 

שלעיתים יורה המפקח על הפסקת עבודה, או הפסקת עבודה מרעישה, או כל הפסקה אחרת קצובה 

 למהלך העבודה התקין בשאר המבנה. נדרשת, כדי לא להפריע

העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן )חיתוך  ב.

וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.על על כן העבודה חייבת להעשות בתיאום 

 ת להמשך הפעילות השוטפת.הדוק, באישור המפקח, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרו

על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות  ג.

לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, כך שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך 

 בעבודותיו בנתיבים אחרים.

מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר עבודות כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת  

 הכרוכות ברעש או מטרד אחר, ולדחותן למועד אחר.

על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם כי יהיו ברשותו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים  ד.

ומספקים, ועליו לתאם עם המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו. על הקבלן 

י עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים )ולאו לוודא כ

דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל. בכל מקרה של 

 ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.
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לעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או הקבלן יהיה האחראי הב ה.

 נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת  

יחולו על  -עבודה נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות ב

הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, צד ג' כלשהו, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, 

 נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. 

העבודות יהא עליו להתקין מחיצות זמניות מגבס חד קרומי, בכל מודגש לקבלן כי במהלך ביצוע  ו.

שלב ושלב, להפרדה מושלמת של אזורי העבודה מאזורים פעילים אחרים של המתקן. ההפרדה 

המושלמת תושג על ידי ביצוע המחיצה הזמנית, ואטימתה בעזרת ניילונים, מרק וכל הנדרש לאיטום 

 ים מתחום העבודה.מושלם למניעת העברת אבק וזיהומים שונ

 

הקבלן מחוייב להקים את כל ההגנות המכניות כדי לשמור על כניסה בטוחה למיתחם, ולשמור על 

העוברים ושבים מפני פגיעה כלשהי )בין אם על ידי הקמת "מצחיה" על היקף המבנה בגובה, 

למיתחם, פיגומים מוגנים להסדרת שבילי כניסה בטוחים, הסדרת "מעבר בטוח קשיח" בכל כניסה 

 מחיצות הפרדה גבוהות, וכל הנדרש.

כל ההגנות צריכות לקבל אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן, ויועבר לאישור המזמין  

 לאחר השלמת תכנון ההגנה ואישור הקונסטרוקטור על כך. 

 

 גידור שטחי העבודה 00.03

"גדר מדברת", קרי גדר הקבלן יקים בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו, על חשבונו,  

עליה ניתן להתקין שילוט. הגדר תהיה מורכבת על גבי קונסטרוקציה יציבה, אשר עליה יותקנו 

לוחות פח חדשים, לבנים, חלקים, בהצמדה מלאה ללא רווחים ביניהם, שיאפשרו להדביק עליהם 

וט עצמו יסופק ס"מ מפני הריצוף/כביש/מדרכה. השיל 250שילוט / מדבקות גדולות. גובה הגדר: 

ויותקן על ידי המזמין. כל עבודות אספקה והתקנת הגדר, הקונסטרוקציה, והלוחות, הינן על חשבון 

הקבלן, ולא ישולם בגינן בנפרד. הגדר תותקן בכל היקף שטח העבודה של הפרויקט, ותהווה חציצה 

עם סיום בין שטח הפרויקט לשאר השטח המקיף. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה ותפורק 

העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה. הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים 

 ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותואי הגדר.

שעקב אופי העבודה, תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום  מודגש כי קיימת אפשרות 

ימים וללא כל  10האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 

 תשלום נוסף.

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל  

 יקומם של המתקנים השונים.אישור מראש בכתב מהמפקח למ

 

מוזכר כי העבודה תתבצע בתוך מבנה שמרביתו ימשיך לתפקד, הקבלן יהיה אחראי באופן מלא גם  

על גידור שטח המחלקה הנבנית, והפרדתה משאר חלקי המבנה.  לצורך כך, הקבלן יסגור את הגישה 

 למחלקה בגבס חסין אש, ויתקין דלת אש תקנית בכניסה לקומה זו. 

 

 שמירה 0.040

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה  

למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן 

 ים.בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרוש
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 איוורור שטח העבודה בעת ביצוע עבודות ריתוך 00.05

הפרוייקט הינו בתוך מבנה מאוכלס. לאור זאת, כל עבודת ריתוך צנרת / שיוף / ליטוש ריצפה וכד',  

תבוצע רק תחת מפוח יניקה בספיקה גדולה מאד, שיוכל לינוק את כל העשן / אבק / כל הפרעה 

יות ייפרסו משטח הקומה המשופצת ועד לפתח חיצוני של אחרת אל מחוץ למבנה. תעלות שרשור

המבנה. נושא זה קריטי ביותר ולא יאושר לבצע עבודה שלא בתנאים הנ"ל. על הקבלן לספק את כל 

 הציוד )מפוח, תעלות, חשמל, וכד'( כדי להפעיל את מערכת היניקה הזו.

 

 שלט 00.06

ך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם הקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבניה או בסמו 

המתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, 

ייקבעו בלעדית  -צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט 

 ע"י המפקח.

 

 מים וחשמל 00.07

ם לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומי 

 לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:

ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל  א.

 מונים מתאימים.

קנת ההתחברויות ושל הסרתן כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של הת ב.

 בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד.

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות  ג.

באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים )כגון 

 להספקה עצמית( למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.מיכלי מים וגנרטור 

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. ד.

מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש  

 ובכתב מהמפקח!!!

   

ן בלעדי )מתוקף היותו הקבלן הראשי בפרוייקט( על מודגש כי קבלן הבינוי יהיה אחראי באופ 

ביצוע מיתקן החשמל הזמני בפרוייקט. על קבלן הבינוי לוודא תאורה זמנית לכל משך הבניה 

בכל החדרים בפרוייקט, כולל התקנת לוח חשמל זמני תקניים, כולל מתן הזנות חשמל )חד 

הצרכים שלהם, וכל פעולה או פאזיות, ו/או תלת פאזיות( לכל קבלני המערכות, לפי כל 

 התקנה אחרת הנדרשת לנושא מיתקן החשמל הזמני. 

 

 דרכי גישה ארעיות 00.08

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

 הקבלן עם גמר העבודה. הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו, כולל

 מערכת ההשקיה וגינון. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה  

 הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.
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 הגנה על חלקי מבנה 00.09

במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו כאן  0046סעיף  00בנוסף על האמור בפרק  א.

 מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה.

כל חלקי ריהוט, נגרות אומן ו/או נגרות חרש שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן  -עץ  .1

מכאניות, לכלוך  באמצעות יריעות פוליאטילן בצורה שתבטיח אותו מפני פגיעות

 ו/או כל פגיעה אחרת.

בחזיתות הקומה מורכבות קיר מסך , חלונות וויטרינות. הקבלן ידאג  -אלומיניום  .2

 להגן עליו מפני פגיעות מכאניות ו/או פגיעה של סיד, טיח, צבע וכו'.

יש להגן על כל המוצרים אלומיניום וזכוכית שיורכבו על ידי הקבלן כמתואר 

 זה. בסעיף 1בס"ק 

הקבלן יקפיד מפני פגיעה במרצפות, במהלך העבודה מסוג  - PVCריצוף קרמי,  .3

כלשהו גם אם הם יורכבו על ידי אחרים. במהלך העבודה, המרצפות יגונו בלוחות 

 קרטון + ניילון מחוזקים היטב.

כל הדרישות של סעיף זה מתייחסות גם לחלקי בניין קיים ו/או לאלמנטים  .4

 די קבלנים אחרים.שהורכבו על י

אין בביצוע הנ"ל כדי לפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המבנה  ב.

 המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.

 במידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן מיידי. ג. 

במידה ומהלך העבודה יינזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים כלשהם יתקנם  ד.

 הקבלן ו/או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנות על חלקי למעט הגנה על ריהוט וציוד  ה.

 באתר, המבנה חלות על הקבלן.

 

 פועלים באתר שירותים מהמזמין ולינת 00.11

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, 

 טלפון, לינה וכיו"ב.

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה. 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.12

במועדי ישראל,  בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, 

או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או 

הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. 

 כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.

 

 תיאום עם המפקח 00.13

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע עבודה  

 כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו.

 

 בקורת העבודה 00.14

הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים  א.

למבנה, או למקום העבודה של הקבלן,  להיכנסבשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות 

 או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.
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והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי  ב.

 להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה.  ג.

בדיקות הקבועות בתקנים נוסף ל -וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  ד.

דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה 

 לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. עילה

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  ה.

 ולאופן ביצועה.

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר  ו.

סוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל לו לבקרה ולקבוע לפני כי

הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה 

 על חשבון הקבלן.

בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן  ז.

דתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה המשנה במקרה שעבו

 לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל  ח.

 תנאי ההסכם.

 

 הגנה בפני נזקי אקלים 00.15

ונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת במהלך כל זמן ביצוע העבודות הש 

המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש 

  וכו'.

ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו -כל אמצעי ההגנה יינקטו על 

 המלאה של המפקח.

עבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, כל נזק שייגרם ל 

 יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא  

 ייחשבו ככוח עליון.

 

 ם ומתקנים קיימיםאחריות למבני 00.16

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על  

 חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  

 ריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.ובתכולתם וישא באח

יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא  

מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על 

העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות ו

 הנ"ל.
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 ממונה בטיחות 00.165

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו לפני תחילת העבודות, אשר יבצע סקר סיכונים מקצועי ומקיף,  

לגבי כל העבודות הכלולות בפרויקט. סקר הסיכונים יועבר לידיעת המזמין, ועל הקבלן למלא אחר 

 כל ההנחיות בסקר זה. 

בנוסף, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע לפחות פעם בשבוע סיור בשטח, ויוציא דוח מפורט מדי  

 שבוע, בכתב, עם העתק לקבלן ולמפקח, ועל הקבלן יהיה למלא אחר כל ההנחיות בדוח זה.

 

   תיאום ושירותים לגורמים אחרים 00.17

חברת בזק, חברת החשמל,  עובדי  הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שרותים לגורמים אחרים כגון: 

תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים 

 אחרים יהיו כדלקמן:

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.

 מבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי הליכה וכו'.מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום ה ג.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ה.

 הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. ו.

 וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר העבודה. ניקיון כללי ז.

 

 כוח אדם 00.18

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך לעבודות המתוארות במפרט  א.

זה. מנהל עבודה ימצא באופן יומיומי וקבוע באתר העבודה, למשך כל שעות הפעילות. לא תתבצע כל 

מפקח. א יפקח על העבודה ויקבל הוראות הה באתר ללא נוכחות צמודה של מנהל העבודה. הועבוד

המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים 

ימים מיום הודעת  5לתפקידו. במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 

 המפקח.

ר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על הקבלן יעסיק באת ב.

העבודה, מהנדס מנוסה בעבודות במרפאות מקצועיות ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אשר 

ישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן יומיומי וקבוע. המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס 

 7ראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כ

 ימים.

הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם,  ג.

אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו 

כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל והשגחתו במישרין או באמצעות באי 

העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם 

 ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

יגור בקצב שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפ ד.

 העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו. ה.
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 תגבור קצב העבודה 00.19

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב  

 בצוע העבודה ע"י:להורות לקבלן להגביר קצב 

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים  -

 המוקצבים.

מוד בלוח הזמנים, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לע 

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח 

 אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו  

ת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל, לרבות טיפול מול כל ועל חשבונו להשג

הרשויות הנדרשות )עיריה, משטרה, וכיו"ב(, ולהציג להן את כל האישורים הנדרשים, הכל על 

 חשבונו, והכל בטיפולו.

 

 משרד למפקח 00.20

מיקום שיורה המפקח, ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, על הקבלן להקים ב 7לא יאוחר מחלוף  

מ"ר, מחולק לשני חדרים, אשר ישמש כמשרד למפקח ובנוסף חדר ישיבות, והוא  25מבנה בשטח 

ג.ת.  9ס"מ וסורגים לנ"ל,  100/100חלונות לפתיחה  2ס"מ,  90/210יכלול: דלת כניסה 

ס"מ כ"א לאכסון מסמכים הניתנים  90/200, שני ארונות פח במידות W36X2פלואורצנטיים 

כסאות, שולחן ישיבות ארוך,  12ס"מ,  150X70שולחנות עם מגירות לנעילה במידות  2לנעילה, 

מכשיר טלפון קווי, וטלפון סלולארי, מכונה משולבת )פקס+צילום+סורק( )בהדפסת לייזר בלבד!!(. 

על הקבלן גם לספק מחשב כולל חיבור אלחוטי לאינטרנט מהיר, וכל התכנות לניהול משרד בצמוד 

דרים הנ"ל ייבנה חדר שרותים ומטבחון. המבנה יהיה מחובר למערכת התברואה, לרשת לח

הטלפונים ולרשת החשמל. הוצאות החשמל, המים והטלפון )שימוש שוטף+אחזקה+ביטוח(, 

ישולמו על ידי הקבלן במשך כל תקופת הביצוע.  -החזקת המשרד, השרותים והמטבחון ונקיונם 

מ' לתליית תכניות.  הקבלן  1.0X3.0ירור. על הקיר ייתלה לוח במידות במשרד יותקן מזגן לחמום וק

יספק אספקה שוטפת של כל צרכי משרד המפקח כמו: נייר, טונר למכונת הצילום ולמכשיר פקס 

 הלייזר. 

מחיר המשרד למפקח, על כל המפורט לעיל, כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. כנ"ל  

אחזקה ותיפעול תקין של כל הציוד הנ"ל, כולל אספקה שוטפת של טונר מחיר אחזקתו, כולל 

למכונת הצילום ולמכשיר פקס הלייזר )כולל טונר רזרבי אחד לפחות בכל עת(. כל המבנים הזמניים 

 האלה ימוקמו באתר העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום. 

 

 לוח זמנים 00.21

 לת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט ימים מיום מתן צו התח 10לא יאוחר מאשר  

שייערך בשיתוף פעולה  המבוסס על לוח הזמנים שהוסכם עם המזמין במסגרת צו התחלת העבודה ,

עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה. הלוח, לאחר שיאושר על 

רז" ויהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם ידי המפקח, יחליף לוח זמנים הנ"ל את "לוח הזמנים למכ

 הקבלן.

 לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות, כולל פירוט הזמנים של ייצור והספקות לאתר. 

 הלוח יהיה ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות והמשאבים הנדרשות.  
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להיווצר מסיבה  לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים 

כלשהי. השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח ולא ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו. העדכון 

יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש 

כי החשבון, אי לסיום העבודה. מובהר בזאת כי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי חודש הינו חלק ממסמ

הגשת לוח זמנים מעודכן תאפשר למפקח להחזיר את החשבון לשם השלמת מסמכים וגם להורות 

 על אי תשלום החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד הנדרש להגשת לוח הזמנים!!

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו  

השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז  מבטיח את

 העבודה כפי שיורה המפקח.

במקרים בהם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר, יתריע  

אחרים המפקח בכתב בפני הקבלן כי בכוונתו לבצע את ה"עבודה" הרלוונטית באמצעות קבלנים 

שיועסקו ישירות ע"י המזמין )הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או לרכישת ציוד כלשהו(. 

ימי עבודה מיום ההתרעה בכתב שיעביר המפקח לקבלן  7במצב זה, ימתין המפקח עד לאחר חלוף 

)אשר במהלכם יוודא המפקח כי לא חלה התקדמות, והעבודה או רכישת הציוד טרם בוצעו 

. לאחר תקופת התרעה זו, יוכל המפקח, באופן בלעדי וחד צדדי, וללא קבלת אישור כלשהו במלואם(

מן הקבלן, לבצע את העבודה או לרכוש את הציוד באמצעות קבלן/ספק אחר. עלות הביצוע של 

הוצאות טיפול, ינוכו מהחשבון המצטבר של  15%ה"עבודה", לרבות כל העלויות הנילוות, ובתוספת 

. נקיטה בדרך זו לא תזכה את הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן הקבלן הראשי

 היא תבוצע רק במקרה בו הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים.

  

בנוסף לנ"ל, מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים, יתכן ביצוע  

 יערוך את לוח הזמנים בהתאם.עבודה בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח. הקבלן 

מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה, וכי על  

הקבלן מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים, , ולעדכן את 

 לוח הזמנים בהתאם לדרישת המפקח.

 

 נזכר בחוזה זה(:מחיר יסוד )בכל מקום בו  00.22

 

"מחיר יסוד" משמעו, מחיר שצוין ברשימת הכמויות המתייחס למוצר / פריט ספציפי שבחירתו  

 הסופית תיעשה ע"י המפקח.

קביעת מחיר יסוד: מחיר היסוד הינו מחיר נטו של החומר ו/או המוצר עצמו בשער המפעל או מחסן  

 חושב בנפרד לצורך מניעת כפל תשלום(. הספק בארץ, והכולל גם את כל המסים )למעט מע"מ שי

מאידך , ההובלה לאתר וכן עבודות פריקת הפריט מהמשאית באתר, המיון, האחסנה , ההעברה  

והפיזור למקום העבודות עצמן , השמירה באתר, הפחת הגזורות והשבר , מימון , רווח הקבלן 

כל אלה יהיו על  –ושלמת , וכד' ההתקנה של הפריט / מוצר כולל כל חומרי העזר והנדרש להתקנה מ

חשבון הקבלן בלבד וייכללו במסגרת מחירי היחידה אותם נקב לעבודה הנדונה בכתב הצעתו )ולא 

 ייכללו במחיר היסוד( . 

 

מחיר היסוד נתון בשקלים לפי מדד תשומות הבנייה בחודש המהווה את הבסיס לחישוב המדד של  

 הסכם זה .

הכל לפי  –קבלן בעצמו )בהוראת המזמין( , ישולם לקבלן )או יופחת אם בוצעה הרכישה על ידי ה 

המקרה( ההפרש כשהבסיס לחישוב הנו מחיר היסוד המצוין בכתב הכמויות . במקרה דנן , ערכו של 
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מחיר היסוד ביום התשלום, יחושב בהתאם למחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות בתוספת הפרשי 

 ההצמדה )מדד תשומות הבנייה( . 

 

המזמין רשאי, ישירות ובלא נוכחות הקבלן, לנהל מו"מ עם יצרנים / יבואנים / ספקים כלשהם   

)ולאו דווקא אלה המומלצים ע"י הקבלן( וכד', על מנת לקבוע את מחיר היסוד של הפריט/ המוצר, 

יף ולהורות לקבלן לרכוש אותם עפ"י מחיר הרכישה שנקבע בין המזמין ליצרן. הקבלן לא יוכל להחל

את היצרן/יבואן/ספק לאחר סיכום המזמין על מחיר עימו, ולהתקשר במחיר זה עם ספק אחר. 

הקבלן אף לא ישנה את התנאים המסחריים של הסיכום עם הספק )לעניין מקדמות, תנאי תשלום, 

 תנאי אספקה וכיו"ב(. 

 

ניכוי מחיר  לצורך חישוב התשלומים הנ"ל, והחלפת מחיר היסוד במחיר הרכישה הממשי , או 

היסוד, הכל לפי המקרה , תהיה המדידה נטו השטח ו/או העבודה שבוצעו למעשה באתר הבנייה. אי 

 לכך יהיו הפחת והשבר כלולים במחירי היחידה אותם נקב הקבלן ולא במחיר היסוד . 

 

וח של על ההפרשים הנובעים משינוי מחיר היסוד כנ"ל לא יתווספו ולא יופחתו אחוזי ההוצאות והרו 

 הקבלן.

 

הקבלן יציג בפני המפקח )לפי דרישה( כל מסמך, חשבון, קבלות וכד' שיש בהם כדי לאתר את  

 המחיר המשתלם בפועל ע"י הקבלן . 

 

 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.23

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי  

יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש  -קח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח בחירת המפ

 לפני התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.

הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות  

 ות, המפרטים וכתב הכמויות.הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכני

החומרים והעבודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן  

 מופיעות בכתב הכמויות והמפרטים.

הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי  

 העבודות והחומרים האלה.

לבצע, על חשבונו, בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח  על הקבלן 

ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו 

 על הקבלן בנוסף לנ"ל.

הביצוע הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת  

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.

לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן,  

 והם יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.

 

 חומרים וציוד 00.24

העבודה, יהיה בהם  החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע 

כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים 

ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או 
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יוד לעבודות הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על צ

 המחייבות רציפות של ביצוע.

חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות  

המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו 

 המתאימים לדרישות. ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום  

 בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.

 

 עמידה בתקני אש 00.25

מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר, כולל מקבעים וחמרים  

)בדגש על תקרות תותבות, קירות וריצופים למיניהם, וילונות(, שיסופקו על ידו   אחרים

(. הקבלן יידרש להעביר אישורים על כך )כולל 4)חלק  921למיבנה עומדים בתקן ישראלי 

 הצגת תעודות מכון התקנים לכל פריט אשר יסופק על ידו(.

  

קבלן להשיג, ולהציג למפקח עם בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים )חלקית( שבאחריות ה 

 תום עבודות הבניה בפרוייקט )כתנאי לאיכלוס הפרוייקט, ולקבלתו(:

 .1220אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש ועשן עפ"י תקן  -

אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל עפ"י תקן  -

1597. 

. האישור הנ"ל 931/  755/  921ת"י  –תגובות בשריפה של חומרי בניה  –אישור מכון התקנים  -

יוגש ביחס לכל חומרי הגמר )לרבות ציפויים וכיסויים( שיותקנו במיבנה, כדי להראות שהם 

 מתאימים לשימוש בסוג המיבנה הנדון. 

 שיחרור עשן.מערכות מיזוג אויר ו – 1001התאמה לתקן  –אישור מכון התקנים  -

 .1596אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במיבנה עפ"י תקן  -

אישור מכון התקנים שדלתות אש )על כל המכלולים שלהן( הותקנו כנדרש בתקן ישראלי  -

1212 . 

 תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח, עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.  -

 2.22חלק  20לוט מואר, עפ"י תקן אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושי -

 של משטרת ישראל.  160אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט  -

אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם לתקן ישראלי  -

 (. 1,2,3)חלקים  5103

 אישור אינטגרציה בין מערכות חרום.  -

 מוסמך של משרד האנרגיה(.אישור תקינות גנרטור חירום )ע"י בודק  -

אישור של מהנדס החברה של הקבלן על כך שבוצעו הפרדות אש ואטימת מעברים למעבר אש  -

 ועשן בהתאם לנדרש בתכנית הבטיחות המאושרת ע"י כיבוי אש.

 

תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן, ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות  

שגת תעודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את הבודקים השונים, עד לה

 המערכת הנבדקת.
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הגשת כל התעודות הנ"ל, במתכונת המפורטת לעיל, הינה תנאי לקבלת הפרוייקט מהקבלן,  

ותנאי מוקדם לתשלום חשבון סופי לקבלן! הפרוייקט לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל 

  האישורים הנ"ל כנדרש לעיל. 

 

ויקט, באחריות הקבלן גם להכין "תיק שטח" לפי הוראות הכבאות, ולהגיש אותו בתום הפר 

 ותעודת גמר. 4לכבאות לצורך קבלת אישורם עם תום הפרויקט, ולצורך קבלת טופס 

 

 (AS MADEתוכניות עדות ) 00.27

( מעודכנות לפי AS MADEעל הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו, שלושה סטים של תוכניות עדות )

ביצוע וכן הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות התברואה, חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש, ה

מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או 

 מסמכים אחרים. 

עה העבודה. הגשת תוכניות העדות תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי, על פיו בוצ

התוכניות האלה היא תנאי להשלמת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא 

תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח 

 בעת הביצוע. ( התוכניות תוגשנה על גבי דיסק .

של כל התוכניות  AS MADEבצים ממוחשבים ומעודכנים בנוסף, על הקבלן להגיש למפקח ק

 שנמסרו לו לביצוע.

 

 נקוי אתר הבנין 00.28

הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי  

 מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין

 את אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, המשטחים,  

האסלות, וכד'. בנוסף, הוא ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן 

אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבנין סימנים ועקבות לכלוך 

מוכן לשימוש מיידי, כאשר כל הציוד והריהוט והחומרים שהותקנו יהיו נקיים ומוכנים לאיכלוס. 

הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום בורות וכו'. הפסולת 

ונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לכל מרחק שהוא. תסולק על ידי הקבלן ועל חשב

הקבלן ירשום ביומן העבודה כל משאית פסולת אשר יצא מהאתר, הרישום יכלול מספר משאית, 

 שעת יצאה, אתר שם אתר שפיכת הפסולת

הקבלן  יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות והצגתם למפקח לגבי שפיכת  

 של כל משאית ומשאית הפסולת 

הקבלן וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות  

 כאמור לעיל.

 

לפני מסירת הפרוייקט למזמין, הקבלן ינקה את המיבנה, על כל חלקיו וקומותיו, עד להבאת  

אלמנט במיבנה ינוקה, עד להגעה המיבנה למצב מוכן לאיכלוס מיידי. הנקיון יבוצע ביסודיות, וכל 

 למצב חדש, מבריק ונקי ביותר!
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 נוהל קבלת מתקנים וציוד  00.29

 

 תהליך הקבלה 

 מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרוייקט לקבלן.      2.1

 

 שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכניים 2.2

 הקשורים למתקן.      

 

קרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה במ     2.3

על המסמכים האלה, יהיה זה תפקידו של מנהל הפרוייקט לרכז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי 

 המזמין.

 

בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג המחלקה הרלוונטית במינהל/רפרנט מקצועי      2.4

)בהתאם להחלטת מנהל המחלקה(, נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד. בקבלה 

 טרום סופית חלה חובת השתתפות על מנהל המחלקה הרלוונטית.

 

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית.     2.5

 

אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך       2.6

לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, 

 הנוספת את הקבלה הסופית.תהווה הבדיקה 

 

 (:as madeמסמכים טכניים )תיק 

 המסמכים הטכניים יכילו  שלושה תיקים זהים בשפה העברית  .

 כיל: י כל תיק

 

 תאור המערכת והציוד עם הסבר פעולתם. -

 מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" ליום המסירה, אשר תכלולנה: -

שרים הבנה של תהליכים וזיהוי   כל הפריטים. תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפ .1

התרשימים יהיו חד קויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי  להבנת 

 המתקנים,המערכות,התהליכים וכו'.

 תוכניות הבצוע של פרטי הציוד השונים. .2

            תוכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד,הצינורות,החיבורים,החוטים                   .3

 וכו', כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי מתאים.                           

 שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכת ופעולת הציוד. .4

 

 דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופרטי ציוד,עם ציון נקודת העבודה -

ספרי ציוד,מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד, וכן כל חומר טכני שהיצרן חייב למסור יחד  -

 עם הציוד. 

הוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יכללו הסבר מלא  -

 ומשלים על בטיחות,הפעלה,הדממה,פרוק,הרכבה, כיול,איתור תקלות ואופן הטיפול בהן.

 ה ומפרטי אחזקה ליחידות הציוד הבודדות  ולמערכות ההוראות יהיו  הוראות אחזק  -
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מודפסות ויכללו פירוט מדוייק של הפעולות עם תדירויות הבצוע כפי שהומלצו ע"י           

 יצרני הציוד. 

 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן : -

 או חברת  תעודות על בדיקות שנעשו ע"י בודקים מוסמכים,מעבדות מוסמכות .1

החשמל, במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק,דרישות המפרט,תנאי החוזה הוראות     מנהל             

 הפרויקט.

תעודות על בדיקות של החלקים והאביזרים,תעודות )או דפי יומן( בדיקות חלקיות  שנעשו  .2

  בזמן הבצוע.

 תעדות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש ע"י המזמין. .3

חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים,שרטוטים ופריטים מזהים המאפשרים   רשימת .4

 זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן.

 רשימת חלקי החילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין עבור הציוד המותקן. .5

 כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה לשרות. .6

 שורי מכון התקנים לתקרות תותבות, מערכת כיבוי וגילוי אש,דלתות אש,מתקן מ"א, אי .7

 אישורי פיקוד העורף למתקנים באחריותם. איטום גג וכד'. מתקני תברואה,        

 דוחות מסירה סופיים של המתכננים. .8

 

 מסמכים טכניים בחדרי מכונות         

 הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן          

 למסור לידי המזמין.           

 

 תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות, התרשים יכלול את הציוד, 4.1          

 ועים וכו'. התוכניות תוצמדנה על צנרת,אביזריה,כווני זרימה,מכשירי בקרה,וסתים,מנ               

 גבי לוח עץ מסגרת וכיסוי של זכוכית ותיתלנה בחדר המכונות.               

  

 הוראות הפעלה והדממה שלהציוד. ההוראות תהיינה מודפסות במכונת כתיבה בתוך  4.2 

 מסגרת קשיחה עם כסוי זכוכית.              

 

 הציוד והצנרת. השילוט יקיף את   אם למפרט, על המתקנים,בהת שילוט מלא וברור, 4.3        

 אינפורמציה טכנית וכל הנדרש להבנת  הכוונה, הפעלה, הנושאים של בטיחות,              

 ין בתוכניות.הוהמערכות להפעלתן ולזי              

 

 קבלת המערכת והציוד      

 חר השלמת הפעולות הבאות לשביעות קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לא 5.1    

 רצונו של המפקח.         

 בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה בעזרת טפסי "דו"ח בחינת מתקנים"  5.2               

                       

 מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין   5.3              

 

 התקנת תוכניות, הוראות שילוט בחדרי המכונות   5.4             

 

 הדממה ואחזקה שוטפת של  הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה,    5.5             

 המערכת והציוד. מנהל הפרויקט באישור מנהל המחלקה המתייחסת במינהל                        
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 תשתיות ובינוי )על סמך שיקוליו המקצועיים( יהיה ראשי לשחרר את הקבלן                        

 מחובת הגשת חלק מהמסמכים או עריכת חלק מהבדיקות.                       

 

 

  חיזוקים לרעידות אדמה 000.3

 

הנחיות לטיפול על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידות אדמה בהתאם ל" א.

במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת 

 משרד הבריאות, המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, במהדורה המעודכנת.

 

הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים ההנחיות הנ"ל, קרא והבין את תוכנו, קיבל את כל  ב.

 ר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה.ההסברים אש

 הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

עלות כל החיזוקים, לרבות תכנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות, כלול במחירי  ג.

 לן.היחידה ולא ישולם בנפרד, גם אם לא מפורט במפורש במפרטים לה

 

 

  חיבור חשמל ומים למבנה 100.3

 

על הקבלן מוטל לבצע את כל הנדרש על מנת לפנות לחברת החשמל ולרשות המים, על מנת  .א

 להזמין חיבור חשמל ומים זמני, וגם קבוע וסופי למבנה. 

המזמין ישלם את האגרה של עלות החיבור הקבוע. אם נדרש תשלום לחיבור זמני, כל העלויות  .ב

 חולו על הקבלן.של התשלום י

 

 בחירת קבלני המשנה 200.3

למען הסר ספק, וכדי למנוע כל התדיינות מאוחרת בעניין ביצוע עבודות ע"י קבלני מישנה, מודגש  

בנה לבצע בעצמו עבודות של מערכות במ באופן הברור והחד ביותר כי הקבלן הראשי לא יורשה

)לרבות: תברואה, חשמל, מיזוג אויר, גילוי אש, כריזה, ספרינקלרים, גזים רפואיים, וכד'(. לכל 

אור הנ"ל( ימונה קבלן מישנה, שיהא עליו יבנה )לרבות אלה המוזכרות בתעבודות המערכות במ

 לעמוד בכל התנאים הר"מ:

 

קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר )או לא לאשר(  .1

 הקבלן הראשי לאישור המפקח.

 הליך אישור קבלן מישנה: .2

 כל קבלני המשנה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן: א.

קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש  .1

 קצועות החייבים ברישום.הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מ

שנים, בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן  5רקורד עשיר ונסיון של לפחות  .2

 לבצע באמצעותם.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה  ב.

 בנפרד:

 פרופיל חברה. .1
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 , אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.שמות פרוייקטים שביצע הקבלן .2

לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם האחראי הראשי  

לאחזקה )בצרוף מספר טלפון(, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתיפקוד 

 המערכות בפרוייקטים אלה.

המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על  לפני אישור קבלן ג.

 ידי הקבלן, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

אישור קבלן המישנה מותנה בכך שמהנדס הביצוע ומנהל העבודה מטעם קבלן המישנה יעמדו  ד. 

ק בכך שהקבלן עצמו ביצע בעבר פרויקטים בכל התנאים הנדרשים לעיל, ולא יהיה ניתן להסתפ

 שעומדים בתנאים, אבל עובדיו לא עומדים בתנאים אלה, למשל.

יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול  .3

 דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

ודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר מ .4

 הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצויין לעיל.

מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה, לא יוגש לאישור המפקח קבלן  

נאי הסף הנ"ל, יוכל המזמין לבצע התקשרות עם קבלן מישנה שעומד לדעתו הבלעדית בכל ת

מישנה אחר, לבחירתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה, הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין 

בתוך שטח העבודה, וכל עלויות העסקתו ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי חודש מן החשבונות 

 הוצאות משרדיות. 15%השוטפים של הקבלן הזוכה במכרז זה, בתוספת 

 

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה על כל האמור בו, שכן המפקח יקפיד  

 לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

 רווח קבלני על עבודה חריגה   300.3

שלא במסגרת קבלנים ממונים ואשר לא מופיעה בעת הגשת ניתוח מחירים של הקבלן לעבודה 

, הרווח הקבלני הכולל את כל ההוצאות למיניהן של הקבלן יעמוד על במחירון דקל לבניה ותשתיות 

 , ולא מעבר לכך!!!12%

 

  ודו"ח קרקע מדידה ופוליגונים   400.3

לצורך תחילת העבודות, על הקבלן להזמין מהמודד של הפרויקט מסירת פוליגונים וכל הנדרש 

כמו כן על הקבלן להזמין  לצורך העברת הנדרש לסימונים ומדידות הנדרשים לתחילת העבודות. 

 דו"ח קרקע לביסוס לפני תחילת הפרויקט 

 

 יקט הליך מסירת הפרו  00.35

 יתבצע בשני שלבים:            

מכניות בחלל התקרה המונמכת, לפני סגירת תקרה. -מסירת עבודות מערכות אלקטרו –שלב ראשון 

 השלמת כל הליקויים שיתגלו במסירות מהווה תנאי מוקדם לכיסוי התקרות. 

 מסירה סופית, לאחר השלמת כל העבודות בפרויקט. –שלב שני 

דסה של המינהל, בנוכחות מסירת העבודה תתבצע בנוכחות הרפרנטים השונים במחלקת ההנ

 המתכננים הרלוונטיים.

לקראת המסירות הסופיות, על הקבלן למסור שלושה תיקי מיתקן מסודרים, כולל הוראות תפעול 

ואחזקה, לרבות שלושה סטים של "תכניות עדות", כולל תוכניות במדיה מגנטית )בתוכנת 

 במסמך זה.  30"אוטוקאד" עדכנית(, על פי סעיף 
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 , ותעודת גמר5, טופס  4טופס     .6300

, ותעודת 5טופס  4לאחר השלמת עבודותיו בפרוייקט, באחריותו הבלעדית של הקבלן להשיג טופס  

 גמר, וכל אישור אחר שיידרש לצורך אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.

השלד", "אחראי כללי לצורך מטלה זו ימנה הקבלן מטעמו "אחראי על הביצוע", "אחראי על הקמת  

על הביקורת", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', במועד הנדרש ע"י הרשויות. כל החתימות 

 האלה יבוצעו ע"י מהנדסים מטעם הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יהיה אחראי להעביר ולמנות אנשים מטעמו, כדי שיהיה ניתן להעביר את כל החתימות  

 , תעודת גמר, וכיו"ב.  5, טופס 4טופס הנדרשות ע"י העיריה לצורך 

על הקבלן להגיש לעיריה את כל הטפסים / תעודות / מסמכים, ולהשלים את כל הדרישות שבענין 

 , ותעודת גמר, ללא הערות.5, טופס 4זה, עד שימציא למפקח טופס 

ל הערות. כנדרש, ללא כ 4הבנין לא ייחשב כנמסר / מושלם לפי החוזה, עד שלא יוגש למפקח טופס 

 חשבון סופי ישולם לקבלן רק לאחר שימציא תעודת גמר.

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר 

 אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן. 

 

 וסופיים, וחישוב כמויותחשבונות חלקיים   .3700

 

 כללי .1 

 

החשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתוכנה המיועדת לניהול חשבונות. כל הנאמר בסעיף זה 

 בא להוסיף ולפרט על הנדרש בגוף החוזה.

 

 חישוב כמויות )כללי( .2 

 

חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות, דפי מדידות ו/או דפי יומן בהתאם להוראות  .א

 להנחיות המפקח, והם יצורפו כנספחים לחישוב הכמויות.

 

 הנספחים יהיו ממוספרים. .ב

 

 חישוב הכמויות ייעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף. .ג

בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב )מספר תכנית, מספר דף מדידות או מספר  .ד

 דף יומן(.

 

יס לחישוב הכמויות יהיו כל התכניות, דפי המדידה, סקיצות וכו' המשמשים כבס .ה

 מאושרים וחתומים ע"י המפקח.

 

דפי הכמויות יהיו חתומים ע"י מגישם )בציון תאריך החתימה( וע"י המפקח, לאחר  .ו

 בדיקתם.

 

 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים .3 

הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל  א.

 נים שהוזכרו לעיל.באותו חודש תוך התבססות על הנתו
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דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהיו חלק בלתי נפרד מדפי חישוב  ב.

 הכמויות הסופיים.

 

 חישוב כמויות לחשבון הסופי .4 

דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו, יאספו ויאוגדו בנפרד מהחשבונות 

 החלקיים, המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:

שבתוכו כל דפי המדידה המתייחסים לסעיפי הכמויות  –תיק מדידות  א.

 הסופיים החתומים ע"י נציג הקבלן והמפקח.

 

מדודות בפועל או  –בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות  –תכניות  ב.

סקיצות )של המתכנן או של הפיקוח( הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע 

 וח.)גבהים ומידות( של המבנה מאושרות ע"י הפיק

 

בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התייחסות  –תיק יומנים  ג.

לכמויות. דפי היומנים ירוכזו לפי סעיפי הכמויות. במידת הצורך יצולמו 

אותם דפים מספר פעמים ובכל צילום יודגש החלק הנדרש לסעיף 

 הרלוונטי.

 

את מספר הסעיף  בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול –דפי ריכוז  ד.

ומספר דפי הכמויות המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז הכמויות הסופי 

 בהתאם לפריטי התשלום וכן ריכוז ניתוחי מחירים.

 

קבצים ממוחשבים באוטוקד על  –תיק תכניות לאחר ביצוע של התכניות  ה.

 התכניות להיות מאושרות ע"י היועץ הרלוונטי.

   

 תעודות אחריות.תיק הוראות הפעלה +  .ז

 

 הגשת חשבונות .5 

 חשבונות חלקיים: .א

כאמור, חשבונות חלקיים יוגשו ע"י הקבלן בתאריך שיקבע ע"י מזמין/המפקח אך ורק  ( 1

 לאחר ביצוע מדידה משותפת עם המפקח.

 לחשבון יצורפו המסמכים הבאים: ( 2

 לעיל. 4וס"ק  3חישוב הכמויות כמפורט בס"ק  ( 3

 המשותפת.דפי המדידה  ( 4

 לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון. ( 5

 ניתוחי מחירים לעבודות נוספות. ( 6

תאריך קבלת החשבון החלקי: כתאריך קבלת החשבון ייחשב אך ורק תאריך קבלת כל  ( 7

 המסמכים הדרושים הנ"ל.

 

 חשבון סופי: ב.  

ידות משותפות( וקבלתה החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה )כולל מ (1 

 המזמין. ע"י 

 המסמכים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי ועל חשבונו: (2  
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 תיק כמויות. א( 

 תיק מדידות. ב( 

 תיק יומנים. ג( 

 תיק ניתוח מחירים. ד( 

 ובה תכנית תאום מערכות סופית. AS MADEתכניות  ה( 

 שבמסגרת העבודה.ספרי מתקן )בעברית( עבור כל הציוד והמתקנים  ו( 

 תעודות אחריות למוצרים והמתקנים השונים. ז( 

 הסכמי שרות עבור התקפה המוגדרת בהסכם. ח( 

 בתאריך מסירת החשבון ע" הקבלן ייחשב אך ורק תאריך קבלת המסמכים )מושלמים( כנ"ל. (3

 תשלום : .6 

וכל יתר המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי 

 השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

המזמין רואה את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות שלעיל 

 רםא ישולם כל תשלום עבו Kבעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.

 

 מנוף / עגורן .3800

 קין מנוף, הוא יוכל לעשות זאת בשטח האתר. אם הקבלן יבקש להת

כל העבודות להתקנת המנוף, הכשרת דרכים להגעתו, הנפות למיניהן, עיגונו, ביסוסו, חיזוקים 

תהיינה על חשבון ובאחריות הקבלן, לרבות  –זמניים, הגנות, וכל הנדרש להפעלתו המושלמת 

רשים )תכנון+ ביצוע(, והחזרת המצב האישורים הנדרשים, ותכנון העמסה וחיזוקים נד השגת כל

 לקדמותו בתום העבודה.

 המנוף / עגורן יפורקו מיד בסיום העבודה. 

 כל ההצבה והתכנון של העגורן יצטרך לקבל אישור של הפיקוח וקונסטרוקטור המבנה. 

 מודגש כי על הקבלן לכלול במחירי הצעתו באופן כללי את כל העבודות הנלוות עבור הקמת 

 העגורן: קרי הריסת גינון בתוואי ההובלה, פריצת בטונים, פינויי מערכות ושיקומן בתום הבניה, 

 הסטות ציודים כגון מכולות אשפה, מנוף הקמה נפרד ונוסף, עבודות לילה, פריצת גדרות וכו' כולל 

 שיקום של כל הנ"ל לאחר ההקמה/פירוק העגורן.

 

 שטח התארגנות .3900

 ושר לקבלן יהיה בתיאום עם המרכז הרפואי.שטח התארגנות שיא 

על הקבלן להקים את שטח התארגנות כולל שערים וגדרות מסוג איסכורית או שו"ע מאושר. לוחות  

 האיסכורית יהיו חדשים, לבנים, נקיים, ויתוחזקו לכל משך הביצוע.

 י הפיקוח. מיקום השטח יאושר מול הפיקוח. בשטח הנ"ל יוקם בין היתר משרדי הקבלן ומשרד 

בסיום העבודות על הקבלן לפרק ולשקם את כל אזור ההתארגנות כולל נתיב הנסיעה של המשאיות  

 ולהחזיר את המצב לקדמותו. לא ישולם על הנ"ל בנפרד. 

יש לשמור את הנתיב משטח ההתארגנות ועד למבנה נקי במשך כל הביצוע של הפרויקט, ולנקות אותו  

 באופן שוטף.

 

 על איטום המבנה שמירה .4000

על הקבלן מוטלת מחוייבות חד משמעית להגן על המבנה מפני נזילות מים מכל סוג שהוא במהלך 

ביצוע העבודה בכל שטחי העבודה למיניהם. על הקבלן להגן על כל חלקי המבנה באשר הם בזמן 

שמרו במהלך ביצוע העבודות, לרבות חלקי בנין, מערכות אלקטרומכניות וציוד למיניו, כך שהם יי

כל ביצוע העבודה, גם בעת פירוקים ושלבים זמניים ובעת הסרת איטומים, גגות, וכיו"ב. על הקבלן 
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לכלול במחירי הצעתו את כל הנדרש לביצוע הגנה זו מפני איטום באופן מושלם )גם הגנה מכנית, 

יביו ובכל וגם איטום זמני / סופי(, וכל הנדרש כדי לשמור על מבנה אטום קומפלט על כל רכ

 מפלסיו באשר הם במשך כל ביצוע העבודות, על שלביהן השונים.

 הנ"ל תקף כמובן גם לכל המבנים הצמודים לשטח העבודה.

יש לתת דגש מיוחד לנושא זה על אזור חדרי החשמל הקיימים במרתף, ועל הקבלן להביא במחירי 

אפשרות לחדירת מים / רטיבות  הצעתו את כל העלויות לביצוע הגנות ואיטום זמני כדי למנוע כל

 באופן כללי, ולאזור הנ"ל בפרט. מדובר בסכנת חיים למאושפזים, ויש להתייחס לכך בהתאם. 

 

 

 .הגנה על חלקי מבנה קיימים, ואנשים 100.4

על הקבלן מוטלת חובה להגן על כל האזורים במבנה בהם הוא עובד, או שנשקפת סכנה בטיחותית  

ת. ההגנה תהיה לפי דוח מפורט של מהנדס בטיחות מטעם הקבלן, ותכלול להם בשל ביצוע העבודו

 הגנה מושלמת לכל הנוכחים במבנה והסמוכים לו, וכל מי שעלול להיפגע מביצוע העבודות בפרויקט.

על הקבלן להתקין "מצחיות" בהיקף הגג / קומות אחרות, מאלמנטים קשיחים, שתגן מפני נפילה  

 ודות, בכל מפלס שהוא.של חפצים בעת ביצוע העב

מהנדס הבטיחות מטעם הקבלן יגיע לשטח פעם בשבוע, ויעביר דוח עם המלצות מפורטות, לעיון  

 המפקח.

 

 

 ______________     ____________________ 

 חתימת הקבלן              תאריך            
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  3ג' מסמך

 נספח בטיחות לקבלן ראשי

 שהוא מבצע הבנייה

 קבלן נכבד, 

 

מטרת נספח זה להקל עליך לקיים את דרישות דיני הבטיחות המוטלים עליך על פי דין, לחדד תפקידם 

ואחריותם של בעלי התפקידים המעורבים בפרויקט ואת דגשי הבטיחות הספציפיים לפרויקט כדי למנוע 

 של מבקרים אחרים במהלך עבודות הבניה. תאונות עבודה שלך, של עובדיך של קבלני משנה מטעמך או

 

כקבלן ראשי אשר מתחייב בזאת לקחת אחריות כ"מבצע הבנייה" כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה 

תקנות עבודות הבנייה(, חשוב לנו שתוודא קיום כל דרישות  –)להלן  1988 –)עבודות בניה(, התשמ"ח 

 בדים בפרויקט.הבטיחות הללו בקרב עובדיך ובקרב כל הקבלנים העו

 

העבודות המפורטות בחוזה ההתקשרות אתך הן "עבודות בניה" המצויות בתחום מומחיותך והוסכם כי 

תבצען על פי דרישות החוזה. דרישות הוראות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובתך לנקוט 

כללי המקצוע והבטיחות החלים בנוסף בכל אמצעי הבטיחות ופעולות הבטיחות הנגזרות מדיני הבטיחות, מ

 על עבודות אלו, וממומחיותך בעבודות הספציפיות הללו שאינם מפורטים בנספח זה.

 

 משרד הבריאות מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות במהלך העבודות ובחרה לכן בחברתך

מוצהר בביצוע כמבצעת הבניה בפרויקט זה בין השאר בהתבסס בין השאר על הצהרתך בדבר על ניסיונך ה

 העבודות תוך הקפדה על דרישות הבטיחות במהלך העבודות;

 

נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות אתך ובא להוסיף אך לא לגרוע מתנאי המכרז ותנאי  .1

 ומלוי כל הנדרש לפיו כפי שנכלל ומשתקף בחוזה.החוזה 

 הגדרות

 כמפורט במסמכי ההתקשרות; האתר בו תתבצענה העבודות  –"אתר" או "אתר העבודה"  .2.1

 משרד הבריאות. –המזמין  .2.2

 העובדים והבאים באתר )גם אם אין לו איתם יחסי  לכלבנספח זה הכוונה  –"עובדי הקבלן"  .2.3

מעביד( לרבות קבלני משנה וכל עובד  מטעמם, ואף קבלנים  אחרים ועובדיהם אשר כפופים -עובד

אשר ייחשבו לכל עניין של בטיחות כעובדיו  לקבלן הראשי שהוא מבצע הבניה בנושא הבטיחות, 

 הישירים של הקבלן.

בנספח זה הכוונה לחברתך כמפורט בחוזה ההתקשרות שנספח זה הנו חלק בלתי  –"קבלן ראשי"  .2.4

 נפרד ממנו ולמנהל העבודה מטעמה באתר העבודה; 

 קבלן שמצוי בהסכם עם הקבלן הראשי ואין לו הסכם עם המזמין. –קבלן משנה  .2.5

בנספח זה הכוונה למנהל העבודה שלך, כהגדרתו בתקנות הבטיחות  –העבודה בבניה"  "מנהל .2.6

, האחראי מטעמך באופן אישי לבטיחות באתר כמפורט 1988 –בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

 ; פרטי מנהל העבודה _____________________________ ;7בסעיף 

מונה על ידך, כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על בנספח זה הכוונה לעוזר בטיחות ש –עוזר בטיחות  .2.7

 (.  פרטי עוזר הבנייה: 2761)ס"ח  2018 –הוראת שעה( התשע"ט  – 11העבודה )תיקון מס' 

 שימונה ויוגדר על ידי המזמין;  –"מנהל הפרויקט"  .2.8
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  האחריות לניהול הבטיחות באתר .3

"מבצע הבניה" )כהגדרתו בתקנות האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן הראשי המשמש 

אחריות זו במסגרת החוזה עם  ( שקיבל על עצמו1988 –הבטיחות בעבודה, עבודות בניה( התשמ"ח 

המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל העבודה שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה  ובמידת הצורך עוזר 

היה לעובדיו, לקבלני משנה ולכל אדם בטיחות ששמו יירשם בפנקס הכללי. אחריותו של מבצע הבניה ת

 שנמצא בתחום אתר העבודה ולהשפעות ולסיכונים שיוצרת הפעילות באתר כלפי חוץ.

 

 )על פי חוקי הבטיחות(: תפקידי הקבלן הראשי מבצע הבניה באתר .4

 למנות מנהל עבודה טרם תחילת הכניסה לשטח ולרשום את המינוי בפנקס הכללי. .4.1

העבודה הרשום להיות נוכח באתר מכל סיבה שהיא, וברצון מבצע בכל מקרה בו נבצר ממנהל  .4.2

הבניה להמשיך את העבודות, על מבצע הבניה למנות מנהל עבודה חלופי, להודיע על המינוי כדין 

למפקח עבודה אזורי, ולרשום את המינוי בפנקס הכללי באתר. לא יחל לפעול מנהל עבודה  ללא 

 אישור ממנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 למנות עוזר בטיחות באחד  המקרים הבאים:  .4.3

באתר שמתבצעות בו עבודות בניה שמתקיימים בו שני התנאים המצטברים הבאים: האחד,  (א

 מ"ר. 1000מטרים והשני, שטחו מעל  7שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 

ה אתר שמתקיימים בו שני התנאים המצטברים הבאים: האחד, מתבצעות בו עבודות של בני (ב

 הנדסית והשני, שמפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה.

לוודא שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית באתר בנייה יהיו נוכחים  4.4

 באתר מנהל עבודה וככל שנדרש גם עוזר בטיחות.

דה ושל להציג במקום בולט לעין באתר הבניה שלט שבו יצויין שמם ותפקידם של מנהל העבו 4.5

 עוזר הבטיחות ובנוסף את מענו של מנהל העבודה.

לוודא פיקוח ישיר מתמיד של מנהל העבודה מטעמו באתר במשך כל זמן בו מתבצעות באתר   4.6

עבודות כלשהן או שנמצאים בו אנשים.  מבצע הבניה לא יעביר את מנהל העבודה מהאתר ולא 

 הפרויקט.יטיל עליו כל תפקיד אחר בלי קבלת אישורו של מנהל 

להעמיד לרשותו של מנהל העבודה את כל האמצעים והסמכויות הדרושים לביצוע תפקידו בכל  4.7

 הקשור לשמירה על הבטיחות באתר;

יהיה אחראי על ניהול הבטיחות באתר ויפקח על קיום דרישות נספח בטיחות זה על ידי כל  4.8

ידי כל מבקר אחר באתר  הקבלנים והעובדים הפועלים באתר באופן מעשי בעבודות באתר או על

או על כל מי שנמצא בסמיכות לאתר ויכול להיות חשוף או להיפגע מהעבודות באתר והכל על פי 

 כל חוקי הבטיחות ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודות בניה. 

יספק את כל ציוד הבניה, ציוד הבטיחות וציוד המגן האישי הנדרש לצורך העבודות כשהוא תקין  4.9

 ל כך שביצוע עבודות בנייה יהיה רק תוך שימוש בציוד זה.ותקני, ויפקח ע

 יקיים הדרכת ומסירת מידע לכל העובדים מטעמו בפרויקט על הסיכונים ודגשי הבטיחות,  4.10

 .1999 -כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

דה, לכל מי שנמצא בתוך אתר הבנייה, גם מבצע הבניה יהיה אחראי על פי פקודת הבטיחות בעבו 4.11

 אם אינו עובד ישיר שלו או קבלן אחר ועובדיו שעובדים באתר.

יאפשר עבודה באתר רק של קבלני משנה שהם קבלנים רשומים )ככל שקיים רישום קבלני  4.12

לעבודות המבוצעות באמצעות קבלן המשנה( בעל ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות שימסרו 

 להם. 

ה ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, ימנ 4.13

ועל פי הקריטריונים שנקבעו במנהל הבטיחות והבריאות לקביעת היקף זמן  1996-התשנ"ו

(  בעל ניסיון והסמכה מתאימים 22.3.2012עבודתו של ממונה על הבטיחות )מהדורה א' מיום 
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עובדים לפחות בו זמנית, בין  100ייה,  כאשר באתר הבנייה עובדים ,ולכל הפחות אישור ענפי לבנ

 אם מטעמו ובין אם מטעם קבלנים אחרים העובדים באתר. 

באחריות הקבלן מבצע הבנייה למנות כאמור ממונה בטיחות בהיקף המספיק לביצוע כל  4.14

והסיכונים מטלותיו הנדרשים בתקנות, באופן שיאפשר לו לתת מענה לכלל מרכיבי הבטיחות 

הקיימים , יקצה לו משאבים נדרשים למילוי תפקידו, והכל באופן שיאפשר רמת בטיחות נאותה 

 באתר.

לדאוג לתיקון ההפרות של הוראות הבטיחות שעלולות לסכן חיי אדם ולא תוקנו לפי דיווח של  4.15

 מנהל העבודה.

 חירום.מבצע הבניה יעמיד באתר לפחות רכב אחד בכל שעות העבודה שישמש כרכב  4.16

עית של השבוע באחריות מבצע הבניה להגיש בכתב בסוף כל שבוע עבודה תוכנית עבודה שבו 4.17

 יקט.  שלאחריו למנהל הפרו

 

 מבצע הבניה: תפקידי מנהל העבודה בבניה מטעם הקבלן הראשי 5

 לשמש כמנהל עבודה בבניה לאתר לאחר שפרטיו דווחו למפקח עבודה אזורי. 5.1

 קבועה ומתמדת בכל שעות הפעילות באתר.נוכחות מנהל העבודה תהיה  5.2

 לנהל פנקס כללי לאתר הבנייה כנדרש בתקנות . 5.3

לפקח ולוודא קיום כל דרישות תקנות עבודות בניה באתר על ידי כל הקבלנים והעובדים  5.4

 הפועלים בו.

 יתריע בפני כל קבלן על כל חריגה מדרישות תקנות אלו ועל כל הפרת הוראות הבטיחות  5.5

 קבלן או עובד באתר.על ידי כל 

לעצור על פי שיקול דעתו עבודתו של כל קבלן או עובד מטעמו שהפר דרישות והוראות בטיחות עד  5.6

 כדי הרחקתו מהאתר.

לפקח באופן ישיר ומתמיד על שמירת כלליי הבטיחות באתר במשך כל זמן העבודות, עד לסיומן  5.7

 של העבודות.

 התקדמות עבודות הבניה באתר.לקבוע את אופן ניהול הבטיחות באתר בהתאם ל 5.8

לוודא כי כל עובד או קבלן הפועל באתר ועובדיו או קבלן משנה ועובדיו קיבלו הדרכה לפני כניסתם  5.9

לעבודה באתר, ולעצור עבודה של עובדים או עובדי קבלן בכל מקרה   שלא הודרכו לפני תחילת 

 עבודתם באתר.

ובהתאם לסיכונים באתר ובעבודות נושאי ההדרכה יהיו לגבי דגשי הבטיחות של האתר 

הספציפיות. מבצע הבניה יוודא כי העובדים באתר הבינו את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודות 

 אליהם ייחשפו והסיכונים בכלל באתר וכי יפעלו על פיה באמצעות החתמה על טופס מתאים.

 יקפיד על ביצוע כל דרישות חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות הנגזרות מהם   5.10

)לרבות תקנות עבודות בניה, עגורנאים ומפעילי  מכונות הרמה, חשמל, מסירת מידע והדרכת 

 עובדים(. 

 -לוודא אספקת כל ציוד המגן האישי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  5.11

בדים ובתקנות בטיחות אחרות  כשהוא תקני ותקין לכל העובדים והמבקרים באתר )לרבות עו 1997

של קבלנים ראשיים אחרים וקבלני משנה(; לוודא לפחות אחת ליום עמידה בדרישות היתרי עבודה 

 אם הוצאו; –שניתנו לעבודות ספציפיות 

לדווח מיידית למנהל הפרויקט על כל מקרה של תאונת עבודה שהתרחשה במהלך בצוע העבודות  5.12

שמחוץ )מעליו, מתחתיו, או מעבר  באתר, או על כל חשש של השפעת עבודות הבנייה על האיזור

  לגידור( לאתר הבנייה.
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לוודא מתן מסירת תמצית בכתב על הסיכונים האפשריים בעבודה לעובדים ולמבקרים בשפה  5.13

מנהל העבודה אחראי לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפה המובנת המובנת לעובד או למבקר. 

 ם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר.להם היטב וכי כל העובדים הבינו הדרכה זו וכי ה

 לנקוט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח עליהן. 5.14

 לנקוט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות בטיחות וליקויים שממונה הבטיחות דיווח עליהן. 5.15

ת דיווח עליהן לדווח אחת לשבוע למבצע הבניה על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחו 5.16

 והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו על תיקונן.

סכנה מיידית לחייו ככל שההפרות שדיווח עליהן עוזר הבטיחות ו/או ממונה הבטיחות גורמות ל 5.17

להפסיק מיידית את העבודה באתר ולדווח מיידי בכתב ובעל למבצע  – או בריאותו של עובד

 –ן עוזר הבטיחות בעלות פוטנציאל לסכן חיי אדם ולא תוקנו הבניה. ככל שההפרות שדיווח עליה

 להודיע מיידית בכתב ובעל פה למבצע הבניה. 

לפני תחילת העסקה של עגורנאי ובכל שינוי זהות של עגורנאי באתר הבניה, מנהל העבודה יאמת  5.18

מינהל את נכונות התעודה המזהה שנושא עליו העגורנאי לפרטים המוצגים באתר האינטרנט של 

הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ושהוא בעל הסמכה תקפה ומתאימה להפעלת עגורן מהסוג 

 שהוא נדרש להפעיל.

 

 תפקידי עוזר בטיחות )במידה ומתקיימים התנאים על פיהם נדרש מינוי(:  6

יבדוק באתר הבנייה  התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג שתפורסם ע"י מפקח עבודה  6.1

 ראשי.

ידווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל  6.2

 האשפר למועד גילויה של ההפרה.

יודיע לעובד באתר בנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל  6.3

 האפשר למועד גילוייה של ההפרה.

 

 בכל עת בה מתבצעות עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. עוזר בטיחות יהיה נוכח באתר בניה 7

 

                        : הקבלן הראשי מבצע הבניה מצהיר בזאת כי 8

מוכרות לו ולעובדיו דרישות הבטיחות המפורטות בחוקי ותקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות  8.1

וקפדני על פי כל חוקי ותקנות לעיסוקו ולעיסוקי עובדיו וכי הוא יבצע את העבודות באופן מדויק 

 הבטיחות הרלוונטיים לעבודות אלו;

 .18הקבלן מבצע הבניה לא יעסיק אלא עובדים שהם מבוגרים יותר מגיל  8.2

הדריך את עובדיו, בכל החוקים התקנות ובכל הוראות הבטיחות הנוגעות לעיסוקם על פי חוקי  8.3

 הבטיחות וכן לגבי אזהרות הבטיחות המיוחדות לאתר העבודות והוראות נספח בטיחות זה;  

הוא מכיר בסמכות מנהל הפרויקט או המזמין לתבוע ממנו ישירות או באמצעות מנהל העבודה  8.4

סיק לאלתר את עבודתו או עבודה של עובדיו אם נשקפת סכנה בטיחותית מטעמו באתר להפ

לשלומם ובריאותם של עובדיו, של עובדים אחרים באתר או של כל אדם אחר שמחוץ לאתר הבניה 

 והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט. 

ירה או אי התאמה סעיף זה אינו בא לגרוע מן האמורבתנאי החוזה הכלליים; בכל מקרה של סת

 בין תנאי החוזה הכלליים לבין נספח בטיחות זה, יהיה תקף המחמיר מבינהם.

'. חל איסור אלפני תחילת העבודה, מבצע הבניה יגיש בקשה לקבלת צו לתחילת עבודה, על פי נספח    8.5

 (.  ב'מוחלט להתחיל בעבודה ללא צו התחלת עבודה )נספח 

 
     : אתהקבלן מבצע הבניה מתחייב בז 9
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לתקנות הבטיחות  2למנות בכתב מנהל עבודה לפני תחילת עבודה כלשהי באתר )כנדרש בסעיף  9.1

לתקנות הבניה ולהקפיד כי עבודת הבניה תתבצע  3בבניה( שיהיה בעל כישורים כנדרש בסעיף 

של מנהל העבודה זה )על מנהל העבודה להיות נוכח בכל זמן בו  המתמדתבהנהלתו הישירה ו

 מבוצעות עבודות באתר(. 

לדווח את פרטי מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי  את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית  9.2

וניסיונו בעבודת בניה  של מנהל העבודה, לקבל את אישורו של מפקח עבודה אזורי למינוי מנהל 

לפני תחילת העבודות, וכן לרשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.  העבודה עוד

 המבצע הבניה יעביר עותק של אישור המפקח למינוי מנהל העבודה למנהל הפרויקט;

שלא להחליף את מנהל העבודה במהלך הפרויקט לפני שימונה מנהל עבודה חדש במקומו, שפרטיו  9.3

 ולמנהל הפרויקט, ושיאושר מינויו;יועברו למפקח עבודה אזורי 

שהוא ומנהל העבודה מטעמו יהיו אחראים לבצע את העבודות על כל חלקיהן תוך תיאום בין  9.4

עבודות הקבלנים השונים באתר, באופן שלא יפריע לעבודות אחרות המתנהלות בו, או לפעילות 

שהו שיש בו סיכון של המזמין בסמוך לאתר ולוודא כי לא יימצא אף אדם מתחת לאזור עבודה כל

 פגיעת עובדים כתוצאה מנפילת חפצים מגובה; 

למלא אחר כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי  9.5

והסופי, בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום ביצוע 

לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות,  - העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור

 בין במישרין ובין בעקיפין.

לבצע בדיקות יומיות ולטפל באופן מיידי בכל פגם אשר גילה )בעצמו, על ידי מנהל העבודה מטעמו  9.6

או על ידי כל אדם אחר( או על כל תקלה העלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים באתר או לגרום 

 אתר או מחוץ לו.נזק כלשהו ב

להכין תכנית מדויקת של שלבי הביצוע העבודה, הן במימד המרחב והן במימד הזמן, בעיקר כאשר  9.7

אתר הבניה נמצא בסמוך לשטחים פעילים של המזמין שחלקם מוקצים לתקופה מסוימת לצורך 

 ביצוע עבודות הקבלן.

הנסמכת על עמודי פלדה עגולים מ',  2.0לגדר את אתר הבנייה בגדר מפח פלדה "איסכורית" בגובה  9.8

מ' בעומק מספיק על מנת שתהיה יציבה, ושני פרופילים אופקיים בחלק  2.5נעוצים בקרקע כל  3"

התחתון ובחלק העליון, על מנת להפריד בצורה ברורה את שטח עבודות הבניה משטחים ומבנים 

ון או מבלי משים. הפסים סמוכים, ועל מנת למנוע כניסת עובדים ועוברי אורח לאזור האתר במכו

בגדר האיסכורית יהיו אנכיים על מנת להקשות על הטיפוס. הגידור יכלול סגירה מוחלטת שתמנע 

על החלק החיצוני  \כניסת אנשים לאתר, אך תכלול פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. בנוסף

ורה". כמו כן, הגידור מטרים לפחות שלטים "סכנה כאן בונים הכניסה אס 10של הגדר יוצמדו כל 

שעות ביממה ויהיה לו מנגנון של פתיחה  24יכלול שער דו כנפי ברוחב הנדרש, שיהיה סגור ונעול 

בחירום. החומרים והמבנה הסופי של הגדר יבנו בכפוף להליך ניהול סיכונים שיבוצע בכתב על ידי 

על הקבלן לקבל ולשמור  הקבלן טרם הבנייה ויישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר הבנייה.

בפנקס הכללי אישור מהנדס קונסטרוקציה מטעמו לתקינות גדרות האתר. בכפוף לשיקולי 

בטיחות ולניהול הסיכונים שיבוצע על ידי הקבלן, בגדר יהיו מספר שערים מספק לצורך כניסה 

ם אפשרות מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים וע 4.0 -לשטח המגודר. השערים, יהיו ברוחב כ

 של סגירה ונעילה. בסיום העבודה הקבלן יפרק ויסלק את הגדר מהשטח.

לבצע הפרדה מוחלטת בין שטחי העבודה של אתר הבנייה והשטחים הפעילים של המזמין  9.9

באמצעים מתאימים לרבות מחיצות גבס באופן שיהווה הפרדה פיזית בחוזק מתאים והפרדת אש 

עובדי הקבלן בלבד. מחיצות אלו יוסרו רק עם השלמת מלאה בין האזורים עם דלת לכניסת 

 העבודה בשטחים אלו. 
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מטרים  וללא מעקה  2לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום ממנו עלול ליפול אדם לעומק העולה על  9.10

 וממנו אדם עלול ליפול, ולוודא כי כל גידור/מעקה שפורק מסיבה כלשהי יוחזר מייד למקומו; 

 לפקודת הבטיחות בעבודה כנדרש בתקנות הבניה. 198תו בסעיף לנהל פנקס כללי כהגדר 9.11

להציג על הכניסה לאתר הבנייה )שער או דלת הכניסה( שלט הכולל את שמותיהם, מענם ודרכי  9.12

ההתקשרות עם מבצע הבניה ומנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת כנדרש בתקנות 

 הבניה. 

ס"מ ויתייחס  X   100 80בטיחות שיהיה בגודל מזערי של להציג בכל כניסה לאתר שלט של הוראות  9.13

 להתנהלות עובדים ומבקרים באתר לשימוש בציוד מגן אישי ולנהלי חירום.

להתקין נוחיות ארעית לעובדים באתר ולהבטיח כי כל העובדים מטעמו ישתמשו רק בנוחיות  9.14

 שבאתר ולא יצאו לשם כך מאתר העבודה;

הבניה ולא לאפשר לעובדים להתחיל בעבודות כלשהן לפני  להימנע מלהכניס עובדים לאתר 9.15

שהשתתפו בהדרכת בטיחות מקדימה הכוללת תמצית בכתב כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על 

. בכל הדרכה כזו יודגשו כללי הבטיחות 1999 –העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפה  הנדרשים בעבודה באתר הספציפי. מבצע הבניה אחראי

 המובנת להם היטב וכי כל העובדים הבינו הדרכה זו וכי הם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר. 

לספק לעובדים מטעמו ולוודא שעובדים מטעם קבלנימשנה יקבלו את כל ציוד המגן האישי הנדרש  9.16

והמתאים לעבודות המבוצעות באתר,  1997בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

וכל ציוד ייחודי אחר הנדרש לצורך העבודות עפ"י ידיעותיו   ושיקול דעתו המקצועי. מבצע הבניה 

פקח ויוודא כי העובדים קיבלו ומשתמשים בציוד המגן הנדרש לעיסוקם ומקפידים על שימוש בו י

 בכל עת הימצאותם באתר העבודה;

 יל לצורך העבודות כלי, אשר חוקי הבטיחות ותקנותיהם מחייביםלא להכניס לאתר ולא להפע 9.17

בדיקתו על ידי בודק מוסמך )לרבות, כלי הרמה, אביזרי הרמה, עגורנים, מלגזות או מחפרונים( 

נבדק ואושר להפעלה על ידי בודק מוסמך על פי חוקי הבטיחות וכי  אלא אם ווידא שהכלי האמור

בדיקת רישוי הכלים על ידי מנהל העבודה אינה  בזה, כי בהרהאישור בתוקף. למען הסר ספק, מו

 פוטרת ואינה באה לגרוע מאום מחובתו של כל קבלן בנושא זה;

למנוע כניסת אנשים שאינם עובדים באתר על ידי הצבת שומר בשער האתר/בדלת הכניסה לקומת  9.18

ך שעות העבודה; העבודה ולחילופין בנעילת שער/ דלת הכניסה לאזור העבודה/ האתר גם במהל

הדלת תצויד במחזיר דלת שימנע מהדלת להישאר במצב פתוח. בכל מקרה שער האתר/ דלת 

הכניסה לקומה ישמשו גם כפתחי חירום ויפתחו בכיוון המילוט במידה ולא מוצב שומר, יהיה ניתן 

לפתוח בכל עת את שער הכניסה/ דלת הכניסה לקומה בכיוון המילוט בלא מפתח נשלף. על כל 

כניסה לאתר יוצב שלט הכולל את פרטי מנהל העבודה ומבצע הבנייה לרבות אזהרה מכניסת בלתי 

 מורשים. 

להקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות שימנעו כניסה של אנשים שאינם מורשים להיכנס לאתר, ואם  9.19

למנוע פגיעה  –נכנסו אנשים כאלה לאתר הבנייה עצמו, לאזור החנייה, או לשטחי ההיערכות 

 שהי בהם. כל

להתקין ולשלט ארגז עזרה ראשונה שתכולתו תהיה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה  9.20

והוא יהיה מסומן ומשולט באופן ברור. מבצע הבניה ימנה  1988 –במקומות עבודה(, התשמ"ח 

בכתב ממונה על ציוד עזרה הראשונה ועובד מיומן בהגשת עזרה ראשונה, וירשום את שמם בפנקס 

 הכללי.

להכניס, להחנות ולהשתמש באתר הבניה רק ציוד ומכונות שאם נדרש להם תסקיר על פי דין, ויש  9.21

להם תסקיר תקף של בודק מוסמך שאין בו ליקויים או שלחילופין, תוקנו כל הליקויים שצויינו 

 בתסקיר.

 חשמל: 10
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נקיטת כל אמצעי להקפיד כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל תיעשה תוך  10.1

הזהירות המחויבים בעבודות אלו בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו וזאת בנוסף לאמצעי 

הזהירות הנהוגים והמקובלים בעבודות אלו. כל עבודות חשמל יבוצעו בהתאם לדרישות חוק 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954 -החשמל, התשי"ד 

 –תאים על פי תקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה עבודות חשמל על ידי חשמלאי בעל רישיון מ 10.2

1985. 

עבודות במתקן חי או בקרבתו יבוצעו לפי התנאים והדרישות של תקנות החשמל  )עבודה במתקן  10.3

 ; 2014 –חי או בקרבתו(, התשע"ד 

לנעול לבטח לפני תחילת העבודה על קווי חשמל את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט:  10.4

 עובדים בקו"."אסור לגעת, 

להתקין לוח חשמל זמני אשר יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה  10.5

ויוזן מנקודת חשמל שתסופק על ידי המזמין,  2000 –במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התש"ס 

 התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות לוח חשמל זה; ויוודא כי 

 חשמליים מיטלטלים ייעשה דרך מפסק מגן לזרם דלף )ריליי פחת(לוודא שהשימוש במכשירים  10.6

. תיקון כלי עבודה חשמליים ייעשה 1990 -לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן  ובהתאם

רק על ידי חשמלאי מוסמך. הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקינים 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954החשמל תשי"ד,  ותקניים בהתאם לדרישות חוק

לקבל מחשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים מטעמו של מבצע הבניה )לא של המזמין( אישור  10.7

תקינות על כל ציוד חשמלי שבשימושו ובשימוש עובדיו, כולל הכבלים המאריכים. בידוד הכבלים 

שים. חיבורי חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע לרבות תסקירים ככל שנדר

אישור החשמלאי ישמר  שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב ובמקומות שיש בהם רטיבות;-תקע

 כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר.

 .61242להשתמש בתופי כבלים בהתאם להוראות ת"י  10.8

 –מכשירי חשמל מטלטלים המוחזקים ביד יתאימו לדרישות תקנות הבטיחות )חשמל(, התש"ן  10.9

1990. 

מטר לפחות מעל פני הקרקע, הרצפה או משטח   2ת חשמל ואביזריהם יותקנו בגובה של מנורו 10.10

 קבוע ויהיו מוגנות מפני פגיעות מכאניות וחדירת נוזלים.

מנורות חשמל מוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד; מנורות חשמל מטלטלות המותקנות על  10.11

מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של  כנים )זרקורים( יופעלו  במתח נמוך מאוד או דרך מפסק

30mA .לכל היותר 

מתקן חשמלי לא יחובר למתח אלא אחרי שנבדק על ידי חשמלאי בודק וקיבל את אישורו לחיבור  10.12

 מתח;

 

 באחריות מבצע העבודה: –עבודות הנפה והרמה  11

לוודא כי יינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים בעת ביצוע עבודות הנפה באתר העבודה  11.1

 ובכללם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(: 

עבודות הרמה באמצעות מתקני הרמה )עגורנים, מלגזות וכו'( יתבצעו אך ורק ע"י מפעילים  11.2

לגבי עגורנאים מסוג א' או ב'  מה.מוסמכים המצוידים ברישיונות ברי תוקף להפעלת מתקני הר

העגורנאי יישא תעודה מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על 

 ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בכל זמן עבודתו באתר הבנייה.

ח עבודות הרמה באמצעות עגורן תבוצענה רק לגבי עגורנים שבפנקס הדגמים שנמצא אצל המפק 11.3

הראשי  כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, לאחר שהעגורן נבדק באתר לפני תחילת 

 השימוש בו ויש לו תסקיר תקף שמאפשר להשתמש בו, ואך ורק  ע"י עגורנאי מוסמך; 
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הרמת/הורדת ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, או כלי הרמה אחר תתבצע רק עם אתת  11.4

  מוסמך;  

הכָנָנות, המנופים, העגורנים וכל ציוד ואביזרי הרמה אחרים ברמה הגבוהה  להקפיד על הצבת כל 11.5

ביותר של הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אורח אחרים בסביבות האתר ועל פי כל כללי 

המקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן בכל הבדיקות, דרישות 

מחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא הובאו לאתר על ידם אלא הדין ועל פי כללי המקצוע ה

על ידי קבלני המשנה. הקבלן יהיה אחראי להפעלת ציוד ההרמה ואביזרי ההרמה רק בעזרת 

עובדים מיומנים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.  חובה זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות 

 ;בלן ו/או קבלני המשנה מטעמו לצורך העבודותוכל ציוד הרמה אחר אשר יופעל על ידי הק

טרם פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגרת תוכנית ניהול סיכונים את הסיכונים של כל אזור או    11.6

מקום שיכול להיפגע מפעולת הנפה, לרבות פתחים חיצוניים במעטפת הבניין )דלתות או חלונות(, 

זורי חנייה, אזורי מילוט מתוך מבנים ואזורים אזורי מעבר להולכי רגל או לרכבים, חצרות, א

השמורים לשימוש כוחות הצלה. לאור הסיכונים שיעלו בסקר, הקבלן ינקוט בכל האמצעים 

הנדרשים על מנת שהסיכון לעובדים באתר ו/או לעוברי אורח באזורים סמוכים לאתר יהיה סיכון 

 קביל.

 

 עבודה בגובה 12

לוודא שמנהל העבודה מטעמו יערוך בדיקה יומית של שלמות גדרות ההפרדה והמעקות, יפקח  12.1

ויוודא  כי גדרות שנפגעו במהלך העבודה ומעקות שהוזזו לצורך הכנסת חומרים יתוקנו מייד למצב 

מטר יבוצע דיפון עפ"י הנחיות  1.2בטיחותי;בצידי חפיריה או מילוי לעומק או לגובה העולה על 

ס אזרחי או מנהל עבודה מוסמך, וימנע הקבלן ככל האפשר מהשארת בורות, ותעלות מהנד

הם יגודרו בגידור קשיח ויסומנו  –פתוחים. בכל מקרה של הכרח בקיום בורות, פתחים ותעלות 

באופן בולט וברור, ובלילה יסומנו עם תאורה נכונה; כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת 

ס מטעם המזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי אישור בכתב ממהנד

אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותכניות עבודה המתואמות חשמל או צינורות תת קרקעיים. 

 .עם מנהל הפרויקט

לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה, כל חפירה וכל שטח או משטח העבודה בו קיים  12.2

לתנאי החוזה  3.18, עקב ביצוע העבודה )סעיף זה אינו גורע מן האמור בסעיף סיכון נפילה

 הכלליים(;

ולאיסור השלכה מגובה של חפצים,  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 12.3

 ציוד, כלים, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונות;

דה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא ציוד לאסור ביצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבו 12.4

הגנה מנפילה תקין וקשור למתקן ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו 

הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתחום העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך 

בגובה על  וש בציוד מגן מתאים לעבודותנקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימ

 -, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  1997-פי תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבודות אלו. 2007

 –רשתות בטיחות  12.5

י מתכנן מטעם מבצע סוג החומרים, הרשתות והמידות בהתאם לאופן ההתקנה ייעשה על יד 12.5.1

 .1חלק  1263הבניה ועל חשבונו. התכנון יעמוד בדרישות ת"י 

 .2חלק  1263מיקום גבולות הרשת יתוכנן כאמור בת"י  12.5.2

התקנת הרשתות תיעשה על פי תכנון כששיטת ההתקנה תהיה על פי אחת השיטות  12.5.3

 .1חלק  1263המפורטות בת"י 
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למבנה בכל עת, כך שיוכלו למנוע נפילת בכל מקרה על הרשתות להיות מתוחות ומקובעות  12.5.4

 אדם, חומרים או חפצים.

מבצע הבנייה יבדוק את שלמות ותקינות הרשתות לאחר התקנתן, ומידי ובכל אחד  12.5.5

 מהמקרים הבאים:

 ;אחת לשבעה ימים לפחות 

  ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של 

 .אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

שנדרש ינקוט מבצע הבניה באמצעים הנדרשים להחזיר את הרשתות מיידית למצב  ככל 12.5.6

 תקין. הבדיקה, הליקויים והאמצעים שננקטו בכל הנוגע לרשתות יירשמו בפנקס הכללי.

 

 פיגומים 13

  –כללי  13.1

במקום בו לא ניתן לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע   13.1.1

מבצע הבנייה יספק פיגומים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך 

 שיתאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח.

מבצע הבניה לא יתכנן, לא יקים לא ישתמש ולא יפרק פיגום אלא אם כן תכנון הפיגום,  13.1.2

ו, השימוש בו ופירוקו נעשים בהתאם להוראות תקנות הבטיחות )עבודות בניה(  הקמת

ולהוראות יצרן הפיגום, ואם נקבע לפי תקנות אלה כי הפעולה תבוצע באמצעות בונה 

פיגומים מקצועי או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין, יבצע מבצע הבניה את הפעולה 

 באמצעותו.

הוא מספק לפי תקנות אלה את הוראות היצרן בכתב מבצע הבניה יצרף לפיגומים ש 13.1.3

 גם בשפה האנגלית. –בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל 

באחריות מבצע הבניה לוודא שמנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן לפנקס כללי  13.1.4

 באתר הבניה.

 

  –איכות הפיגומים  13.2

 פיגומים יהיו מחומר באיכות טובה וללא פגם ורכיבים מתאימים. 13.2.1

פיגום עשוי מעץ, יהיה ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב  13.2.2

 הסיבים.

 פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. 13.2.3

 על חלקיו, בהתאם לנדרש על פי דין. 1139הפיגומים יעמדו בדרישות ת"י  13.2.4

 פירוקהצבה ו 13.3

מ', ייעשו אך רק בהשגחתו ובהנהלתו  6הצבה ופירוק של פיגום שגובהו עולה על  13.3.1

 הישירה של בונה פיגומים מקצועי.

בונה פיגומים מקצועי יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים, הוא  13.3.2

 עבר הכשרה ועמד בהצלחה במבחן מינהל הבטיחות.

א יפרק ולא יעשה שינוי בפיגום אלא בהתאם בונה פיגומים מקצועי לא יתקין, ל 13.3.3

להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ובהתאם להוראות יצרן הפיגום, 

גם לפי הוראות מתכנן הקמת  –ואם הפיגום טעון תכנון של מתכנן הקמת פיגומים 

 הפיגומים ותכנית הפיגומים.

שאושרו על ידי מהנדס  על הקבלן מבצע הבניה להגיש למפקח את תכניות הפיגום, 13.3.4

 מבנים במקרים הבאים:

 מטר; 18פיגום מעץ שגבהו עולה על  .א
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 מטרים; 50פיגום זקפים מפלדה שגבהו עולה על  .ב

 פיגום מיוחד )כהגדרתו בתקנות(; .ג

 בכל התקנת מתקן הרמה על גבי פיגום כלשהו. .ד

 

   –ביסוס פיגום, התקנתו, חיזוקו, חוזק לוחות המשמשים כרצפה וחיבורו לבניין  13.4

 ייעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה.

  –שינויים בפיגום 13.5

באחריות מבצע הבניה לוודא שלא יבוצע שינוי בפיגום, לרבות הסרה של חלק ממנו, אלא אם כן 

הדבר ייעשה על ידי בונה מקצועי לפיגומים או שהוא נעשה על פי הנחייה בכתב של בונה פיגומים 

גום מחייב מתן הודעה למנהל העבודה על ביצוע השינוי מיד בסמוך לביצוע מקצועי. כל שינוי בפי

 השינוי. 

  –משטחי הרצפה בפיגום  13.6

 ס"מ באופן המונע נפילת חפצים. 1.5משטחי רצפה יהיו צמודים אחד לשני במרווח שלא יעלה על 

 

  –התקנת מתקן הרמה על פיגום 13.7

 הרמה על פיגום:באחריות מבצע הבניה לוודא כי בטרם התקנת מתקן  (א

מתכנן הקמת פיגומים בדק את השפעת התקנת מתקן ההרמה על גבי הפיגום על יציבות 

 הפיגום וקבע הוראות לחיזוק הפיגום ולשימוש במתקן ההרמה.

 מתכנן הקמת פיגומים אישר שבוצעו הדרישות בסעיף )א(. (ב

  –פיגום זקפים  13.8

 כן הוא עומד בכל דרישות הבאות:מבצע הבניה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים אלא אם 

 .1חלק  1139הפיגום עומד בדרישות תקן ישראלי  (א

כל רכיבי הפיגום מסומנים על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים  (ב

 הבאים: שם יצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור.

בידי מבצע הבנייה תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת כי דגם הפיגום עומד בדרישות תקן  (ג

 הפיגומים הישראלי. עותק של תעודת בדיקה יצורף לפנקס הכללי. 

 1139היה ויש סתירה בין הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( לבין הוראות תקן  (ד

 יגברו הוראות התקן. – 1חלק 

 

  –פיגום ממוכן  13.9

שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכני,  13.9.1

 חשמלי או הידראולי( ייעשה כאשר בידי הקבלן יהיה:

 אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום; (א

תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים  (ב

 הממוכנים.

 האישורים והתעודות יימצאו בפנקס הכללי באתר שבו מוצב הפיגום. 13.10

פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על ידי בודק מוסמך לפני השימוש  13.11

 בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

 ר בעותק קשיח או ממוחשב בפנקס הכללי.את תסקיר הבדיקה של הפיגום יש לשמור באת 13.12

אסור להעתיק פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על פי תכנית או מפרט היצרן הנשמרת  13.13

 באתר בפנקס הכללי.
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באחריות מבצע הבניה לבצע בקרת בטיחות של הפיגומים, לבדוק את יציבות הפיגום ושהשימוש  13.14

וא נועד, טרם השימוש בו. לאחר מכן, הפיגום ייבדק כאמור שייעשה בו, מתאים למטרה שלשמה ה

 להלן:

 ימים לפחות; 7-אחת ל (א

 ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של  (ב

 אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. (ג

הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו בפנקס הכללי. תסקירים יישמרו גם בתיק  13.15

 חות באתר.הבטי

מבצע הבניה אחראי שכל עובד המבצע עבודה על גבי פיגומים, מחוייב להיות  –עבודה על פיגום 13.16

 בעל אישור בר תוקף לעבודה בגובה.

מבצע הבניה או עובדים מטעמו רשאי לעבוד או להתיר עבודה על פיגומים מכל סוג רק לאחר  13.17

שהתקבל אישור מנהל העבודה באתר בכתב לפני השימוש הראשון בפיגום כלשהו ובנוסף, לפחות 

אחת לשבעה ימים ו/או אחרי כל הפסקת  עבודה של שלושה ימים ויותר ו/או אחרי כל הפסקת 

מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי יום עקב גשם, רוח או תנאי מזג אויר גשום; עבודה של לפחות 

 דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה.

לאסור ביצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא ציוד  13.18

עבודות בגובה תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו  הגנה מנפילה תקין וקשור למתקן ולוודא כי

הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתחום העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך 

בגובה על  נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות

 -בטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז , תקנות ה 1997-פי תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבודות אלו.  2007

ולאיסור השלכה מגובה של חפצים,  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 13.19

 ציוד, כלים, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונות;

 מקום מוקף 14

בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור )"מוקף"( תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי  לוודא כי

הבטיחות באופן מדויק וקפדני עפ"י כללי הבטיחות הזהירים ביותר הנוגעים לעבודה ב"מקום מוקף" 

 94 - 88בהתאם לחוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לעבודות במקומות מוקפים ובמיוחד בסעיפים 

כמו כן הקבלן יקפיד כי לא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף )כנדרש בסעיף  דת הבטיחות בעבודה;לפקו

לפקודת הבטיחות(, ולא ייכנס עובד ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמת  91

בטיחות תקינה והקצה השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור, וכי יינקטו אמצעים 

 הגנת הנשימה הנדרש ;ל

 מניעת נפילה של חפצים  15

בכל מקרה בו הקבלן עובד בגובה וקיימת סכנה של נפילת חפצים לרבות אביזרים, כלי עבודה, חומרי  15.1

בניין נתזים של תוצרי חציבה וכל דבר אחר עקב עבודות הבנייה, מבצע הבניה יתקין על חשבונו 

 ( בחוזק מתאים למניעת נפילת דבריםmeshרשתות הגנה אופקיות ואנכיות בעלת צפיפות גבוהה )

 אלה אל הקרקע.

  –הגנה על אזורי מעבר של הולכי רגל  15.2

בכל מקום בו מבוצעת עבודה מעל אזור מעבר או שהות של חולים, מטופלים, אורחים, צוות המוסד 

או כל אדם אחר במפלס נמוך יותר, הקבלן יתקין על חשבונו גגון להגנה מפני נפילת חפצים. הגגון 

ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, רשום ורשוי מטעמו של יתוכנן וייבנה עפ"י תוכנית שאושרה 

הקבלן ועל חשבונו, והקבלן מתחייב לשמור את התוכניות ואישורי המהנדס ולהציגם בפני המוסד 

 הרפואי על פי דרישה.



 

 

71 

 

 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  3/25מסמכי מכרז  

הצורך, התכנון לרבות הביצוע, הבדיקות, והתחזוקה של רשתות הגנה אופקיות, אנכיות וההגנות 

 NYC Buildingיעמדו בין השאר ולכל הפחות בחוקי הבנייה של ניו יורק )על מעברי הולכי רגל 

Code .במהדורתם העדכנית  ) 

 אש  16

 הקבלן הראשי ומנהל העבודה מטעמו: 

אחראים לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת צופה אש ואמצעי כיבוי  16.1

 במקום עבודתו ובכל אתר הבנייה על חשבונו ואחריותו; 

 אחראים לוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים, חומרי צבע ומדללים באופן שימנע סיכוני אש; 16.2

 להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי )הידרנטים(; 16.3

להחזיק באתר עמדות כיבוי אש משולטות עם ציוד תקין, ולערוך לציוד כיבוי האש את הבדיקות  16.4

 התקופתיות הנדרשות בדין.

 עבודה חמה 16.5

עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלויה ו/או בעבודה המייצרת גיצים.   15.5.1

כוללות אך אינם מוגבלות לאלה: חיתוך בלהבה, ריתוך, השחזה, הלחמה,  עבודות אלה

 שימוש באוויר חם, זיפות.

באחריות מבצע הבנייה ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה כשאזור העבודה סגור/מגודר  16.5.2

ולט, עם ציוד לעבודה וציוד מגן אישי שהוא תיקני ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי במצב ומש

תקין ומוצב במקומו צמוד לעבודה כנדרש, ותוך שימוש בפרגוד למניעת סנוור או פגיעה 

 מגיצים )וילון חסין אש או פלטת מתכת(.

מטר מאזור  11 בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי הזהירות הבאים במרחק של 16.5.3

 מטר בשטח פתוח: 20עבודה סגור, או במרחק של 

 הרצפה באזור העבודה תהיה נקייה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי  שמן. (א

 משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לח או בבד חסין אש. (ב

 ם לעבודה חמה.חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחוץ לתחומי הבטיחות המותרי (ג

מטר, או שיוגנו או  11חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקום ביצוע העבודה למרחק  (ד

 שיכוסו בעזרת כיסויים חסיני אש או מגיני מתכת.

כל הפתחים בקירות וברצפות, לרבות פירים שמקשרים בין קומות שונות של בניינים,  (ה

גיצים/ אש במהלך ביצוע  יכוסו בחומרים עמידים באש באופן שלא יאפשרו למעבר של

 העבודות.

 תנותק כל צנרת שעלולה להוביל ניצוצות לחומרים דליקים מרוחקים. (ו

 .מתחת למקום העבודה יונחו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזים (ז

לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא שהמבנה אינו דליק ושאין בו  16.5.4 

 בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים סולקו מהצד השני של הקיר.חומרי חיפוי או 

לפני ביצוע עבודה חמה, מבצע הבניה ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות  –נטרול גלאים   16.5.5

מושפעים מביצוע העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס מוסד המזמין ובתיאום 

עם מנהל הפרויקט. במקרה כזה, באחריות הקבלן יהיה להחזיר לפעילות את הגלאים 

 מוסד המזמין ומנהל הפרויקט.לאחר ביצוע העבודה, בתיאום עם מהנדס 

שהמיכלים נשטפו בעבודה במקום סגור מבצע הבניה יוודא שהמקום נוקה מחומר דליק,  16.5.6

מאדי נוזל דליק, טוהרו ואווררו, ושבוצעה בדיקת רמת נפיצות בעזרת מכשור מתאים 

 ומכויל.

אש שיצוייד במטף  בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום העבודה יהיה נוכח צופה –צופה אש  16.5.7

 ק"ג ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה. 6אבקה 
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דקות  60על מבצע הבניה חל איסור לעזוב את אזור העבודה החמה  למשך  –בדיקה סופית  16.5.8

דקות לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה סופית  60מרגע סיומה.  . 

בעירה או השפעה אחרת מכל סוג שהוא בסביבת  לוודא שהעבודה החמה לא גרמה לדליקה,

 העבודה.

באחריות מבצע הבניה לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה   16.5.9

חמה במקום בו מתבצעת הבנייה. היה וקיים נוהל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה 

 עם מנהל הפרויקט. לפני שיקבל הדרכה לעבודה חמה מנציג המזמין ובתיאום

 גזים רפואיים 17

אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים ובפרט גזים רפואיים  יש להגן על הצנרת מפני  17.1

 נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח. 

אין לאחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרוס אוקסיד עד  17.2

לגזים רפואיים של משרד   G-01מטר. הנחיות נוספות מופיעות בנוהל  15למרחק לפחות של 

 הבריאות והקבלן מחויב אליהם.

 גזים רפואיים; !!! לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות ה חל איסור מוחלט 17.3

 חומרים מסוכנים 18

הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבניה בחומרים מסוכנים.  18.1

 –יפורשו כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  –"חומר מסוכן"  –המונחים "עוסק" ו 

 חוק החומרים המסוכנים(. –)להלן  1993

הקבלן מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב את החומרים,  18.2

את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש אירוע חומרים 

מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש, הטיפול בחומרים, אופן כיבוי החומר ושימוש 

 דרשים. באמצעי מיגון נ

הקבלן מתחייב שבכל עת בה הוא עוסק בחומרים מסוכנים, באתר יהיה  גיליון בטיחות עדכני  18.3

במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת השלישית לתקנות שירותי 

י ( המסכם בכתב באופן תמציתי ובהיר את המידע הנדרש לטיפול באירוע2001 –הובלה, תשס"א 

 חומרים מסוכנים.

בכל מקרה בו הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון החומרים המסוכנים ייעשה  18.4

על פי הוראות חוק החומרים המסוכנים ובכפוף לאישור בכתב ממהנדס המזמין   ובתיאום עם 

 מנהל הפרויקט.

אתר, להימנע מלאחסן חומרים הקבלן מתחייב בכל מקרה שנדרש אחסון של חומרים מסוכנים ב 18.5

בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפורטים בתקנות החומרים המסוכנים 

, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב ממהנדס  המזמין  1996 –)סיווג ופטור(, התשנ"ו 

 ובתיאום עם מנהל הפרויקט.

הבניה פסולת חומרים מסוכנים, הקבלן יסלק את פסולת בכל מקרה בו נוצרה או נשארה באתר  18.6

 1990 –החומרים המסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש"ן 

על חשבונו, וישמור קבלות של קליטת הפסולת. הצגת קבלות קליטת פסולת חומרים מסוכנים 

 האחרון לקבלן.למזמין אם יש כאלה, תהווה תנאי  למתן  התשלום  

לפקודת  3היה וקרתה תאונת עבודה וחלה חובת דיווח על התאונה על פי סעיף  –דיווח על תאונות  18.7

 , האחריות לדיווח מוטלת על הקבלן.1945התאונות ומשלח היד )הודעה(, 

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי לבצע תחקור  –חקירת תאונות והפקת לקחים  18.8

והנסיבות לקרות התאונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק על מנת למנוע הישנות של הסיבות 

 שעות ממועד קרות התאונה. 48תאונה מאותן הסיבות. סיכום התחקיר הפנימי יועבר למזמין תוך 
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כל עבודה כגון : חציבה, קידוח, ניסור, ריתוך וכו' במעליות, בפירי המעליות )בפנים או בחוץ( או   18.9

ת להובלת גזים או חומרים אחרים, בקרבת קווי חשמל, מים, ביוב או כל תשתית בקרבתן, בצנרו

 ממהנדס בית החולים ובתיאום עם מנהל הפרויקט.רק לאחר קבלת אישור בכתב אחרת תבוצע 

 ולאחר שבוצע סימון פיזי של התשתיות )כגון צנרות, קירות( בהן ניתן לבצע עבודות אלה.

 פסולת 19

מהאתר מעת לעת באופן שוטף ו/או עפ"י הוראת מנהל הפרוייקט את מבצע הבניה אחראי לסלק  19.1

 עודפי החומרים והאשפה שהם תוצר העבודות;

בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן מבצע הבניה  לנקות את אתר העבודות וסביבתו מכל פסולת,  19.2

עם גמר  עודפי חומרים ומכל דבר אחר השייך לקבלן ולדאוג כי לא יישארו מפגעים בשטח. מיד

העבודות ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, 

האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים 

למטרתו, או כדרוש להמשך ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים, הכל לשביעות רצונו של מנהל 

קט או מי מטעמו. ניקוי כאמור לעיל הנו חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. פינוי הפסולת הפרויי

 יהא לאתרים ובדרכים מאושרות על ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת המורשים לקלוט  19.3

קבלן מתחייב לשמור את כל האישורים של אתרי הטמנת פסולת בניין פסולת בניין על פי כל דין. ה

עבור קליטת פסולת הבניין שנשלחה על ידי הקבלן להטמנה ובסיום הפרוייקט להעביר העתקים 

 של האישורים האלה למזמין. 

 המצאה בכתב של כל האישורים האלה תהווה תנאי למסירת התשלום הסופי של הפרוייקט.

חר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה, יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב( לבצע את לא מילא הקבלן א

 ההתחייבויות האמורות בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ועל חשבונו של הקבלן הראשי. 

סכום שיוציא המזמין כאמור ינוכה בדרך של קיזוז מהסכומים המגיעים לקבלן הראשי על פי הסכם 

, לרבות שומת העבודות שבוצעו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, זה. החלטת המפקח בעניין זה

 ;תהיה סופית ותחייב את הצדדים

 תוכנית לניהול סיכונים 20

להכין טרם תחילת העבודות תוכנית ניהול  ללא קשר למספר העובדים באתר העבודה, הקבלן מתחייב

)לא  2013 –סיכונים כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תוכנית ניהול בטיחות(, התשע"ג 

ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שטרם תחילת העבודות ובכל זמן נתון אחר תוכנית גנרית(, 

תר או בממשק מחוץ לאתר הבניה במקומות במהלכן, כל הסיכונים המפורטים בסקר הסיכונים בא

שיכולים להיות מושפעים מפעולות הבניה יהיו קבילים בהתאם לסקר ניתוח הסיכונים שהוכן במסגרת 

 תוכנית ניהול הבטיחות.

בכל מקרה של שימוש במכונה חדשה, בתהליך חדש או בכל פעולה אחרת שיוצרת סיכון חדש שלא הובאה 

ל הבטיחות שהוכנה טרם תחילת עבודות הבנייה, יבוצע באופן מיידי סקר לו התייחסות בתוכנית ניהו

סיכונים שיכלול הגדרת הסיכון הקביל ונקיטת אמצעים נדרשים על מנת להימנע בעבודה בסיכון שאינו 

קביל. לא תבוצע עבודה באתר הבנייה ללא ביצוע סקר סיכונים כחלק מתוכנית הבטיחות, ובמידת הצורך 

 ד להשלמת סקר הסיכונים הנדרש.תופסק עבודה ע

 אחת לשנה לפחות מבצע הבניה יוודא כי תוכנית ניהול הבטיחות מעודכנת ובמידת הצורך, יעדכנה.

 

 מניעת זיהומים 21

באחריות הקבלן לעבוד לפי סדרי העבודה שיקבעו לו על ידי המזמין למניעת זיהומים סביבתיים הנישאים 

 ולות אחזקה.  באוויר בזמן בניה, שיפוץ, הריסה ופע
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 בכל מקרה שבו נפגע אדם אחראי הקבלן 22

 להגיש עזרה ראשונה ולפנותו מיד לחדר המיון; 22.1

לחדש את העבודה אך ורק באישור מנהל העבודה וממונה הבטיחות של האתר מטעם הקבלן  22.2

 ובמידה ונדרש באישור מפקח עבודה.

הטופס המתאים, על כל תאונה לדווח לאגף הפיקוח על העבודה, כנדרש בדיני הבטיחות ועל גבי  22.3

שעשה עובד מטעמו )או מטעם עובד קבלן משנה שעובד מטעמו באתר( שהוא נטול יכולת עבודה 

 או לאחר "מקרה מסוכן" כהגדרתו בתקנות. מעל שלושה ימים, או שגרמה למותו של עובד;

הפרוייקט על להודיע לממונה הבטיחות המוסדי מטעם המזמין ככל שיש כזה ובכל מקרה למנהל  22.4

 כל תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו;

 רעש ואבק 23

הקבלן מתחייב להימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר  

, ולא יפעיל מכונה 1993 -תשנ"גותקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, ה 1979 –מציוד בניה(, התשל"ט 

 בבוקר  07.00בערב ועד  19.00לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה, בין השעות 

היה ונגרם מטרד רעש לאנשים בסביבת אתר הבנייה, למנהל הפרוייקט הסמכות להגביל את שעות 

העבודה המותרות לשימוש במכונות לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה על פי הוראות הדין, 

 והקבלן יבצע עבודות אלה בשעות שהוגדרו לו על חשבונו וללא תוספת תשלום. 

חפירה  או עבודות שיכולות לגרום לאבק שיגרום למפגע ולמטרד, הקבלן יבצע בכל עבודות של הריסה 

 בהתאם לסקר סיכונים שייערך בהקשר זה.  הרטבה שתקטין את פיזור האבק בסביבה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להימנע בפגיעה ביריעות ביטומניות במהלך העבודה, ו/או  24

 פעולות הבניה.להביא לסתימה של מרזבים עקב 

 

 הפסקה וחידוש עבודה 25

 צו הפסקת עבודה 25.1

 במידה ומתקיימים אחד מהאירועים הבאים, המזמין רשאי להפסיק עבודת הקבלן:

 א( גרימת מפגע או סיכון בטיחותי;

 ב( חשיפה למפגע בטיחותי מגורם חיצוני;

 ג( חריגה מאישור עבודה;

 ד( הפרת דין או הפרת נוהל המזמין;

 הודעה על ביצוע ביקורות תקופתיות ותיקון הליקויים;ה( אי מסירת 

 ן( הפרעות לתנועה או לקבלנים אחרים שיש בהן לגרום לסיכון בטיחותי;

 ז( אי הימצאות מנהל עבודה או עוזר בטיחות באתר העבודה;

 ח( העדר אישור בטיחות הנדרש;

ית הסיכונים לעבודה ט( העדר פנקס כללי או העדר תכנית ניהול סיכונים או התייחסות בתכנ

 המבוצעת .

והוא יהיה תקף לכל העובדים, לרבות עובדי קבלני  ג'צו הפסקת עבודה יינתן על פי נספח  25.1.1

 המשנה באתר.

אלא אם נכתב בצו אחרת, הפסקת העבודה תיכנס לתוקפה במתן צו הפסקת עבודה  25.1.2

 לקבלן.

 וכן את הדברים הבאים:צו הפסקת העבודה יפרט מהם המועדים בהם תופסק העבודה   25.1.3

 מתי תסתיים הפסקת העבודה. –במידה והפסקת העבודה מוגבלת בזמן  (א

מהם האמצעים  –במידה ויש לנקוט בפעולות או אמצעים על מנת לחדש את העבודה  (ב

 שצריך לנקוט.

 כל דבר אחר על פי שיקולו של נותן הצו. (ג
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 לקבלן אין זכות ערעור על הצו. 25.1.4

 העבודה תחול באופן מלא על הקבלן.העלות הנגרמת מהפסקת  25.1.5

 צו חידוש עבודה 25.2

 (.ד'חידוש עבודה יהיה בצו חידוש עבודה )נספח  25.2.1

 המשך העבודות יהיה באחד המקרים הבאים: 25.2.2

 במועד פקיעת צו הפסקת העבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה הוגבל בזמן  (א

 עם מתן צו חידוש עבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה לא הוגבל בזמן  (ב

 

 סיום העבודה  26

עם סיום העבודות הקבלן הראשי מבצע הבניה ימלא את הבורות והחפירות, יישר ערימות, יסלק  26.1

 מכשולים פסולת וציוד בניה ויכין את האתר נקי ומסודר לקראת מסירתו למזמין.

עם גמר העבודות, תבוצע מסירה מסודרת לוודא שכל המערכות חזרו לתקינות מלאה, דרישות  26.2

 מולאו ) שילוט, עדכון תוכניות וכד'(  ואין סיכונים חדשים שנוצרו עקב מהבניה.הבטיחות 

 .ה'את סיום העבודה ייקבע נציג מטעם המזמין באמצעות מתן הודעה על סיום עבודה על פי נספח  26.3

 קנסות 27

מבצע  הבניה יגיש למנהל הפרויקט בכל חודש לא יאוחר מהחמישי לחודש דו"ח בטיחות לאתר העבודה 

שקים עם המזמין . הדו"ח יוכן ויוגש ע"י ממונה בטיחות חיצוני בעל ניסיון והסמכה מתאימים והממ

לתחום הבניה, המועסק מטעם מבצע הבניה ועל חשבונו. הדו"ח יצביע על ליקויי הבטיחות, במידה 

וישנם, ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח הקודם. למזמין ו/או למנהל הפרוייקט תהיה הזכות המלאה 

 קנוס ו/או לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות כמפורט לעיל, ו/או לא תוקנו הליקויים.ל

מוסכם בזאת, כי בסמכות  המזמין להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות המפורטות להלן, 

בסכומים המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות או לא ניתן אישור או 

ך בטיחות הנדרש  ועל פי שיקול דעתו המוחלט. לקבלן לא תהיה הזכות לערער על קביעת קנס מסמ

 כאמור.

 

מספר 
 סדורי

 סכום בש"ח נושא

 אי דווח על תאונה/כמעט תאונה 1
 15,000 

 אי ביצוע תחקיר תאונה /כמעט תאונה 2
15,000 

 אי הוצאת הרשאה לעבודה חמה 3
15,000 

 מנ"עאי הודעה על מינו  4
 10,000   

 אי הודעה על החלפת מנ"ע 5
 או העדר מנהל עבודה באתר

10,000   

 לא הוגשה תכנית הנפה להתייחסות 6
10,000   

אי הודעה על תקלה או מקרה העלול להוות סיכון  7
 לחיי אדם

15,000  

 מחסור בנוחיות )שירותים זמניים ( 8
2,500 

 חוסר בתסקיר בודק מוסמך 9
10,000   

הפרת צו הפסקת עבודה הניתן ע"י מנהל הפרויקט  10
 מטעם המזמין

15,000 

 אי הצגת שלט מבצע הבניה עם שמות בעלי התפקיד 11
5,000 

 אי הצגת הוראות בטיחות בכניסה לאתר 
10,000   

הכנסת כלי צמ"ה, מנופים וכד' ללא אישור תעבורה  12
  -ובטיחות, לגבי כל כלי 

10,000   
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העברת תכנית שבועית למנהל אי  13
 הפרויקט/ולמפקח הבטיחות

10,000   

 7-19יצירת רעש בלתי סביר בין השעות  14
10,000   

 חוסר בשילוט בטיחות ו/או שילוט פגום 15
5,000 

אי התקנת מחסום/גידור זמני )כגון: בעת ביצוע  16
 הנפה(

10,000 

אי פינוי פסולת בנין לאתר מורשה )כולל הצגת  17
 אישור מתאים(

5,000  

 אי פינוי אשפה אורגנית לאתר אשפה מורשה 18
 5,000  

אי פינוי אשפה )אורגנית או אשפת פסולת בניין(  
לכל יום נוסף לאחר מתן הודעה בכתב על ידי 

 המזמין

500 

אי תיאום מראש של עבודה המבוצעת או העלולה  19
 להשפיע  מחוץ לתחומי גידור אתר הבנייה 

15,000 

אי טיפול בליקוי ו/או כל הפרת בטיחות )אשר אינו  20
 מופיע בטבלת הקנסות( אשר נציגי המזמין: 

)מנהל הפרויקט, מהנדס המוסד, ממונה בטיחות 
 ועוד( הורו לתקנו במסגרת לו"ז שהוגדר לקבלן

15,000 

הפרת בטיחות המבוצעת על ידי מבצע הבניה או  כל 21
קבלני משנה ועובדיהם באזורים שמחוץ לשטח 

 המגודר של אתר הבניה

15,000 

 אי הכנת תכנית לניהול סיכונים 22
15,000 

 אי הגשת דוח ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן 23
15,000 

הפסקת עבודה ו/או אי השלמתה ללא קבלת הודעת  24
 סיום עבודה

15,000 

 העסקת עובדים שלא בהתאם לגיל המותר  25
15,000 

 העסקת עובדים ללא הסמכה 26
15,000 

 העסקת עובדים ללא הדרכה 27
15,000 

 אי אספקת צמ"א לעובדים 28
15,000 

ביצוע עבודות חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג  29
 מתאים

15,000 

 אי שימוש עובדים בצמ"א 30
10,000   

 במטף כיבוי אשחוסר  31
10,000   

אי נוכחות ממונה בטיחות מטעם הקבלן בתדירות  32
 שנקבעה

10,000 

 

למזמין תהיה הזכות המלאה לקנוס את הקבלן ולגבות את הקנסות בכל דרך, לרבות קיזוז בתשלומים 

 שהוסכמו בין הצדדים.  

  –מבצע הבניה 28

הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, לוקח על עצמו אחריות של מבצע הבניה כהגדרתו בתקנות  28.1

, והוא ישלח על כך הודעה למפקח עבודה איזורי עם העתק למפקח. קבלת העתק 1988 -תשמ"ח 

מכתב הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי הקבלן כמבצע הבנייה מהווה תנאי לקבלת צו לתחילת 

 עבודה.

זמין שמורה על פי שיקול דעתו מודע לכך שהיה ובהמשך באזורים סמוכים יעבוד קבלן אחר, למ 28.2

הבלעדי הזכות להודיע לקבלן על כך שהקבלן האחר הוא מבצע הבניה והקבלן כפוף לו ולמנהל 

העבודה מטעמו בכל הנוגע להיבטים של הבטיחות בעבודה, ולחילופין, שהקבלן האחר כפוף לקבלן 

 עמו של הקבלן.שימשיך להיות מבצע הבנייה כשהקבלן האחר יהיה כפוף למנהל העבודה מט

בכל מקרה, עצם מסירת הודעה בכתב על שינוי זהותו של מבצע הבנייה תיחשב כהסכמת הקבלן  28.3
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להחלפת מבצע הבנייה, ולכפיפותו של הקבלן לקבלן אחר שיוכרז כמבצע הבנייה על פי לוח הזמנים 

 עליו שימסר בהודעה.

ם באתר והם ידועים, ברורים לו קרא בעיון את נספח עבודה זה לפני חתימתו עליו, בחן את התנאי 28.4

 ומוסכמים עליו על כל פרטיהם; 

מתחייב לוודא כי כל אחד מעובדיו בשטח אתר העבודה יקפיד לשמור ולבצע את כל הוראות  28.5

 הבטיחות הייחודיות לאתר העבודה המפורטות בנספח זה ובהיתרי העבודה הספציפיים שקיבל.

נייה בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות המזמין רשאי לחייב את הקבלן הראשי מבצע הב 28.6

על פי  הסכם זה ו/או באתר העבודה והקבלן הראשי מבצע הבנייה מתחייב לפעול על פי הוראות 

הביצוע שיקבל מהמפקח מטעם המזמינה באתר העבודה ולנקוט על חשבונו בכל אמצעי בטיחות 

ח על הבטיחות בעבודות המצויות שיידרש. אין בסעיף זה כדי להטיל על המזמינה חובת פיקו

 בתחום אחריותו ומומחיותו של הקבלן.

דרישות הבטיחות בנספח זה אינן גורעות אלא באות בנוסף לדרישות כל דין ובכלל זה הוראות   29

והתקנות שהותקנו מכוחה, חוק ארגון הפיקוח  1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  פקודת

התקנות על פיו  וכל דין אחר. נספח זה גם אינו גורע מכל חובה החלה ו 1954 -על העבודה, תשי"ד 

על הקבלן הראשי עפ"י כל דין בעיסוקו בכלל ועל פי כללי הבטיחות החלים על העבודות המפורטות 

בנספח זה. מובהר בזה כי מנהל הפרוייקט באתר רשאי לשנות ו/או להוסיף בכל עת על האמור בנספח 

פי שייראה להם לפי שיקול דעתם המקצועי, והוראות הנספח יחולו על פה או בכתב כ-זה, בעל

 שינויים כאמור.

 

לראיה באתי על החתום                                                          

תאריך: _____________                         חתימה:       _______________________  

שם החותם: _______________________                                              

  ____________________________ת. זהות:                         

פקידו:     ת                             _______________________                                

________________________ 

 טלפונים:   _________________________                                                                  
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 נספח א'
 תאריך ________

 
 

 פרויקט ......................  –צו התחלת עבודה הנדון: בקשה לקבלת 
 

 ........................ אנו מצהירים כדלקמן: בהמשך להזמנת העבודה ................... בעניין
 

כל העובדים מטעמנו לרבות עובדים של קבלן המשנה, עברו הדרכת בטיחות בבנייה לכל  - הדרכות .א
 חודשים לפני מסירת בקשה זו;   6המאוחר 

  – מינויים .ב
 כמנהל עבודה מונה ..................; מצ"ב אישור מפקח עבודה אזורי על המינוי;

 כעוזר בטיחות מונה.......................;
 כממונה בטיחות מונה ................; מצ"ב אישור מפקח עבודה אזורי על המינוי;

 .......................; -מינויים אחרים 
  – הודעות .ג

ב העתק נשלחה בדואר רשום הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי חברת .............. כמבצע הבנייה; מצ"
על הודעה של קבלן ראשי למפקח עבודה איזורי על היותו מבצע הבניה בפרוייקט ואישור מסירה של 

 ההודעה.
מצ"ב תסקירים בתוקף של בודק מוסמך של המכונות שנדרש לגביהם קבלת ביצוע תסקירים  – תסקירים .ד

 וייעשה בהם שימוש בפרויקט;
  – הצהרות .ה

  קיבלו את כל ציוד המגן האישי הנדרש כשהוא תקין ותקני;כל עובדי מטעמנו לרבות עובדי קבלן 

   אנו מצהירים כי הוכנה תוכנית לניהול הבטיחות בפרוייקט וננקטו כל  –תוכנית ניהול בטיחות
 האמצעים על מנת שלא תבוצע עבודה בהתקיים סיכונים בלתי קבילים.

  שיונות הנדרשים לביצוע אנו מצהירים בזאת שהתקבלו כל ההיתרים והרי -היתרים ורישיונות
 הפרוייקט;

  אנו מצהירים בזאת שכל שינוי מההצהרות או מהמינויים או מהתסקירים  -דיווח מראש על שינויים
או מהמסמכים המצורפים לבקשה זו המהווים תנאי לקבלת צו תחילת עבודה ידווח מראש למזמין 

 העבודה כתנאי להמשך עבודה.
 

 ו התחלת עבודה.לאור זאת, נבקשכם להמציא לנו צ
 תאריך:

 
 על החתום: מבצע הבנייה
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 נספח ב'
 

 אישור צו תחילת עבודה
 

 בכפוף לבקשתכם, אני מאשר תחילת עבודה החל מיום ............... ועד יום .......................

"מבצע למען הסר ספק, הננו לחזור ולהבהיר, כי על פי ההסכם עמך מוטלות עליך כל החובות המוטלות על 

הבנייה", מנהל העבודה והמעביד לפי פקודות הבטיחות בעבודה וכן כל הדינים העוסקים בנושא בטיחות 

 בעבודה.

 תנאים נוספים לתוקפו של צו תחילת העבודה:

 מיום צו התחלת עבודה. __________________ -עליכם להשלים ולמסור את העבודה לא יאוחר מ

 

 אנו מאחלים  לכם הצלחה.

 
 

 בברכה ,                                                                   
 
 

 תאריך: 
 

  חתימה:
 

 

צו הפסקת עבודה –נספח ג'   
 
 

 צו הפסקת עבודה

 

אני מורה לך בזאת, בתוקף תפקידי ובסמכותי על פי ההסכם ביננו, להפסיק את העבודות המבוצעות על ידך 

ועד  -מיום ................ שעה..................../ באופן מיידי  )אופציונלי באתר ............. החל 

 ליום................................. שעה...........(

 )אופציונלי(

 התנאים להמשך העבודות:

....... 

 

 תאריך

 על החתום
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 צו חידוש עבודה –נספח ד' 

 

 צו חידוש עבודה

 

 מיום ................., ניתן בזאת צו לחידוש העבודותבהמשך לצו הפסקת העבודה 

 החל מיום ................ שעה.................... 

 

 

 תאריך

 

 על החתום

 

 

 

 

הודעה סיום עבודה –נספח ה'   
 

 הודעה סיום עבודה

 

 ביום .............. הסתיימה עבודתך בפרויקט.

 

 

 תאריך

 

 על החתום
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  4ג'  מסמך

05/10/2021 
 6גרסה 

 
 נוהל מסירת וקבלת פרויקט 

 
 

הגדרת המושג "פרויקט" תכלול לצורך נוהל זה: מבנים, מערכות הנדסיות, ציוד קצה,  .1

 עבודות

 פיתוח כבישים וחניות.     

 אחריות לביצוע נוהל זה חלה על מנהל הפרויקט .     .2

 תיק מסירת פרויקט יכלול :  .3

את  פרטי הפרוייקט, לרבות :  שם הפרויקט, פרטי המוסד רפואי  מסמך מסירה הכולל .א

, מבנה, מחלקה, מתקן, פרטי חברת ניהול הפרויקט, מהנדס מלווה  והמפקח, תאריך 

 וחתימה.

 רשימות תיוג. .ב

 נספחים.  .ג

  As Made מערכת תכניות  .ד

תעודות כל הבדיקות שנעשו על ידי בודקים, מעבדות תקינה,  מכונים מוסמכים,  .ה

 במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק. -תאגיד המים המקומי או חברת החשמל 

תעודות על בדיקות של חלקים ואביזרים, תעודות )או דפי יומן( על בדיקות חלקיות  .ו

 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. –שנעשו בזמן הביצוע 

 ן.תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש על ידי הרשויות או על ידי המזמי .ז

 רשימת פרטי ציוד עם זיהוי המאפשר הזמנת כל פריט מהיצרן. .ח

 הוראות הפעלה ואחזקה של המתקן. .ט

 כל האישורים והבדיקות יתבצעו בהתאם לתקנות ולדרישות. .י

אישור של הקבלן המבצע הדרכת לצוות האחזקה של בית החולים /המוסד הפעלה,  .יא

 הדממה ואחזקה שוטפת של המבנה, המערכת והציוד.

יקבל הקבלן מערכת תוכניות ממתכנני הפרוייקט  אשר  –הגשת תכניות עדות לצורך  .יב

על גביהן יסמן הקבלן את כל השינויים, שחלו במשך הביצוע ויחזיר למפקח העתק 

קשיח של תוכניות העדות בשלושה עותקים מאושרים וחתומים ע"י המתכננים 

ולתכנן יימסרו באותו  והיועצים המתאימים.  תוכניות של עבודות שהקבלן נדרש לבצע

מעמד חתומות על ידו.   הגשת תוכניות עדות עי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת 

 השלמה למבנה.

 .PDF  -מדיה מגנטית בשלושה עותקים שתכלול קבצי מקור בתוכנת אוטוקד ו  .יג

אם נדרשת במפרט המיוחד הכנת  תיק מתקן על ידי הקבלן ימסרם הקבלן למפקח  .יד
במיפרט הכללי של הועדה הבין משרדית  00.12.02בסעיף בהתאם לנדרש 

מוקדמות   00פרק  – של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם לסטנדרטיזציה
ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט   והפרקים הרלוונטים בכל תחום.

 מפרטים. –בינוי  –לספק מידע - WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL שכתובתו:

http://www.online.mod.gov.il/
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מועד מסירת הפרויקט יקבע ע"י מנהל הפרויקט, בתאום עם הקבלן, נציג ביה"ח, קבלן  .4

 ראשי, ונציג המינהל והמתכנן המתאים.  

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית. .5

מנהל הפרוייקט מועד  אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע .6

להשלמת התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע 

 כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.

תקופת האחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור קבלה סופית של המבנה והציוד  .7

ופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת/מהמתקן לשירות כמפורט לעיל  וזאת גםאם ה

 המזמין.

למרות האמור לעיל רשאי מנהל הפרויקט/ המזמין  בהתאם לחוזה עם הקבלן, לקבוע כי 

 תקופות האחריות מתחילה בתאריך  אחר מותנה ב:

 הליקויים שנמצאו בפעולת המתקן אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה. .א

 יקויים בתוך פרק זמן שייקבע מראש ואמנם עמד בכך.הקבלן יתחייב לתקן הל .ב

בכל מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת  .8

 במפורש מועד תחילת אחריות ומועד סיומה.

עם סיום תקופת הבדק או תקופת הבדק לעבודות איטום )במידת הצורך(, יבוצע סיור  .9

המוסד ונציגי מינהל התכנון. במעמד הסיור, במידה ואכן אין בהשתתפות הקבלן, נציגי 

ליקויים, ימולא טופס אישור ביצוע תיקונים ותקינות המתקן  בסיום תקופת הבדק או 

 האיטום וייחתם ע"י המשתתפים.

הכנת ומסירת תיק הפרויקט כמצויין לעיל תהוונה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן   .10

 המבצע.

 רשימת נספחים 

 רשימת אישורים – 1ח מס' נספ

 רשימת תיוג – 2נספח מס' 

 אישורי מתכננים – 3נספח מס' 

 אדריכל 

 קונסטרוקטור 

  חשמל 

 מ"א 

  אינסטלציה 

  בטיחות 
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 נספח מס' 1
 

 רשימת אישורים

 להסמכת מעבדות הלאומית הרשות ידי על שהוסמכה מעבדה– "מעבדה מוכרת" -הגדרה 
הגדרה מתוך  - " כבאות והצלה נציבות ידי על )והוכרה התקינה על הממונה ידי על ואושרה

 (.550הוראת מכ"ר 

 קיים רשימת אישורים טפסים והצהרות מס'

תעודת גמר ע"פ תקנות תכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תוספת   1
  כשנדרש -טופס איכלוס  –ו  4ראשונה  )אם התקבל במועד מילוי הטופס( טופס 

הצהרת אדריכל שהתכנון והביצוע תואם את תקנות התכנון והבניה ודרישות  2
  הבטיחות כפי שפורטו בתכנית הבטיחות שאושרה על ידי אישורי הכבאות.

דיווח על עריכת ביקורת ע"י אחראי הביקורת בגמר הבנייה , ע"פ תקנות תכנון  3
  ובנייה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות( תוספת שנייה  

  התחייבות בהתאם להיתר הבניה )אם נדרש בפרויקט( -אישור מינהל התכנון  4

אישור התאמה של  מעבדה מוכרת לחומרי הבנייה והציפויים בהתאם לתקן  5
  ע"פ סוג הבניין, מקום התקנה וגובה הבניין. 921הישראלי 

אישור הקבלן הראשי )"מבצע הבנייה"( שמידת ההתנגדות להחלקה של הריצוף  6
  )יש להציג גם אישורי ספק(. 2279בכל המקומות תואמת לדרישות ת"י 

)אישור יועץ זיגוג/אלומיניום  1099אישור התאמת הזיגוג במבנה לדרישות ת"י  7
  או אדריכל(

אישור מעבדה מאושרת להתאמת מכללי דלתות האש/עשן לדלת אב טיפוס כפי  8
  1212שנדרש בת"י 

  1212להתקנת דלתות האש על כל מרכיביהן ע"פ ת"י אישור מעבדה מאושרת    9

אישור מפקח הבנייה ויועץ הבטיחות  כי מחסומי האש )אטימת חדירות בקירות  10
  אש( בוצעו ע"פ המפרט ותכנית הבטיחות המאושרת

  5103אישור מעבדה  מאושרת שהתקרה האקוסטית הותקנה בהתאם לת"י  11

12 
האקוסטית תוכננה והותקנה בהתאם לת"י הצהרת קבלן התקרות שהתקרה 

, המפרט הבין משרדי המחייב, מפרט היצרן והנחיות יועץ הקונסטרוקציה. 5103
 כולל צירוף התכנית ואישור הקונסטרוקטור .

 

13 

אישור  קונסטרוקטור שדרכי גישה ורחבת היערכות, לרבות מכסים לתאי בקרה 
מתחתן, בנויים באופן המאפשר  וצינורות למערכות תשתית למיניהן , הטמונים

עומסים במבנים:  412להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי התקן הישראלי , ת"י 
 עומסים אופייניים. ביצוע העבודה עפ"י התכנון ואישור להפעלת המתקן

 

אישור יועץ התנועה לתוואי דרך הגישה ורדיוס סיבוב לרכבי כיבוי בהתאם  14
 לתקנות.

 

  אקוסטיקה )אם קיים בפרויקט( שכל דרישותיו מולאואישור יועץ  15
  אישור מורשה נגישות  16
  1220אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכת לגילוי עשן  על פי ת"י  17

אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי ע"פ  18
 1597ת"י 

 

   160ומפרט  3חלק  1220אישור הקבלן המבצע שמערכת כריזה עומדת בת"י  19

אישור מעבדה  מאושרת / או חברה בתו תקן למערכת טלפון כבאים ע"פ תקן  20
NFPA 72 

 

 1220אישור מעבדה מאושרת   להתקנת מערכת למסירת הודעות בהתאם לת"י  21
 3חלק 

 

22 

גילוי אש, כריזה, תאורת התמצאות אישור מתכנן החשמל שמערכות החשמל, 
,  תקנות החשמל  1954ותאורת חירום תוכננו והותקנו בהתאם לחוק החשמל 

, נהלי משרד הבריאות, והתקנים המחייבים 2012לאתרים רפואיים התשע"ב 
 הרלבנטיים )מצ"ב טופס(
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23 
אישור קבלן החשמל שכל מערכות החשמל בוצעו על פי התכניות, כפי שתוכננו 

י מתכנן החשמל והמתקן נבדק ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך בהתאם ע"
 לקבוצת שימוש חשמלי של המתקן וראוי לשימוש

 

ומהנדס החשמל המתכנן שלוחות  לוחות החשמל יצרן י"ע חתומה הצהרה 24
    61439-2החשמל עונים לדרישות ת"י   

 

  תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן החשמל למתח ע"פ חוק החשמל ותקנותיו  25
  ( , בודק החשמל והיועץ2481אישורי מכון תקנים למעליות )ת"י  26
  2481אישור התאמת מעלית אלונקה )ו/או כבאים( ע"פ ת"י  27

היתר הפעלת גנרטור חירום )משרד התשתיות והאנרגיה( ,אישור תקינות ואישור  28
 היועץ

 

  אישור מחברת הטלפונים )בזק או אחר( לצורך קבלת תעודת גמר 29

אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכת מתזים כולל מאגר מים ומשאבות  ע"פ  30
 1596ת"י 

 

   2206אישור מעבדה מאושרת לגלגלונים לפי תקן  31

32 
ובוצעו ע"פ אישור יועץ אינסטלציה שכל מתקני התברואה וכיבוי האש תוכננו 

דרישות התקנים, חוק ותקנות התכנון והבנייה, הנחיות שירותי כבאות והנחיות 
 שירותי בריאות כללית )מצ"ב טופס(

 

  931אישור מעבדה  מאושרת לאטימות אש לפי ת"י  33
  אישור שפ"ע 34

35 
, פינוי/בקרה/שליטה עשן , מדפי אישור יועץ מיזוג אוויר שמערכות מיזוג האוויר 

וע"פ  1001תוכננו ובוצעו ע"פ ת"י  אש/עשן, ומערכות אוורור במערכות בישול
 הנדרש בחוק ובתקנות )מצ"ב טופס(

 

שמערכות מיזוג אוויר ,מערכת פינוי/בקרה/שליטה עשן , מעבדה  מאושרת אישור  36
  1001מדפי אש/עשן ומערכות אוורור במערכות בישול תוכננה ע"פ התקן ישראלי  

 

  )באם נדרש( 503שטח בהתאם לנוהל מכ"ר תיק  37

38 
אישור מעבדה  מאושרת לבדיקת אינטגרציה בין מערכות חירום בהתאם 

  536להוראת מכ"ר 
 כולל משטר ההפעלות

 

39 
אישור יועץ הבטיחות שתכנית הבטיחות למבנה שאושרה ע"י מדור מניעת 

לרבות הנחיותיו למתכננים )מצ"ב  בוצעה במלואהדליקות בשירותי הכבאות, 
 טופס(

 

+ אישור  4אישור שירותי הכבאות לטופס  –בפרויקט שהוגש להיתר בנייה 40
  הרשות המקומית  לאכלוס

אישור  –פרויקט שלא נדרש בהיתר בניה  אך הוגש לאישור שירותי הכבאות  41
  שירותי הכבאות לאכלוס

רפואיים לתקינות, שילוט, סימון וצביעה  אישור מהנדס בודק למערכות גזים  42
  של ממנל התכנון. 01G -בהתאם לנוהל
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 2נספח מס' 
 רשימת תיוג

 

מס' 

 סד'

 NA לא כן נושא

    התחברות לתשתיות בית החולים   1

    צנרת מי שתייה, חמים, כיבוי אש ומתזים 1.1 

    מערכת חשמל )מתח גבוה, מתח נמוך( 1.2 

    ביוב 1.3 

    תיעול  1.4 

 גזים רפואיים 1.5 

 חמצן )צובר, מחולל או  מרכזיית חמצן(

 אוויר רפואי 

 וואקום

   

    דואר פנאומטי 1.6 

    רשת מחשבים )סיב אופטי( 1.7 

    מוקד בטחון  1.8 

      

     

    מערכות תברואה  2

    השלמת עבודות ותיקון ליקויים 2.1 

    ושטיפת צנרת מים קרים, חמים וכבוי אש כולל תעודת חיטויחיטוי  2.2 

    אישור תברואן בית החולים לתוצאות חיטוי  2.3 

    ביוב ותיעול 2.4 

    שטיפת קווי ביוב 2.5 

ניקוי מחסומי רצפה, קופסאות ביקורת, מחסומי תופי, לרבות שטיפת כל מערכת  2.6 

 הדלוחים והשפכים הפנימית 

   

ניקוי וגירוז ההברגות של המכסים/רשתות בקופסאות ביקורת, מחסומי רצפה  2.7 

 ומחסומי תופי

   

    ניקוי וגירוז התושבות והמסגרות בתאי ביוב ותיעול 2.8 

    לוודא שכל מחסומי תופי הקולטים ניקוזי מיזוג אוויר מלאים במים 2.9 

    הפעלת מתקנים מיוחדים 2.10 

שילוט , סימון וצביעה של ברזים , צנרת ארונות כיבוי אש, ארונות מתזים גמר  2.11 

 וציוד אחר

   

    תיק מתקן הכוללות הוראות הפעלה ואחזקה 2.12 

    מסירה סופית לצוות אחזקה כולל הדרכה 2.13 

    בדיקת תקינות מגופים מים קרים וחמים ראשיים למחלקה 2.14 

    בחדרים , מקלחת , כיורים, שירותים כולל ברזי נילבדיקת מגופים  2.15 

    בדיקות שיפועים לניקוז במחלקות עם מים 2.16 

    בדיקת המצאות שילוט למגופי ניתוק מים חמים וקרים  2.17 

    מינוע כוויות/מערבל מים חמים 2.18 
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    G01מערכת גזים רפואיים   בהתאם לנוהל   3

    בדיקת הצטלבויות 3.1 

    תפעול לוחות התראה 3.2 

    תפעול מרכזיות גיבוי 3.3 

    הצבת גליל גיבוי ומרכזיות 3.4 

    קוים ובדיקת ניקיוןשטיפת  3.5 

גמר שילוט, סימון וצביעה של ברזים , צנרת, מרכזיות גיבוי וציוד אחר בהתאם לנוהל  3.6 

01G 

   

    הרכבת נקודות קצה תקניים )שקעים, תקעים וכו'( 3.7 

    בדיקת מגופי ניתוק+שילוט 3.8 

      

    מיזוג אוויר  4

    השלמת מערכת צנרת מים 4.1 

    השלמת בידוד 4.2 

    יחידות ייצור מים קרים/חמים 4.3 

    התקנת מפוחי פליטה 4.4 

    התקנת יחידות טיפול באוויר 4.5 

    התקנת משאבות מים 4.6 

    התקנה והפעלה לוחות פיקוד/לוחות הפעלה 4.7 

    בדיקת משטר לחצים 4.8 

    בדיקת ניקיון חדרים  )סינון מיוחד( 4.9 

    התקנת מפוחי נחשון  4.10 

    בדיקת ארונות גישה למפוחי נחשון  4.11 

    שטיפת תעלות אוויר 4.12 

    שטיפת צנרת מים  4.13 

    שילוט וסימון  4.14 

    גלאי עשן ליחידות מיזוג אוויר 4.15 

    בדיקת התקנת מדפי אש כמתחייב 4.16 

    אווירודינמייםוויסותים  4.17 

    מערכת אב"כ )התקנה, הפעלה ובדיקה( 4.18 

    וויסות כמויות מים  4.19 

    בקרת מבנה 4.20 

    הפעלת בדיקה אש מערכת מדפי אש 4.21 

    מסירה סופית  –תיק מתקן  4.22 

    מזגנים מפוצלים  4.23 

 בדיקת החלפות אוויר  בכל שטח הפרויקט  4.24 

 

 שירותים ומקלחת וביחידות השונות )חדרי ניתוח, התאוששות, מח' אשפוז וכו'(.

   

    בדיקה ואישור צ'ילרים  
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    מערכת ייצור מים חמים   5

    חיבור לתשתיות קיימות 5.1 

    בידוד צנרת 5.2 

    הפעלה 5.3 

    הרצה 5.4 

    בדיקה 5.5 

      

    מערך חשמל ומתח נמוך   6

    הפעלת לוחות ראשיים ומשניים 6.1 

)רשום ובדיקה(/התאמת המתקן לתוכניות חשמל  3דו"ח מהנדס חשמל בודק סוג   6.2 

 +זיהוי מעגלים

   

    הפעלת מעגלי כח בשטחי המחלקות 6.3 

    הפעלת מעגלי תאורה בשטחי המחלקות  6.4 

    גנרטוריםהפעלת מערכת  6.5 

    בדיקת מערכת תאורת חירום 6.6 

    התקנת שילוט מואר ליציאת חירום 6.7 

    בדיקת תאורת חוץ כולל גג 6.8 

    תיק תוכניות )תיק מתקן( 6.9 

    הפעלת מערכת אל פסק 6.10 

    בדיקת מפזרי חום 6.11 

    הארקה לצנרת + ארקת יסוד 6.12 

    כולא ברקים 6.13 

    אישור לבדיקת רצפה אנטי סטטית  6.14 

    מערך גילוי וכיבוי אש   7

    הפעלה ובדיקה ע"י מעבדה מוסמכת 7.1 

    כתיבת פרוגרמה 7.3 

    בדיקת אינטגרציה 7.4 

    תיק תוכניות )תיק מתקן(  7.5 

    מסירה סופית לצוות האחזקה כולל הדרכה 7.6 

    מי רשתבדיקת אפיון  7.7 

    אישור מעבדה מוסמכת לתכנון  7.8 

    סיום עבודה התקנת המערכת )מים( 7.9 

    אישור מעבדה מוסמכת לביצוע 7.10 

    אישור כבאות אש 7.11 

    כתיבת פרוגרמת הפעלת מדפי אש וכיבוי מערכת המזגנים 7.11 

    בדיקת אינטגרציה 7.12 

    תיק מתקן 7.13 

    בדיקת  מערכת המתזים  7.14 

      

    מערך תקשורת + בטחון  8
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    הפעלה ומסירת מערכות טלפון 8.1 

    הפעלה ומסירת מערכות כריזה 8.2 

    הפעלה ומסירת מערכות אינטרקום 8.3 

    הפעלה ומסירת מערכות קריאת חולה אחות   8.4  

    הפעלה ומסירת מערכות טלוויזיה 8.5 

    התקנת מנעולים חשמליים דלת מוטרדת 8.6 

    התקנת מערכת קורא תגים 8.7 

    עמדת שומר 8.8 

    תשתיות למצלמה 8.9 

    התקנת מצלמות 9.10 

    חיבור כיבוי אש למוקד הביטחון .9.11 

    חיבור אזעקה למוקד הביטחון  9.12 

      

    מערך מחשבים   .9

    הפעלת ומסירת מערכות מחשבים  9.1 

    חיבור חדר תקשורת למערכת אל פסק 9.2 

    חיבור למערך סיב אופטי ורשת התקשרות של בית החולים 9.3 

    בדיקת הרצה דלתות מבוקרות  9.4 

      

    בטיחות   10

    ביקורת כיבוי אש 10.1 

    התקנת ציוד כבוי אש 10.2 

    ומדבקות לארונות ציודשילוט  10.3 

    ביקורת מעבדה מוסמכת לדלתות אש 10.4 

    ביקורת מעבדה מוסמכת למערכת גלאי אש 10.5 

    ביקורת מעבדה מוסמכת למערכת מתזים 10.6 

 לפי צורך 10.7 

 בדיקת בודק מוסמך לאמצעי הרמה מתקני לחץ וכד'

   

    ביקורת להצבה והתקנת שילוט הכוונה  10.8 

    התקנת שלטי חומ"ס כנדרש 10.9 

    הקצאת רחבת חניה לרכב כיבוי והצלה ושילוטו כנדרש 10.10 

    אישור מהנדס בטיחות 10.11 

    אישור ממונה הבטיחות  10.12 

      

    אדריכלות   .11

    התאמת ביצוע מול תכנון 11.1 

    מסירת  ריהוט קבוע )מקבעים( 11.2 

    רשימת סוגי צבעים וגוונים אשר יושמו 11.3 

    רשימת סוגי חיפוי )ריצוף וכו'( כולל שם יבואן , מספר קטלוגי וכו'  11.4 

    פרטי אלומיניום כולל שם יבואן מספר קטלוגי וכו' 11.5 
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    פרטי  ביצוע איטום גגות  11.6 

    שלד קונסטרוקציה 11.7 

    מעטפת וחיפוי חוץ  11.8 

      

    מעליות   .12

    בדיקת יועץ /מתכנן  12.1 

    בדיקת מהנדס בודק 12.2 

    ספרות  12.3 

      

    גנרטורים  13

    בדיקת תקינות ואישור היועץ/מתכנן  13.1 

    היתר הפעלת גנרטור חירום משרד התשתיות ואנרגיה   13.2 

      

    מתח גבוה ושנאים  14

    אישורים  של יצרן וספק שנאים   

    ארון וציוד בטיחות למתח גבוה  

      

    גינון ופיתוח  14

    מדרכות  14.1 

    שיקום מערכת השקיה קיימת  14.2 

    הקמת מערכת השקיה 14.3 

    התקנת ראש מערכת השקיה )דרך מז"ח( 14.4 

    שיקום גינה קיימת  14.5 

    הקמת גינה 14.6 

    מערכת תאורת חוץ 14.7 

      

    התקנת אביזרים   15

    מתלי בגדים 15.1 

    מדפים 15.2 

    סבוניות  15.3 

    ארוניות  15.4 

    וילונות  15.5 

    מתקני יבוש ידיים 15.6 

    מדפים למחסנים  15.6 

    תנורי חימום  15.7 

    שילוט פנים וחוץ  14.8 

      

    פיקוד העורף   16

    אישור בטונים 16.1 

    אישור מערכת סינון  אויר 16.2 
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    אישור דלתות 16.3 

    אישור חלונות  16.4 

מיגון מערכות מרכזיות עפי תקנות פקער  )צוברים, גנרטור, שנאים, לוחות חשמל( מפני רעידות   

 אדמה, מפני ירי, מפני שריפות. 

   

שעות. בהתאם  72 -שרידות מלאי מערכות מרכזיות )מים, גנרצייה, סולר גזים רפואיים( ל  

 לתקנות אגף שעח

   

 
 

 
 3נספח 

 אישורי מתכננים
 האדריכלאישור 

בית חולים  :  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  
 ___________ 

 גוש : ___________________  חלקה : _______________________

הריני לאשר בזאת כי התכנון והביצוע של הפרויקט הנ"ל תואם את תקנות תכנון ובניה ואת כל 

יות, פיקוד העורף, משרד הבריאות ונעשה בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות הדרישות של הרשו

 ורשויות הכיבוי.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מהנדס רישיוןמס' 

  תאריך

  חתימה
 
 
 
 

 אישור הקונסטרוקטור
 

בית חולים  :  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  
 ___________ 

 גוש : ___________________  חלקה : _______________________

הריני לאשר בזאת כי התכנון והביצוע של הפרויקט הנ"ל תואם את תקנות תכנון ובניה ואת כל 

 וד העורף ומשרד הבריאות.הדרישות של הרשויות, פיק

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מהנדס רישיוןמס' 

  תאריך

  חתימה
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 אישור מהנדס חשמל  בגמר הבנייה

 
 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 

 
הריני לאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת החשמל של הפרויקט האמור בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, 

 של משרד הבריאו, בהתאם לדרישות האגף לשע"ח של משרד הבריאות ופיקוד העורף E-01בהתאם לנוהל 
 ובהתאם לתנאי ההיתר, ומצאתי כי המערכת מתאימה לכל הדרישות, והינה במצב פעולה תקין.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה
 

 
 

 אישור מהנדס מיזוג אויר בגמר הבנייה
 

 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 
והאוורור בפרויקט הנ"ל על כל אביזריה, בהתאם לתקן הריני לאשר כי תכננתי את מערכת מיזוג האוויר 

 במהדורתו העדכנית ביותר  . 1001ישראלי 
הריני לאשר בזאת כי בדקתי ואישרתי את כל הציוד והחומרים שהותקנו במערכת המיזוג והאוורור על פי 

 התקנים הרלוונטים המחייבים כולל דרישות האגף לשע"ח של משרד הבריאות ופיקוד העורף.
 הריני לאשר שבדקתי ומצאתי שכמויות האוויר ורמת הסינון תואמים את התכנון .

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה
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 אישור מהנדס אינסטלציה  בגמר הבנייה
 

 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 
הריני לאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת האינסטלציה בפרויקט האמור בהתאם לחוקים ,לתקנות ולתקנים 

 אות.ובהתאם למסמך  התנאים להיתר, דרישות מפקח כבאות ראשי )מכ"ר( ודרישות משרד הברי
 .1596מערכת אוטומטית לכיבוי אש ע"י ספרינקלרים )מתזי מים( ע"פ הנדרש בתקן ישראלי  

מערכות המים, הדלוחין, הביוב והניקוז, כיבוי במים לרבות צנרות, ברזי שריפה ומאגרי מים תוכננו ובוצעו 
( ודרישות משרד ע"פ הנדרש בחוקים, תקנות, התנאים להיתר, תקנים ,הוראות מפקח כבאות ראשי )מכ"ר

 הבריאות ופיקוד העורף .
בהוצאת המנהל לתכנון בתי חולים של משרד  G – 01מערכת גזים רפואיים תוכננה לפי הנדרש  במפרט 

 הבריאות.
 אני מאשר בזאת כי בדקתי ומצאתי את המערכת/ות מתאימה/ות  לכל הדרישות.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מהנדסמס' רשיון 

  תאריך

  חתימה
 
 
 

 אישור יועץ בטיחות
 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 

 
הריני לאשר בזאת שתכנית הבטיחות למבנה שהוכנה על ידי ושאושרה ע"י מדור מניעת דליקות בשירותי 

 הכבאות, 

 .לרבות הנחיותי למתכננים בוצעה במלואה

 פרטי המאשר :  

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 אישור יועץ בטיחות לאכלוס 
בפרויקטים שלא הוגשה בעבורם בקשה להיתר בנייה ולא הוגשה תכנית לאישור שירותי הכבאות )כדוגמת 

נדרש אישור יועץ  –שאיננו כולל שינוי ייעוד ושלא דורש היתר(  שיפוץ בהיקף קטן שמהווה שינוי פנימי
 הבטיחות כתנאי לסיום הפרויקט ואכלוסו.

 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 
 הריני לאשר בזאת את אכלוס הפרויקט והנני מצהיר בזאת  :

נתי לפרויקט עומדת בכל דרישות המסמכים המחייבים על פי חוק לרבות תכנית הבטיחות שהכ
 החוקים, התקנות, התקנים , הוראות מכ"ר והנחיות משרד הבריאות .

 תכנית הבטיחות בוצעה בפועל במלואה .
בדקתי את האישורים המוזכרים במסמך "תיק אישורי בטיחות לפרויקט " והם נמצאו תקינים 

 ומתאימים.
 

 ר :פרטי המאש

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 הצעת הקבלן – 'מסמך ד

 

      
 במחוז ___________________)צפון , מרכז או דרום( חרום הצעה זו מתייחסת לעבודות 

 להלן טבלת הצעת מחיר למילוי

התיחור יתבסס על אחוז ההנחה   .הצעות המחיר יתבססו על מחירון דקל לבניה ותשתיות 
  ממחירי המחירון .

 . 0%אחוז הנחה מינימלי על מחירון דקל לבניה ותשתיות יהיה 
 . 20%אחוז הנחה מקסימלי על מחירון דקל לבניה ותשתיות יהיה 

 
 יהיה ____________אחוז .אחוז ההנחה המוצע ע"י הקבלן 

 
על מחירון דקל לבניה ותשתיות ירשום   12%לתת הנחה כללית בגובה  ןלדוגמה :  קבלן המעוניי

  12% –במקום המיועד 
 

 ההנחה תהיה לכל פרויקט בכל היקף כספי . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקבלן: _________________________
 
 

 תאריך:________________________________
 

 _______________________חתימת הקבלן : 
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 תנאים מיוחדים -מסמך ו' 
 
 

 2019 -נוסח התשס"ה  3210לחוזה מדף 
 

 המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

 הסעיפים עצמם.להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של 

 בדק, תיקונים ושירותים. .1

 בדיקות מעבדה. -טיב החומרים והעבודה  .2

  ריבית עבור הקדמת תשלומים. .3

  תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית. .4

 נוסח ערבויות. .5

 הצמדת ההתקשרות. .6

 וצמצום היקף העסקת עובדים זרים. עידוד העסקת עובדים ישראלים .7

 יפוט.מקום הש .8

 ביטוח. .9

 
 
 
 
 

 עדיפות בין מסמכים:
 

( 3210מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' )מדף 
"( או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה  מסמך ב')להלן: "  2005 -נוסח התשס"ה 

שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר, תינתן 
 עדיפות להוראות במסמך זה.

 
 
 

                          
 

                                                             
 ת הקבלן ___________________חתימ 
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 בדק תיקונים ושירותים .1
הבדק לפרקים הבאים של המיפרט  להלן תקופות -של מסמך ב'  55בהסתמך על האמור בסעיף  .א

 הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

 עבודות איטום  05פרק  .1
 בתעודת ההשלמה למבנה.)חמש( שנים מיום השלמת העבודה כמצויין 5תקופת הבדק היא  

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  .2
תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה  .א

 למבנה.
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 )המיוחד והכללי(. 

 מתקני הסקה 16פרק  .3

השלמת העבודה כמצויין בתעודת תקופת הבדק היא שנתיים מיום  .א
ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט 

 להלן.
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים )המיוחד  .ב

 והכללי(.
דירתיים היא -תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד .ג

כמצוין בתעודת ההשלמה לתקופות שלהלן החל מיום השלמת העבודה 
 למבנה.

הקבלן ימסור מכתב סיום פרויקט ותאריך מסירת פרויקט לנציג המוסד  .ד
 הרפואי

 :                     במחמם מים סולארי
 שנים  5 - לאוגר )למעט גוף החימום החשמלי(

 שנים  5 - לקולט
 שנה אחת  - לגוף החימום החשמלי

 תיים שנ  - לצנרת )לרבות בידוד הצינורות(
 שנתיים   - לעבודות ההתקנה

 שנים  5 - )למעט גוף החימום החשמלי(: במחמם מים חשמלי

 שנה אחת  - לגוף החימום החשמלי
               

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת 
מפורטות אחריות של מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות ה

בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם 
 למיפרטים )המיוחד והכללי(. 

 
 

  מעליות 17פרק  .4

 תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה. .א
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 )המיוחד והכללי(. 
נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק  .ג

 לגבי  כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.

 עבודות גינון והשקיה 41פרק  .5

תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת  .א
ההשלמה למבנה )יום השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום 

 השלמת העבודה(. 
)המיוחד  למפרטיםעל הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם  .ב

 והכללי(. 
כאמור ירה ( ) בהתאם למכתב מסהקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק  .ב

 להלן:

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  .1
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 עבודות איטום  05פרק  א. .2
מערך עבודות  10%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 

 האיטום כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.
 

 חוזים לעבודות איטום ב.
לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק  בחוזים       

 ( של מסמך ב'.7) 60על פי הוראות סעיף 
 
 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  ג.

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף        
 

 מתקני הסקה 16פרק  ד.
מערך עבודות  10%בגובה של לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל        

 ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.מתקני 
 

 חוזים למתקני הסקה ה.
בחוזים לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק        

 ( של מסמך ב'.7) 60השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 
  

 מעליות  17פרק  ו.
לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה        

ועד תום תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף 
 ג, ערבות  צמודה כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם. 4קטן א' 

 בדיקות מעבדה -החומרים והעבודה טיב  .2

( במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, 11) 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  
   במפרטים, או הרלוונטייםהחומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים 

רי מכון התקנים או מעבדות )המיוחד והכללי(, בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישו
אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב 

 . לבדיקה מסויימת הכמויותהכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב 

 
 ריבית עבור הקדמת תשלומים .3

רשאי מהתשלומים הנ"ל  אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד 
 לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

 
ועבודה  עבודה נוספת לפי עבודה יומיתעבור תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או  .4

 בשעות לילה ושעות שאינן מקובלות 

  50 –ו  49,48הוראת סעיפים פי ל –נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית שביצע קבלן עבודה 
שהוצעה ע"י הקבלן הנחה הבניכוי ” דקל בניה ותשתיות”"תתומחר לפי מחירון , של מסמך ב'

  .בהצעתו

 לפי מסמך  ב'( –נוסח ערבויות )ביצוע וכו'  .5

בתוספת מערך ההצעה/החוזה  5%  ערבות יהיה בשיעור הקבוע ובהיעדר קביעה בשיעור גובה ה 
 .צמודה למדד תשומות הבניה למגורים כחוק מע"מ

  .המצ"ב נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח 
 
 הצמדת ההתקשרות .6

תנודות במחירי   –.62וכאמור בסעיף  3210ההתקשרות תוצמד בהתאם לאמור בחוזה מדף 
 מדד תשומות הבניה למגורים .המדד יהא  ומרים ובערך העבודה.חה
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 וצמצום העסקת עובדים זריםעידוד העסקת עובדים ישראלים  .7

 ( של החשב הכללי שכותרתה: 16.05.2010)בתוקף מיום   7.12.9על התקשרות זו תחול הודעה מס'  
עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  

 .http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf  האינטרנט:
 

 מקום השיפוט .8

(, לרבות הפרתו, יהיה לבית 3210בכל הקשור למכרז /מסמך ב' )מדף  הייחודימקום השיפוט  
 אביב.-המשפט המוסמך בתל

 

 ביטוח .9
  

המצורפים ביטוח בסעיפי ה( יחול האמור 19בנוגע לביטוח )סעיף  3210בנוסף לאמור בחוזה מדף 
 למכרז זה.

 
 

   
                                                                      

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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 בדבר ערבות דיגיטלית –על הערבויות  תחול הוראת התכם 

 ערבות ביצוע צמודה    

 

 הביטוח: ________________שם הבנק/חברת  

 מס' הטלפון: ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 הנדון: כתב ערבות עם הצמדה

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 ____________ערבות מס'

 

 ________________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

)במילים __________________________(, שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים ____________ מתאריך 

____________, אשר תדרשו מאת: _________________________ )להלן "החייב"(, בקשר עם מכרז / הזמנה / 

 ______________.חוזה __________________________

יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 וק הסכום האמור מאת החייב.לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סיל

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             
 

__________________________________        ___________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 
 

 

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 
 
 
 

___________________________          ________________               ________________ 

 תאריך                                       שם מלא                                     חתימה וחותמת   
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